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Nº Capítulo Descripción Importe
1.1. Obras de tierra 17.913,44
1.2. Pavimentos de calzada 23.233,56
1.3. Pavimento de aceras 78.129,12

1. PAVIMENTACIÓN 119.276,12

2.1. Elementos complementarios 4.125,64

2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 4.125,64

3.1 Elementos complementarios 9.617,62

3. SANEAMIENTO 9.617,62

4.1. canalizaciones eléctricas 7.907,30

4. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 7.907,30

5.1. Análisis y ensayos 1.288,45

5. ANÁLISIS Y ENSAYOS 1.288,45

6.1. Obras varias 3.000,00

6. OBRAS VARIAS 3.000,00

7.1 Seguridad y salud 2.798,49

7. SEGURIDAD Y SALUD 2.798,49

8.1. Gestión de residuos 15.425,31

8. GESTIÓN DE RESIDUOS 15.425,31

1. PAVIMENTACIÓN 119.276,12
2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 4.125,64
3. SANEAMIENTO 9.617,62
4. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 7.907,30
5. ANÁLISIS Y ENSAYOS 1.288,45
6. OBRAS VARIAS 3.000,00
7. SEGURIDAD Y SALUD 2.798,49
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Nº Capítulo Descripción Importe
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 15.425,31

163.438,93




