
Pavimentación y renovación de servicios de la C/ Mor de FuentesProyecto:

RESUMEN DE  CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

Pág. 1

Nº Capítulo Descripción Importe
1.1. DEMOLICIONES 3.250,67
1.2. OBRAS DE TIERRA 4.173,49
1.3. PAVIMENTOS DE CALZADA 14.850,51
1.4. PAVIMENTOS DE ACERA 11.392,99
1.5. OBRAS ACCESORIAS 724,04

1. PAVIMENTACIÓN 34.391,70

2.1. ZANJAS 1.771,67
2.2. CONDUCCIONES 6.067,17
2.3. LLAVES DE PASO 902,43
2.4. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 2.958,58
2.5. OBRAS DE FÁBRICA 3.899,32

2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 15.599,17

3.1. ZANJAS 8.219,17
3.2. CONDUCCIONES 3.849,38
3.3. POZOS DE REGISTRO 3.205,49
3.4 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 3.488,40

3. ALCANTARILLADO 18.762,44

4.1. RIEGO 1.267,00
4.2. AJARDINAMIENTO 289,76

4. RIEGO Y AJARDINAMIENTO 1.556,76

5.1. ALUMBRADO PÚBLICO 15.090,46

5. ALUMBRADO PÚBLICO 15.090,46

6.1. SEÑALIZACIÓN 832,35
6.2. SEMAFORIZACIÓN 2.553,95

6. SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 3.386,30

7.1. CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 475,44

7. CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 475,44
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Nº Capítulo Descripción Importe
8.1. ANALISIS Y ENSAYOS 1.318,08

8. ANALISIS Y ENSAYOS 1.318,08

9.1. OBRAS VARIAS 2.410,48

9. OBRAS VARIAS 2.410,48

10.1. SEGURIDAD Y SALUD 2.798,49

10. SEGURIDAD Y SALUD 2.798,49

11.1. GESTIÓN DE RESIDUOS 8.384,58

11. GESTIÓN DE RESIDUOS 8.384,58

1. PAVIMENTACIÓN 34.391,70
2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 15.599,17
3. ALCANTARILLADO 18.762,44
4. RIEGO Y AJARDINAMIENTO 1.556,76
5. ALUMBRADO PÚBLICO 15.090,46
6. SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 3.386,30
7. CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 475,44
8. ANALISIS Y ENSAYOS 1.318,08
9. OBRAS VARIAS 2.410,48
10. SEGURIDAD Y SALUD 2.798,49
11. GESTIÓN DE RESIDUOS 8.384,58

104.173,90




