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1  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a ver-
tedero.

Mano de obra 0,7039
Maquinaria 1,8155

                              TOTAL 2,52

2  m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta
hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la
demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes
de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra 0,5808
Maquinaria 1,4753

                              TOTAL 2,06

3  ml Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de su cimien-
to de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertede-
ro de los productos residuales.

Mano de obra 1,7599
Maquinaria 0,6992

                              TOTAL 2,46

4  m3 Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de cualquier tipo,
dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra 2,2879
Maquinaria 2,5027

                              TOTAL 4,79

5  ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte
de productos a vetedero o acopio, así como terraplenado del hueco resultante.

Mano de obra 26,1704
Materiales 5,5030
Maquinaria 7,7970

                              TOTAL 39,47

6  ud Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de produc-
tos a vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos metálicos,
completa.
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Mano de obra 104,6814
Materiales 41,3808
Maquinaria 30,5842

                              TOTAL 176,65

7  ud Demolición de cámara de descarga incluyendo demolición, transporte de pro-
ductos a vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos metálicos,
completa, así como anulación de la toma de agua en la tubería general.

Mano de obra 130,8517
Materiales 39,6039
Maquinaria 37,7141

                              TOTAL 208,17

8  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra 1,5541
Maquinaria 1,3590

                              TOTAL 2,91

9  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Mano de obra 1,7485
Maquinaria 0,0501

                              TOTAL 1,80

10  m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y
compactación.

Maquinaria 1,0892

                              TOTAL 1,09

11  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso
entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo.

Mano de obra 2,2571
Maquinaria 0,7686

                              TOTAL 3,03
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12 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada en terrenos
con accesibilidad buena, apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso agota-
mientos, refino y compactación de fondo.

Mano de obra 9,9807
Materiales 1,2546
Maquinaria 0,4804

                              TOTAL 11,72

13  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio
o lugar de empleo.

Maquinaria 3,4262

                              TOTAL 3,43

14  m3 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de préstamos, inclu-
so carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas,
refino y formación de pendientes.

Materiales 1,3165
Maquinaria 2,7414

                              TOTAL 4,06

15  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados
procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido,
humectación, compactación por tongadas.

Mano de obra 2,5714
Materiales 1,3165
Maquinaria 2,3799

                              TOTAL 6,27

16  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, car-
ga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.

Mano de obra 0,8571
Materiales 8,8828
Maquinaria 1,3129

                              TOTAL 11,05

17  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, relle-
no de minas, zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.
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Mano de obra 6,6246
Materiales 36,4110

                              TOTAL 43,04

18  m3 Hormigón HNE-12.5/B/40, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra 8,0047
Materiales 38,9974

                              TOTAL 47,00

19  m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra 9,6608
Materiales 45,2726

                              TOTAL 54,93

20  m3 Hormigón HA-25/P/22/I o IIa, para armar, colocado en obra, vibrado y cura-
do.

Mano de obra 8,0047
Materiales 47,6364

                              TOTAL 55,64

21  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de
juntas y superficies.

Mano de obra 12,0230
Materiales 1,8819

                              TOTAL 13,90

22  m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso compactación
del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

Mano de obra 2,2938
Materiales 5,0697

                              TOTAL 7,36

23  m2 Losa de hormigón HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, colocado
en obra, curado y vibrado, incluso parte proporcional de encofrado, juntas y
su sellado.
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Mano de obra 3,5883
Materiales 12,1450

                              TOTAL 15,73

24  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor
consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego
de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

Materiales 3,7100

                              TOTAL 3,71

25  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

Materiales 3,8584

                              TOTAL 3,86

26  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 7 cm. de espe-
sor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de rie-
go de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

Materiales 5,4272

                              TOTAL 5,43

27  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

Mano de obra 36,6305
Materiales 1,4510
Maquinaria 3,9771

                              TOTAL 42,06

28  m2 Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm., con árido de macha-
queo calizo incrustado y en relieve, en color blanco y negro, incluso coloca-
ción, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, la-
vado y barrido.

Mano de obra 4,1869
Materiales 7,7011

                              TOTAL 11,89
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29  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., pro-
visto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja,
asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

Mano de obra 3,5883
Materiales 4,1797

                              TOTAL 7,77

30  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 22 x 30 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de ca-
ja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

Mano de obra 6,0725
Materiales 8,5902

                              TOTAL 14,66

31  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de
nueva construcción en paso de peatones, totalmente terminado.

Mano de obra 3,8063
Materiales 1,1699
Maquinaria 0,8283

                              TOTAL 5,80

32  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de
nueva construcción en badén, totalmente terminado.

Mano de obra 5,7094
Materiales 10,2270
Maquinaria 1,2424

                              TOTAL 17,18

33  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Mano de obra 4,5573
Materiales 7,6819

                              TOTAL 12,24

34  ud Alcorque cuadrado de 100 x 108 cm. formado por tres bordillos prefabricados
de hormigón HM-35 8 x 20 cm., provistos de doble capa extrafuerte en sus
caras vistas, incluso apertura de caja, excavaciones complementarias, asiento
de hormigón HM-12.5, colocación y rejuntado.
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Mano de obra 16,5615
Materiales 13,9429

                              TOTAL 30,50

35  ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja,
DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de
45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.

Mano de obra 19,3708
Materiales 13,1134
Maquinaria 0,8719

                              TOTAL 33,36

36 ud Sumidero de calzada a base de arqueta de polipropileno reforzado con un 20
% de fibra de vidrio de 40 x 25,5 x 60 cm. de dimensiones interiores, protegi-
do exteriormente con hormigón HM-12,5 ejecutado "in situ" según modelo
con marco y rejilla de fundición nodular de 425 x 268 mm., incluso obras de
tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de
conexión a pozo de registro.

Mano de obra 11,5016
Materiales 114,6109

                              TOTAL 126,11

37  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

Materiales 0,7314

                              TOTAL 0,73

38  ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400, según
norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diámetro interior
libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con superficies de asiento meca-
nizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante definitiva.

Mano de obra 23,7890
Materiales 121,5106

                              TOTAL 145,30

39  ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diámetro interior y
11 kg. de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso coloca-
ción a la rasante definitiva.

Mano de obra 9,5156
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Materiales 11,3593

                              TOTAL 20,87

40  ud Marco cuadrado y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-
400, según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diáme-
tro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con superficies de
asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante
definitiva.

Mano de obra 23,7890
Materiales 131,9940

                              TOTAL 155,78

41  ud Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y
0,33 m. de anchura incluso colocación o reposición.

Mano de obra 4,1840
Materiales 3,7736

                              TOTAL 7,96

42  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-100 espesor clase de presión 64, re-
vestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o mecánica ex-
press en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas
y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta,
ventosas y desagües, totalmente acabada y probada.

Mano de obra 2,7602
Materiales 21,8996

                              TOTAL 24,66

43  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de presión 64, re-
vestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o mecánica ex-
press en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas
y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta,
ventosas y desagües, totalmente acabada y probada.

Mano de obra 3,9500
Materiales 31,2382
Maquinaria 0,3521

                              TOTAL 35,54
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44  ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husi-
llo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho
EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas,
con un peso mínimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, cas-
quillo, pintura, colocada y probada.

Mano de obra 35,6452
Materiales 265,1696

                              TOTAL 300,81

45  ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarín y grifo de toma de fun-
dición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta según definición pla-
nos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 según EN-
124 de 48 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-50
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra 147,3263
Materiales 269,5450
Maquinaria 13,8988

                              TOTAL 430,77

46  ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el
diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y
fábrica, agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de
medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello termina-
do y probado.

Mano de obra 347,4218
Maquinaria 46,0577

                              TOTAL 393,48

47  ud Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición de la existente,
siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm. incluyendo obras
de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones, así como parte pro-
porcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo
ello totalmente terminado y probado.

Mano de obra 347,4218
Maquinaria 48,6759

                              TOTAL 396,10
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48  ud Desagüe de 100 mm. de diámetro interior, sobre tubería de abastecimiento de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta, tubería de fundi-
ción dúctil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, piezas especiales y accesorios
de fundición dúctil DN-100, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.

Mano de obra 142,9498
Materiales 249,0844
Maquinaria 38,4855

                              TOTAL 430,52

49  ud Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier diá-
metro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con
cuerpo de fundición, husillo de acero inoxidable y guarniciones de bronce pa-
ra embridar a tubería DN-100, tubería de fundición ductil de 100 mm. hasta 5
m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, válvula de com-
puerta, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil DN-100, anclajes,
contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.

Mano de obra 144,4156
Materiales 1.236,0486
Maquinaria 39,4538

                              TOTAL 1.419,92

50 ml Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro inferior a 500
mm. y material, colocada en obra, incluso carga y transporte a vertedero de
productos resultantes.

Sin descomposición 0,1800

                              TOTAL 0,18

51  ml Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro infe-
rior a 500 mm. mediante banda continua de malla plástica de 50 cm. de an-
chura de color azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y solapes,
completamente terminada.

Mano de obra 0,4286
Materiales 0,5194

                              TOTAL 0,95
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52  ud Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1"
sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-32 PN-10
de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con
marco y tapa de fundición dúctil conteniendo electroválvula de 1" con filtro
regulador de presión, programador automático con batería de duración media
1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", vál-
vula de retención de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y demás piezas especiales
y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica complementarias, lecho de
arena, acoplamiento a la red existente, colocación y prueba.

Mano de obra 60,2345
Materiales 432,8822
Maquinaria 9,8194

                              TOTAL 502,94

53  ml Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietile-
no de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x
15 cm., funda de protección de P.V.C. de 63 mm. de diámetro exterior y 3
mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigón HM-12.5 de 20 x 15
cm., suministro, colocación y prueba de la tubería así como parte proporcio-
nal de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, cone-
xiones y terminales.

Mano de obra 2,5133
Materiales 2,8235

                              TOTAL 5,34

54 ud Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color ma-
rrón de 16 mm. de diámetro exterior y cuatro goteros incorporados autocom-
pensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada según detalle
de planos y en servicio.

Mano de obra 3,7917
Materiales 2,1518

                              TOTAL 5,94

55  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-comprimido, de 40
cm. de diámetro interior, de 59 mm. de espesor mínimo, clase R, con uniones
de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y re-
fuerzo hasta medio tubo de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas con mor-
tero de cemento, colocación y prueba.

Mano de obra 3,4503
Materiales 22,0315
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Maquinaria 0,6918

                              TOTAL 26,17

56  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C.
de 160 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor envuelta en
un prisma de hormigón HM-12.5 de 35 x 35 cm., incluso apertura de zanja,
evacuación de productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compac-
tación, totalmente terminada.

Mano de obra 11,0409
Materiales 8,2356
Maquinaria 3,8160

                              TOTAL 23,09

57  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C.
de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en
un prisma de hormigón HM-12.5 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja,
evacuación de productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compac-
tación, totalmente terminada.

Mano de obra 11,0410
Materiales 11,4754
Maquinaria 4,0546

                              TOTAL 26,57

58  ud Sustitución de parte fija de conexión al alcantarillado de acometida existente
de 160 o 200 mm. de diámetro, integrada por demolición completa de la aco-
metida antigua, construcción de nueva arqueta de hormigón HM-12.5 con lo-
sa armada practicable sobre tubería general de cualquier diámetro y pieza, a
base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para
conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso
obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y probada.

Mano de obra 317,3979
Materiales 54,1591
Maquinaria 17,0997

                              TOTAL 388,66

59  ud Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a
pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de
tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.

Mano de obra 136,2931
Materiales 2,4184



Proyecto: Pavimentación y renovación de servicios de la C/ Mor de Fuentes

Nº Ud. Descripción Precio

Pág. 13

Maquinaria 19,5452

                              TOTAL 158,26

60  ud Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de saneamiento que se
anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, ago-
tamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra 142,7343
Materiales 28,6994

                              TOTAL 171,43

61  ml Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material
mediante camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluso carga y
transporte a vertedero de los productos resultantes.

Maquinaria 0,5349

                              TOTAL 0,53

62  ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video graba-
dor, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de al-
cantarillado.

Maquinaria 435,0982

                              TOTAL 435,10

63  ml Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de
TV, incluso informe técnico completo y grabación en cinta de video del reco-
rrido inspeccionado.

Mano de obra 1,1448

                              TOTAL 1,14

64  ml Canalización semafórica en tierra o aceras constituida por 2 tuberías de PVC
DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma  de hormigón
HM-15 de 40 x 31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señaliza-
ción y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, ex-
cepto demolición y reposicón de pavimento, en su caso.

Mano de obra 6,0725
Materiales 8,9987
Maquinaria 1,5779

                              TOTAL 16,65
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65  ml Canalización semafórica en calzada constituida por 2 tuberías de PVC DN-
110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma de hormigón  HM-
12,5 de 40 x 41 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y
mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto de-
molición y reposición de pavimento, en su caso.

Mano de obra 7,1766
Materiales 9,8947
Maquinaria 1,8033

                              TOTAL 18,87

66  ud Arqueta para semáforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones mínimas interio-
res, de hormigón HM-15 en masa, resistente a sulfatos, incluso   marco y tapa
de registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase
C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica, capa   filtrante de grava de 20
cm. de espesor y orificios para tuberías, totalmente terminada.

Mano de obra 28,5469
Materiales 82,2000

                              TOTAL 110,75

67 ud Plantación de Acer platanoides, de 16-18 cm. a raíz desnuda, incluso excava-
ción de hoyo de 1,20x1,20x1,20 m. con medios manuales y primer riego.

Mano de obra 10,0137
Varios 26,2032

                              TOTAL 36,22

68 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos, total-
mente acabado.

Mano de obra 0,3240
Materiales 0,5667
Maquinaria 0,0369

                              TOTAL 0,93

69  m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada
con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra 4,1262
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Materiales 3,7778
Maquinaria 2,6341

                              TOTAL 10,54

70  ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes,
cimentación y colocación.

Mano de obra 39,3824
Materiales 456,6378

                              TOTAL 496,02

71  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 2 tuberías en paralelo
de 63 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigón HM-
12.5 de 45 x 27 cm., en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, man-
tenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.

Sin descomposición 16,9800

                              TOTAL 16,98

72  ud Análisis granulométrico.

Varios 26,5810

                              TOTAL 26,58

73  ud Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).

Varios 22,7476

                              TOTAL 22,75

74  ud Análisis de equivalente de arena.

Varios 13,3577

                              TOTAL 13,36

75  ud Ensayo límites de ATTERBERG.

Varios 22,4911

                              TOTAL 22,49

76  ud Ensayo próctor modificado.
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Varios 54,0346

                              TOTAL 54,03

77  ud Ensayo C.B.R.

Varios 93,5450

                              TOTAL 93,55

78  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ".

Varios 21,6007

                              TOTAL 21,60

79  ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de seis probetas cilíndricas
de hormigón.

Varios 84,9908

                              TOTAL 84,99

80  ud Análisis de dosificación de un mortero u hormigón.

Varios 96,4070

                              TOTAL 96,41

81  ud Ensayo de absorción de agua.

Varios 37,9162

                              TOTAL 37,92

82  ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bordillos, canali-
llos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).

Varios 69,9600

                              TOTAL 69,96

83  ud Ensayo de resistencia a flexión de bordillos.
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Varios 37,8738

                              TOTAL 37,87

84  ud Análisis de contenido en betún.

Varios 38,9052

                              TOTAL 38,91

85  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa.

Varios 24,8591

                              TOTAL 24,86

86  ud Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bituminosa.

Varios 20,5555

                              TOTAL 20,56

I. C. de Zaragoza, Octubre de 2014.

  EL INGENIERO TÉCNICO DE O. P.
JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
  MUNICIPALES Y VALORACIONES,

Fdo.: Javier Villarroya Martínez.

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.
 JEFE DEL SERVICIO TÉCNICO

   DE INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Félix Jiménez Vesperinas.


