Proyecto: Pavimentacion y renovacion de servicios de la C/ Mor de Fuentes

RESUMEN DE CAPITULOS (EJECUCION MATERIAL)
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Descripcion Importe
DEMOLICIONES 3.250,67
OBRAS DE TIERRA 4.173,49
PAVIMENTOS DE CALZADA 14.850,51
PAVIMENTOS DE ACERA 11.392,99
OBRAS ACCESORIAS 724,04
PAVIMENTACION 34.391,70
ZANJAS 1.771,67
CONDUCCIONES 6.067,17
LLAVES DE PASO 902,43
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 2.958,58
OBRAS DE FABRICA 3.899,32
ABASTECIMIENTO DE AGUA 15.599,17
ZANJAS 8.219,17
CONDUCCIONES 3.849,38
POZOS DE REGISTRO 3.205,49
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 3.488,40
ALCANTARILLADO 18.762,44
RIEGO 1.267,00
AJARDINAMIENTO 289,76
RIEGO Y AJARDINAMIENTO 1.556,76
ALUMBRADO PUBLICO 15.090,46
ALUMBRADO PUBLICO 15.090,46
SENALIZACION 832,35
SEMAFORIZACION 2.553,95
SENALIZACION Y SEMAFORIZACION 3.386,30
CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 475,44
CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 475,44
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RESUMEN DE CAPITULOS (EJECUCION MATERIAL)

N° Capitulo  Descripcion Importe
8.1. ANALISIS Y ENSAYOS 1.318,08
8. ANALISIS Y ENSAYOS 1.318,08
9.1. OBRAS VARIAS 2.410,48
9. OBRAS VARIAS 2.410,48
10.1. SEGURIDAD Y SALUD 2.798,49
10. SEGURIDAD Y SALUD 2.798,49
11.1. GESTION DE RESIDUOS 8.384,58
11. GESTION DE RESIDUOS 8.384,58
1. PAVIMENTACION 34.391,70
2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 15.599,17
3. ALCANTARILLADO 18.762,44
4, RIEGO Y AJARDINAMIENTO 1.556,76
5. ALUMBRADO PUBLICO 15.090,46
6. SENALIZACION Y SEMAFORIZACION 3.386,30
7. CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 475,44
8. ANALISIS Y ENSAYOS 1.318,08
9. OBRAS VARIAS 2.410,48
10. SEGURIDAD Y SALUD 2.798.,49
11. GESTION DE RESIDUOS 8.384,58
104.173,90
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