
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
SUBCAPÍTULO 01.01 PICADOS Y APERTURAS DE HUECOS                                   

01.01.01     m3  APERTURA DE HUECO EN MURO HORMIGÓN ARMADO                       

Apertura de hueco en muro de hormigón armado por medios mecánicos, corte mediante equipo de
disco de diamante adecuado para el espesor de muro de hormigón existente. El sistema de corte por
disco de diamante se realizará siguiendo todas las indicaciones de seguridad del fabricante, y el per-
sonal que lo maneje estará adecuadamente formado. Para la colocación del hilo se procederá a reali-
zar taladros de perforación con herramienta adecuada proporcionada por el fabricante:
-martillo combinado con broca de perforación de 32 mm de diámetro
-maquina de perforación de diamante con coronas de diametro 37 o 67 mm según espesor de muro
Para el corte se planificarán exactamente los puntos de apoyo de los elementos a cortar evitando su
caída incontrolada tras producirse el corte completo, sujetando convenientemente estos elementos
mediante otros medios auxiliares complementarios, ya sean elementos de apoyo y traslado, polipas-
tos, tracteles, etc.
Están incluidos todos los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y se-
guridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta
de gestión de residuos así como la elaboración de la documentación justificativa del correcto trata-
miento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamia-
jes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

PLANTA SOTANO
Acceso aparcamiento 1 2,60 0,38 2,10 2,07

2,07 220,84 457,14

01.01.02     m3  APERTURA DE HUECO EN FORJADO                                    

Apertura de hueco en forjado por medios mecánicos, realizando picado de entrevigado y corte de vi-
gas y viguetas, en forjado de cualquier tipología. Están incluidos todos los desmontajes necesarios,
apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descar-
gas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así como la elaboración de la
documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de
medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, lim-
pieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

PLANTA BAJA
Cuarto deposito de agua 1 7,80 7,80
Bajo escalera acceso Cesar Augusto 1 7,20 7,20
Zona camaras junto escalera Pl
Lanuza

1 28,00 28,00

43,00

43,00 56,69 2.437,67

01.01.03     m3  PICADO DE SOLERA PARA FOSO DE ASCENSOR                          

Picado de soleras existentes para formación de hueco de foso de nuevo ascensor, por medios me-
cánicos, según indicaciones de la D.F.
Están incluidos todos los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y se-
guridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta
de gestión de residuos así como la elaboración de la documentación justificativa del correcto trata-
miento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamia-
jes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

PLANTA SÓTANO
Cuarto deposito de agua 1 4,20 4,20
Bajo escalera acceso Cesar Augusto 1 4,30 4,30
Zona camaras junto escalera Pl
Lanuza

1 10,40 10,40

18,90
-
PLANTA BAJA
Fachada E 1 4,80 4,80

23,70 41,61 986,16
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01.01.04     ud  DESCARNADO FORJADO METÁLICO BASE PILARES                        

Descarnado de forjado metálico existente en base de pilares y alrededor, para el refuerzo de estructu-
ra de nudos y apoyo de nuevos pilares metálicos, por medios mecánicos, en una superficie aproxi-
mada de 0,90x0,52x0,34 m, eliminando completamente rellenos, capa de compresión y entrevigado
existente, dejando las cabezas de las vigas vistas, dejando la superficie limpia lista para armado y
hormigonado posterior, incluso limpieza, retirada de escombros, cargas y descargas, y transporte al
vertedero según plan de residuos de proyecto, y p.p. medios auxiliares, limpieza diaria de obra, y
limpieza final de tajos.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Planta baja 36 36,00

36,00 21,83 785,88

01.01.05     m2  PICADO DE CAPA DE COMPRESIÓN FORJADO EXISTENTE                  

Picado de la capa de compresión de forjado existente, por medios mecánicos, incluso refinado y lim-
pieza de las superficies, dejandolas preparadas para refuerzo posterior, incluso retirada de escom-
bros, carga y descarga, transportes y tratamiento de gestión de residuos hasta vertedero municipal o
planta de reciclaje, p.p. medios auxiliares. Realizado mediante apeo del forjado con sopandas, punta-
les y durmientes metálicos.

PLANTA BAJA
Refuerzo forjado 1 3.148,62 3.148,62

3.148,62 16,80 52.896,82

01.01.06     m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <25 cm C/COMPRESOR                      

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con
compresor, incluso demolición de pavimento existente, ya sea adoquinado, piedra natural, asfalto,
bordillo, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga.
Están incluidos todos los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y se-
guridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta
de gestión de residuos así como la elaboración de la documentación justificativa del correcto trata-
miento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamia-
jes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra.
Medición de superficie realmente ejecutada.

Galería conexión
1 23,15 12,70 294,01

294,01 37,41 10.998,91

01.01.07     m2  DEMOLICION ZANCA ESCALERA A MANO                                

Demolición de escaleras de cualquier tipología, incluso capa de compresión de hormigón o mortero,
por medios manuales, incluso limpieza y carga de escombros, con p.p. de medios auxiliares, inclu-
so medidas de protección colectivas. Están incluidos todos los desmontajes necesarios, apeos, ele-
mentos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descargas, trans-
porte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así como la elaboración de la documen-
tación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de medios
auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, limpieza dia-
ria de tajos y limpieza final de obra. Medida en verdadera magnitud.

FACHADA  O
Tramo p.calle sotano 5,148 5,15
Tramo p.calle -baja 5,4216 5,42

10,57 18,21 192,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PICADOS Y APERTURAS DE
HUECOS ............................................................................................

68.755,06
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SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      
01.02.01     m2  LEVANTADO CERRAJERÍA CIERRE PERIMETRO                           

Levantado de carpintería y vidrio existente en fachada de edificio formado por módulos rectos y mó-
dulos con parte recta y curva en la parte superior, desmontaje de toda la perfilería, elementos de so-
porte de la carpintería, elementos de fijación y anclaje. Están incluidos todos los desmontajes nece-
sarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos, cargas y
descargas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así como la elaboración
de la documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la normativa vigente,
i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos sobrantes a verte-
dero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

FACHADA O 2 5,41 5,13 55,51
18 5,62 5,13 518,95

-
FACHADA E 2 5,41 5,13 55,51

18 5,62 5,13 518,95
1.148,92

1.148,92 19,92 22.886,49

01.02.02     m2  DESMONTAJE CARPINTERIA ACCESOS                                  

Desmontaje completo de carpintería y vidrio existente en accesos a edificio formado por módulos fi-
jos de carpintería y módulos de puertas abatibles, incluyendo todos los elementos que forman el con-
junto: fijos ciegos, elementos fijos de cerrajería que forman parte del conjunto, guías de puertas, herra-
jes, vierteaguas, recercados, embocaduras, etc. Están incluidos todos los desmontajes necesarios,
apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descar-
gas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así como la elaboración de la
documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de
medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, lim-
pieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

FACHADA N 1 10,23 4,16 42,56
1 10,34 4,16 43,01
4 0,65 3,25 8,45

-
FACHADA S 1 10,08 4,16 41,93

1 9,71 4,16 40,39
2 0,79 3,25 5,14
2 0,68 3,25 4,42

-
FACHADA E 1 0,60 5,45 3,27

1 6,08 5,45 33,14
1 2,07 5,45 11,28

-
FACHADA O 1 5,80 5,45 31,61

265,20

265,20 35,63 9.449,08

01.02.03     m2  LEVANTADO VIDRIOS                                               

Levantadode vidrios situados detrás de cerrajería decorativa en zonas superiores, por medios ma-
nuales,  incluido carpintería metálica, i/retirada completa de elementos de anclaje y fijacion, apilado
de materiales aprovechables en el lugar de acopio. Están incluidos todos los desmontajes necesa-
rios, apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos, cargas y
descargas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así como la elaboración
de la documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la normativa vigente,
i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos sobrantes a verte-
dero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra. Medición de superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
Fachada N- Arcos acceso 2 3,18 6,36

2 6,59 13,18
2 7,85 15,70
1 8,22 8,22

43,46
-
Fachada S - Arcos acceso 2 3,18 6,36
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2 6,59 13,18
2 7,85 15,70
1 8,22 8,22

43,46
-
PLANTA CUBIERTA
Fachada E- Fachada O -entre niveles
cub.

2 125,35 2,65 664,36

664,36

751,28 21,33 16.024,80

01.02.04     ud  DESMONTAJE PUERTA AUTOMÁTICA                                    

Levantado de puerta automática metálica, incluido cerco, hojas, accesorios, elementos de anclaje y
fijación, guías, cerraduras, sensores, motor, etc., por medios manuales, incluso retirada de chapas
de aluminio de remate con resto de elementos constructivos si fuese necesario. Están incluidos todos
los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de
los vertidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos
así como la elaboración de la documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la
normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos
sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra. Medida en verdadera magni-
tud.

FACHADA E 1 1,00

1,00 416,69 416,69

01.02.05     ud  DEMOLICION DEPOSITO AGUA H.A.                                   

Desmontaje de instalación de depósito de agua existente, con recuperación y aprovechamiento má-
ximo del material desmontado, apilado y traslado, incluso traslado a dependencias propiedad del
Ayuntamiento de Zaragoza. Están incluidos todos los desmontajes necesarios, apeos, elementos au-
xiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descargas, transporte a ver-
tedero autorizado o planta de gestión de residuos así como la elaboración de la documentación justifi-
cativa del correcto tratamiento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de
elevación y andamiajes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y
limpieza final de obra. Medida en verdadera magnitud.

PLANTA SÓTANO 1 1,00

1,00 163,00 163,00

01.02.06     ud  DESMONTAJE GRUPO DE PRESION                                     

Desmontaje de grupo de presión completo con todos sus elementos: cuadro eléctrico , electrobom-
bas, presostatos e interruptores, calderín, electroválvulas, y deposito acumulador, con recuperación
y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado, incluso traslado a depen-
dencias propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza. Están incluidos todos los desmontajes necesarios,
apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descar-
gas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así como la elaboración de la
documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de
medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, lim-
pieza diaria de tajos y limpieza final de obra. Medida en verdadera magnitud.

PLANTA SÓTANO 1 1,00

1,00 304,98 304,98

01.02.07     m2  DEMOLICIÓN TABIQUE EXISTENTE                                    

Demolición de tabiques existentes de fabrica de ladrillo, en interior de plantas, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, incluso levantado de precercos correspondientes a la carpinteria inte-
rior previamente retirada. Están incluidos todos los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxi-
liares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descargas, transporte a verte-
dero autorizado o planta de gestión de residuos así como la elaboración de la documentación justifica-
tiva del correcto tratamiento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de
elevación y andamiajes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y
limpieza final de obra. Medición a cinta corrida.

PLANTA SÓTANO
Transformador S 1 3,53 3,30 11,65
-
Vestuarios femeninos y masculinos 5 3,67 3,30 60,56
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3 2,97 3,30 29,40
1 1,35 3,30 4,46
1 2,20 3,30 7,26
1 0,85 3,30 2,81
2 1,00 3,30 6,60
1 0,95 3,30 3,14
1 1,07 3,30 3,53
1 1,73 3,30 5,71
1 1,60 3,30 5,28
1 2,30 3,30 7,59
1 1,72 3,30 5,68
1 1,93 3,30 6,37
2 0,50 3,30 3,30
1 1,85 3,30 6,11

-
Aseos públicos 1 4,40 3,30 14,52

1 2,20 3,30 7,26
1 1,11 3,30 3,66
6 1,50 3,30 29,70

-
Zona de obradores-carnic.-salch. 14 6,10 3,30 281,82

2 30,62 3,30 202,09
3 2,45 3,30 24,26
2 4,63 3,30 30,56
1 1,16 3,30 3,83
1 1,18 3,30 3,89

12 1,76 3,30 69,70
-
Camara hortofrut. 1 4,71 3,30 15,54
-
Frente acceso O 1 5,85 3,30 19,31

1 1,50 3,30 4,95
4 2,50 3,30 33,00
1 4,45 3,30 14,69
2 6,00 3,30 39,60
1 1,86 3,30 6,14
2 4,00 3,30 26,40
1 4,30 3,30 14,19
1 6,26 3,30 20,66
1 5,26 3,30 17,36
1 0,50 3,30 1,65
1 1,26 3,30 4,16
6 0,60 3,30 11,88
6 0,40 3,30 7,92
1 3,00 3,30 9,90

-
Camara verduras-Madurac. hortofr. 1 4,71 3,30 15,54

1 0,40 3,30 1,32
1 4,11 3,30 13,56
1 4,65 3,30 15,35
2 4,90 3,30 32,34

-
Cuadros contadores j/seccion limp. 1 4,00 3,30 13,20

1 4,20 3,30 13,86
3 2,50 3,30 24,75

-
Montacargas O 1 2,80 3,30 9,24

2 2,95 3,30 19,47
-
Montacargas E 1 2,61 3,30 8,61
-
Cuadros contadores j/repart. transito 3 2,50 3,30 24,75
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2 4,20 3,30 27,72
-
Transformador N 1 2,60 3,30 8,58

1.316,38
-
-
PLANTA BAJA
Puestos 1 a 13 1 0,40 3,24 1,30

1 55,12 3,24 178,59
10 2,50 3,24 81,00

-
Montacargas E 1 4,52 3,24 14,64

3 2,28 3,24 22,16
1 0,10 3,24 0,32

-
Cuarto limpieza E 2 1,65 3,24 10,69

2 2,26 3,24 14,64
1 0,10 3,24 0,32

-
Puestos 14 a 27 1 0,40 3,24 1,30

1 54,60 3,24 176,90
11 2,50 3,24 89,10

-
Puestos 28 a 95 14 6,00 3,24 272,16

13 4,90 3,24 206,39
4 3,60 3,24 46,66
3 2,40 3,24 23,33

32 1,10 3,24 114,05
18 0,45 3,24 26,24

2 1,65 3,24 10,69
4 1,50 3,24 19,44

39 2,90 3,24 366,44
4 2,85 3,24 36,94
6 3,20 3,24 62,21
5 5,90 3,24 95,58

29 1,00 3,24 93,96
-
Puestos 96 a 163 14 6,00 3,24 272,16

16 4,90 3,24 254,02
3 3,60 3,24 34,99

32 1,10 3,24 114,05
18 0,45 3,24 26,24

2 1,65 3,24 10,69
4 1,50 3,24 19,44

42 2,90 3,24 394,63
3 2,85 3,24 27,70
5 3,20 3,24 51,84
3 5,90 3,24 57,35

28 1,00 3,24 90,72
-
Puestos 164 a 177 1 54,60 3,24 176,90

1 0,40 3,24 1,30
12 2,50 3,24 97,20

-
Cuarto de limpieza O 2 1,65 3,24 10,69

2 2,08 3,24 13,48
1 0,28 3,24 0,91

-
Puestos 178-190 1 50,70 3,24 164,27

1 0,40 3,24 1,30
9 2,50 3,24 72,90

-
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Montacargas O 2 4,52 3,24 29,29
3 2,10 3,24 20,41
1 0,28 3,24 0,91

3.908,44

5.224,82 14,90 77.849,82

01.02.08     m3  DEMOLICIÓN EN MUROS INTERIORES                                  

Demolición de muros interiores de cualquier tipología, por medios mecánicos. Están incluidos todos
los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de
los vertidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos
así como la elaboración de la documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la
normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos
sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

PLANTA SOTANO
Transformador S 1 1,60 0,40 2,10 1,34
Cuarto depósito 1 1,60 0,30 2,10 1,01
Grupo transformador N 2 1,60 0,25 2,10 1,68

1 1,60 0,15 2,10 0,50
-
PLANTA BAJA
Acceso E 1 1,30 0,35 4,47 2,03

1 2,60 0,35 4,76 4,33

10,89 65,38 711,99

01.02.09     m2  DESMONTAJE DE CUBIERTA INCLINADA                                

Demolición de cobertura de placas existentes de cubierta, de cualquier material, incluidos caballetes,
limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovecha-
miento del material desmontado, desmontaje de tablas tipo ripia formando soporte de las placas de
cobertura,  con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, según indicacio-
nes de la D.F., apilado y traslado, incluso traslado a dependencias propiedad del Ayuntamiento de
Zaragoza. Están incluidos todos los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protec-
ción y seguridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado
o planta de gestión de residuos así como la elaboración de la documentación justificativa del correcto
tratamiento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y anda-
miajes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de
obra. Medición en verdadera magnitud.

CUBIERTA N. SUP. 2 126,70 7,37 1.867,56
-
CUBIERTA N. INF. 2 126,70 7,00 1.773,80

3.641,36 24,47 89.104,08

01.02.10     ml  DESMONTAJE DE CANALÓN CHAPA                                     

Desmontaje de canalón de chapa existente en la cubierta, de cualquier tipología, por medios manua-
les, retirada de anclajes a cubierta, encuentros, remates y p.p. de bajantes de pluviales correspon-
dientes, hasta arquetas de saneamiento. Están incluidos todos los desmontajes necesarios, apeos,
elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descargas,
transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así como la elaboración de la docu-
mentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de me-
dios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, limpieza
diaria de tajos y limpieza final de obra

CUBIERTA N. SUP. 2 126,70 253,40
-
CUBIERTA N. INF. 2 126,70 253,40

506,80 16,43 8.326,72
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01.02.11     m2  LEVANTADO CARPINTERÍA TABIQUES MANO C/RECUP.                    

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales y con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, según indi-
caciones de la D.F., apilado y traslado, con parte proporcional de medios auxiliares y limpieza, in-
cluso traslado a dependencias propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza. Están incluidos todos los
desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los
vertidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así
como la elaboración de la documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la
normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos
sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

PLANTA SÓTANO
Transformador S 1 0,92 2,10 1,93

1 1,26 2,10 2,65
-
Vestuarios femeninos y masculinos 7 0,85 2,10 12,50

8 0,72 2,10 12,10
-
Aseos públicos 6 0,72 2,10 9,07
-
Zona de obradores-carnic.-salch. 4 0,92 2,10 7,73

10 0,90 2,10 18,90
-
Camara hortofrut. 2 1,60 2,10 6,72
-
Frente acceso O 2 0,82 2,10 3,44

2 1,60 2,10 6,72
-
Cuadros contadores j/seccion limp. 2 0,82 2,10 3,44
-
Cuadros contadores j/repart. transito 2 0,82 2,10 3,44
-
Transformador N 2 0,88 2,10 3,70

2 1,00 2,10 4,20
Sustitucion puertas existentes 3 1,00 2,10 6,30

102,84
-
-
PLANTA BAJA
Cuarto limpieza E 1 1,00 2,10 2,10
-
Cuarto de limpieza O 1 1,00 2,10 2,10

4,20
-

107,04 19,50 2.087,28

01.02.12     m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso retirada de escombros a pie de carga, descarga y transporte a vertedero o planta de
reciclaje. Medición de superficie realmente ejecutada. Están incluidos todos los desmontajes necesa-
rios, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos, evacuación a ver-
tedero autorizado o planta de gestión de residuos así como la elaboración de la documentación justifi-
cativa del correcto tratamiento del residuo según la normativa vigente. Totalmente terminado, i.p.p. de
medios auxiliares, de elevación y andamiajes, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

PLANTA SÓTANO
Vestuarios masculinos y femeninos 1 83,98 83,98
Aseos públicos 1 22,24 22,24

12,70
Zona de obradores-carnic.-salch. 1 387,71 387,71
Frente acceso O 1 5,85 5,85
Camara verduras-Madurac. hortofr. 1 43,52 43,52

1 32,77 32,77
Cuadros contadores j/seccion limp. 1 11,34 11,34
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Cuadros contadores j/repart. transito 1 12,15 12,15
-
PLANTA BAJA
Toda la planta 1 3.039,80 3.039,80
a deducir recrecidos puestos
Puestos 1 a 14 -1 55,87 -55,87

-1 65,10 -65,10
Puestos 14 a 27 -1 130,05 -130,05
Puestos 28 a 36 - puestos 87 a 95 -1 155,19 -155,19
Puestos 37 a 44 - puestos 79 a 86 -1 139,81 -139,81
Puestos 45 a 52- puestos 71 a 78 -1 140,05 -140,05
Puestos 53 a 61 - puestos 62 a 70 -1 155,31 -155,31
Puestos 96 a 104 - puestos 155-163 -1 156,97 -156,97
Puestos 113 a 120 - puestos 139 a
146

-1 141,43 -141,43

Puestos 121 a 129 -puestos 130 a 138 -1 157,12 -157,12
Puestos 164 a 177 -1 131,31 -131,31
a deducir huecos
montacargas -2 3,06 -6,12
huecos en forjados -1 7,83 -7,83

-1 3,44 -3,44

2.193,76 7,80 17.111,33

01.02.13     m2  DEMOLICIÓN RECRECIDO B/ PUESTOS                                 

Demolición de recrecido de mortero bajo puestos existentes, por medios mecánicos, incluso demoli-
ción de perimetros de media caña, en encuentro con resto de pavimentos de la planta. Están inclui-
dos todos los desmontajes necesarios, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento
de los vertidos, carga, evacuación a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así como
la elaboración de la documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la normati-
va vigente. Totalmente terminado, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, limpieza
diaria de tajos y limpieza final de obra.

PLANTA BAJA
Puestos 1 a 14 1 55,87 55,87

1 65,10 65,10
Puestos 14 a 27 1 130,05 130,05
Puestos 28 a 36 - puestos 87 a 95 1 155,19 155,19
Puestos 37 a 44 - puestos 79 a 86 1 139,81 139,81
Puestos 45 a 52- puestos 71 a 78 1 140,05 140,05
Puestos 53 a 61 - puestos 62 a 70 1 155,31 155,31
Puestos 96 a 104 - puestos 155-163 1 156,97 156,97
Puestos 113 a 120 - puestos 139 a
146

1 141,43 141,43

Puestos 121 a 129 -puestos 130 a 138 1 157,12 157,12
Puestos 164 a 177 1 131,31 131,31

1.428,21 8,63 12.325,45

01.02.14     m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO                                 

Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con estructura portante metálica
descolgada, por medios manuales, incluso retirada de escombros a pie de carga, descarga y trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje. Están incluidos todos los desmontajes necesarios, elementos
auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos, evacuación a vertedero autorizado
o planta de gestión de residuos así como la elaboración de la documentación justificativa del correcto
tratamiento del residuo según la normativa vigente. Medición de superficie real. Totalmente terminado,
i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, limpieza diaria de tajos y limpieza final de
obra.

PLANTA SÓTANO
Vestuarios masculinos y femeninos 1 83,56 83,56
Aseos públicos 1 22,24 22,24

12,62
Zona de obradores-carnic.-salch. 1 386,70 386,70
Frente acceso O 1 5,85 5,85
Camara verduras-Madurac. hortofr. 1 43,52 43,52
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1 32,77 32,77
Cuadros contadores j/seccion limp. 1 11,34 11,34
Cuadros contadores j/repart. transito 1 12,15 12,15
Pasillo distribuidor cuartos técnicos 1 43,30 43,30
Pasillo distribuidor administracion 1 27,11 27,11
Pasillo distribuidor vestuarios 1 31,97 31,97
Pasillo distribuidor aseo-vestuarios 1 38,16 38,16
Pasillo distribuidor montacargas 1 81,71 81,71
Pasillo distribuidor cámaras 1 355,70 355,70
-
PLANTA BAJA
Puestos 1 a 14 1 55,87 55,87

1 65,10 65,10
Puestos 14 a 27 1 130,05 130,05
Puestos 28 a 36 - puestos 87 a 95 1 155,19 155,19
Puestos 37 a 44 - puestos 79 a 86 1 139,81 139,81
Puestos 45 a 52- puestos 71 a 78 1 140,05 140,05
Puestos 53 a 61 - puestos 62 a 70 1 155,31 155,31
Puestos 96 a 104 - puestos 155-163 1 156,97 156,97
Puestos 113 a 120 - puestos 139 a
146

1 141,43 141,43

Puestos 121 a 129 -puestos 130 a 138 1 157,12 157,12
Puestos 164 a 177 1 131,31 131,31

2.604,29 7,71 20.079,08

01.02.15     m2  DEMOLICIÓN ESTRUCTURA PUESTOS                                   

Demolición de estructura de puestos completa con altura 3,24 m., retirando todos los elementos exis-
tentes en el puesto (salvo tabiquería, recrecidos y techos), incluyendo retirada y/o desmontaje de
mobiliario y mostradores expositores, por medios mecánicos. Están incluidos todos los desmontajes
necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos, car-
gas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así como la ela-
boración de la documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la normativa vi-
gente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos sobrantes a
vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra. Medicion por m2 de superficie en planta.

PLANTA BAJA
Puestos 1 a 14 1 55,87 55,87

1 65,10 65,10
Puestos 14 a 27 1 130,05 130,05
Puestos 28 a 36 - puestos 87 a 95 1 155,19 155,19
Puestos 37 a 44 - puestos 79 a 86 1 139,81 139,81
Puestos 45 a 52- puestos 71 a 78 1 140,05 140,05
Puestos 53 a 61 - puestos 62 a 70 1 155,31 155,31
Puestos 96 a 104 - puestos 155-163 1 156,97 156,97
Puestos 113 a 120 - puestos 139 a
146

1 141,43 141,43

Puestos 121 a 129 -puestos 130 a 138 1 157,12 157,12
Puestos 164 a 177 1 131,31 131,31

1.428,21 33,40 47.702,21

01.02.16     m2  ESTRUCTURA METÁLICA-LAMAS PASILLOS                              

Demolición de estructura y lamas metálicas en pasillos entre líneas de puestos a partir de la altura de
puestos (3,24 m.), por medios mecánicos, eliminando todos los elementos metálicos que lo compo-
nen, incluso los elementos de agarre a cubierta u otras estructruras metálicas. Están incluidos todos
los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de
los vertidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos
así como la elaboración de la documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la
normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos
sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra. Medido en superficie real.

PLANTA BAJA
Pasillos extremos 6 27,20 3,93 641,38
Pasillos centrales 6 24,58 3,93 579,60

1.220,98 24,08 29.401,20
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01.02.17     ud  DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                        

Desmontaje de instalación de saneamiento, incluyendo retirada de arquetas, tubos, encuentros, unio-
nes, canalones, bajantes, y demás elementos de la instalación, con recuperación y aprovechamiento
máximo del material desmontado, apilado y traslado, con parte proporcional de medios auxiliares y
limpieza, incluso traslado a dependencias propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza. Están incluidos
todos los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, trata-
miento de los vertidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de
residuos así como la elaboración de la documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo
según la normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de
elementos sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

1 1,00
1,00

1,00 650,00 650,00

01.02.18     ud  DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION                      

Desmontaje de instalación de climatización, incluyendo retirada de tubos frigoríficos, conductos, equi-
pos, rejillas, rotacionales, compuertas cortafuegos y demás elementos de la instalación, con recupe-
ración y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado, con parte proporcio-
nal de medios auxiliares y limpieza, incluso traslado a dependencias propiedad del Ayuntamiento de
Zaragoza. Están incluidos todos los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protec-
ción y seguridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado
o planta de gestión de residuos así como la elaboración de la documentación justificativa del correcto
tratamiento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y anda-
miajes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de
obra.

1 1,00
1,00

1,00 975,00 975,00

01.02.19     ud  DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE FRIO INDUSTRIAL                    

Desmontaje de instalación de frio industrial, incluyendo equipos, tuberías, valvulería y demás ele-
mentos de la instalación, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, api-
lado y traslado, con parte proporcional de medios auxiliares y limpieza, incluso traslado a dependen-
cias propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza. Están incluidos todos los desmontajes necesarios,
apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descar-
gas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así como la elaboración de la
documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de
medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, lim-
pieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

1 1,00
1,00

1,00 877,50 877,50

01.02.20     ud  DESMONTAJE DE INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS           

Desmontaje de instalación de protección contra incendios incluyendo red de tuberías, elementos de
detección, cableados, elementos de extinción, extintores, pulsadores, alarmas, señaléticas y demás
elementos de la instalación, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado,
apilado y traslado, con parte proporcional de medios auxiliares y limpieza, incluso traslado a depen-
dencias propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza. Están incluidos todos los desmontajes necesarios,
apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descar-
gas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así como la elaboración de la
documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de
medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, lim-
pieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

1 1,00
1,00

1,00 1.137,50 1.137,50
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01.02.21     ud  DESMONTAJE DE INSTALACIÓN ELECTRICA                             

Desmontaje de instalación eléctrica, incluyendo canalizaciones, cableados, cajas de registro, cua-
dros eléctricos, mecanismos, luminarias, y demás elementos de la instalación, con recuperación y
aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado, con parte proporcional de me-
dios auxiliares y limpieza, incluso traslado a dependencias propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza.
Están incluidos todos los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y se-
guridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta
de gestión de residuos así como la elaboración de la documentación justificativa del correcto trata-
miento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamia-
jes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

1 1,00
1,00

1,00 845,50 845,50

01.02.22     ud  DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES                     

Desmontaje de instalación de comunicaciones, incluyendo arquetas, armarios, detectores, teclados,
equipos, y demás elementos de la instalación, con recuperación y aprovechamiento máximo del ma-
terial desmontado, apilado y traslado, con parte proporcional de medios auxiliares y limpieza, incluso
traslado a dependencias propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza. Están incluidos todos los desmon-
tajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos,
cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así como la
elaboración de la documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la normativa
vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos sobrantes
a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

1 1,00
1,00

1,00 912,60 912,60

01.02.23     ud  DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                         

Desmontaje de instalación de fontanería, incluyendo retirada tubos, valvulería, aparatos sanitarios,
griferías y demás elementos de la instalación, con recuperación y aprovechamiento máximo del ma-
terial desmontado, apilado y traslado, con parte proporcional de medios auxiliares y limpieza, incluso
traslado a dependencias propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza. Están incluidos todos los desmon-
tajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los vertidos,
cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así como la
elaboración de la documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la normativa
vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos sobrantes
a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

1 1,00
1,00

1,00 975,00 975,00

01.02.24     ud  DESMONTAJE DE MONTACARGAS                                       

Desmontaje de montacargas existente de dimensiones aproximadas en planta de 1800x1800 mm,
desmontaje completo de la cabina y sus acabados, botoneras, marcadores de planta, puertas de ac-
ceso, retirada del sistema completo de tracción de la instalacion, cableados y canalizaciones, cuadro
eléctrico y demás elementos de la instalación, con recuperación y aprovechamiento máximo del ma-
terial desmontado, apilado y traslado, incluso traslado a dependencias propiedad del Ayuntamiento de
Zaragoza. Están incluidos todos los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protec-
ción y seguridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado
o planta de gestión de residuos así como la elaboración de la documentación justificativa del correcto
tratamiento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y anda-
miajes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de
obra.

2 2,00

2,00 563,52 1.127,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES Y
DESMONTAJES.................................................................................

361.444,34
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SUBCAPÍTULO 01.03 DESMONTAJES ESPECIALES                                          
01.03.01     ud  DESMONTAJE DE ESCUDOS METALICOS POLICROMADOS                    

Desmontaje de escudos metálicos policromados existentes incluidos en el conjunto de la cerrajería
perimetral del edificio, situados a una altura entre 5,90 m y 7,70 m respecto del nivel de suelo termi-
nado de planta baja, incluido dentro de elemento continuo de cerrajería  de 1,80 m., con recuperación,
para su rehabilitación en taller (no incluida en precio) y proteccion elevada de las piezas considera-
das obras de arte. Para su retirada se estudiará el procedimiento más correcto para evitar daños en
las piezas, debiendo desatornillar los 4 pernos o tornillos que lo sujetan a la cerrajería. Incluido mon-
taje posterior una vez rehabilitados los elementos siguiendo procedimiento inverso.  Están incluidos
todos los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, cargas y
descargas, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, y limpieza. Medido por unidad.

PLANTA BAJA
Escudos policromados 42 42,00

42,00 71,00 2.982,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 DESMONTAJES ESPECIALES....... 2.982,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 433.181,40
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES                           

02.01        m3  EXC. POZOS Y ZANJAS A MÁQUINA                                   

Exavación en zanjas y pozos de cimentación, en terrenos compactos o cualquier tipo de terreno, por
medios mecánicos, nivelación, compactación y saneo de fondos, refino de paramentos, esponja-
miento, con extracción y retirada de tierras por medios mecánicos o carga directa sobre camión bas-
culante, incluso carga, sin transporte a vertedero, y con p.p. de entibado y achique de agua si fuera
necesario y medios auxiliares. Medido sobre zanja teorica. La partida se ejecutará según pliego de
condiciones, planos de proyecto y normativa aplicable. Según indicaciones de la DF.

PLANTA SÓTANO
Ascensor acceso O 1 4,30 2,40 10,32
Ascensor acceso S 1 4,20 2,40 10,08
Montacargas 1 10,40 2,40 24,96
-
PLANTA BAJA
Ascensor fachada E 1 4,80 2,40 11,52

56,88

56,88 8,60 489,17

02.02        m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m            

Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos, por
medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al verte-
dero a una distancia mayor de 20 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Vaciado Galería
1 23,15 2,40 3,55 197,24

Talud
1 23,15 1,00 3,55 82,18

Talud+ Intervenciones Instalaciones
1 17,05 3,25 3,55 196,71
1 3,15 1,00 3,55 11,18

----
Vaciado Base para Compactación

1 23,15 4,40 1,00 101,86
----
Vaciado Losa Transición

1 23,15 8,40 0,10 19,45
608,62

-----
30% esponjamiento

0,3 608,62 182,59

791,21 14,82 11.725,73

02.03        m3  RELLENO/COMPACTADO C/PLANCHA VIBRANTE C/APORTE                  

Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas por medios manuales, con plan-
cha vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte de tierras, incluida carga y transporte a
pie de tajo, regado de las mismas y con parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C.

NUEVAS INSTALACIONES
-
EXTERIOR
Compactado Taludes

2 23,15 1,00 3,55 164,37
Compactado Zahorra

162,976 162,98
-
PLANTA SÓTANO
Ascensor acceso O 1 4,30 0,70 3,01
Ascensor acceso S 1 4,20 0,70 2,94
Montacargas 1 10,40 0,70 7,28
-
PLANTA BAJA
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Ascensor fachada E 1 4,80 0,70 3,36
-
-
ANTIGUOS MONTACARGAS
-
PLANTA SÓTANO 2 1,80 1,80 1,00 6,48

350,42
-
Compactación 90% 0,1 350,42 35,04

35,04

385,46 35,58 13.714,67

02.04        m3  TRANS. TIERRAS A VERTEDERO. INCLUSO CANON                       

Transporte de tierras a vertedero, a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, incluso canon de
vertido de tierras y  restos de elementos de excavación y p.p. de medios auxiliares, y sin incluir la
carga.

EXTERIOR
Vaciado Galería

1 23,15 2,40 3,55 197,24
Talud

1 23,15 1,00 3,55 82,18
Talud+ Intervenciones Instalaciones

1 17,05 3,25 3,55 196,71
1 3,15 1,00 3,55 11,18

-
Vaciado Base para Compactación

1 23,15 4,40 1,00 101,86
-
Vaciado Losa Transición

1 23,15 8,40 0,10 19,45
-
-
PLANTA SÓTANO
Ascensor acceso O 1 4,30 2,40 10,32
Ascensor acceso S 1 4,20 2,40 10,08
Montacargas 1 10,40 2,40 24,96
-
PLANTA BAJA
Ascensor fachada E 1 4,80 2,40 11,52

665,50
-
Esponjamiento 30% 0,3 665,50 199,65

199,65

865,15 5,39 4.663,16

02.05        m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

NUEVAS INSTALACIONES
-
EXTERIOR
Base Galería

1 23,15 4,40 1,00 101,86
-
PLANTA SÓTANO
Ascensor acceso O 1 4,30 0,30 1,29
Ascensor acceso S 1 4,20 0,30 1,26
Montacargas 1 10,40 0,30 3,12
-
PLANTA BAJA

25 de julio de 2017 Página 15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ascensor fachada E 1 4,80 0,30 1,44
-
-
ANTIGUOS MONTACARGAS
-
PLANTA SÓTANO 2 1,80 1,80 0,25 1,62

110,59
-
Compactación 95% 0,05 8,73 0,44

0,44

111,03 23,95 2.659,17

02.06        m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/30/IIa e=15cm #15x15x6           

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colo-
cación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, llaves
de cortante para conexión con solera antigua, aplicación previa de sellante entre hormigón antiguo y
nuevo. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
La partida se ejecutará según memoria técnica, pliego de condiciones, planos de proyecto, normas
CTE, EHE-08 y NTE aplicables e indicaciones de la D.F. Medido en volumen teórico indicado en
planos. El suministrador incluirá autodeclaración de contenido de material reclicado conforme a ISO
14021.

ANTIGUOS MONTACARGAS
Planta sotano 2 1,80 1,80 6,48

6,48 15,91 103,10

02.07        m3  HORMIGÓN HA-25/B/30/IIa V.BOMBA LOSA CIMENTACION                

Hormigón armado HA-25/B/30/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (56,88
kg/m³), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
La partida se ejecutará según memoria técnica, pliego de condiciones, planos de proyecto, normas
CTE, EHE-08 y NTE aplicables e indicaciones de la D.F. Medido en volumen teórico indicado en
planos. El suministrador incluirá autodeclaración de contenido de material reclicado conforme a ISO
14021.

NUEVAS INSTALACIONES
-
PLANTA SÓTANO
Ascensor acceso O 1 4,30 0,30 1,29
Ascensor acceso S 1 4,20 0,30 1,26
Montacargas 1 10,40 0,30 3,12
-
PLANTA BAJA
Ascensor fachada E 1 4,80 0,30 1,44

7,11 253,81 1.804,59

02.08        m3  HORMIGON LIMP. HR-25/B/20 V.MANUAL                              

Hormigón reciclado en masa HR-25/B/20, elaborado en central, con árido reciclado en un porcentaje
del 20% del árido grueso y con tipo de cemento según planos, en posesión de marca o sello de cali-
dad,  transportado y puesta en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso verti-
do por medios mecánicos o manuales, achiques y alisados de superficies. El suministrador certifica-
rá que los productos se produzcan o extraigan dentro de un radio máximo de 800 km de la obra, do-
cumentando este aspecto según requerimientos LEED. La partidas ejecutará según memoria técnica,
pliego de condiciones, planos de proyecto, normas CTE, EHE-08, NTE aplicables e indicaciones de
la DF. Se mide volumen teórico de planos. Incluirá auto declaración de contenido de material recicla-
do conforme a ISO 14021, y aportará las especificaciones técnicas necesarias del material para de-
mostrar, si procede, que ningún material superan la concentración máxima de compuestos orgánicos
volátiles que se exponen en las tablas contenidas en el pliego de condiciones, se atenderá a lo indi-
cado en la instrucción para el hormigón recliclado según el Anejo 15 de la EHE.

NUEVAS INSTALACIONES
-
PLANTA SÓTANO
Ascensor acceso O 1 4,30 0,10 0,43
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Ascensor acceso S 1 4,20 0,10 0,42
Montacargas 1 10,40 0,10 1,04
-
PLANTA BAJA
Ascensor fachada E 1 4,80 0,10 0,48

2,37 46,92 111,20

02.09        m3  HORMIGÓN HA-25/B/30/IIa 1 CARA 0,25m V.BOMBA 3,00m MURO         

Hormigón armado HA-25/B/30/IIa elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, i/armadura
(60 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m a una cara, vertido con
bomba, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
La partida se ejecutará según memoria técnica, pliego de condiciones, planos de proyecto, normas
CTE, EHE-08 y NTE aplicables e indicaciones de la D.F. Medido en volumen teórico indicado en
planos. El suministrador incluirá autodeclaración de contenido de material reclicado conforme a ISO
14021.

NUEVAS INSTALACIONES
-
PLANTA SÓTANO
Ascensor acceso O 2 2,50 0,90 4,50

2 1,50 0,90 2,70
Ascensor acceso S 2 2,40 0,90 4,32

2 1,50 0,90 2,70
Montacargas 2 4,40 0,90 7,92

2 1,90 0,90 3,42
-
PLANTA BAJA
Ascensor fachada E 2 2,45 0,90 4,41

2 1,55 0,90 2,79

32,76 330,85 10.838,65

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES ........................................................... 46.109,44
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 SOLUCION PROPUESTA                                              

03.01.01     ml  ANCLAJES BARRA B-500S d=20 mm RESINA EPOXI PILARES              

Anclaje de barra de acero B-500S de diámetro 20 mm para refuerzo en apoyo de pilares, para poste-
rior hormigonado, mediante realización de taladro de diámetro 29 mm, según disposición de planos
de estructura en ángulos de 11º, 8º y 5º, para continuidad estructural, relleno con resina epoxi-acrila-
to de altas resistencias con dosificación y mezcla automática en boquilla, y tiempo de endurecimiento
aproximado de 1 hora a 20ºC y 65 % de humedad, mediante MasterFlow 920 AN (según
UNE-EN 1504-6)  de Basf o similar; incluso retirada de material sobrante, anclajes de las barras,
doblado, grifados, soldaduras, alambre de atar, p.p. medios auxiliares y limpieza. Según normas
NTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Pilares planta baja 216 1,50 324,00

324,00 78,00 25.272,00

03.01.02     kg  ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S EN PILARES                         

Acero corrugado B 500 S  en formación de pilares, en posesión de marca o sello de calidad, cortado
y elaborado en taller, transportado y  colocado en obra, con una cuantía de acero estimada de 250
kg/m³, con p.p. de solapes de armaduras, alambre de atar, despuentes, grifados, soldaduras y me-
dios auxiliares. La partida se ejecutará según memoria técnica, pliego de condiciones, planos de pro-
yecto, normas CTE, EHE-08 y NTE, UNE EN ISO 17660, ISO 14021 aplicables e indicaciones
de la D.F. Medido según cuantía teórica sobre planos. El suministrador certificará que los productos
se produzcan y/o extraigan dentro de un radio máximo de 800 km de la obra, documentándolo, este
aspecto según requerimientos LEED. Incluirá auto declaración de contenido de material reciclado
conforme a ISO 14021, y aportará las especificaciones técnicas necesarias del material para demos-
trar, si procede, que ningún material superan la concentración máxima de compuestos orgánicos vo-
látiles que se exponen en las tablas contenidas en el pliego de condiciones, se atenderá a lo indicado
en la instrucción para el hormigón recliclado según el Anejo 15 de la EHE.

PLANTA BAJA
-
Refuerzo nuevos pilares
Armado Ø12 mm 264,33 264,33

240,3 240,30
Estribos Ø8 mm 120,042 120,04

624,67 1,35 843,30

03.01.03     m3  HORMIGÓN P/ ARMAR HORMIGÓN AUTOCOMPACT. HA-25/AC/20/I           

Hormigón autocompactante HA-25/AC/20/I de LafargeHolcim con 2 horas de mantenimiento de pro-
piedades reológicas, elaborado en central, transportado y puesto en obra, en pilares, incluso p.p. lim-
pieza de fondos, vertido con pluma-grúa, fratasado fino y pulido. Según normas NTE-EHS y
EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Medido según cuantía teórica sobre planos-Previa limpieza manual o
mecánica de todo resto de material perjudicial, hasta obtener un soporte perfectamente limpio seco y
sin restos de polvo, grasas o desencofrantes. Medida la superficie ejecutada. Aplicación y prepara-
ción del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Para un espesor de 2,5 mm con
un rendimiento de 52,5 kg/m2.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA BAJA
-
Refuerzo nuevos pilares 36 0,90 0,52 0,49 8,26

8,26 130,24 1.075,78
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03.01.04     m2  ENCOFRADO MADERA REFUERZO BASE PILARES                          

Encofrado y desencofrado en refuerzos de base de pilares, con tablero de madera de pino de 22
mm, confeccionado previamente en obra, con apuntalado y sopandado, considerando 4 posturas. In-
cluye p.p de formación de tabicas de borde, huecos, vigas aisladas, etc s/ planos de estructuras y
replanteo y p.p. medios auxiliares. Según normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Me-
dido según cuantía teórica sobre planos-
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA BAJA
-
Refuerzo nuevos pilares 36 1,10 0,60 23,76

36 1,10 0,49 19,40
72 0,52 0,49 18,35

61,51 24,13 1.484,24

03.01.05     ud  ABRAZADERAS UNION PILARES METALICOS 460x120x6 mm                

Abrazadera metálica de acero S 275JR en refurezo de pilares de estructuras, de dimensiones
300x350x25 mm con cuatro pernos roscados  atornillados de metrica 12 mm con ISO
4014-M12x50-8.8, ISO 4032-M12-8 y 2 ISO 7089-12-200- HV, i/taladro central, despuentes, grifa-
dos, soldaduras y medios auxiliares, colocada. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Planta baja 72 72,00

72,00 41,13 2.961,36

03.01.06     ud  PLACA CIMENTACIÓN 300x350x25 mm C/ PERNIO                       

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 300x350x25
mm con seis garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 65 cm de longitud total, soldadas,
i/taladro central, despuentes, grifados, soldaduras y medios auxiliares, colocada. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Planta baja 40 40,00

40,00 40,17 1.606,80

03.01.07     kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, incluyendo grúas, andamiajes,
apuntalamientos temporales y todos los medios auxiliares necesarios para la fabricación, la construc-
ción y el montaje, así como materiales, medios auxiliares, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA BAJA
-
Nuevos pilares
RHS 220x140x12.5 13058,96 13.058,96

13.058,96
-
Nuevas vigas
RHS 220x140x12.5 8175,51 8.175,51

8127,7 8.127,70
16.303,21
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-
Arriostramientos
SHS 50.6 255,15 255,15

748,44 748,44
1.003,59

-
Pasarelas cubierta
IPE 140 3268,86 3.268,86
Tubo 70.70.4 60,3648 60,36
Tubo 50.50.4 27,392 27,39
Placas 1809,92 1.809,92

624,64 624,64
217,6 217,60

6.008,77
-
5% cortes, despuntes, etc.. 0,05 36.374,53 1.818,73

38.193,26 1,75 66.838,21

03.01.08     m2  CAPA DE COMPRESIÓN 7 cm CONECTORES METALICOS                    

Refuerzo de forjado existente de viguetas y vigas metálicas mediante nueva capa de compresión de
7 cm de espesor, con conectores soldados sobre ala superior de viguetas de forjado de diámetro
Ø16 mm., cada 25 cm, estando las viguetas separadas entre sí 60 cm, trabajado y colocado, según
CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcen-
taje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%, y formación de capa de compresión de 7 cm. de
espesor, mediante vertido de hormigón autocompactante HA-25/AC/20/I de LafargeHolcim o similar,
con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas, elaborado en central, armado con mallazo de
Ø6 mm reticula 15x15 mm.,  i/vertido, colocación, fratasado a mano, preparación de la base, exten-
dido, fratasado, curado, colocación de mallazo y alambre de atar,  y p.p. de juntas, curado, encofra-
do y desencofrado según EHE-08. Previa limpieza manual o mecánica de todo resto de material
perjudicial, hasta obtener un soporte perfectamente limpio seco y sin restos de polvo, grasas o de-
sencofrantes. Medida la superficie ejecutada. Aplicación y preparación del soporte según se especifi-
ca en ficha técnica de producto. Para un espesor de 2,5 mm con un rendimiento de 52,5 kg/m2. Pro-
ducto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA BAJA
Refuerzo forjado 1 3.148,62 3.148,62
a deducir refuerzo pilares -36 0,90 0,52 -16,85

3.131,77 30,77 96.364,56

03.01.09     m2  ENTREVIGADO DE RASILLONES                                       

Reposición de entrevigado de forjado existente formado por dos o tres capas de rasillones recibidas
con mortero de cemento y arena de río, teniendo en cuenta un porcentaje del 20%, previo al refuerzo
estructural de forjado, incluyendo entablado inferior, u otros medios auxiliares, p.p. de tabicas, sopan-
das y apuntalamiento, y limpieza.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA BAJA
20% estimado reposicion s/ sup.
forjado

0,2 3.148,62 629,72

629,72 40,13 25.270,66
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03.01.10     ml  REFUERZO VIGUETA PERFIL METÁLICO <6,50 m                        

Refuerzo de forjado de viguetas de acero, incluyendo reparación partes deterioradas, para una luz
máxima hasta 6,5 metros, mediante perfiles metálicos similares a los existentes, unión de perfiles
mediantes tornillos, picado del revestimiento en la zona de apoyo, unión placa de anclaje a pared con
tacos químicos, limpieza y reparación de las zonas deterioradas, entrada en carga de la parte susti-
tuida por medio del apriete de tornillos, mortero de retacado para relleno entre la vigueta de madera y
reparada y verificación visual,  incluyendo el sopandado del forjado y retirada del mismo.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA BAJA
20% estimado reposicion s/ sup.
forjado

0,2 5.456,70 1.091,34

1.091,34 36,39 39.713,86

03.01.11     ud  TIRANTE ACERO ROSCADO D=10 mm 2 TESADORES                       

Tirante metálico de acero roscado formado por redondo de 10 mm de diámetro nominal y 8,50 m de
longitud, sujetos a perfil angular doble L60.60.7 y perfil L80.8 para anclaje del tirante, con 2 mecanis-
mos de tesado, hexagonales, para accionamiento con llave dinamométrica, con par de apriete a defi-
nir, según coeficiente de trabajo previsto, colocado según planos de detalle, incluso cortes, tuerca de
tesado a doble rosca para seguridad, colocado, p.p. medios auxiliares, apuntalamientos temporales y
todos los medios auxiliares necesarios para la fabricación, la construcción y el montaje, así como
materiales, medios auxiliares. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA BAJA
-
Tirantes
Cruz de san andrés 84 84,00
-

84,00 92,98 7.810,32

03.01.12     ud  TIRANTE ACERO ROSCADO D=25 mm 2 TESADORES                       

Tirante metálico de acero roscado formado por redondo de 24 mm de diámetro nominal y 12,25 m de
longitud, sujetos a perfil angular doble L60.60.7 y perfil L80.8 para anclaje del tirante, con 2 mecanis-
mos de tesado, hexagonales, para accionamiento con llave dinamométrica, con par de apriete a con-
firmar, ISO 7089-24-200HV y 2 ISO 4032-m24-5 según coeficiente de trabajo previsto, colocado se-
gún planos de detalle, incluso cortes, tuerca de tesado a doble rosca para seguridad, colocado, p.p.
medios auxiliares, apuntalamientos temporales y todos los medios auxiliares necesarios para la fabri-
cación, la construcción y el montaje, así como materiales, medios auxiliares. Según EHE-08 y
CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA BAJA
-
Tirantes
2 por cada nivel 72 72,00
-

72,00 780,33 56.183,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SOLUCION PROPUESTA................ 325.424,85
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SUBCAPÍTULO 03.02 NUEVOS FORJADOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS                         
03.02.01     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA ZUNCHOS               

Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75
kg/m3) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Escalera acceso O 1 1,30 0,52 0,30 0,20

0,20 468,83 93,77

03.02.02     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA LOSA INCLINADA        

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85
kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Escalera acceso O 1 1,30 0,15 0,75 0,15
1 1,30 1,86 0,15 0,36
1 1,30 0,65 0,15 0,13

0,64 301,55 192,99

03.02.03     kg  ACERO LAMINADO S275JR ESTRUCTURA                                

Acero S275JR en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, incluso suministro, transporte,
corte y montaje para ajuste a la geometría, montaje de la estructura, parte proporcional de elementos
de unión mediante soldadura, sus tapas y rigidizadores, conectores a cortante, limpieza, repasos, pu-
lidos, lijados y esmerilados, chorreado, capa de imprimación anticorrosiva dos componentes a base
de resina epoxídica y catalizador tipo poliamida y capa de acabado de esmalte poliuretano dos co-
omponentes a base de disocianato y resinas acrílicas (que garanticen los requerimientos frente a la
corrosión según Pliego Particular y color a elegir por la Dirección Facultativa), incluso despuntes, in-
cluyendo grúas, andamiajes, apuntalamientos temporales y todos los medios auxiliares necesarios
para la fabricación, la construcción y el montaje, así como materiales, medios auxiliares.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

ESTRUCTURA CIERRE HUECOS
-
Cierre hueco Zona O
HEA 120 502,276 502,28
-
Cierre hueco Zona E
HEA 120 469,64 469,64
-
Hueco paso ascensor E
UPN 120 57,62 57,62
Palastro 50x6x4 18,84 18,84
-
Cierre hueco montacargas 282,58 282,58

330,34 330,34
-
-
ESTRUCTURA APERTURA DE
HUECOS
-
Hueco ascensor S
HEB 200 220,68 220,68

355,54 355,54
453,62 453,62

-

25 de julio de 2017 Página 22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Hueco ascensor O
HEB 200 245,2 245,20
-
Montacargas
HEB 200 1471,2 1.471,20

306,5 306,50
-
-
ESTRUCTURA ASCENSORES
-
Ascensor Acceso O
SHS 100.5 441,336 441,34

152,082 152,08
245,376 245,38

placas (tapas) 100.100.4 2,34 2,34
-
Ascensor Acceso E
SHS 100.5 479,676 479,68

122,83 122,83
184,032 184,03

RHS 120.100.5 27,3513 27,35
placas (tapas) 100.100.4 2,34 2,34
-
Ascensor S
SHS 100.5 437,076 437,08

153,076 153,08
245,376 245,38

placas (tapas) 100.100.4 2,34 2,34
-
Montacargas
SHS 100.5 281,16 281,16

149,1 149,10
114,168 114,17
121,268 121,27

-
-
CELOSÍAS HORIZONTALES
-
Acceso N
RHS 100.50.4 407,52 407,52

92,1165 92,12
244,512 244,51

57,732 57,73
42,2802 42,28
37,8654 37,87
18,1686 18,17
21,9891 21,99
200,364 200,36

-
Acceso S
RHS 100.50.4 407,52 407,52

92,1165 92,12
244,512 244,51

57,732 57,73
42,2802 42,28
37,8654 37,87
18,1686 18,17
21,9891 21,99
200,364 200,36

-
Acceso O
SHS 120.5 225,156 225,16
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77,952 77,95
SHS 120.60.4 69,6864 69,69
-
Acceso E
SHS 120.5 214,716 214,72

104,4 104,40
RHS 120.60.4 62,22 62,22
-
-
CORREAS CUBIERTA
20% Reposicion Tubo 60.60.3 4348,344 4.348,34

15.222,57
-
5% cortes, despuntes, etc. 0,05 15.213,70 760,69

15.983,26 1,91 30.528,03

03.02.04     m2  FORJADO CHAPA COLABORANTE e=0.75 mm C. COMP. 11cm NER.10 mm     

Forjado realizado a base de chapa colaborante HAIRCOL 59 o similar de 0.75 cm de espesor y lon-
gitud mayor de 4 m, con capa de compresión de 9 cm de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm,
consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura en nervios formada por redondos de diámetro
10 mm y mallazo electrosoldado superior de reticula 15x15 cm con redondos de diámetro 6 mm y
apeos, terminado, incluyendo grúas, andamiajes, apuntalamientos temporales y todos los medios au-
xiliares necesarios para la fabricación, la construcción y el montaje, así como materiales, medios au-
xiliares. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA BAJA
Hueco paso ascensor E 1 2,15 1,70 3,66

3,66 39,90 146,03

03.02.05     m2  FORJADO CHAPA COLABORANTE e=0.75 mm C. COMP. 12 cm NER 12 mm    

Forjado realizado a base de chapa colaborante HAIRCOL 59 o similar de 0.75 cm de espesor y lon-
gitud mayor de 4 m, con capa de compresión de 12 cm de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm,
consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura en nervios formada por redondos de diámetro
12 mm y mallazo electrosoldado superior de reticula 15x15 cm con redondos de diámetro 5 mm y
apeos, terminado, incluyendo grúas, andamiajes, apuntalamientos temporales y todos los medios au-
xiliares necesarios para la fabricación, la construcción y el montaje, así como materiales, medios au-
xiliares. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA BAJA
-
Cierre hueco Zona O 1 6,31 2,75 17,35
-
Cierre hueco Zona E 1 5,90 2,60 15,34
-
Cierre hueco montacargas 1 2,50 3,55 8,88

1 2,50 4,15 10,38

51,95 38,32 1.990,72
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03.02.06     ud  PLACA ANCLAJE  200x150x12 mm c/PERNIO ROSC. d=16                

Placa de anclaje de acero S 275JR, de dimensiones 250x150x12 cm con cuatro garrotas de acero
corrugado de 16 mm de diámetro y 27 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada, in-
cluyendo grúas, andamiajes, apuntalamientos temporales y todos los medios auxiliares necesarios
para la fabricación, la construcción y el montaje, así como materiales, medios auxiliares. Según
EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

ESTRUCTURA ASCENSORES
-
Ascensor Acceso O 6 6,00
-
Ascensor Acceso E 6 6,00
-
Ascensor S 6 6,00
-
Montacargas 6 6,00

24,00 28,65 687,60

03.02.07     ud  ANCLAJE QUIMICO TIPO A                                          

Anclaje de celosía de acero S 275JR, tipo A, formado por una platabanda en forma de "L" de dimen-
siones 250x100x10 mm  con un ancho de 10 cm con taladro y taco quimico de diámetro 16 mm. de
marca HILTI o similar, i/ taladro en muro existente, totalmente colocado, incluyendo grúas, andamia-
jes, apuntalamientos temporales y todos los medios auxiliares necesarios para la fabricación, la
construcción y el montaje, así como materiales, medios auxiliares y limpieza. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Condiciones exigibles:

Se realizará taladro en los muros existentes, con martillo a rotopercusión utilizando brocas TE-CD o
TE-YD conectadas a aspirador VC-20 para limpieza del polvo. Se introducirá varilla roscada con le-
ve movimiento de rotación, esperando el tiempo de fraguado. Finalmente, se colocará la pieza a fijar
y se dará el par de apriete correspondiente, según ficha técnica del producto y especificaciones del
fabricante.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Celosía Acceso N 6 6,00
Celosía Acceso S 6 6,00

12,00 33,23 398,76

03.02.08     ud  ANCLAJE QUIMICO TIPO B                                          

Anclaje de celosía de acero S 275JR, tipo B, formado por una pletina recta de dimensiones
200x100x8 mm  con un ancho de 10 cm con taladro y taco quimico de diámetro 16 mm. de marca
HILTI o similar, i/ taladro en muro existente, totalmente colocado, incluyendo grúas, andamiajes,
apuntalamientos temporales y todos los medios auxiliares necesarios para la fabricación, la construc-
ción y el montaje, así como materiales, medios auxiliares y limpieza. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Condiciones exigibles:

Se realizará taladro en los muros existentes, con martillo a rotopercusión utilizando brocas TE-CD o
TE-YD conectadas a aspirador VC-20 para limpieza del polvo. Se introducirá varilla roscada con le-
ve movimiento de rotación, esperando el tiempo de fraguado. Finalmente, se colocará la pieza a fijar
y se dará el par de apriete correspondiente, según ficha técnica del producto y especificaciones del
fabricante.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
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Celosía Acceso N 6 6,00
Celosía Acceso S 6 6,00
Celosía Acceso E 2 2,00
Celosía Acceso O 2 2,00

16,00 31,88 510,08

03.02.09     ud  ANCLAJE QUIMICO TIPO C                                          

Anclaje de celosía de acero S 275JR, tipo C, formado por una platabanda en forma de "L" de dimen-
siones 250x100x10 mm  con un ancho de 12 cm con taladro y taco quimico de diámetro 16 mm. de
marca HILTI o similar, i/ taladro en muro existente, totalmente colocado, incluyendo grúas, andamia-
jes, apuntalamientos temporales y todos los medios auxiliares necesarios para la fabricación, la
construcción y el montaje, así como materiales, medios auxiliares y limpieza. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Condiciones exigibles:

Se realizará taladro en los muros existentes, con martillo a rotopercusión utilizando brocas TE-CD o
TE-YD conectadas a aspirador VC-20 para limpieza del polvo. Se introducirá varilla roscada con le-
ve movimiento de rotación, esperando el tiempo de fraguado. Finalmente, se colocará la pieza a fijar
y se dará el par de apriete correspondiente, según ficha técnica del producto y especificaciones del
fabricante.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Celosía Acceso E 2 2,00
Celosía Acceso O 2 2,00

4,00 33,72 134,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 NUEVOS FORJADOS Y
ESTRUCTURAS METÁLICAS...........................................................

34.682,86
SUBCAPÍTULO 03.03 ESTRUCTURA PUESTOS DE VENTA                                     

03.03.01     kg  ACERO LAMINADO S275JR EN PUESTOS                                

Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructura metálica en formación de puestos, i/solda-
duras, nudos, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo electrolítico, y
p.p. de piezas especiales y elementos de unión; montado y colocado, incluyendo grúas, andamia-
jes, apuntalamientos temporales y todos los medios auxiliares necesarios para la fabricación, la
construcción y el montaje, así como materiales, medios auxiliares, según NTE-EAE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PUESTO TIPO 1
-
Celosía 1
SHS 50.3 110,245 110,25

107,7375 107,74
69,7 69,70

51 51,00
71,4 71,40

-
Resto Celosias 1 1 410,09 410,09
Celosía 1'
SHS 50.3 107,7375 107,74

44,2 44,20
30,6 30,60

51 51,00
-
Resto Celosías 1' 1 233,54 233,54
-
Celosía 2
SHS 50.3 88,4 88,40
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30,6 30,60
51 51,00

63,5375 63,54
108,2475 108,25

78,2425 78,24
arriostramiento 49,3 49,30
RHS 100.50.3 52,074 52,07

37,356 37,36
-
Resto Celosía 2 1 558,76 558,76
-
Celosía 3
SHS 50.3 17,6375 17,64

16,3625 16,36
14,025 14,03

12,8775 12,88
RHS 100.50.3- arriostramientos 41,58 41,58
-
Resto Celosía 3 1 102,49 102,49
-
Celosía 4
SHS 50.3 33,7875 33,79

16,3625 16,36
12,9625 12,96

10,2 10,20
18,36 18,36

6,63 6,63
5,525 5,53

8,5 8,50
RHS 100.50.3 - arriostramiento 40,92 40,92
-
Resto Celosías 4 1 153,25 153,25
-
Celosía 5
SHS 50.3 48,28 48,28

17 17,00
27,54 27,54

2,5925 2,59
-
Resto Celosías 5 3 95,41 286,23
-
Celosía 6
SHS 50.3 51,85 51,85

32,725 32,73
17 17,00

-
Resto Celosías 6 3 101,58 304,74
-
Pórticos centrales
SHS 50.3 61,88 61,88
-
Correas
SHS 60.3 - cub. superior 415,2 415,20

94,7694 94,77
SHS 60.3 - cub. inferior 173,3979 173,40

228,7233 228,72
4.678,19

-
RESTO PUESTOS TIPO 1 3 4.678,19 14.034,57

14.034,57
-
-
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PUESTO TIPO 2
-
Celosía 1
SHS 50.3 98,005 98,01

96,7725 96,77
62,9 62,90
102 102,00

5,78 5,78
6,715 6,72

-
Celosía 1'
SHS 50.3 98,0475 98,05

96,7725 96,77
62,9 62,90

114,75 114,75
-
Celosía 1''
SHS 50.3 96,7725 96,77

22,1 22,10
9,9875 9,99

42,5 42,50
51 51,00

5,78 5,78
RHS 100.50.3 86,79 86,79
-
Celosía 1'''
SHS 50.3 96,7725 96,77

22,1 22,10
11,1775 11,18

42,5 42,50
38,25 38,25

RHS 100.50.3 86,79 86,79
-
Celosía 2
SHS 50.3 64,6 64,60

23,375 23,38
44,2 44,20

20,9525 20,95
33,66 33,66

30,6 30,60
12,75 12,75

108,2475 108,25
44,71 44,71

arriostramiento 54,4 54,40
RHS 100.50.3 86,79 86,79
-
Celosía 2'
SHS 50.3 23,12 23,12

23,375 23,38
44,2 44,20

2,805 2,81
13,6 13,60

50,3625 50,36
108,2475 108,25

44,71 44,71
arriostramiento 54,4 54,40
RHS 100.50.3 74,712 74,71

17,358 17,36
-
Celosía 3
SHS 50.3 17,6375 17,64

16,3625 16,36
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14,025 14,03
12,8775 12,88

20,4 20,40
12,58 12,58
11,05 11,05

6,63 6,63
RHS 100.50.3- arriostramientos 41,58 41,58
-
Celosía 3'
SHS 50.3 11,135 11,14

8,7975 8,80
6,8 6,80

6,29 6,29
-
Celosía 4
SHS 50.3 33,7875 33,79

16,3625 16,36
12,9625 12,96

23,8 23,80
18,36 18,36
13,26 13,26

8,5 8,50
RHS 100.50.3 - arriostramiento 40,92 40,92
-
Celosía 4'
SHS 50.3 17,6375 17,64

16,3625 16,36
15,3 15,30

18,36 18,36
3,4 3,40

-
Celosía 4''
SHS 50.3 14,1525 14,15

12,8775 12,88
13,6 13,60

13,26 13,26
-
Celosía 5
SHS 50.3 47,855 47,86

18,7 18,70
25,075 25,08

-
Celosía 6
SHS 50.3 51,425 51,43

26,35 26,35
18,7 18,70

-
Celosía 7
SHS 50.3 23,2475 23,25

21,9725 21,97
11,22 11,22
21,08 21,08

-
Pórticos centrales
SHS 50.3 61,88 61,88
-
Correas
SHS 60.3 - cub. superior 290,64 290,64

17,2827 17,28
21,6423 21,64

8,2002 8,20
15,4662 15,47

25 de julio de 2017 Página 29



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13,5978 13,60
94,7694 94,77

SHS 60.3 - cub. inferior 173,3979 173,40
228,7233 228,72

4.008,68
-
RESTO PUESTOS TIPO 2 1 4.008,68 4.008,68

4.008,68
-
-
PUESTO TIPO 3
-
Celosía 1
SHS 50.3 110,245 110,25

107,7375 107,74
69,7 69,70

124,355 124,36
2,38 2,38

3,655 3,66
-
Celosía 1'
SHS 50.3 157,08 157,08

52,7 52,70
80,58 80,58
12,41 12,41

2,4225 2,42
1,9125 1,91

-
Celosía 1''
SHS 50.3 107,7375 107,74

44,2 44,20
49,3 49,30

53,72 53,72
RHS 100.50.3 69,432 69,43
-
Celosía 1'''
SHS 50.3 77,18 77,18

22,1 22,10
32,3 32,30

26,86 26,86
RHS 100.50.3 69,432 69,43
-
Celosía 2
SHS 50.3 63,75 63,75

46,665 46,67
44,2 44,20

53,72 53,72
30,6 30,60

78,2425 78,24
108,2475 108,25

arriostramiento 49,64 49,64
RHS 100.50.3 52,074 52,07

37,356 37,36
-
Celosía 2'
SHS 50.3 55,25 55,25

23,375 23,38
22,1 22,10
15,3 15,30

26,86 26,86
96,22 96,22
44,71 44,71
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arriostramiento 49,64 49,64
RHS 100.50.3 56,034 56,03

17,358 17,36
-
Celosía 3
SHS 50.3 17,6375 17,64

16,15 16,15
14,1525 14,15

12,665 12,67
20,4 20,40

33,15 33,15
RHS 100.50.3- arriostramientos 41,58 41,58
-
Celosía 3'
SHS 50.3 11,135 11,14

8,7975 8,80
6,8 6,80

6,29 6,29
-
Celosía 4
SHS 50.3 33,7875 33,79

15,47 15,47
11,8575 11,86

27,2 27,20
30,6 30,60

2,295 2,30
6,12 6,12

RHS 100.50.3 - arriostramiento 40,92 40,92
-
Celosía 4'
SHS 50.3 17,6375 17,64

16,3625 16,36
13,6 13,60

18,36 18,36
2,295 2,30

2,04 2,04
-
Celosía 5
SHS 50.3 48,28 48,28

18,7 18,70
25,075 25,08

-
Celosía 6
SHS 50.3 51,85 51,85

26,35 26,35
18,7 18,70

-
Celosía 7
SHS 50.3 17,6375 17,64

16,3625 16,36
11,9 11,90

19,89 19,89
-
Celosía 8
SHS 50.3 23,3325 23,33

22,1 22,10
15,3 15,30

26,52 26,52
RHS 100.50.3 34,716 34,72
-
Celosía 9
SHS 50.3 17,425 17,43
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16,3625 16,36
11,9 11,90
9,18 9,18

10,71 10,71
-
Celosía 10
SHS 50.3 14,1525 14,15

12,8775 12,88
11,9 11,90

11,05 11,05
4,25 4,25

-
Portico 1 ascensor
SHS 50.3 14,2375 14,24
RHS 100.50.3 40,26 40,26
RHS 100.50.3 - arriostramientos 54,78 54,78
-
Resto pórtico 1 ascensor 1 109,28 109,28
-
Portico 2 ascensor
SHS 50.3 19,4225 19,42
RHS 100.50.3 80,52 80,52
RHS 100.50.3 - arriostramientos 85,8 85,80
-
Portico 2' ascensor
SHS 50.3 19,4225 19,42
RHS 100.50.3 40,656 40,66
-
Pórticos centrales
SHS 50.3 62,56 62,56
RHS 100.50.3 - arriostramientos 76,032 76,03
-
Portico ascensor
SHS 50.3 19,21 19,21
-
Correas
SHS 60.3 - cub. superior 207,6 207,60

46,71 46,71
65,394 65,39

83,04 83,04
90,4617 90,46

SHS 60.3 - cub. inferior 160,0596 160,06
228,7233 228,72

4.676,82
-
-
PUESTO TIPO 4
-
Celosía 1
SHS 50.3 96,8575 96,86

94,35 94,35
62,9 62,90

107,44 107,44
4,76 4,76
5,61 5,61

-
Celosía 1'
SHS 50.3 106,93 106,93

104,4225 104,42
69,7 69,70

114,155 114,16
14,535 14,54
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-
Celosía 1''
SHS 50.3 93,925 93,93

42,84 42,84
8,7125 8,71

42,5 42,50
26,86 26,86
5,865 5,87
4,505 4,51

RHS 100.50.3 74,712 74,71
-
Celosía 1'''
SHS 50.3 104,4225 104,42

18,8275 18,83
22,1 22,10
49,3 49,30

33,575 33,58
17,595 17,60

RHS 100.50.3 74,712 74,71
-
Celosía 2
SHS 50.3 63,75 63,75

23,3325 23,33
22,1 22,10

17,255 17,26
26,86 26,86

23,8 23,80
5,865 5,87
4,505 4,51

108,2475 108,25
44,71 44,71

RHS 100.50.3 69,432 69,43
37,356 37,36

arriostramiento 73,92 73,92
-
Celosía 2'
SHS 50.3 63,5375 63,54

22,1 22,10
23,375 23,38

37,57 37,57
30,6 30,60

33,575 33,58
17,595 17,60

108,2475 108,25
44,71 44,71

RHS 100.50.3 37,356 37,36
69,432 69,43

arriostramiento 77,088 77,09
-
Celosía 3
SHS 50.3 17,935 17,94

16,15 16,15
14,4925 14,49
12,8775 12,88

20,4 20,40
13,26 13,26

16,575 16,58
RHS 100.50.3- arriostramientos 41,58 41,58
-
Celosía 4
SHS 50.3 33,7875 33,79

16,3625 16,36

25 de julio de 2017 Página 33



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12,8775 12,88
27,2 27,20
30,6 30,60
4,59 4,59
4,08 4,08

RHS 100.50.3 - arriostramiento 40,92 40,92
-
Resto Celosía 4 1 170,42 170,42
-
Celosía 5
SHS 50.3 48,28 48,28

18,7 18,70
30,6 30,60

-
Resto Celosía 5 1 97,58 97,58
-
Celosía 6
SHS 50.3 51,85 51,85

30,6 30,60
18,7 18,70

-
Resto Celosía 6 1 101,15 101,15
-
Celosía 7
SHS 50.3 15,385 15,39

12,835 12,84
8,5 8,50

14,79 14,79
-
Celosía 8
SHS 50.3 18,87 18,87

16,3625 16,36
11,9 11,90

19,89 19,89
-
Celosía 9
SHS 50.3 19,8475 19,85

18,615 18,62
18,7 18,70

10,88 10,88
15,3 15,30

RHS 100.50.3 17,358 17,36
-
Celosía 10
SHS 50.3 17,6375 17,64

16,3625 16,36
11,9 11,90

10,71 10,71
9,0525 9,05

RHS 100.50.3 17,358 17,36
-
Pórticos centrales
SHS 50.3 62,56 62,56
RHS 100.50.3 - arriostramientos 76,032 76,03
-
Correas
SHS 60.3 - cub. superior 290,64 290,64

70,065 70,07
94,7694 94,77

SHS 60.3 - cub. inferior 160,0596 160,06
228,7233 228,72

4.665,20
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-
5% cortes, despuntes, etc. 0,05 36.072,14 1.803,61

37.875,75 2,01 76.130,26

03.03.02     m2  HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/I ZUNCHOS PUESTOS                    

Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en zunchos planos para apoyo de estructura
de puestos de venta, de 15 cm de espesor, apoyados sobre forjado existente según planos de deta-
lle, i/p.p. de armadura (6,75 kg/m2) y encofrado de madera vista, en puestos de venta, para apoyo
de la estructura de los puestos, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento /(UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA BAJA
-
Estructura para puestos de venta 8 25,28 0,80 161,79

4 25,28 1,30 131,46
4 26,00 0,80 83,20
2 26,00 1,30 67,60
4 24,80 0,80 79,36
2 24,80 1,30 64,48

587,89 96,78 56.895,99

03.03.03     ud  PLACA ANCLAJE  200x150x6 mm c/TACO QUIMICO HIT-V-R-M12x150      

Placa de anclaje de acero S 275JR, de dimensiones 250x150x6 mm con 4 varillas de anclaje están-
dar tipo HIT-V-R-M12x150 de HILTI o similar, para inyección, colocado sobre capsula plastica Hilti
HVU M12, asentada sobre capa de mortero de nivelación sin retracción, anclada a zuncho de hor-
migón armado, i/taladro central, colocada, incluyendo grúas, andamiajes, apuntalamientos temporales
y todos los medios auxiliares necesarios para la fabricación, la construcción y el montaje, así como
materiales, medios auxiliares. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Condiciones exigibles:
Se realizará taladro con martillo a rotopercusión utilizando brocas TE-CD o TE-YD conectadas a as-
pirador VC-20 para limpieza del polvo. Se introducirá varilla roscada con leve movimiento de rota-
ción, esperando el tiempo de fraguado. Finalmente, se colocará la pieza a fijar y se dará el par de
apriete correspondiente, según ficha técnica del producto y especificaciones del fabricante. Se aplica-
rán las condiciones establecidas en la ficha técnica del fabricante.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

ESTRUCTURA PUESTOS
-
Puestos tipo 1- 4 puestos- 4 50,00 200,00
Puestos tipo 2- 2 puestos 2 46,00 92,00
Puestos tipo 3- 1 puesto 1 46,00 46,00
Puestos tipo 4- 1 puesto 1 48,00 48,00

386,00 79,29 30.605,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ESTRUCTURA PUESTOS DE
VENTA ................................................................................................

163.632,19
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SUBCAPÍTULO 03.04 CONEXIÓN APARCAMIENTO                                           
03.04.01     m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa V.GRÚA LOSA                             

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (60
kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Losa Inferior Galería
1 23,15 2,40 0,25 13,89

Losa Transición
2 23,15 2,00 0,10 9,26

23,15 182,08 4.215,15

03.04.02     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa ENCOF/MADERA LOSAS (60 kg/m3)    

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (60
kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Losa Superior Galería
1 23,15 2,40 0,25 13,89

13,89 253,42 3.520,00

03.04.03     m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa 2 CARAS 0,25m V.GRÚA 3,00m MURO         

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, i/armadura
(60 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m a dos caras, vertido,
encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Paredes Galería
2 23,15 3,00 0,25 34,73

34,73 342,06 11.879,74

03.04.04     ud  ANCLAJE BARRA B-500S D=12 mm RESINA EPOXI-ACRILATO MASTERFLOW 92

Anclaje de barra de acero B-500S de diámetro 12 mm en hormigón armado, con resina epoxi-acrilato
de altas resistencias con dosificación y mezcla automática en boquilla, y tiempo de endurecimiento
aproximado de 1 hora a 20ºC y 65 % de humedad, mediante MasterFlow 920 AN (según
UNE-EN 1504-6)  de Basf o similar; incluso realización de taladro de diámetro 20 mm y 50 cm de
longitud (25+25), soplado y limpieza. Medida la unidad ejecutada.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Conexión Losa Transición - Galería
2 47,00 94,00

94,00 19,91 1.871,54

03.04.05     m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa ENCOF.MAD. LOSA ESCALERA                

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losa de escalera, en tramos rectos e incli-
nados,  i/p.p. de armadura (70 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y co-
locado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. La partida se ejecutará según Memoria de Estructuras, Pliego Particular, CTE,
normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Acceso galeria 7,488 7,49
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1 1,30 1,30 1,69

9,18 274,53 2.520,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 CONEXIÓN APARCAMIENTO ......... 24.006,62

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 547.746,52
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES                             

04.01        m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P MORTERO M-5                

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza. Según
UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Grupos presión incendios 1 5,45 3,50 19,08

2 1,70 3,50 11,90
1 1,61 3,50 5,64

a deducir PHI 16 -2 -2,00
-
Sala maquinaria climatizacion 1 6,00 3,50 21,00

1 4,96 3,50 17,36
1 2,35 3,50 8,23
1 1,42 3,50 4,97

a deducir PHI 16 -2 -2,00
-
Reparto de ventas almacén 1 6,16 3,50 21,56

1 2,60 3,50 9,10
a deducir PHI 18 -1 -1,00
-
Seccion limpieza general mercado 1 6,36 3,50 22,26

1 4,40 3,50 15,40
a deducir PHI 16 -1 -1,00
-
Montacargas 2 4,45 3,50 31,15

2 1,90 3,50 13,30
a deducir puertas -2 1,75 2,00 -7,00
-
Sala de usos múltiples exposiciones 1 2,00 3,50 7,00

1 6,65 3,50 23,28
1 7,72 3,50 27,02
1 7,35 3,50 25,73
1 0,85 3,50 2,98
1 3,12 3,50 10,92

-
Sala de usos múltiples aula formacion 1 0,85 3,50 2,98

1 7,90 3,50 27,65
1 7,72 3,50 27,02
1 7,20 3,50 25,20
1 2,00 3,50 7,00

-
Contadores electricidad 2 2 2,60 3,50 18,20
a deducir PHI 18 -2 -2,00
-
-
PLANTA BAJA
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Montacargas 2 4,54 3,40 30,87
2 1,90 3,40 12,92
1 2,75 3,40 9,35

a deducir puertas -2 1,50 2,00 -6,00
a deducir PH 10 -1 -1,00

437,07 17,29 7.556,94

04.02        m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cumplimientos obligatorios:

Con calidad de terminación Nivel 1 (Q1, terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc.).
Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las placas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesa-
rias para una coordinación de obra óptima.
Se coordinará con los oficios de carpintería el replanteo de los huecos.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501).
Totalmente terminado y listo para  y pintar o decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
El suministrador certificara que los materiales han sido extraídos y/o fabricados en un radio máximo
de 800 Km de la obra si procede, documentando este aspecto según requerimientos LEED®, deberá
maximizarse el contenido en reciclado de cada material, incluyendo auto declaración de contenido de
material reciclado, si procede, conforme a ISO 14021, y aportará las especificaciones técnicas nece-
sarias del material que incluya la concentración de compuestos orgánicos volátiles, de modo que, si
procede en función del proyecto, los limites de los mismos, en adhesivos, sellantes o imprimador pa-
ra sellantes, pinturas, revestimientos, etc. deberán ser los indicados en las condiciones particulares
de cumplimiento LEED indicados.
Con certificación de cadena de custodia FSC 100%.

PLANTA SÓTANO
Sala de usos múltiples exposiciones 2 2,00 3,50 14,00

2 6,65 3,50 46,55
2 7,72 3,50 54,04
2 7,35 3,50 51,45
2 0,85 3,50 5,95
2 3,12 3,50 21,84

-
Sala de usos múltiples aula formacion 2 0,85 3,50 5,95

2 7,90 3,50 55,30
2 7,72 3,50 54,04
2 7,20 3,50 50,40
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2 2,00 3,50 14,00
-
Montacargas 2 4,45 3,50 31,15

2 2,10 3,50 14,70
a deducir puertas -2 1,75 2,00 -7,00
-
-
PLANTA BAJA
Montacargas 2 4,54 3,40 30,87

2 2,10 3,40 14,28
1 2,75 3,40 9,35

a deducir puertas -2 1,50 2,00 -6,00
a deducir PH 10 -1 -1,00

459,87 9,40 4.322,78

04.03        m2  TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL                                     

Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con maes-
tras cada 2 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, incluso puente de unión para so-
portes de hormigón. s/NTE-RPG-8, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Se garantizará
que cualquier elemento o instalación montada en el paramento no afecte a la nivelación, sustentación
y seguridad del sistema, debiendo reforzarlo según las necesidades.

Cumplimientos obligatorios:

Con calidad de terminación Nivel 1 (Q1, terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc.).
Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las placas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesa-
rias para una coordinación de obra óptima.
Se coordinará con los oficios de carpintería el replanteo de los huecos.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501).
Totalmente terminado y listo para  y pintar o decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
El suministrador certificara que los materiales han sido extraídos y/o fabricados en un radio máximo
de 800 Km de la obra si procede, documentando este aspecto según requerimientos LEED®, deberá
maximizarse el contenido en reciclado de cada material, incluyendo auto declaración de contenido de
material reciclado, si procede, conforme a ISO 14021, y aportará las especificaciones técnicas nece-
sarias del material que incluya la concentración de compuestos orgánicos volátiles, de modo que, si
procede en función del proyecto, los limites de los mismos, en adhesivos, sellantes o imprimador pa-
ra sellantes, pinturas, revestimientos, etc. deberán ser los indicados en las condiciones particulares
de cumplimiento LEED indicados.
Con certificación de cadena de custodia FSC 100%.

PLANTA SÓTANO-BAJA
Montacargas int. 2 7,80 7,00 109,20
a deducir -2 1,75 2,00 -7,00
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-

102,20 2,39 244,26

04.04        m2  ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                    

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verti-
cales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Grupos presión incendios 2 5,45 3,50 38,15

4 1,70 3,50 23,80
2 1,61 3,50 11,27

a deducir PHI 16 -4 -4,00
-
Sala maquinaria climatizacion 2 6,00 3,50 42,00

2 4,96 3,50 34,72
2 2,35 3,50 16,45
2 1,42 3,50 9,94

a deducir PHI 16 -4 -4,00
-
Reparto de ventas almacén 2 6,16 3,50 43,12

2 2,60 3,50 18,20
a deducir PHI 18 -2 -2,00
-
Seccion limpieza general mercado 2 6,36 3,50 44,52

2 4,40 3,50 30,80
a deducir PHI 16 -2 -2,00
-
Contadores electricidad 2 4 2,60 3,50 36,40
a deducir PHI 18 -4 -4,00
-
-

333,37 13,20 4.400,48

25 de julio de 2017 Página 41



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.05        m2  TABIQUE 98/46 (13WA+13WA+46+13WA+13WA) -TIPO 1                  

Tabique resistente a la humedad formado por cuatro placas de yeso laminado WA de 13 mm de es-
pesor, con 2 placas atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado
a base de raíles horizontales y dobles montantes verticales de 46 mm, dispuestos en "H", modula-
dos a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 98 mm. Incluso lana mineral Arena
en panel de 40 mm.  Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estan-
ca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura máxima 3,55
m. Resistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 52,5 dB(A) con Rw= 51
(0,-5) dB, y Resistencia térmica 1,71 m2K/W. Instalado según la documentación actual y las normas
UNE 102043. Medido deduciendo huecos.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Aseos públicos 1 5,71 3,50 19,99
a deducir PM 11 -1 -1,00
-
-
PLANTA BAJA
Puestos 1 a 5 - 33 a 37 4 7,04 3,40 95,74

5 1,60 3,40 27,20
-
Puestos 6 a 8 - 28 a 32 - aseos 2 7,04 3,40 47,87

2 3,72 3,40 25,30
3 2,80 3,40 28,56
1 2,90 3,40 9,86
4 1,60 3,40 21,76
1 1,20 3,40 4,08
1 2,32 3,40 7,89
1 2,00 3,40 6,80

a deducir PM 11 -2 -2,00
a deducir PM 12 -1 -1,00
a deducir PM 13 -1 -1,00
-
Puestos 9 a 10 - 23 a 26 - aseos 5 2,80 3,40 47,60

1 3,32 3,40 11,29
4 3,60 3,40 48,96
1 1,72 3,40 5,85
1 2,32 3,40 7,89
1 0,60 3,40 2,04
2 1,60 3,40 10,88
2 1,85 3,40 12,58
1 2,37 3,40 8,06
1 4,06 3,40 13,80
1 1,20 3,40 4,08

a deducir PFRI 14 -1 -1,00
a deducir PM 11 -2 -2,00
a deducir PM 13 -1 -1,00
a deducir PH 15 -1 -1,00
-
Puestos 11 a 22 4 7,04 3,40 95,74

1 2,92 3,40 9,93
1 3,72 3,40 12,65
6 1,60 3,40 32,64
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-
Puestos 38 a 42 - 74 a 78 4 7,04 3,40 95,74

5 1,60 3,40 27,20
-
Puestos 43 a 47 - 70 a 73 1 7,04 3,40 23,94

1 2,92 3,40 9,93
3 3,60 3,40 36,72
2 2,32 3,40 15,78
4 1,60 3,40 21,76
1 1,80 3,40 6,12
1 2,32 3,40 7,89

a deducir PM 13 -1 -1,00
-
Puestos 49 a 52 - 65 a 69 4 3,72 3,40 50,59

1 4,92 3,40 16,73
3 3,32 3,40 33,86
1 2,80 3,40 9,52
1 2,42 3,40 8,23
1 3,40 3,40 11,56
1 1,60 3,40 5,44
1 3,12 3,40 10,61

a deducir PM 13 -1 -1,00
-
Puestos 53 a 58 - 59 a 64 4 7,04 3,40 95,74

1 3,72 3,40 12,65
1 2,92 3,40 9,93
6 1,60 3,40 32,64

1.149,62 38,92 44.743,21

04.06        m2  TABIQUE 98/46 (13WA+13WA+46+13WA) -TIPO 2                       

Tabique resistente a la humedad formado por tres placas de yeso laminado WA de 13 mm de espe-
sor, con 2 placas atornilladas a un lado y 1 placa a otro lado, externos de una estructura metálica de
acero galvanizado a base de raíles horizontales y dobles montantes verticales de 46 mm, dispuestos
en "H", modulados a 400 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 87 mm. Incluso la-
na mineral Arena en panel de 40 mm.  Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fija-
ciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.
Altura máxima 3,60 m. Resistencia al Fuego no ensayada. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 39,5
dB(A) con Rw= 40 (-2,-8) dB, y Resistencia térmica 1,61 m2K/W. Instalado según la documenta-
ción actual y las normas UNE 102043 (valores resultado de interpolación entre tabiques de 2 y 4
placas de la misma tipología en cuanto a la altura. Para el resto de datos técnicos se toman los relati-
vos al tabique compuesto por 2 placas, situación más desfavorable). Medido deduciendo huecos.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Aseos publicos 1 0,81 3,50 2,84

1 3,27 3,50 11,45
a deducir PM 11 -1 -1,00
-
-
PLANTA BAJA
Puestos 1 a 5 - 33 a 37 4 3,34 3,40 45,42

6 3,28 3,40 66,91
7 0,40 3,40 9,52

a deducir PH 10 -1 -1,00

25 de julio de 2017 Página 43



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

-
Puestos 6 a 8 - 28 a 32 - aseos 2 3,34 3,40 22,71

2 3,40 3,40 23,12
2 10,82 3,40 73,58
5 0,40 3,40 6,80

a deducir PH 10 -1 -1,00
-
Puestos 9 a 10 - 23 a 26 - aseos 2 15,92 3,40 108,26

2 2,52 3,40 17,14
4 0,40 3,40 5,44

a deducir PH 10 -2 -2,00
-
Puestos 11 a 22 2 2,54 3,40 17,27

2 2,40 3,40 16,32
2 4,68 3,40 31,82
2 2,28 3,40 15,50
2 2,57 3,40 17,48
8 0,40 3,40 10,88

a deducir PH 10 -2 -2,00
-
Puestos 38 a 42 - 74 a 78 4 3,34 3,40 45,42

2 3,40 3,40 23,12
4 3,28 3,40 44,61
7 0,40 3,40 9,52

a deducir PH 10 -1 -1,00
-
Puestos 43 a 47 - 70 a 73 2 3,34 3,40 22,71

2 5,68 3,40 38,62
2 2,40 3,40 16,32
1 4,54 3,40 15,44
1 0,55 3,40 1,87
6 0,40 3,40 8,16
1 0,60 3,40 2,04

a deducir PH 10 -1 -1,00
-
Puestos 49 a 52 - 65 a 69 1 2,42 3,40 8,23

1 2,62 3,40 8,91
2 3,40 3,40 23,12
2 5,68 3,40 38,62
2 2,74 3,40 18,63
7 0,40 3,40 9,52

a deducir PH 10 -1 -1,00
-
Puestos 53 a 58 - 59 a 64 4 2,54 3,40 34,54

8 2,28 3,40 62,02
8 0,40 3,40 10,88

a deducir PH 10 -2 -2,00

932,76 36,19 33.756,58
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04.07        m2  TABIQUE MULTIPLE (15F+15F+70+15F+15F) RESISTENTE A FUEGO-tipo 3 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por cada cara dos placas resistentes al fuego de
15 mm de espesor, con un ancho total de 130 mm. Incluso lana mineral Arena en panel de 40 mm.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, banda estanca bajo perfiles perimetrales, con nivel de
acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura máxima 3,85 m. Resistencia al Fuego 120 minutos. Ais-
lamiento Acústico al ruido Aéreo 54 dB(A) con Rw= 54 (-1,-6) dB, y Resistencia térmica 2,30
m2K/W. Instalado según la documentación actual y las normas UNE 102043 según ref. ensayo
32307273. Medido deduciendo huecos.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
Refugio O 1 2,08 2,30 4,78

2 2,37 2,30 10,90
a deducir PHI 9 -1 -1,00
-
Refugio E 1 2,08 2,30 4,78

2 2,01 2,30 9,25
a deducir PHI 9 -1 -1,00

27,71 43,51 1.205,66

04.08        ml  RECRECIDO MORTERO FORMACION PTE PERIMETROS e=2-5 cm             

Recrecido para formación de pendiente perimetral a puestos, hasta canaleta metálica (no incluida) re-
alizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de
2-5 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de
ejecuión de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
-
Puestos tipo 1 4 67,24 268,96
Puestos tipo 2 2 65,73 131,46
Puestos tipo 3 1 67,20 67,20
Puestos tipo 4 1 65,58 65,58

533,20 4,79 2.554,03
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04.09        ml  FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO                        

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/re-
planteo y limpieza, medido en su longitud.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
Nueva escalera de acceso 9 1,30 11,70

11,70 15,09 176,55

04.10        m2  RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR                     

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir,
utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

CH25e 10 1,15 1,30 14,95
CH25c 5 0,73 1,30 4,75
CH26e 2 1,15 1,30 2,99
CH26c 1 1,55 1,30 2,02
CH27e 2 1,15 1,00 2,30
CH27c 1 1,55 1,00 1,55
CH28 1 1,55 0,78 1,21
CH29e 2 1,17 0,67 1,57
CH29c 1 1,55 0,67 1,04

32,38 15,25 493,80

04.11        m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PM11 7 0,82 2,03 11,65
PM12 3 0,62 2,03 3,78
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PM13 4 0,72 2,03 5,85
PM18 2 0,82 2,03 3,33

24,61 12,47 306,89

04.12        ml  RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA                                    

Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente co-
locada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cubierta 2 126,70 253,40

253,40 20,03 5.075,60

04.13        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN CLIMATIZACION                   

Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de climatización y ventilación completa-
mente terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas y hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Soporte de placas solares y fotovoltaicas.
Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para instalaciones.
Tapas de arquetas en todo tipo de suelos.
En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje de la instalación i coor-
dinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa de
obra.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

1 1,00

1,00 13.682,29 13.682,29
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04.14        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN ELECTRICA                       

Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de electricidad completamente terminada,
incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas y hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Soporte de placas solares y fotovoltaicas.
Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para instalaciones.
Tapas de arquetas en todo tipo de suelos.
En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje de la instalación i coor-
dinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa de
obra.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

1 1,00

1,00 8.859,04 8.859,04

04.15        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN FONTANERIA Y SANEAMIENTO        

Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de fontaneria completamente terminada, in-
cluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas y hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Soporte de placas solares y fotovoltaicas.
Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para instalaciones.
Tapas de arquetas en todo tipo de suelos.
En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje de la instalación i coor-
dinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa de
obra.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

1 1,00

1,00 3.135,29 3.135,29
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04.16        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN FRIO INDUSTRIAL                 

Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de Frío Industrial completamente termina-
da, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas y hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para instalaciones.
Tapas de arquetas en todo tipo de suelos.
En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje de la instalación i coor-
dinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa de
obra.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

1 1,00

1,00 1.121,19 1.121,19

04.17        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS     

Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de contra incendios completamente termi-
nada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas y hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Soporte de placas solares y fotovoltaicas.
Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para instalaciones.
Tapas de arquetas en todo tipo de suelos.
En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje de la instalación i coor-
dinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa de
obra.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

1 1,00

1,00 845,80 845,80

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES.................................................................. 132.480,39
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CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS, IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS                  

05.01        m2  PANEL AUTOPORT. NUCL. POLIISOCIANURATO CH. PRELAC. 100 mm INTER.

Aislamiento térmico de cámaras frigorificas con panel autoportante tipo FRIGOMEC TP de ITAL-
PANNELLI o similar, en interiores formado por dos láminas de acero prelacado en perfil comercial
de 0,5 mm  núcleo central de PIR Espuma de Poliisocianurato de 4,35 m2 K/W con un espesor de
100 mm, clasificado como B-S2,d0; fijado sobre sobre estructura auxiliar metálica con junta integrada
formada por perfiles de sección "U" en parte inferior y superior, i/accesorios de fijación, mano de
obra, juntas de estanqueidad, piezas de ajuste de esquinas y p.p. medios auxiliares. Totalmente ins-
talado y terminado.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Camara verduras 2 5,26 3,50 36,82

1 6,44 3,50 22,54
1 1,38 3,50 4,83
2 1,30 3,50 9,10
1 4,11 3,50 14,39

a deducir PFR 22 -2 1,40 2,10 -5,88
-
Camara maduracion hortofruticolas 1 5,36 3,50 18,76

100,56 27,70 2.785,51

05.02        m2  PANEL AUTOPORT. NUCL. POLIISOCIANURATO CH. PRELAC. 80 mm INTER. 

Aislamiento térmico de cámaras frigorificas con panel autoportante tipo FRIGOMEC TP de ITAL-
PANNELLI o similar, en interiores formado por dos láminas de acero prelacado en perfil comercial
de 0,5 mm  núcleo central de PIR Espuma de Poliisocianurato de 4,35 m2 K/W con un espesor de
80 mm, clasificado como B-S2,d0; fijado sobre sobre estructura auxiliar metálica con junta integrada
formada por perfiles de sección "U" en parte inferior y superior, i/accesorios de fijación, mano de
obra, juntas de estanqueidad, piezas de ajuste de esquinas y p.p. medios auxiliares. Totalmente ins-
talado y terminado.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Zona de Obradores - long.
2-3 1 1,37 3,50 4,80

1 0,62 3,50 2,17
1 2,54 3,50 8,89

a deducir -2 0,80 2,10 -3,36
6-7 1 2,55 3,50 8,93

1 0,62 3,50 2,17
1 1,37 3,50 4,80

a deducir -2 0,80 2,10 -3,36
7-10 1 2,65 3,50 9,28

1 0,80 3,50 2,80
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1 0,79 3,50 2,77
10-11 1 2,55 3,50 8,93

1 0,62 3,50 2,17
1 1,37 3,50 4,80

a deducir -2 0,80 2,10 -3,36
11-14 1 2,65 3,50 9,28

1 0,80 3,50 2,80
1 0,79 3,50 2,77

13-14-pasillo 1 3,97 3,50 13,90
a deducir -1 0,80 2,10 -1,68
15-16-20 1 2,03 3,50 7,11
16-19 1 1,71 3,50 5,99

2 0,79 3,50 5,53
17-18 1 2,58 3,50 9,03

1 1,41 3,50 4,94
1 0,79 3,50 2,77

1-pasillo 1 4,54 3,50 15,89
4-pasillo 1 4,55 3,50 15,93
4-5 1 2,58 3,50 9,03

1 1,41 3,50 4,94
1 0,80 3,50 2,80

5-pasillo 1 4,55 3,50 15,93
8-pasillo 1 4,55 3,50 15,93
8-9 1 2,58 3,50 9,03

1 1,41 3,50 4,94
9-pasillo 1 4,55 3,50 15,93
12-pasillo 1 4,55 3,50 15,93
12-13 1 2,58 3,50 9,03

1 0,80 3,50 2,80
1 1,41 3,50 4,94

13-pasillo 1 4,55 3,50 15,93
19-pasillo 1 3,12 3,50 10,92
18-pasillo 1 4,55 3,50 15,93
16-pasillo 1 3,75 3,50 13,13
a deducir -1 0,80 2,10 -1,68
17-pasillo 1 4,55 3,50 15,93
a deducir -1 0,80 2,10 -1,68
20-21 1 1,61 3,50 5,64

2 0,62 3,50 4,34
2 1,45 3,50 10,15

a deducir -1 0,80 2,10 -1,68
22-pasillo 1 3,12 3,50 10,92
a deducir -1 0,80 2,10 -1,68
23-pasillo 1 4,53 3,50 15,86
a deducir -1 0,80 2,10 -1,68
-
Zona de Obradores - trans.
1-2 1 2,38 3,50 8,33
3-4-5-6 1 4,84 3,50 16,94
7-8-9-10 1 4,84 3,50 16,94
11-12-13-14 1 4,84 3,50 16,94
16-17-18-19 1 4,84 3,50 16,94
22-23 1 3,08 3,50 10,78
14-15-16 1 6,00 3,50 21,00
a deducir -1 0,80 2,10 -1,68
19-20 1 2,30 3,50 8,05
21-22 1 3,00 3,50 10,50
1-pasillo 1 2,46 3,50 8,61
a deducir -1 0,80 2,10 -1,68
4-5-pasillo 1 4,86 3,50 17,01
a deducir -2 0,80 2,10 -3,36
8-9-pasillo 1 4,84 3,50 16,94

25 de julio de 2017 Página 51



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

a deducir -2 0,80 2,10 -3,36
12-13-pasillo 1 4,84 3,50 16,94
a deducir -2 0,80 2,10 -3,36
17-18-pasillo 1 4,84 3,50 16,94
a deducir -2 0,80 2,10 -3,36
23-pasillo 1 3,06 3,50 10,71

565,04 25,50 14.408,52

05.03        m2  AISLAMIENTO XPS 50mm SUELO RC500                                

Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con superficie lisa
y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN
826:2013. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN
13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie
a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
Fachada O 3 1,85 0,20 1,11

36 1,96 0,20 14,11
17 1,75 0,20 5,95

1 1,58 0,20 0,32
-
Fachada E 3 1,85 0,20 1,11

35 1,96 0,20 13,72
17 1,75 0,20 5,95

1 1,58 0,20 0,32

42,59 16,62 707,85
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05.04        m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PLACA EPS BAJO SUELO RADIANTE               

Aislamiento térmico formado por placa de EPS o poliestireno expandido moldeado para la colocación
de sistemas de calefacción por suelo radiante, con recubrimiento plastificado inferior como barrera de
bapor, con dimensiones de placa 900x600 mm, con un espesor/altura de 30/55 mm. con un diámetro
de tetón de 60 mm y paso de tetones 75 mm, colocado directamente mediante adhesivo sobre la
nueva capa de compresión del forjado, según CTE HE-1 y UNE EN ISO 6946:2012. Colocado
con juntas a testa y selladas entre sí. Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxilia-
res, de elevación y andamiajes, de retirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta
recepción, con reposición de éstos en caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

El material debe cumplir las siguientes especificaciones técnicas: Conductividad termica máxima
0,034 W(mK). Resistencia térmicas 0,65-0,95 m2K/W. Resistencia a la flexión BS 200 KPa. Resis-
tencia a la compresión CS(10) 120 KPa. Estabilidad dimensional DS(N) +-2%.
Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501).
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA BAJA
Toda la planta 1 3.148,62 3.148,62
a deducir refuerzo pilares -36 0,90 0,52 -16,85

3.131,77 7,90 24.740,98

05.05        m2  IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA BICAPA ADHERIDA                    

Imprimación asfáltica formada por lámina de imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún
elastómero SBS Glasdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida
al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura
de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la anterior con soplete; lámina geotextil de 200 gr/m2 Da-
nofelt PY-200, incluso capa de protección de 2 cm. de espesor realizada por mortero de cemento y
arena de río, lista para solar con pavimento a elegir por la D.F., y remate perimetral con perfil tipo
chapolam RH CG 1.2 o similar en todo el perímetro. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple
con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-03 de
Danosa. Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana PA-8. Cumple con los requisitos del
C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Fi-
cha IM-01 de Danosa.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Zona de pescados 1 750,00 750,00

750,00 24,60 18.450,00
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05.06        m2  CUBIERTA PANEL ONDATHERM 900 ARCELOR                            

Panel Ondatherm 900 nervado para cubierta de la marca de Arval by ArcelorMittal,  de espesor 50
milimetros, relleno de espuma de poliuretano, con chapa exterior de 0.6 mm y chapa interior de 0.4
mm, sobre correa de acero galvanizado, en RAL especial a definir, según muestra a aprobar por la
D.F. Incluso p.p de accesorios ACH, formación de canalones, remates, piezas especiales, encuen-
tros con resto de elementos de cubierta, tubo 60.60.3 de apoyo y fijación a estructura de cubierta, co-
rreas en C de acero galvanizado para apoyo de panel, remate en chapa lacada en forma de Z en
canbio de cota entre cubiertas, tapajuntas con solape en encuentro entre paneles, mortero base con fi-
bras para apoyo, aislamiento en puentes térmicos, cazoletas, conexión con bajante, etc, mano de
obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado según indicaciones del fabricante.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las placas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesa-
rias para una coordinación de obra óptima.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501).
Totalmente terminado y listo para  y pintar o decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

CUBIERTA NIVEL SUP. 2 126,70 7,37 1.867,56
-
CUBIERTA NIVEL INF. 2 126,70 7,00 1.773,80

3.641,36 27,70 100.865,67
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05.07        ml  ENCUENTRO FALDÓN QUARTZ-ZINC PARAMENTO 0,60mm                   

Encuentro de faldón de cubierta de bandejas de Quartz-Zinc al titanio (gris oscuro), densidad de 7,18
kg/dm3 y dilatación térmica no mayor de 0,022 mm/mºC de 0,60 mm de espesor, con desarrollo
hasta 50 cm. ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero, acabado sobre roza, in-
cluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo imprimación de base asfáltica,
replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos
de cobre, incluso limpieza. Medido el m2 como ml de elemento.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las placas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesa-
rias para una coordinación de obra óptima.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501).
Totalmente terminado y listo para  y pintar o decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

CUBIERTA NIVEL SUP. 1 126,70 1,00 126,70
-
CUBIERTA NIVEL INF. 1 126,70 1,00 126,70

253,40 41,15 10.427,41

05.08        m2  REVESTIMIENTO COMPACTO FENÓLICO INF. CUBIERTA                   

Revestimiento inferior sobre cubierta inclinada mediante tablero contrachapado fenólico tratado, sujeto
a rastreles metálicos tipo omegas, anclado mediante tornillos de acero inoxidable DIN 7982 rosca
chapa cabeza avellanada inoxA2 de 2 mm, éstos incluídos. Totalmente terminado. Medida la superfi-
cie deduciendo huecos. Panel con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

CUBIERTA NIVEL SUP. 2 126,70 7,37 1.867,56
-
CUBIERTA NIVEL INF. 2 126,70 7,00 1.773,80

3.641,36 47,11 171.544,47

TOTAL CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS, IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS ....................................... 343.930,41
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

06.01        m2  VIDRIO LACOBEL SAFE 6mm  EXTRACLARO BLANCO                      

Revestimiento vertical de vidrio templado de 6mm de espesor LACOBEL EXTRACLARO pintado
en blanco en su cara posterior con cantos pulidos, recibido según indicaciones del fabricante con ad-
hesivo de base cemento con resinas sintéticas WEBER.COL LANIC  para soporte de cartón yeso
con doble encolado, colocándose con el sistema de capa fina, empleando la técnica de doble encola-
do, peinando el adhesivo en el soporte y untando una capa fina en la parte posterior de la baldosa y
facilitando la cobertura total de la misma. La junta de colocación será abierta, y continua respecto al
suelo, de dimensiones a definir por la dirección facultativa. Con p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, perfiles de esquina marca Schüter a definir por DF durante obra, taladros redondos, cuadra-
dos, rectangulares o de cualquier geometría para colocación de focos empotrados, emergencias, de-
tectores, megafonía…etc,.protección mediante plásticos y cartón hasta la finalización de la obra y reti-
rada de los mismos.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las placas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesa-
rias para una coordinación de obra óptima.
Se coordinará con los oficios de carpintería el replanteo de los huecos.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501).
Totalmente terminado y listo para  y pintar o decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
El suministrador certificara que los materiales han sido extraídos y/o fabricados en un radio máximo
de 800 Km de la obra si procede, documentando este aspecto según requerimientos LEED®, deberá
maximizarse el contenido en reciclado de cada material, incluyendo auto declaración de contenido de
material reciclado, si procede, conforme a ISO 14021, y aportará las especificaciones técnicas nece-
sarias del material que incluya la concentración de compuestos orgánicos volátiles, de modo que, si
procede en función del proyecto, los limites de los mismos, en adhesivos, sellantes o imprimador pa-
ra sellantes, pinturas, revestimientos, etc. deberán ser los indicados en las condiciones particulares
de cumplimiento LEED indicados.
Con certificación de cadena de custodia FSC 100%.

PLANTA BAJA
Nucleo aseos hombres 1 10,87 3,40 36,96
-
Nucleo aseos mujeres 1 12,85 3,40 43,69
-
Nucleo montacargas 1 8,48 3,40 28,83
a deducir puertas -2 1,75 2,00 -7,00
-
Nucleo refugio O 2 2,53 2,30 11,64

1 1,78 2,30 4,09
-
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Nucleo refugio E 2 2,41 2,30 11,09
1 1,78 2,30 4,09

133,39 32,87 4.384,53

06.02        m2  REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=12

Revestimiento trasdosado directo IT-SISTEMAS o similar fabricado en tablero compacto fenólico de
12,5 mm de espesor de origen europeo, con dos capas decorativas de papel kraft impregnado con
resinas termoendurecibles y aminoplásticas, prensadas a 9MPa y a 150º, sujeto a perfilería portante
existente mediante tornillos de acero inoxidable DIN 7982 rosca chapa cabeza avellanada inoxA2 de
2 mm, éstos incluídos. Totalmente terminado. Medida la superficie deduciendo huecos. Panel con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
Puestos 1 a 5 - 33 a 37 20 0,60 2,50 30,00
-
Puestos 6 a 8 - 28 a 32 16 0,60 2,50 24,00
-
Puestos 9 a 10 - 23 a 27 16 0,60 2,50 24,00
-
Puestos 11 a 22 24 0,60 2,50 36,00
-
Puestos 38 a 42 - 74 a 78 20 0,60 2,50 30,00
-
Puestos 43 a 48 - 70 a 73 18 0,60 2,50 27,00
-
Puestos 49 a 52 - 65 a 69 20 0,60 2,50 30,00
-
Puestos 53 a 58 - 59 a 64 24 0,60 2,50 36,00

237,00 75,01 17.777,37

06.03        m2  CHAPADO ACERO INOXIDABLE REMATE PUESTOS                         

Suministro y colocación de chapado de acero inoxidable AISI 304 con chapa de 3 mm de espesor
en paramentos verticales, sujeto a paramentos mediante adhesivo de montaje, i/corte, montaje, sol-
dadura y pulido. Totalmente terminado. Medida la superficie deduciendo huecos. Panel con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
Puestos 1 a 5 - 33 a 37 2 0,20 2,50 1,00

2 0,70 2,50 3,50
8 0,30 2,50 6,00

-
Puestos 6 a 8 - 28 a 32 5 0,30 2,50 3,75

3 0,20 2,50 1,50
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1 1,00 2,50 2,50
1 0,70 2,50 1,75

-
Puestos 9 a 10 - 23 a 27 5 0,30 2,50 3,75

5 0,20 2,50 2,50
1 0,80 2,50 2,00

-
Puestos 11 a 22 10 0,30 2,50 7,50

4 0,20 2,50 2,00
-
Puestos 38 a 42 - 74 a 78 8 0,30 2,50 6,00

2 0,20 2,50 1,00
2 0,70 2,50 3,50

-
Puestos 43 a 48 - 70 a 73 7 0,30 2,50 5,25

3 0,20 2,50 1,50
1 0,80 2,50 2,00

-
Puestos 49 a 52 - 65 a 69 7 0,30 2,50 5,25

2 0,20 2,50 1,00
2 1,00 2,50 5,00

-
Puestos 53 a 58 - 59 a 64 10 0,30 2,50 7,50

4 0,20 2,50 2,00
-
Frente ascensores 1 4,30 2,50 10,75

88,50 203,79 18.035,42

06.04        m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X40 cm RECIBIDO C/ADHESIVO           

Alicatado con azulejo blanco 20x40 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), colocado a línea, recibido con
mortero de cemento adhesivo, indicado por el fabricante, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Vestuario femenino 1 28,65 2,70 77,36
a deducir CA 25 -5 -5,00
a deducir PM 18 -1 -1,00
a deducir PM 19 -1 -1,00
-
Aseo PMR femenino 1 8,13 2,70 21,95
a deducir PM 19 -1 -1,00
-
Vestuario masculino 1 35,58 2,70 96,07
a deducir CA 25 -6 -6,00
a deducir PM 18 -1 -1,00
a deducir PM 19 -1 -1,00
-
Aseo PMR masculino 1 8,99 2,70 24,27
a deducir PM 19 -1 -1,00
-
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Cuarto de limpieza aseos 1 8,86 2,70 23,92
a deducir PM 12 -1 -1,00
-
Seccion limpieza general de mercado 1 19,88 2,70 53,68
a deducir PHI 16 -1 -1,00
-
-
PLANTA BAJA
Cuarto de limpieza 2 5,11 2,60 26,57
a deducir PM 12 -2 -2,00
-

302,82 20,52 6.213,87

06.05        m2  GRES PORCELANICO BLANCO 60x30 cm RECIBIDO C/ADHESIVO            

Suministro y colocación de al icatado con gres porcelánico blanco 60x30 cm (BIII
s/UNE-EN-14411:2013), recibido con mortero de cemento adhesivo, indicado por el fabricante, i/p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-
za, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
Puestos 1 a 5 - 33 a 37 2 7,78 2,40 37,34

3 10,55 2,40 75,96
2 7,54 2,40 36,19
3 11,08 2,40 79,78

-
Puestos 6 a 8 - 28 a 32 2 10,51 2,40 50,45

1 7,78 2,40 18,67
3 11,08 2,40 79,78
1 7,54 2,40 18,10
1 6,72 2,40 16,13
1 7,40 2,40 17,76

a deducir PM 13 -2 -2,00
-
Puestos 9 a 10 - 23 a 27 1 10,53 2,40 25,27

1 6,98 2,40 16,75
1 6,75 2,40 16,20
3 11,09 2,40 79,85
1 7,80 2,40 18,72
1 5,22 2,40 12,53

a deducir PM 13 -2 -2,00
-
Puestos 11 a 22 2 6,98 2,40 33,50

4 9,52 2,40 91,39
2 6,75 2,40 32,40
4 10,09 2,40 96,86

-
Consigna 1 7,32 2,40 17,57

1 4,02 2,40 9,65
-
Puestos 38 a 42 - 74 a 78 2 7,54 2,40 36,19

3 11,08 2,40 79,78
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2 7,78 2,40 37,34
3 10,52 2,40 75,74

-
Puestos 43 a 48 - 70 a 73 1 7,54 2,40 18,10

3 11,08 2,40 79,78
2 9,52 2,40 45,70
1 10,52 2,40 25,25
1 7,78 2,40 18,67
1 5,12 2,40 12,29
1 7,80 2,40 18,72

-
Puestos 49 a 52 - 65 a 69 1 6,72 2,40 16,13

1 7,40 2,40 17,76
3 11,08 2,40 79,78
1 7,54 2,40 18,10
1 6,97 2,40 16,73
1 9,51 2,40 22,82
2 10,52 2,40 50,50
1 9,74 2,40 23,38

a deducir PM 13 -2 -2,00
-
Puestos 53 a 58 - 59 a 64 4 10,08 2,40 96,77

2 6,74 2,40 32,35
2 6,98 2,40 33,50
4 9,52 2,40 91,39

1.821,62 22,94 41.787,96

06.06        m2  ALICATADO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x59 cm                 

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, APAVISA MICROCEMENT GREY LAPPA-
TO de 30x59 cm, (BIa s/UNE-EN 14411:2013), colocado con replanteo según planos de proyecto,
e indicaciones de la D.F., recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 porceláni-
co blanco con doble encolado, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido
deduciendo huecos, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Aseos publicos mujeres 1 18,03 2,70 48,68
a deducir CA 25 -1 -1,00
a deducir PM 11 -1 -1,00
-
Aseos publicos hombres 1 14,61 2,70 39,45
a deducir CA 25 -1 -1,00
a deducir PM 11 -1 -1,00
-
-
PLANTA BAJA
Aseos hombres 1 12,77 2,60 33,20
Aseo PMR hombres 1 9,26 2,60 24,08
a deducir PM 11 -2 -2,00
-
Aseos mujeres 1 13,43 2,60 34,92
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Aseo PMR mujeres 1 10,04 2,60 26,10
a deducir PM 11 -2 -2,00

198,43 44,10 8.750,76

06.07        ml  ENCIMERA SILESTONE                                              

Encimera de Silestone o similar de 2 cm de espesor, con faldón y zócalo, en modelo a elegir por la
D.F., i/anclajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2), con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SOTANO
Aseos hombres 1 1,60 1,60
Aseos mujeres 2 2,18 4,36
-
PLANTA BAJA
Aseos hombres 1 2,38 2,38
Aseos mujeres 1 4,71 4,71
-

13,05 141,71 1.849,32

06.08        ml  ESCOCIA REMATE ALICATADO AZULEJO BLANCO                         

Escocia de gres porcelánico blanco en piezas de 10x30 cm para coincidencia de juntas con el alica-
tado del mismo material, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, piezas de ajuste de esquina concavas, y piezas de esquina con-
vexa (pata de elefante), rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Cuarto de limpieza aseos 1 8,86 2,70 23,92
a deducir PM 12 -1 -1,00
-
Seccion limpieza general de mercado 1 19,88 2,70 53,68
a deducir PHI 16 -1 -1,00
-
-
PLANTA BAJA
Cuarto de limpieza 2 5,11 2,60 26,57
a deducir PM 12 -2 -2,00
-

100,17 30,58 3.063,20
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06.09        ml  ESCOCIA ACERO INOXIDABLE 10x35 mm                               

Escocia acero inoxidable PROROUND o similar de acero AISI 304/11.43011-V2A 10x35 mm, re-
cibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
Puestos 1 a 5 - 33 a 37 2 7,78 15,56

3 10,55 31,65
2 7,54 15,08
3 11,08 33,24

-
Puestos 6 a 8 - 28 a 32 2 10,51 21,02

1 7,78 7,78
3 11,08 33,24
1 7,54 7,54
1 6,72 6,72
1 7,40 7,40

a deducir PM 13 -2 -2,00
-
Puestos 9 a 10 - 23 a 27 1 10,53 10,53

1 6,98 6,98
1 6,75 6,75
3 11,09 33,27
1 7,80 7,80
1 5,22 5,22

a deducir PM 13 -2 -2,00
-
Puestos 11 a 22 2 6,98 13,96

4 9,52 38,08
2 6,75 13,50
4 10,09 40,36

-
Consigna 1 7,32 7,32

1 4,02 4,02
-
Puestos 38 a 42 - 74 a 78 2 7,54 15,08

3 11,08 33,24
2 7,78 15,56
3 10,52 31,56

-
Puestos 43 a 48 - 70 a 73 1 7,54 7,54

3 11,08 33,24
2 9,52 19,04
1 10,52 10,52
1 7,78 7,78
1 5,12 5,12
1 7,80 7,80

-
Puestos 49 a 52 - 65 a 69 1 6,72 6,72

1 7,40 7,40
3 11,08 33,24
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1 7,54 7,54
1 6,97 6,97
1 9,51 9,51
2 10,52 21,04
1 9,74 9,74

a deducir PM 13 -2 -2,00
-
Puestos 53 a 58 - 59 a 64 4 10,08 40,32

2 6,74 13,48
2 6,98 13,96
4 9,52 38,08

755,50 48,70 36.792,85

06.10        ml  ZOCALO POLIETILENO                                              

Zocalo de polietileno para protección de paramentos de altura 30 cm., instalado mediante sellado a
parte inferior, incluso material de fijación a paramentos, piezas especiales de esquina.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Pasillo obradores 1 148,33 148,33
a deducir PFR 21 -23 -23,00
a deducir PHI 17 -2 -2,00
a deducir PFR 22 -3 -3,00
-
Recepcion 1 17,29 17,29

2 3,45 6,90
2 4,55 9,10

a deducir PHI -3 -3,00
-
Pasillo distribuidor recepcion 1 20,28 20,28
a deducir PH17 -3 -3,00
a deducir PHI -2 -2,00
-
Pasillo distribución cámaras 1 232,26 232,26
a deducir PHI 16 -2 -2,00
a deducir PHI 17 -1 -1,00
a deducir PHI 18 -10 -10,00
-
Pasillo distribuidor montacargas 1 64,13 64,13
a deducir PHI 17 -2 -2,00
a deducir PHI 16 -1 -1,00
a deducir PHI 18 -1 -1,00
a deducir puertas camaras -3 1,60 -4,80
a deducir puertas montacargas -2 1,75 -3,50
-
Recepción carnes frescas 1 33,76 33,76
a deducir PHI -2 -2,00
-
Recepcion 1 22,34 22,34
a deducir PHI 16 -2 -2,00
a deducir PHI -1 -1,00
a deducir PHI -1 -1,00
-
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-

487,09 6,98 3.399,89

06.11        m2  FALSO TECHO PANEL FRIGORÍFICO e=100 mm                          

Falso techo formado por panel frigorífico autoportante tipo FRIGOMEC TP de ITALPANNELLI o si-
milar, formado por dos láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm  núcleo central de
PIR Espuma de Poliisocianurato de 4,35 m2 K/W con un espesor de 100 mm, clasificado como
B-S2,d0. Incluye soporte, accesorios y remates. Totalmente instalado y terminado.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Camara hortofrutícolas 1 123,74 123,74
Cámara verduras 1 25,78 25,78
Sección troceado carnes frescas 1 92,42 92,42
Pasillo obradores 1 136,14 136,14
-
Obradores
nº 1-4-5-8-9-12-13-17-18 9 10,36 93,24
nº 2-3-6-7-10-11 6 10,65 63,90
nº 14-16-22 3 9,08 27,24
nº 15 1 9,88 9,88
nº 19 1 6,88 6,88
nº 20 1 7,56 7,56
nº 21 1 8,97 8,97
nº 23 1 13,64 13,64

609,39 52,51 31.999,07

06.12        m2  FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-13                    

Falso techo continuo en tramos horizontales o inclinados, formado por una placa de yeso laminado
de 13 mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfi-
les T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fi-
jación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, termina-
do s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios
de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Escaleras acceso O
Tramo acceso sotano 5,088 5,09
Tramo acceso baja 4,056 4,06
-
Escaleras acceso E
Tramo acceso sotano 7,092 7,09
Tramo acceso baja 2,364 2,36
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-
Escaleras acceso N
Tramo acceso sotano 4,776 4,78
Tramos acceso baja 13,68 13,68

6,552 6,55
-
Escaleras acceso S
Tramos acceso baja 8,64 8,64

4,128 4,13
-
-
PLANTA BAJA
Puestos 1 a 5 - 33 a 37 2 12,00 24,00

2 11,00 22,00
3 15,15 45,45
2 13,70 27,40

-
Puestos 6 a 8 - 28 a 32 - aseos 2 12,00 24,00

1 11,00 11,00
3 15,15 45,45
1 13,70 13,70
1 13,15 13,15
1 3,30 3,30

-
Puestos 9 a 10 - 23 a 27 - aseos 1 12,00 12,00

1 9,10 9,10
3 15,15 45,45
1 9,50 9,50
1 3,70 3,70

-
Puestos 11 a 22 4 12,00 48,00

1 11,00 11,00
1 9,10 9,10
1 9,10 9,10
4 9,80 39,20
2 11,20 22,40

-
Puestos 38 a 42 - 74 a 78 3 12,00 36,00

2 11,00 22,00
3 15,15 45,45
2 13,70 27,40

-
Puestos 43 a 48 - 70 a 73 1 12,00 12,00

1 11,00 11,00
2 9,80 19,60
3 15,15 45,45
1 13,70 13,70
1 9,50 9,50
1 3,70 3,70
1 13,15 13,15
1 3,30 3,30

-
Puestos 49 a 52 - 65 a 69 2 12,00 24,00

1 9,10 9,10
1 9,80 9,80
3 15,15 45,45
1 13,70 13,70
1 10,30 10,30

-
Puestos 53 a 58 - 59 a 64 4 12,00 48,00

2 9,10 18,20
1 9,80 9,80
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2 11,20 22,40

977,38 20,63 20.163,35

06.13        m2  F.TECHO FIBRA MINERAL AMF THERMATEX STAR 600x600 BLANCO         

Falso techo metálico FIBRA MINERAL AMF THERMATEX STAR compuesto por placas de
600x600x15mm de fibra mineral en BLANCO antimicrobiano canto VT15,  y perfilería vista de an-
cho 125 mm, incluso p.p. de elementos de suspensión, fijación y remate y demás elementos acce-
sorios, y cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado, incluso la perforación y  el mon-
taje de las luminarias y los refuerzos necesarios con perfiles, anclajes mecánicos entre luminaria,
pliegue de bandeja, perfiles de refuerzo para evitar pandeos, con formación de los colisos necesarios
en la chapa según indicaciones de la DF, p.p. de taladros redondos, cuadrados, rectangulares o de
cualquier geometría, la modificación o rectificación de elementos de cuelgue y formación de puentes
para no interferir con otras instalaciones, rectificación o taladros en perfiles primarios o secundarios in-
cluso refuerzo de las bandejas con los perfiles necesarios en “U” 600x200 mm para evitar alabeos o
cualquier deformación o desperfecto para la colocación en la bandeja de cualquier elemento de cual-
quier instalación (focos empotrados, emergencias, detectores, megafonía, cámaras, rociadores, alta-
voces), p.p. de corte de placa, refuerzo y montaje de rejillas de impulsión y difusores lineales, etc,
p.p. de taladros o cajeados en aislamientos térmicos/acústicos existentes de cualquier material que
afecten a la instalación del techo.
Se garantizará que cualquier elemento o instalación montada en el falso techo no afecte a la nivela-
ción, sustentación y seguridad del sistema, debiendo reforzar las bandejas, las uniones, los anclajes
o los elementos de cuelgue según las necesidades.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
a ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias por
las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montando y
desmontando las bandejas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesarias
para una coordinación de obra óptima.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501).
Todo el falso techo perfectamente nivelado y colocado, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
El suministrador certificara que los materiales han sido extraídos y/o fabricados en un radio máximo
de 800 Km de la obra si procede, documentando este aspecto según requerimientos LEED®, deberá
maximizarse el contenido en reciclado de cada material, incluyendo auto declaración de contenido de
material reciclado, si procede, conforme a ISO 14021, y aportará las especificaciones técnicas nece-
sarias del material que incluya la concentración de compuestos orgánicos volátiles, de modo que, si
procede en función del proyecto, los limites de los mismos, en adhesivos, sellantes o imprimador pa-
ra sellantes, pinturas, revestimientos, etc. deberán ser los indicados en las condiciones particulares
de cumplimiento LEED indicados.
Con certificación de cadena de custodia FSC 100%.

PLANTA SÓTANO
Vestibulo ascensor S 1 15,20 15,20
Salida emergencia 02 1 14,61 14,61
Telecomunicaciones 1 17,50 17,50
Salida emergencia 01 1 14,79 14,79
Cuarto tecnico CTV 1 10,92 10,92
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Pasillo distribuidor cuartos técnicos 1 43,30 43,30
Pasillo distribuidor administracion 1 27,11 27,11
Pasillo distribuidor vestuarios 1 31,97 31,97
Aseo PMR femenino 1 4,07 4,07
Vestuario femenino 1 35,45 35,45
Vestuario masculino 1 43,72 43,72
Aseo PMR masculino 1 4,61 4,61
Pasillo distribuidor aseo-vestuarios 1 38,16 38,16
Pasillo distribuidor montacargas 1 81,71 81,71
Seccion limpieza general mercado 1 22,45 22,45
Recepción 1 13,35 13,35
Utiles y productos limpieza 1 7,82 7,82
Almacén general carros limpios 1 17,28 17,28
Salida emergencia 03 1 3,34 3,34
Pasillo distribuidor cámaras 1 355,70 355,70
Repartidor tránsito 1 13,15 13,15
-
-

816,21 15,75 12.855,31

06.14        m2  F. TECHO FIBRA MINERAL 60x60 CANTO VT 15 P. SEMIOCULTO          

Falso techo desmontable AMF de la gama mineral y diseño de superficie Thermatex Aquatec o simi-
lar de formato 600x600 y 15 mm de espesor, con tipo de canto VT15. La reacción al luego será
A2-s1d0 y la resistencia a la humedad del 100%, con una absorción acústica y aislamiento acústico
de 34 dB e instalado según el Sistema c. Este consiste en perfiles principales PQT15 colocados ca-
da 1200 mm, fijados al forjado mediante suspensores apropiados, situados como máximo cada 1200
mm, instalado con perfilería semioculta, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al for-
jado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de fibra mineral, accesorios de fijación y perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Aseos públicos mujeres 1 17,85 17,85
Aseos públicos hombres 1 12,75 12,75
Distribuidor aseos 1 8,06 8,06
Cuarto de limpieza 1 4,07 4,07
-
-
PLANTA BAJA
Aseos masculinos 1 9,88 9,88
C. limpieza aseo masc. 1 1,63 1,63
Aseo masculino PMR 1 5,26 5,26
Aseos mujeres 1 10,77 10,77
Cuarto limpieza aseo femen. 1 1,63 1,63
Aseo femenino PMR 1 6,28 6,28

78,18 23,47 1.834,88
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06.15        m2  F. TECHO BANDEJA ALUMINIO PERFORADA 60x60 P. SEMIOCULTO         

Falso techo metálico a base de bandejas perforadas de aluminio de 60x60 cm y 0,5 mm de espesor
con bordes tegulares, lacadas en color blanco con acabado postlacado, apoyadas sobre perfilería se-
mioculta formada por perfiles primarios y secundarios suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p.
de elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2. Bandejas de aluminio, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Vestibulo ascensor acceso O 1 6,62 6,62
Vestibulos sala usos múltiples 1 37,66 37,66
Sala usos múltiples exposiciones 1 50,26 50,26
Sala usos múltiples aula de formación 1 54,41 54,41

148,95 42,75 6.367,61

06.16        m2  FALSO TECHO SISTEMA PLACO FIRE EI120 F-530 2xMGP PPF 25         

Techo suspendido formado por dos placas de yeso laminado Placo MEGAPLAC PPF 25 de 25
mm de espesor, atornilladas a una estructura portante F-530. Pasta de juntas y encintado de uniones.
Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego al plenum : 120, aislamiento
acústico al ruido aéreo: 70,04 dB(A), absorción acústica: 0,10 aw. El precio de la lana mineral no
está incluído en la descomposición de la unidad de obra. Placas de yeso laminado, pasta de juntas,
accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
Refugio O 1 4,22 4,22
Refugio E 1 3,65 3,65

7,87 56,98 448,43
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06.17        ud  TRAMPILLA REGISTRO 600x600x12,5 mm                              

Trampilla de registro de 600x600x12,5 mm, colocada sobre una estructura oculta de acero galvaniza-
do, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fi-
jación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, termina-
do s/NTE-RTC. Placa de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Puestos 78 78,00

78,00 94,94 7.405,32

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 223.129,14
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CAPÍTULO 07 SOLADOS Y RECRECIDOS                                            

07.01        m2  RECRECIDO 10 cm. HORMIGON ALIGERADO ARLITA F5                   

Recrecido de homigón aligerado de 10 cm. de espesor CEM II/A-P 42,5R, para puestos de venta,
mediante árido F-5 arlita con dosificación según indicaciones del fabricante, terminado con capa de 3
cm. de mortero de cemento CSIII-W2 maestreado apto para mortero cola, para regularización y pro-
tección, con remate perimetral de pletina angular de acero galvanizado en perímetro, anclada mecani-
camente a forjado existenteincluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestrea-
do de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad,
retirada de escombros  y limpieza, con p.p. de medios auxiliares y de junta elástica de 1 cm en perí-
metro y de 2 cm en juntas de dilatación, medido en superficie realmente ejecutada, con p.p. de para-
pastas mediante pefil en L de chapa según se indica en los planos de secciones constructivas de
proyecto, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Incluso parte proporcional de taladros en suelo para cajas, registros, etc, y forrado de cajas.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima Bfl-s1 (según UNE- 13501).
Totalmente terminado, nivelado y listo para decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero, pro-
tección de la unidad con plásticos hasta recepción, con reposición de éstos en caso de rotura, limpie-
za diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
El suministrador certificara que los materiales han sido extraídos y/o fabricados en un radio máximo
de 800 Km de la obra si procede, documentando este aspecto según requerimientos LEED®, deberá
maximizarse el contenido en reciclado de cada material, incluyendo auto declaración de contenido de
material reciclado, si procede, conforme a ISO 14021, y aportará las especificaciones técnicas nece-
sarias del material que incluya la concentración de compuestos orgánicos volátiles, de modo que, si
procede en función del proyecto, los limites de los mismos, en adhesivos, sellantes o imprimador pa-
ra sellantes, pinturas, revestimientos, etc. deberán ser los indicados en las condiciones particulares
de cumplimiento LEED indicados.
Con certificación de cadena de custodia FSC 100%.

PLANTA BAJA
Puestos
Puestos 1 a 5 - 33 a 37 1 145,75 145,75
Puestos 6 a 8 - 28 a 32 - aseos 1 144,70 144,70
Puestos 9 a 10 - 23 a 26 - aseos 1 141,25 141,25
Puestos 11 a 22 1 142,30 142,30
Puestos 38 a 42 - 74 a 78 1 145,35 145,35
Puestos 43 a 47 - 70 a 73 1 139,05 139,05
Puestos 49 a 52 - 65 a 69 1 142,94 142,94
Puestos 53 a 58 - 59 a 64 1 142,40 142,40

1.143,74 24,21 27.689,95
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07.02        m2  PINTURA RESINA EPOXI 100% SOLIDOS                               

Suministro y colocación de revestimiento de pintura de resina epoxi 100% solidos monocolor, en
RAL a elegir por la D.F., apta para uso alimentario, HARDFLOOR o equivalente, formada por:
-Preparacion del soporte de hormigón mediante lijadora diamantada, hasta optener optimas caracterís-
ticas de adherencia
-Aplicación de imprimación epoxi como puente de unión entre el soporte de hormigón y el pavimento,
minimo 300 gr/m2.
-Aplicación de sellante final epoxi, minimo 300 gr/m2.
Incluso aspirado previo y barrido posterior. Marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Pasillo salida aparcamiento 1 46,67 46,67
Vestibulo salida aparcamiento 1 15,20 15,20
Transformador servicio externo 1 12,24 12,24
Vestibulo transformador servicio 1 4,87 4,87
Telecomunicaciones 1 17,87 17,87
Contadores electricidad 1 1 15,45 15,45
Contadores electricidad 2 1 12,07 12,07

124,37 18,64 2.318,26

07.03        m2  PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE                         

Suministro y Colocación de pavimento de mortero seco epoxi antideslizante, con un espesor de 5,0
mm, sistema HARDFLOOR  o equivalente, clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en RAL a
elegir por la D.F., apto para uso alimentario formado por:
-Preparación de soporte con fresadora o granalladora, hasta obtener óptimas características de adhe-
rencia
-Aplicación de capa de imprimación epoxi como puente de unión entre el soporte de hormigón y el
pavimento, sin disolventes espatula (rendimiento mínimo 0,3 kg/m2);
-Formación de capa de mortero epoxi sin disolventes aplicado con llana y helicóptero (rendimiento 8
kg/m2)
-Aplicación de sellante final epoxi con arido seleccionado con el revestimiento epoxi sin disolventes
coloreado (rendimiento 0,7 kg/m2)
Incluso aspirado previo y barrido posterior, tratamiento de juntas de dilatación con movimiento, re-
planteo, marcado, corte y relleno con masilla elástica de poliuretano. Marcado CE y DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Pasillo cuartos técnicos 1 43,71 43,71
Pasillo zona obradores 1 136,38 136,38
-
Obradores
nº 1-4-5-8-9-12-13-17-18 9 10,41 93,69

25 de julio de 2017 Página 71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

nº 2-3-6-7-10-11 6 10,74 64,44
nº 14-16-20-22 4 9,15 36,60
nº 15 1 9,95 9,95
nº 19 1 6,94 6,94
nº 20 1 7,63 7,63
nº 23 1 13,70 13,70
-
Sala hortofruticolas 1 124,01 124,01
Camara verduras 1 24,94 24,94
Salida emergencia 01 1 15,43 15,43
Salida emergencia 02 1 14,61 14,61
Reparto de ventas 1 11,97 11,97
Vestibulo montacargas 1 82,95 82,95
Vestibulo pasillo aseos 1 38,16 38,16
Vestibulo para usos multiples 1 16,20 16,20
Seccion troceado carnes frescas 1 92,42 92,42
Vestibulo camara carnes 1 357,92 357,92
Repartidor transito 1 13,15 13,15
Recepción carnes frescas 1 17,62 17,62
Recepción 1 17,04 17,04
Estimación 20% reposicion zonas no
actuacion

0,2 1.850,00 370,00

1.609,46 53,07 85.414,04

07.04        m2  PAVIMENTO CONTINUO DECORATIVO MINERAL                           

Suministro y Colocación de pavimento continuo decorativo mineral, sistema WEBER ENERGY-
FLOOR DESIGN o equivalente, clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en RAL a elegir por la
D.F., apto para uso alimentario formado por:
-Capa de sistema WEBER  floor fluid 4 cm armado con weber floor malla 420.
-Imprimación WEBER  prim TP 05
-Pavimento continuo decorativo mineral 7 mm weber floor design
-Protección con barniz de poliuretano a base de agua con acabado mate weber floor protect.
Incluso aspirado previo y barrido posterior, tratamiento de juntas de dilatación con movimiento, re-
planteo, marcado, corte y relleno con masilla elástica de poliuretano. Marcado CE y DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

PLANTA BAJA
Pasillos principales 1 2.885,93 2.885,93
a deducir islas puestos
Puestos 1 a 5 - 33 a 37 -1 145,75 -145,75
Puestos 6 a 8 - 28 a 32 - aseos -1 144,70 -144,70
Puestos 9 a 10 - 23 a 26 - aseos -1 141,25 -141,25
Puestos 11 a 22 -1 142,30 -142,30
Puestos 38 a 42 - 74 a 78 -1 145,35 -145,35
Puestos 43 a 47 - 70 a 73 -1 139,05 -139,05
Puestos 49 a 52 - 65 a 69 -1 142,94 -142,94
Puestos 53 a 58 - 59 a 64 -1 142,40 -142,40
-
Acceso baños 2 1,85 3,70
Acceso S 1 18,68 18,68
Refugio 01 S 1 11,93 11,93
Refugio 02 S 1 13,61 13,61
Vestibulo acceso N 3 4,40 13,20
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a deducir -3 2,00 -6,00
Acceso N 1 18,21 18,21
Refugio 01 N 1 11,83 11,83
Refugio 02 N 1 11,88 11,88
Acceso O 1 2,46 2,46

1 1,22 1,22
Refugio O 1 4,30 4,30
Acceso E 1 5,98 5,98
Refugio E 1 4,00 4,00

1.857,19 41,81 77.649,11

07.05        m2  SOL.GRES PORCELÁNICO 40x40cm TRÁNS.DENSO ANTIDES. CLASE 3       

Solado de gres porcelánico todo masa pulido (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 40x40 cm.,
para alto tránsito, antideslizante de clase 3, en color y modelo a elegir por la D.F. recibido con morte-
ro cola C2 s/EN-12004:2008, i/mamperlan de remate con resto de pavimentos, rejuntado con junta
porcelánica color CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (de-
claración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Incluso Certificado de cumplimiento de Clase 3 relativa a la resbaladicidad según CTE.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Vestuarios femeninos 1 35,54 35,54
Baño femenino PMR 1 4,16 4,16
Vestuario masculino 1 43,72 43,72
Baño masculino PMR 1 4,70 4,70
-
-
PLANTA BAJA
Aseos masculinos 1 10,00 10,00
C. limpieza aseo masc. 1 1,72 1,72
Aseo masculino PMR 1 5,40 5,40
Aseos mujeres 1 10,91 10,91
Cuarto limpieza aseo femen. 1 1,71 1,71
Aseo femenino PMR 1 6,42 6,42

124,28 41,69 5.181,23

07.06        m2  SOLADO PIEDRA CALATORAO 60x60-60x30x3 cm                        

Solado de piedra de calatorao, de la zona, en formatos 60x60x3, 60x40x3 o 60x30x3 cm, pegado
con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Piezas de piedra y cemento
cola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
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Vestibulo ascensor E 1 3,76 3,76
Cabinas ascensores 3 2,20 6,60

10,36 74,17 768,40

07.07        m2  FELPUDO ALUMINIO CEPILLO TEXTIL 10 mm                           

Felpudo de entrada compuesto por perfiles de aluminio de 10 mm de alto, intercalando perfiles de alu-
minio de 27 mm de ancho, unidos por cable de acero inoxidable y separados por anillos intermedios
de caucho que permiten enrollar el felpudo para facilitar su limpieza y transporte. Zona de uso exterior
o interior. Acabado textil de 10 mm de altura y 10 kg/m2 con una resistencia de 2,5 t, especialmente
recomendado para zonas de alto tránsito instalado en cajeado de 10 mm de altura.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
Acceso N 3 2,00 6,00
Acceso S. 3 2,00 6,00

12,00 163,61 1.963,32

07.08        m2  SOL.GRES PORCELÁNICO 60x30 cm ANTIDESL. CLASE 3                 

Solado de gres porcelánico todo masa pulido (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 60x30 cm.,
para alto tránsito, antideslizante de clase 3, en color y modelo a elegir por la D.F. recibido con morte-
ro cola C2 s/EN-12004:2008, i/mamperlan de remate con resto de pavimentos, rejuntado con junta
porcelánica color CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (de-
claración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Incluso Certificado de cumplimiento de Clase 3 relativa a la resbaladicidad según CTE.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Aseos públicos mujeres 1 17,85 17,85
Aseos públicos hombres 1 12,62 12,62
Distribuidor aseos 1 8,30 8,30

38,77 28,39 1.100,68
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07.09        m2  SOL. GRES PORCELÁNICO 60x30 cm CLASE 3                          

Solado de gres porcelánico todo masa pulido (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 60x30 cm.,
para tránsito comercial, antideslizante de clase 3, a instalar sobre recrecido en puestos de venta, en
color y modelo a elegir por la D.F. recibido con mortero cola C2 s/EN-12004:2008, i/mamperlan de
remate con resto de pavimentos, rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888:2009 y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso Certificado de cumplimiento de Clase 3
relativa a la resbaladicidad según CTE.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
Puestos 1 a 5 - 33 a 37 2 12,00 24,00

2 11,00 22,00
3 15,15 45,45
2 13,70 27,40

-
Puestos 6 a 8 - 28 a 32 - aseos 2 12,00 24,00

1 11,00 11,00
3 15,15 45,45
1 13,70 13,70
1 13,15 13,15
1 3,30 3,30

-
Puestos 9 a 10 - 23 a 27 - aseos 1 12,00 12,00

1 9,10 9,10
3 15,15 45,45
1 9,50 9,50
1 3,70 3,70

-
Puestos 11 a 22 4 12,00 48,00

1 11,00 11,00
1 9,10 9,10
1 9,10 9,10
4 9,80 39,20
2 11,20 22,40

-
Puestos 38 a 42 - 74 a 78 3 12,00 36,00

2 11,00 22,00
3 15,15 45,45
2 13,70 27,40

-
Puestos 43 a 48 - 70 a 73 1 12,00 12,00

1 11,00 11,00
2 9,80 19,60
3 15,15 45,45
1 13,70 13,70
1 9,50 9,50
1 3,70 3,70
1 13,15 13,15
1 3,30 3,30

-
Puestos 49 a 52 - 65 a 69 2 12,00 24,00

1 9,10 9,10
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1 9,80 9,80
3 15,15 45,45
1 13,70 13,70
1 10,30 10,30

-
Puestos 53 a 58 - 59 a 64 4 12,00 48,00

2 9,10 18,20
1 9,80 9,80
2 11,20 22,40

921,00 23,99 22.094,79

07.10        m2  SOL. GRES PORCELANICO RECTIF. STON-KER  43,5x65,9 cm            

Solado de gres porcelánico rectificado de doble carga pulido (BIa- s/UNE-EN-67), modelo
STON-KER de la marca PORCELANOSA en baldosas de 60x30cm, recibido con adhesivo de ba-
se cemento con resinas sintéticas WEBER.COL LANIC, colocándose con el sistema de capa fina,
empleando la técnica de doble encolado, peinando el adhesivo en el soporte y untando una capa fina
en la parte posterior de la baldosa y facilitando la cobertura total de la misma. La junta de colocación
será abierta de dimensiones a definir por la dirección facultativa y se rejuntará con mortero fino de co-
lor epoxi de elevada resistencia química y bacteriológica PCI PERICOLOR EPOXY B/RIGA-
MULS B BASF (BETTOR) en color claro o LATICRATE 03 SILK a elegir por la DF, se respetarán
las juntas perimetrales y preveerán juntas de dilatación en paños de m2 según se indica en el CTE
marcándolo mediante perfil de acero inoxidable SCHLÜTER-SCHIENE-EB a elegir por DF previa
muestra en obra. Incluso formación de junta de unión entre pavimentos con perfil de acero inoxidable
SCHLÜTER-SCHIENE-EB de altura variable en función de los tipos de pavimento a elegir por DF
previa muestra en obra, la junta quedará enrasada con la superficie de los pavimentos evitando re-
saltos quedando recibida con el material de solado. Con p.p. de protección mediante cartones y plás-
ticos fijados con cinta durante la ejecución de las obras incluso la retirada previa a la limpieza de
obra. Medido en superficie realmente ejecutada.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Según normativa de aplicación actual, (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para zo-
nas secas,  CLASE 2 para pendientes menores al 6%)
La especificación está realizada con referencias de un fabricante en particular, en el caso de solicitar
un cambio a un proveedor similar deberá ser siempre con la aprobación previa de la Dirección Fa-
cultativa.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima Bfl-s1 (según UNE- 13501).
Totalmente terminado, nivelado y listo para decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero, pro-
tección de la unidad con plásticos hasta recepción, con reposición de éstos en caso de rotura, limpie-
za diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR,
Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos
del proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

PLANTA SÓTANO
Salida de emergencia 03 1 6,62 6,62
Pasillo salida salas de usos múltiples 1 37,84 37,84
Sala usos múltiples exposiciones 1 50,26 50,26
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Sala usos múltiples aula de formación 1 54,41 54,41

149,13 47,58 7.095,61

07.11        ml  RODAPIÉ DM LACADO BLANCO 10x2 cm                                

Rodapié de DM pintado en RAL a definir por la D.F. de 10x2 cm. clavado en paramentos,
s/NTE-RSR-27, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en su longitud.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Distribuidor aseos públicos 1 14,91 14,91
a deducir PM 11 -3 -3,00
a deducir PM 12 -1 -1,00
-
Vestibulo ascensor O 1 10,66 10,66
a deducir puerta ascensor -1 1,60 -1,60
-
Vestibulo distribuidor pasillo sala de
usos

1 32,59 32,59

a deducir PHI 16 -2 -2,00
a deducir PHI 20 -1 -1,00
a deducir PM 11 -1 -1,00
a deducir PHI 17 -1 -1,00
-
Sala usos multiples exposiciones 1 29,55 29,55
a deducir puerta -1 1,66 -1,66
-
Sala usos multiples aula formacion 1 54,41 54,41
a deducir puerta -1 1,66 -1,66
-

128,20 6,13 785,87

TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS Y RECRECIDOS.............................................................................................. 232.061,26
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CAPÍTULO 08 MURO CORTINA Y CARPINTERIA EXTERIOR                             
SUBCAPÍTULO 08.01 MURO CORTINA Y REVESTIMIENTOS DE ALUMINIO                       

08.01.01     ud  CARPINTERIA MCA 01 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm           

Carpintería tipo MCA 01 formada por sistema de muro cortina plano autoportante con tapetas planas
de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo de medi-
das totales 6,00x4,70 m.formado por elementos fijos, tres paños zona de visión de 2,00x3,57 y tres
paños opacos en zona inferior de 2,00x0,98m.; de aluminio lacado en color verde texturizado 60 mi-
cras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50"
Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coe-
ficiente de minoración 1,10; módulo elástico E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.Ix= 663.000 cm4 y tra-
vesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix= 509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4,
enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-travesaño es solapada siendo los tra-
vesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad
de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad STRALAMI Ariplak de AriñoDuglass, S.A., conjunto formado
por dos lunas FLOAT incoloras recocidas de 6mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral
de polivinilo incolora de 0,38mm de espesor y capa de control solar y bajaemisividadAriplak Light
Neutral 61/50 colocada en cara #4 del laminar.
Las prestaciones del vidrio deberán cumplir TL65%, RLe8%,Rli10%,IRc 95.6, TE 45%, RE8%,
Ae47%,Cs 62%,Fs54%,Ug, 4,0 W/m2ºK y Atenuación acústica Rw(C;Ctr)dB 36(-1;-3).
Todos los cantos deberán ser debidamente tratados canto pulido plano industrial.

En zonas opacas panel sandwich de 70 mm.de espesor, formado por dos chapas de aluminio de 1,5
mm.de espesor, lacado con relleno aislante de lana de roca de alta densidad; colocado sobre retícula
mediante juntas de EPDM y calzos termoplásticos (no incluido), en zonas ciegas.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,595kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,30m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 4,65 m. y travesaño con
luz de 2,00 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.
Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo                  Norma        Laboratorio           nºcertificado         Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes          EN 14019 IFT  Rosenheim      100 27203            I5 (por dentro), E5 (por
fuera)
Protección antirrobo                                hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                   0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                                     RW=
37-49 dB

Lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate inferior,fijada al travesaño a 0,98m. de al-
tura sobre el piso terminado, continua con uniones por soldadura en frío; para evacuación de agua de
condensación, conducida por los “meones” del Sistema a través del presor y tapeta horizontales del
travesaño; y a labarandilla de cerrajería existente.
Babero de chapa de aluminio plegada de 2mm. de espesor, en formación de albardilla, fijada al trave-
saño intermedio y a la barandilla de cerrajería existente.

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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08.01.01     ud  CARPINTERIA MCA 01 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm           

Carpintería tipo MCA 01 formada por sistema de muro cortina plano autoportante con tapetas planas
de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo de medi-
das totales 6,00x4,70 m.formado por elementos fijos, tres paños zona de visión de 2,00x3,57 y tres
paños opacos en zona inferior de 2,00x0,98m.; de aluminio lacado en color verde texturizado 60 mi-
cras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50"
Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coe-
ficiente de minoración 1,10; módulo elástico E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.Ix= 663.000 cm4 y tra-
vesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix= 509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4,
enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-travesaño es solapada siendo los tra-
vesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad
de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad STRALAMI Ariplak de AriñoDuglass, S.A., conjunto formado
por dos lunas FLOAT incoloras recocidas de 6mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral
de polivinilo incolora de 0,38mm de espesor y capa de control solar y bajaemisividadAriplak Light
Neutral 61/50 colocada en cara #4 del laminar.
Las prestaciones del vidrio deberán cumplir TL65%, RLe8%,Rli10%,IRc 95.6, TE 45%, RE8%,
Ae47%,Cs 62%,Fs54%,Ug, 4,0 W/m2ºK y Atenuación acústica Rw(C;Ctr)dB 36(-1;-3).
Todos los cantos deberán ser debidamente tratados canto pulido plano industrial.

En zonas opacas panel sandwich de 70 mm.de espesor, formado por dos chapas de aluminio de 1,5
mm.de espesor, lacado con relleno aislante de lana de roca de alta densidad; colocado sobre retícula
mediante juntas de EPDM y calzos termoplásticos (no incluido), en zonas ciegas.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,595kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,30m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 4,65 m. y travesaño con
luz de 2,00 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.
Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo                  Norma        Laboratorio           nºcertificado         Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes          EN 14019 IFT  Rosenheim      100 27203            I5 (por dentro), E5 (por
fuera)
Protección antirrobo                                hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                   0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                                     RW=
37-49 dB

Lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate inferior,fijada al travesaño a 0,98m. de al-
tura sobre el piso terminado, continua con uniones por soldadura en frío; para evacuación de agua de
condensación, conducida por los “meones” del Sistema a través del presor y tapeta horizontales del
travesaño; y a labarandilla de cerrajería existente.
Babero de chapa de aluminio plegada de 2mm. de espesor, en formación de albardilla, fijada al trave-
saño intermedio y a la barandilla de cerrajería existente.

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

PLANTA BAJA
Fachada O-Fachada E 32 32,00

32,00 9.757,12 312.227,84

08.01.02     ud  CARPINTERIA MCA 02 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm           

Carpintería tipo MCA 02 formada por sistema de muro cortina plano autoportante con tapetas planas
de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo tipo de
medidas 5,50x4,70 m.formado por elementos fijos, dos paños zona de visión de 2,00x3,57 y uno de
1,50x3,57 y dos paños opacos en zona inferior de 2,00x0,98m. y uno de 1,50x0,98 m; de aluminio
lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a
elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN
AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico
E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.Ix= 663.000 cm4 y tra-
vesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix= 509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4,
enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-travesaño es solapada siendo los tra-
vesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad
de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad STRALAMI Ariplak de AriñoDuglass, S.A., conjunto formado
por dos lunas FLOAT incoloras recocidas de 6mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral
de polivinilo incolora de 0,38mm de espesor y capa de control solar y bajaemisividadAriplak Light
Neutral 61/50 colocada en cara #4 del laminar.
Las prestaciones del vidrio deberán cumplir TL65%, RLe8%,Rli10%,IRc 95.6, TE 45%, RE8%,
Ae47%,Cs 62%,Fs54%,Ug, 4,0 W/m2ºK y Atenuación acústica Rw(C;Ctr)dB 36(-1;-3).
Todos los cantos deberán ser debidamente tratados canto pulido plano industrial.

En zonas opacas panel sandwich de 70 mm.de espesor, formado por dos chapas de aluminio de 1,5
mm.de espesor, lacado con relleno aislante de lana de roca de alta densidad; colocado sobre retícula
mediante juntas de EPDM y calzos termoplásticos (no incluido), en zonas ciegas.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,595kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,30m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 4,65 m. y travesaño con
luz de 2,00 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.
Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo                  Norma        Laboratorio           nºcertificado         Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes          EN 14019 IFT  Rosenheim      100 27203            I5 (por dentro), E5 (por
fuera)
Protección antirrobo                                hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                   0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                                     RW=
37-49 dB

Lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate inferior,fijada al travesaño a 0,98m. de al-
tura sobre el piso terminado, continua con uniones por soldadura en frío; para evacuación de agua de
condensación, conducida por los “meones” del Sistema a través del presor y tapeta horizontales del
travesaño; y a labarandilla de cerrajería existente.
Babero de chapa de aluminio plegada de 2mm. de espesor, en formación de albardilla, fijada al trave-
saño intermedio y a la barandilla de cerrajería existente.

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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08.01.02     ud  CARPINTERIA MCA 02 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm           

Carpintería tipo MCA 02 formada por sistema de muro cortina plano autoportante con tapetas planas
de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo tipo de
medidas 5,50x4,70 m.formado por elementos fijos, dos paños zona de visión de 2,00x3,57 y uno de
1,50x3,57 y dos paños opacos en zona inferior de 2,00x0,98m. y uno de 1,50x0,98 m; de aluminio
lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a
elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN
AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico
E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.Ix= 663.000 cm4 y tra-
vesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix= 509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4,
enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-travesaño es solapada siendo los tra-
vesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad
de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad STRALAMI Ariplak de AriñoDuglass, S.A., conjunto formado
por dos lunas FLOAT incoloras recocidas de 6mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral
de polivinilo incolora de 0,38mm de espesor y capa de control solar y bajaemisividadAriplak Light
Neutral 61/50 colocada en cara #4 del laminar.
Las prestaciones del vidrio deberán cumplir TL65%, RLe8%,Rli10%,IRc 95.6, TE 45%, RE8%,
Ae47%,Cs 62%,Fs54%,Ug, 4,0 W/m2ºK y Atenuación acústica Rw(C;Ctr)dB 36(-1;-3).
Todos los cantos deberán ser debidamente tratados canto pulido plano industrial.

En zonas opacas panel sandwich de 70 mm.de espesor, formado por dos chapas de aluminio de 1,5
mm.de espesor, lacado con relleno aislante de lana de roca de alta densidad; colocado sobre retícula
mediante juntas de EPDM y calzos termoplásticos (no incluido), en zonas ciegas.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,595kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,30m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 4,65 m. y travesaño con
luz de 2,00 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.
Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo                  Norma        Laboratorio           nºcertificado         Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes          EN 14019 IFT  Rosenheim      100 27203            I5 (por dentro), E5 (por
fuera)
Protección antirrobo                                hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                   0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                                     RW=
37-49 dB

Lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate inferior,fijada al travesaño a 0,98m. de al-
tura sobre el piso terminado, continua con uniones por soldadura en frío; para evacuación de agua de
condensación, conducida por los “meones” del Sistema a través del presor y tapeta horizontales del
travesaño; y a labarandilla de cerrajería existente.
Babero de chapa de aluminio plegada de 2mm. de espesor, en formación de albardilla, fijada al trave-
saño intermedio y a la barandilla de cerrajería existente.

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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08.01.02     ud  CARPINTERIA MCA 02 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm           

Carpintería tipo MCA 02 formada por sistema de muro cortina plano autoportante con tapetas planas
de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo tipo de
medidas 5,50x4,70 m.formado por elementos fijos, dos paños zona de visión de 2,00x3,57 y uno de
1,50x3,57 y dos paños opacos en zona inferior de 2,00x0,98m. y uno de 1,50x0,98 m; de aluminio
lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a
elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN
AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico
E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.Ix= 663.000 cm4 y tra-
vesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix= 509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4,
enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-travesaño es solapada siendo los tra-
vesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad
de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad STRALAMI Ariplak de AriñoDuglass, S.A., conjunto formado
por dos lunas FLOAT incoloras recocidas de 6mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral
de polivinilo incolora de 0,38mm de espesor y capa de control solar y bajaemisividadAriplak Light
Neutral 61/50 colocada en cara #4 del laminar.
Las prestaciones del vidrio deberán cumplir TL65%, RLe8%,Rli10%,IRc 95.6, TE 45%, RE8%,
Ae47%,Cs 62%,Fs54%,Ug, 4,0 W/m2ºK y Atenuación acústica Rw(C;Ctr)dB 36(-1;-3).
Todos los cantos deberán ser debidamente tratados canto pulido plano industrial.

En zonas opacas panel sandwich de 70 mm.de espesor, formado por dos chapas de aluminio de 1,5
mm.de espesor, lacado con relleno aislante de lana de roca de alta densidad; colocado sobre retícula
mediante juntas de EPDM y calzos termoplásticos (no incluido), en zonas ciegas.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,595kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,30m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 4,65 m. y travesaño con
luz de 2,00 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.
Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo                  Norma        Laboratorio           nºcertificado         Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes          EN 14019 IFT  Rosenheim      100 27203            I5 (por dentro), E5 (por
fuera)
Protección antirrobo                                hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                   0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                                     RW=
37-49 dB

Lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate inferior,fijada al travesaño a 0,98m. de al-
tura sobre el piso terminado, continua con uniones por soldadura en frío; para evacuación de agua de
condensación, conducida por los “meones” del Sistema a través del presor y tapeta horizontales del
travesaño; y a labarandilla de cerrajería existente.
Babero de chapa de aluminio plegada de 2mm. de espesor, en formación de albardilla, fijada al trave-
saño intermedio y a la barandilla de cerrajería existente.

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

PLANTA BAJA
Fachada O-Fachada E 2 2,00

2,00 9.175,91 18.351,82

08.01.03     ud  CARPINTERIA MCA 03 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm           

Carpintería tipo MCA 03 formada por sistema de muro cortina plano autoportante con tapetas planas
de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo tipo de
medidas 3,75x4,70 m.formado por elementos fijos, un paño zona de visión de 2,05x3,57 y uno de
1,70x3,57 y UN paños opaco en zona inferior de 2,05x0,98m. y uno de 1,70x0,98 m; de aluminio
lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a
elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN
AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico
E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.Ix= 663.000 cm4 y tra-
vesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix= 509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4,
enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-travesaño es solapada siendo los tra-
vesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad
de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad STRALAMI Ariplak de AriñoDuglass, S.A., conjunto formado
por dos lunas FLOAT incoloras recocidas de 6mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral
de polivinilo incolora de 0,38mm de espesor y capa de control solar y bajaemisividadAriplak Light
Neutral 61/50 colocada en cara #4 del laminar.
Las prestaciones del vidrio deberán cumplir TL65%, RLe8%,Rli10%,IRc 95.6, TE 45%, RE8%,
Ae47%,Cs 62%,Fs54%,Ug, 4,0 W/m2ºK y Atenuación acústica Rw(C;Ctr)dB 36(-1;-3).
Todos los cantos deberán ser debidamente tratados canto pulido plano industrial.

En zonas opacas panel sandwich de 70 mm.de espesor, formado por dos chapas de aluminio de 1,5
mm.de espesor, lacado con relleno aislante de lana de roca de alta densidad; colocado sobre retícula
mediante juntas de EPDM y calzos termoplásticos (no incluido), en zonas ciegas.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,595kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,30m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 4,65 m. y travesaño con
luz de 2,00 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.
Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo                  Norma        Laboratorio           nºcertificado         Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes          EN 14019 IFT  Rosenheim      100 27203            I5 (por dentro), E5 (por
fuera)
Protección antirrobo                                hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                   0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                                     RW=
37-49 dB

Lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate inferior,fijada al travesaño a 0,98m. de al-
tura sobre el piso terminado, continua con uniones por soldadura en frío; para evacuación de agua de
condensación, conducida por los “meones” del Sistema a través del presor y tapeta horizontales del
travesaño; y a labarandilla de cerrajería existente.
Babero de chapa de aluminio plegada de 2mm. de espesor, en formación de albardilla, fijada al trave-
saño intermedio y a la barandilla de cerrajería existente.

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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08.01.03     ud  CARPINTERIA MCA 03 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm           

Carpintería tipo MCA 03 formada por sistema de muro cortina plano autoportante con tapetas planas
de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo tipo de
medidas 3,75x4,70 m.formado por elementos fijos, un paño zona de visión de 2,05x3,57 y uno de
1,70x3,57 y UN paños opaco en zona inferior de 2,05x0,98m. y uno de 1,70x0,98 m; de aluminio
lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a
elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN
AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico
E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.Ix= 663.000 cm4 y tra-
vesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix= 509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4,
enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-travesaño es solapada siendo los tra-
vesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad
de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad STRALAMI Ariplak de AriñoDuglass, S.A., conjunto formado
por dos lunas FLOAT incoloras recocidas de 6mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral
de polivinilo incolora de 0,38mm de espesor y capa de control solar y bajaemisividadAriplak Light
Neutral 61/50 colocada en cara #4 del laminar.
Las prestaciones del vidrio deberán cumplir TL65%, RLe8%,Rli10%,IRc 95.6, TE 45%, RE8%,
Ae47%,Cs 62%,Fs54%,Ug, 4,0 W/m2ºK y Atenuación acústica Rw(C;Ctr)dB 36(-1;-3).
Todos los cantos deberán ser debidamente tratados canto pulido plano industrial.

En zonas opacas panel sandwich de 70 mm.de espesor, formado por dos chapas de aluminio de 1,5
mm.de espesor, lacado con relleno aislante de lana de roca de alta densidad; colocado sobre retícula
mediante juntas de EPDM y calzos termoplásticos (no incluido), en zonas ciegas.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,595kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,30m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 4,65 m. y travesaño con
luz de 2,00 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.
Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo                  Norma        Laboratorio           nºcertificado         Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes          EN 14019 IFT  Rosenheim      100 27203            I5 (por dentro), E5 (por
fuera)
Protección antirrobo                                hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                   0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                                     RW=
37-49 dB

Lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate inferior,fijada al travesaño a 0,98m. de al-
tura sobre el piso terminado, continua con uniones por soldadura en frío; para evacuación de agua de
condensación, conducida por los “meones” del Sistema a través del presor y tapeta horizontales del
travesaño; y a labarandilla de cerrajería existente.
Babero de chapa de aluminio plegada de 2mm. de espesor, en formación de albardilla, fijada al trave-
saño intermedio y a la barandilla de cerrajería existente.

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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08.01.03     ud  CARPINTERIA MCA 03 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm           

Carpintería tipo MCA 03 formada por sistema de muro cortina plano autoportante con tapetas planas
de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo tipo de
medidas 3,75x4,70 m.formado por elementos fijos, un paño zona de visión de 2,05x3,57 y uno de
1,70x3,57 y UN paños opaco en zona inferior de 2,05x0,98m. y uno de 1,70x0,98 m; de aluminio
lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a
elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN
AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico
E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.Ix= 663.000 cm4 y tra-
vesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix= 509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4,
enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-travesaño es solapada siendo los tra-
vesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad
de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad STRALAMI Ariplak de AriñoDuglass, S.A., conjunto formado
por dos lunas FLOAT incoloras recocidas de 6mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral
de polivinilo incolora de 0,38mm de espesor y capa de control solar y bajaemisividadAriplak Light
Neutral 61/50 colocada en cara #4 del laminar.
Las prestaciones del vidrio deberán cumplir TL65%, RLe8%,Rli10%,IRc 95.6, TE 45%, RE8%,
Ae47%,Cs 62%,Fs54%,Ug, 4,0 W/m2ºK y Atenuación acústica Rw(C;Ctr)dB 36(-1;-3).
Todos los cantos deberán ser debidamente tratados canto pulido plano industrial.

En zonas opacas panel sandwich de 70 mm.de espesor, formado por dos chapas de aluminio de 1,5
mm.de espesor, lacado con relleno aislante de lana de roca de alta densidad; colocado sobre retícula
mediante juntas de EPDM y calzos termoplásticos (no incluido), en zonas ciegas.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,595kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,30m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 4,65 m. y travesaño con
luz de 2,00 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.
Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo                  Norma        Laboratorio           nºcertificado         Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes          EN 14019 IFT  Rosenheim      100 27203            I5 (por dentro), E5 (por
fuera)
Protección antirrobo                                hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                   0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                                     RW=
37-49 dB

Lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate inferior,fijada al travesaño a 0,98m. de al-
tura sobre el piso terminado, continua con uniones por soldadura en frío; para evacuación de agua de
condensación, conducida por los “meones” del Sistema a través del presor y tapeta horizontales del
travesaño; y a labarandilla de cerrajería existente.
Babero de chapa de aluminio plegada de 2mm. de espesor, en formación de albardilla, fijada al trave-
saño intermedio y a la barandilla de cerrajería existente.

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

PLANTA BAJA
Fachada O-Fachada E 1 1,00

1,00 6.269,86 6.269,86

08.01.04     ud  CARPINTERIA MCA 04 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm           

Carpintería tipo MCA 04 formada por sistema de muro cortina plano autoportante con tapetas planas
de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo tipo de
medidas 5,50x4,70 m.formado por elementos fijos, dos paños zona de visión de 2,00x3,57, uno de
1,50x3,57 y uno de 1,70x2,45 m. y dos paños opacos en zona inferior de 2,00x0,98m. y uno de
1,50x0,98 m; uno de apertura batiente inferior de 1,70x2,15 m.  ; de aluminio lacado en color verde
texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SIS-
TEMA FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN AW-6060, T66; límite elástico
15,00 kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.Ix= 663.000 cm4 y tra-
vesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix= 509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4,
enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-travesaño es solapada siendo los tra-
vesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad
de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad STRALAMI Ariplak de AriñoDuglass, S.A., conjunto formado
por dos lunas FLOAT incoloras recocidas de 6mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral
de polivinilo incolora de 0,38mm de espesor y capa de control solar y bajaemisividadAriplak Light
Neutral 61/50 colocada en cara #4 del laminar.
Las prestaciones del vidrio deberán cumplir TL65%, RLe8%,Rli10%,IRc 95.6, TE 45%, RE8%,
Ae47%,Cs 62%,Fs54%,Ug, 4,0 W/m2ºK y Atenuación acústica Rw(C;Ctr)dB 36(-1;-3).
Todos los cantos deberán ser debidamente tratados canto pulido plano industrial.

En zonas opacas panel sandwich de 70 mm.de espesor, formado por dos chapas de aluminio de 1,5
mm.de espesor, lacado con relleno aislante de lana de roca de alta densidad; colocado sobre retícula
mediante juntas de EPDM y calzos termoplásticos (no incluido), en zonas ciegas.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,595kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,30m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 4,65 m. y travesaño con
luz de 2,00 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.
Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo                  Norma        Laboratorio           nºcertificado         Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes          EN 14019 IFT  Rosenheim      100 27203            I5 (por dentro), E5 (por
fuera)
Protección antirrobo                                hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                   0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                                     RW=
37-49 dB

Lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate inferior,fijada al travesaño a 0,98m. de al-
tura sobre el piso terminado, continua con uniones por soldadura en frío; para evacuación de agua de
condensación, conducida por los “meones” del Sistema a través del presor y tapeta horizontales del
travesaño; y a labarandilla de cerrajería existente.
Babero de chapa de aluminio plegada de 2mm. de espesor, en formación de albardilla, fijada al trave-
saño intermedio y a la barandilla de cerrajería existente.

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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08.01.04     ud  CARPINTERIA MCA 04 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm           

Carpintería tipo MCA 04 formada por sistema de muro cortina plano autoportante con tapetas planas
de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo tipo de
medidas 5,50x4,70 m.formado por elementos fijos, dos paños zona de visión de 2,00x3,57, uno de
1,50x3,57 y uno de 1,70x2,45 m. y dos paños opacos en zona inferior de 2,00x0,98m. y uno de
1,50x0,98 m; uno de apertura batiente inferior de 1,70x2,15 m.  ; de aluminio lacado en color verde
texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SIS-
TEMA FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN AW-6060, T66; límite elástico
15,00 kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.Ix= 663.000 cm4 y tra-
vesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix= 509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4,
enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-travesaño es solapada siendo los tra-
vesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad
de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad STRALAMI Ariplak de AriñoDuglass, S.A., conjunto formado
por dos lunas FLOAT incoloras recocidas de 6mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral
de polivinilo incolora de 0,38mm de espesor y capa de control solar y bajaemisividadAriplak Light
Neutral 61/50 colocada en cara #4 del laminar.
Las prestaciones del vidrio deberán cumplir TL65%, RLe8%,Rli10%,IRc 95.6, TE 45%, RE8%,
Ae47%,Cs 62%,Fs54%,Ug, 4,0 W/m2ºK y Atenuación acústica Rw(C;Ctr)dB 36(-1;-3).
Todos los cantos deberán ser debidamente tratados canto pulido plano industrial.

En zonas opacas panel sandwich de 70 mm.de espesor, formado por dos chapas de aluminio de 1,5
mm.de espesor, lacado con relleno aislante de lana de roca de alta densidad; colocado sobre retícula
mediante juntas de EPDM y calzos termoplásticos (no incluido), en zonas ciegas.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,595kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,30m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 4,65 m. y travesaño con
luz de 2,00 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.
Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo                  Norma        Laboratorio           nºcertificado         Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes          EN 14019 IFT  Rosenheim      100 27203            I5 (por dentro), E5 (por
fuera)
Protección antirrobo                                hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                   0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                                     RW=
37-49 dB

Lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate inferior,fijada al travesaño a 0,98m. de al-
tura sobre el piso terminado, continua con uniones por soldadura en frío; para evacuación de agua de
condensación, conducida por los “meones” del Sistema a través del presor y tapeta horizontales del
travesaño; y a labarandilla de cerrajería existente.
Babero de chapa de aluminio plegada de 2mm. de espesor, en formación de albardilla, fijada al trave-
saño intermedio y a la barandilla de cerrajería existente.

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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PLANTA BAJA
Fachada O-Fachada E 2 2,00

2,00 7.858,26 15.716,52

08.01.05     ud  CARPINTERIA MCA 05 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm           

Carpintería tipo MCA 05 formada por sistema de muro cortina plano autoportante con tapetas planas
de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo tipo de
medidas 5,60x4,70 m.formado por elementos fijos, dos paños zona de visión de 2,00x3,57, uno de
1,60x3,57 m, dos paños opacos en zona inferior de 2,00x0,98m. y uno de 1,60x0,98 m.; de alumi-
nio lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color
a elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50"

Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coe-
ficiente de minoración 1,10; módulo elástico E=7000 kN/cm2.
Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.Ix= 663.000 cm4 y tra-
vesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix= 509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4,
enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-travesaño es solapada siendo los tra-
vesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad
de la  unión.
Con acristalamiento laminar de seguridad, control solar y Bajo Emisivo Stralami Light Neutral 61/50
66.1, en zonas acristaladas y panel sandwich de 70 mm.de espesor, formado por dos chapas de
aluminio de 1,5 mm.de espesor, lacado con relleno aislante de lana de roca de alta densidad; coloca-
do sobre retícula mediante juntas de EPDM y calzos termoplásticos (no incluido), en zonas ciegas.
Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,595kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,30m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 4,65 m. y travesaño con
luz de 2,00 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.
Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo                  Norma        Laboratorio           nºcertificado         Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes          EN 14019 IFT  Rosenheim      100 27203            I5 (por dentro), E5 (por
fuera)
Protección antirrobo                                hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                   0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                                     RW=
37-49 dB

Lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate inferior,fijada al travesaño a 0,98m. de al-
tura sobre el piso terminado, continua con uniones por soldadura en frío; para evacuación de agua de
condensación, conducida por los “meones” del Sistema a través del presor y tapeta horizontales del
travesaño; y a labarandilla de cerrajería existente.
Babero de chapa de aluminio plegada de 2mm. de espesor, en formación de albardilla, fijada al trave-
saño intermedio y a la barandilla de cerrajería existente.
Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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08.01.05     ud  CARPINTERIA MCA 05 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm           

Carpintería tipo MCA 05 formada por sistema de muro cortina plano autoportante con tapetas planas
de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo tipo de
medidas 5,60x4,70 m.formado por elementos fijos, dos paños zona de visión de 2,00x3,57, uno de
1,60x3,57 m, dos paños opacos en zona inferior de 2,00x0,98m. y uno de 1,60x0,98 m.; de alumi-
nio lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color
a elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50"

Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coe-
ficiente de minoración 1,10; módulo elástico E=7000 kN/cm2.
Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.Ix= 663.000 cm4 y tra-
vesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix= 509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4,
enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-travesaño es solapada siendo los tra-
vesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad
de la  unión.
Con acristalamiento laminar de seguridad, control solar y Bajo Emisivo Stralami Light Neutral 61/50
66.1, en zonas acristaladas y panel sandwich de 70 mm.de espesor, formado por dos chapas de
aluminio de 1,5 mm.de espesor, lacado con relleno aislante de lana de roca de alta densidad; coloca-
do sobre retícula mediante juntas de EPDM y calzos termoplásticos (no incluido), en zonas ciegas.
Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,595kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,30m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 4,65 m. y travesaño con
luz de 2,00 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.
Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo                  Norma        Laboratorio           nºcertificado         Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes          EN 14019 IFT  Rosenheim      100 27203            I5 (por dentro), E5 (por
fuera)
Protección antirrobo                                hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                   0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                                     RW=
37-49 dB

Lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate inferior,fijada al travesaño a 0,98m. de al-
tura sobre el piso terminado, continua con uniones por soldadura en frío; para evacuación de agua de
condensación, conducida por los “meones” del Sistema a través del presor y tapeta horizontales del
travesaño; y a labarandilla de cerrajería existente.
Babero de chapa de aluminio plegada de 2mm. de espesor, en formación de albardilla, fijada al trave-
saño intermedio y a la barandilla de cerrajería existente.
Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

PLANTA BAJA
Fachada O-Fachada E 3 3,00

3,00 9.341,97 28.025,91

08.01.06     ud  CARPINTERIA MCA 06 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm           

Carpintería tipo MCA 06 formado por muro cortina plano autoportante con tapetas planas de extrusión
de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo tipo de medidas
1,60x5,80 m., formado por dos elementos fijos, de 1,60x3,10 m. el inferior y de 1,60x2,30m.el supe-
rior, disponiendo entre ambos una franja horizontal opaca continua de 0,30m. de altura; de aluminio
lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a
elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN
AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico
E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.de3 mm.de espesor de
pared lateral, con perfil aluminio encamisado Ix= 1.013,40 cm4, con dos pletinas de acero galvaniza-
do en caliente de 7x143mm.encamisadas entre los perfiles, según necesidades estáticas, para apo-
yo de la cercha horizontal; y travesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix=
509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4, enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-tra-
vesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verti-
cales para garantizar la estanqueidad de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI de AriñoDuglass, formando un vidrio laminar
1B1 STRALAMI EXT8EXT8.2 compuesto por dos lunas EXTRACLARAS (LowIron) de 8mm de es-
pesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o una lámina de
PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total de 16,76mm. Todos los vidrios deberán ser
canteados CPI antes de laminar para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,597kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,12m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 5,70 m. y travesaño con
luz de 1,60 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.

Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo            Norma        Laboratorio           nºcertificado    Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes      EN 14019 IFT  Rosenheim     100 27203            I5 (por dentro), E5 (por fue-
ra)
Protección antirrobo                                    hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                            RW= 37-49 dB

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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Carpintería tipo MCA 06 formado por muro cortina plano autoportante con tapetas planas de extrusión
de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo tipo de medidas
1,60x5,80 m., formado por dos elementos fijos, de 1,60x3,10 m. el inferior y de 1,60x2,30m.el supe-
rior, disponiendo entre ambos una franja horizontal opaca continua de 0,30m. de altura; de aluminio
lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a
elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN
AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico
E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.de3 mm.de espesor de
pared lateral, con perfil aluminio encamisado Ix= 1.013,40 cm4, con dos pletinas de acero galvaniza-
do en caliente de 7x143mm.encamisadas entre los perfiles, según necesidades estáticas, para apo-
yo de la cercha horizontal; y travesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix=
509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4, enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-tra-
vesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verti-
cales para garantizar la estanqueidad de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI de AriñoDuglass, formando un vidrio laminar
1B1 STRALAMI EXT8EXT8.2 compuesto por dos lunas EXTRACLARAS (LowIron) de 8mm de es-
pesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o una lámina de
PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total de 16,76mm. Todos los vidrios deberán ser
canteados CPI antes de laminar para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,597kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,12m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 5,70 m. y travesaño con
luz de 1,60 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.

Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo            Norma        Laboratorio           nºcertificado    Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes      EN 14019 IFT  Rosenheim     100 27203            I5 (por dentro), E5 (por fue-
ra)
Protección antirrobo                                    hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                            RW= 37-49 dB

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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Carpintería tipo MCA 06 formado por muro cortina plano autoportante con tapetas planas de extrusión
de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales., módulo tipo de medidas
1,60x5,80 m., formado por dos elementos fijos, de 1,60x3,10 m. el inferior y de 1,60x2,30m.el supe-
rior, disponiendo entre ambos una franja horizontal opaca continua de 0,30m. de altura; de aluminio
lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a
elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN
AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico
E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.de3 mm.de espesor de
pared lateral, con perfil aluminio encamisado Ix= 1.013,40 cm4, con dos pletinas de acero galvaniza-
do en caliente de 7x143mm.encamisadas entre los perfiles, según necesidades estáticas, para apo-
yo de la cercha horizontal; y travesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix=
509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4, enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-tra-
vesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verti-
cales para garantizar la estanqueidad de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI de AriñoDuglass, formando un vidrio laminar
1B1 STRALAMI EXT8EXT8.2 compuesto por dos lunas EXTRACLARAS (LowIron) de 8mm de es-
pesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o una lámina de
PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total de 16,76mm. Todos los vidrios deberán ser
canteados CPI antes de laminar para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,597kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,12m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 5,70 m. y travesaño con
luz de 1,60 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.

Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo            Norma        Laboratorio           nºcertificado    Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes      EN 14019 IFT  Rosenheim     100 27203            I5 (por dentro), E5 (por fue-
ra)
Protección antirrobo                                    hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                            RW= 37-49 dB

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

PLANTA BAJA
Fachada N 12 12,00
Fachada S 11 11,00

23,00 3.526,45 81.108,35

08.01.07     ud  CARPINTERIA SIST. HORIZONTAL "SISTEMA AOC 50 ST" MCH01          

Techo plano horizontal tipo MCH01, formado por elementos fijos de medidas tipo 1,60x1,95 m., 15
módulos y 1,60x0,90 m., 7 módulos, con tapetas vistas de aluminio lacado en color verde texturiza-
do 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA
SCHÜCO AOC 50 ST" CABEZA REMACHADA O SOLDADA para construcción sobrepuesta
con la base de acero remachada con tacos HILTI o soldada por puntos a la estructura de acero;
montantes y travesaños de acero ranurados de un ancho de 46 mm.anclados a la estructura principal
de acero de fachada (a definir según necesidades estáticas) mediante cordones de soldadura.
Provisto de canales para ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, mediante juntas de
EPDM estables a la acción de los rayos UVA de 60 mm.de ancho, superponiéndose las horizonta-
les  en  las verticales, posibilitan la ventilación interna de los cuatro costados de cada vidrio, com-
pensación del plano de acristalamiento interior por el escalonamiento con juntas de EPDM de diferen-
te espesor de montante y travesaño.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI Ariplak DUGLASS de AriñoDuglass, forman-
do un vidrio laminar 1B1 STRALAMI DUGLASS 8Ter8Ter.4 compuesto por dos lunas FLOAT de
8mm de espesor Termoendurecidas DUGLASS unidas mediante cuatro láminas de butiral de polivi-
nilo incoloras de 0,38mm o dos láminas de PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total
de 17,52mm con capa de control solar y aspecto Neutro ARIPLAK DAG Light Neutral 61/50 coloca-
da en cara#2. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI antes de templar y laminar para garanti-
zar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Permeabilidad AE 1200 PA
Estanqueidad lluvia torrencial RE 1350 PA
Resistencia a viento carga permitida 2000 Pa y elevada 3000 Pa
Carga pasiva certificado
Aislamiento acústico hasta Rw (C;Ctr) = 52 (-12;-3) Db
Coeficiente de transmisión térmica Uf = 1,54  2,02 W/(m2.K) en vertical.
Protección antirrobo hasta WK3.

Programa de soportes para vidrios de gran peso, para unmontaje económico y racional. Peso posi-
ble del vidrio de hasta 1.190 Kg dependiendo del grueso total del vidrio.
Sistema patentado de montaje con clips de material sintético, con guiado óptimo de los tornillos, tam-
bién con vidrios muy gruesos, principalmente en las zonas de acristalamiento triple con vidrios de
doble cámara.
Realización eficiente, flexible y aprobado mediante la tecnología de pernos Hilti (Aprobación DIBT
Berlin, Nr. Z-14.4-456).
Perfiles especiales de fijación y nivelación, para utilizar principalmente en elementos adicionales en
construcciones sobrepuestas a perfiles de acero.
Juntas de acristalamiento exterior, junta en cruz e interior de EPDM, estables a la acción de los ra-
yos UVA, tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico.
Los presores de fijación de los vidrios, se ajustarán con atornilladores provistos de regulador del par
fijado  a 4,5 Nm., tapetas exteriores clipadas a los presores de 50 mm.de ancho visto, de sección
rectangular vertical de 50x15 mm.y horizontal achaflanada de 50x12 mm.
Todos los elementos que componen el “SISTEMA AOC 50 ST“ están amparados por la norma para
el control de calidad ISO 9001, todo ello fabricado según las indicaciones de los planos “K” de fabri-
cación del “SISTEMA AOC 50 ST”.
Colocado sobre retícula de estructura de acero existente (no incluida), calzos de vidrio y separado-
res plásticos, lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate perimetral con uniones por
soldadura en frío, fijada a retícula de lucernario y solapada con lámina de impermeabilización, rema-
tes de chapa de aluminio plegada, aislamiento térmico con lana de roca, sellados con silicona neutra
resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

25 de julio de 2017 Página 88



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.01.07     ud  CARPINTERIA SIST. HORIZONTAL "SISTEMA AOC 50 ST" MCH01          

Techo plano horizontal tipo MCH01, formado por elementos fijos de medidas tipo 1,60x1,95 m., 15
módulos y 1,60x0,90 m., 7 módulos, con tapetas vistas de aluminio lacado en color verde texturiza-
do 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA
SCHÜCO AOC 50 ST" CABEZA REMACHADA O SOLDADA para construcción sobrepuesta
con la base de acero remachada con tacos HILTI o soldada por puntos a la estructura de acero;
montantes y travesaños de acero ranurados de un ancho de 46 mm.anclados a la estructura principal
de acero de fachada (a definir según necesidades estáticas) mediante cordones de soldadura.
Provisto de canales para ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, mediante juntas de
EPDM estables a la acción de los rayos UVA de 60 mm.de ancho, superponiéndose las horizonta-
les  en  las verticales, posibilitan la ventilación interna de los cuatro costados de cada vidrio, com-
pensación del plano de acristalamiento interior por el escalonamiento con juntas de EPDM de diferen-
te espesor de montante y travesaño.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI Ariplak DUGLASS de AriñoDuglass, forman-
do un vidrio laminar 1B1 STRALAMI DUGLASS 8Ter8Ter.4 compuesto por dos lunas FLOAT de
8mm de espesor Termoendurecidas DUGLASS unidas mediante cuatro láminas de butiral de polivi-
nilo incoloras de 0,38mm o dos láminas de PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total
de 17,52mm con capa de control solar y aspecto Neutro ARIPLAK DAG Light Neutral 61/50 coloca-
da en cara#2. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI antes de templar y laminar para garanti-
zar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Permeabilidad AE 1200 PA
Estanqueidad lluvia torrencial RE 1350 PA
Resistencia a viento carga permitida 2000 Pa y elevada 3000 Pa
Carga pasiva certificado
Aislamiento acústico hasta Rw (C;Ctr) = 52 (-12;-3) Db
Coeficiente de transmisión térmica Uf = 1,54  2,02 W/(m2.K) en vertical.
Protección antirrobo hasta WK3.

Programa de soportes para vidrios de gran peso, para unmontaje económico y racional. Peso posi-
ble del vidrio de hasta 1.190 Kg dependiendo del grueso total del vidrio.
Sistema patentado de montaje con clips de material sintético, con guiado óptimo de los tornillos, tam-
bién con vidrios muy gruesos, principalmente en las zonas de acristalamiento triple con vidrios de
doble cámara.
Realización eficiente, flexible y aprobado mediante la tecnología de pernos Hilti (Aprobación DIBT
Berlin, Nr. Z-14.4-456).
Perfiles especiales de fijación y nivelación, para utilizar principalmente en elementos adicionales en
construcciones sobrepuestas a perfiles de acero.
Juntas de acristalamiento exterior, junta en cruz e interior de EPDM, estables a la acción de los ra-
yos UVA, tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico.
Los presores de fijación de los vidrios, se ajustarán con atornilladores provistos de regulador del par
fijado  a 4,5 Nm., tapetas exteriores clipadas a los presores de 50 mm.de ancho visto, de sección
rectangular vertical de 50x15 mm.y horizontal achaflanada de 50x12 mm.
Todos los elementos que componen el “SISTEMA AOC 50 ST“ están amparados por la norma para
el control de calidad ISO 9001, todo ello fabricado según las indicaciones de los planos “K” de fabri-
cación del “SISTEMA AOC 50 ST”.
Colocado sobre retícula de estructura de acero existente (no incluida), calzos de vidrio y separado-
res plásticos, lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate perimetral con uniones por
soldadura en frío, fijada a retícula de lucernario y solapada con lámina de impermeabilización, rema-
tes de chapa de aluminio plegada, aislamiento térmico con lana de roca, sellados con silicona neutra
resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

PLANTA BAJA
Fachada N 1 1,00
Fachada S 1 1,00

2,00 15.741,49 31.482,98

08.01.08     ud  CARPINTERIA SIST. HORIZONTAL "SISTEMA AOC 50 ST" MCH02          

Techo plano horizontal tipo MCH02, formado por un elemento fijo de medidas tipo 1,50x3,10 m., con
tapetas vistas de aluminio lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de cali-
dad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA SCHÜCO AOC 50 ST" CABEZA RE-
MACHADA O SOLDADA para construcción sobrepuesta con la base de acero remachada con ta-
cos HILTI o soldada por puntos a la estructura de acero; montantes y travesaños de acero ranurados
de un ancho de 46 mm.anclados a la estructura principal de acero de fachada (a definir según necesi-
dades estáticas) mediante cordones de soldadura.
Provisto de canales para ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, mediante juntas de
EPDM estables a la acción de los rayos UVA de 60 mm.de ancho, superponiéndose las horizonta-
les  en  las verticales, posibilitan la ventilación interna de los cuatro costados de cada vidrio, com-
pensación del plano de acristalamiento interior por el escalonamiento con juntas de EPDM de diferen-
te espesor de montante y travesaño.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI Ariplak DUGLASS de AriñoDuglass, forman-
do un vidrio laminar 1B1 STRALAMI DUGLASS 8Ter8Ter.4 compuesto por dos lunas FLOAT de
8mm de espesor Termoendurecidas DUGLASS unidas mediante cuatro láminas de butiral de polivi-
nilo incoloras de 0,38mm o dos láminas de PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total
de 17,52mm con capa de control solar y aspecto Neutro ARIPLAK DAG Light Neutral 61/50 coloca-
da en cara#2. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI antes de templar y laminar para garanti-
zar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Permeabilidad AE 1200 PA
Estanqueidad lluvia torrencial RE 1350 PA
Resistencia a viento carga permitida 2000 Pa y elevada 3000 Pa
Carga pasiva certificado
Aislamiento acústico hasta Rw (C;Ctr) = 52 (-12;-3) Db
Coeficiente de transmisión térmica Uf = 1,54  2,02 W/(m2.K) en vertical.
Protección antirrobo hasta WK3.

Programa de soportes para vidrios de gran peso, para unmontaje económico y racional. Peso posi-
ble del vidrio de hasta 1.190 Kg dependiendo del grueso total del vidrio.
Sistema patentado de montaje con clips de material sintético, con guiado óptimo de los tornillos, tam-
bién con vidrios muy gruesos, principalmente en las zonas de acristalamiento triple con vidrios de
doble cámara.
Realización eficiente, flexible y aprobado mediante la tecnología de pernos Hilti (Aprobación DIBT
Berlin, Nr. Z-14.4-456).
Perfiles especiales de fijación y nivelación, para utilizar principalmente en elementos adicionales en
construcciones sobrepuestas a perfiles de acero.
Juntas de acristalamiento exterior, junta en cruz e interior de EPDM, estables a la acción de los ra-
yos UVA, tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico.
Los presores de fijación de los vidrios, se ajustarán con atornilladores provistos de regulador del par
fijado  a 4,5 Nm., tapetas exteriores clipadas a los presores de 50 mm.de ancho visto, de sección
rectangular vertical de 50x15 mm.y horizontal achaflanada de 50x12 mm.
Todos los elementos que componen el “SISTEMA AOC 50 ST“ están amparados por la norma para
el control de calidad ISO 9001, todo ello fabricado según las indicaciones de los planos “K” de fabri-
cación del “SISTEMA AOC 50 ST”.
Colocado sobre retícula de estructura de acero existente (no incluida), calzos de vidrio y separado-
res plásticos, lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate perimetral con uniones por
soldadura en frío, fijada a retícula de lucernario y solapada con lámina de impermeabilización, rema-
tes de chapa de aluminio plegada, aislamiento térmico con lana de roca, sellados con silicona neutra
resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

25 de julio de 2017 Página 89



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.01.08     ud  CARPINTERIA SIST. HORIZONTAL "SISTEMA AOC 50 ST" MCH02          

Techo plano horizontal tipo MCH02, formado por un elemento fijo de medidas tipo 1,50x3,10 m., con
tapetas vistas de aluminio lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de cali-
dad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA SCHÜCO AOC 50 ST" CABEZA RE-
MACHADA O SOLDADA para construcción sobrepuesta con la base de acero remachada con ta-
cos HILTI o soldada por puntos a la estructura de acero; montantes y travesaños de acero ranurados
de un ancho de 46 mm.anclados a la estructura principal de acero de fachada (a definir según necesi-
dades estáticas) mediante cordones de soldadura.
Provisto de canales para ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, mediante juntas de
EPDM estables a la acción de los rayos UVA de 60 mm.de ancho, superponiéndose las horizonta-
les  en  las verticales, posibilitan la ventilación interna de los cuatro costados de cada vidrio, com-
pensación del plano de acristalamiento interior por el escalonamiento con juntas de EPDM de diferen-
te espesor de montante y travesaño.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI Ariplak DUGLASS de AriñoDuglass, forman-
do un vidrio laminar 1B1 STRALAMI DUGLASS 8Ter8Ter.4 compuesto por dos lunas FLOAT de
8mm de espesor Termoendurecidas DUGLASS unidas mediante cuatro láminas de butiral de polivi-
nilo incoloras de 0,38mm o dos láminas de PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total
de 17,52mm con capa de control solar y aspecto Neutro ARIPLAK DAG Light Neutral 61/50 coloca-
da en cara#2. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI antes de templar y laminar para garanti-
zar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Permeabilidad AE 1200 PA
Estanqueidad lluvia torrencial RE 1350 PA
Resistencia a viento carga permitida 2000 Pa y elevada 3000 Pa
Carga pasiva certificado
Aislamiento acústico hasta Rw (C;Ctr) = 52 (-12;-3) Db
Coeficiente de transmisión térmica Uf = 1,54  2,02 W/(m2.K) en vertical.
Protección antirrobo hasta WK3.

Programa de soportes para vidrios de gran peso, para unmontaje económico y racional. Peso posi-
ble del vidrio de hasta 1.190 Kg dependiendo del grueso total del vidrio.
Sistema patentado de montaje con clips de material sintético, con guiado óptimo de los tornillos, tam-
bién con vidrios muy gruesos, principalmente en las zonas de acristalamiento triple con vidrios de
doble cámara.
Realización eficiente, flexible y aprobado mediante la tecnología de pernos Hilti (Aprobación DIBT
Berlin, Nr. Z-14.4-456).
Perfiles especiales de fijación y nivelación, para utilizar principalmente en elementos adicionales en
construcciones sobrepuestas a perfiles de acero.
Juntas de acristalamiento exterior, junta en cruz e interior de EPDM, estables a la acción de los ra-
yos UVA, tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico.
Los presores de fijación de los vidrios, se ajustarán con atornilladores provistos de regulador del par
fijado  a 4,5 Nm., tapetas exteriores clipadas a los presores de 50 mm.de ancho visto, de sección
rectangular vertical de 50x15 mm.y horizontal achaflanada de 50x12 mm.
Todos los elementos que componen el “SISTEMA AOC 50 ST“ están amparados por la norma para
el control de calidad ISO 9001, todo ello fabricado según las indicaciones de los planos “K” de fabri-
cación del “SISTEMA AOC 50 ST”.
Colocado sobre retícula de estructura de acero existente (no incluida), calzos de vidrio y separado-
res plásticos, lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate perimetral con uniones por
soldadura en frío, fijada a retícula de lucernario y solapada con lámina de impermeabilización, rema-
tes de chapa de aluminio plegada, aislamiento térmico con lana de roca, sellados con silicona neutra
resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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08.01.08     ud  CARPINTERIA SIST. HORIZONTAL "SISTEMA AOC 50 ST" MCH02          

Techo plano horizontal tipo MCH02, formado por un elemento fijo de medidas tipo 1,50x3,10 m., con
tapetas vistas de aluminio lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de cali-
dad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA SCHÜCO AOC 50 ST" CABEZA RE-
MACHADA O SOLDADA para construcción sobrepuesta con la base de acero remachada con ta-
cos HILTI o soldada por puntos a la estructura de acero; montantes y travesaños de acero ranurados
de un ancho de 46 mm.anclados a la estructura principal de acero de fachada (a definir según necesi-
dades estáticas) mediante cordones de soldadura.
Provisto de canales para ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, mediante juntas de
EPDM estables a la acción de los rayos UVA de 60 mm.de ancho, superponiéndose las horizonta-
les  en  las verticales, posibilitan la ventilación interna de los cuatro costados de cada vidrio, com-
pensación del plano de acristalamiento interior por el escalonamiento con juntas de EPDM de diferen-
te espesor de montante y travesaño.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI Ariplak DUGLASS de AriñoDuglass, forman-
do un vidrio laminar 1B1 STRALAMI DUGLASS 8Ter8Ter.4 compuesto por dos lunas FLOAT de
8mm de espesor Termoendurecidas DUGLASS unidas mediante cuatro láminas de butiral de polivi-
nilo incoloras de 0,38mm o dos láminas de PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total
de 17,52mm con capa de control solar y aspecto Neutro ARIPLAK DAG Light Neutral 61/50 coloca-
da en cara#2. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI antes de templar y laminar para garanti-
zar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Permeabilidad AE 1200 PA
Estanqueidad lluvia torrencial RE 1350 PA
Resistencia a viento carga permitida 2000 Pa y elevada 3000 Pa
Carga pasiva certificado
Aislamiento acústico hasta Rw (C;Ctr) = 52 (-12;-3) Db
Coeficiente de transmisión térmica Uf = 1,54  2,02 W/(m2.K) en vertical.
Protección antirrobo hasta WK3.

Programa de soportes para vidrios de gran peso, para unmontaje económico y racional. Peso posi-
ble del vidrio de hasta 1.190 Kg dependiendo del grueso total del vidrio.
Sistema patentado de montaje con clips de material sintético, con guiado óptimo de los tornillos, tam-
bién con vidrios muy gruesos, principalmente en las zonas de acristalamiento triple con vidrios de
doble cámara.
Realización eficiente, flexible y aprobado mediante la tecnología de pernos Hilti (Aprobación DIBT
Berlin, Nr. Z-14.4-456).
Perfiles especiales de fijación y nivelación, para utilizar principalmente en elementos adicionales en
construcciones sobrepuestas a perfiles de acero.
Juntas de acristalamiento exterior, junta en cruz e interior de EPDM, estables a la acción de los ra-
yos UVA, tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico.
Los presores de fijación de los vidrios, se ajustarán con atornilladores provistos de regulador del par
fijado  a 4,5 Nm., tapetas exteriores clipadas a los presores de 50 mm.de ancho visto, de sección
rectangular vertical de 50x15 mm.y horizontal achaflanada de 50x12 mm.
Todos los elementos que componen el “SISTEMA AOC 50 ST“ están amparados por la norma para
el control de calidad ISO 9001, todo ello fabricado según las indicaciones de los planos “K” de fabri-
cación del “SISTEMA AOC 50 ST”.
Colocado sobre retícula de estructura de acero existente (no incluida), calzos de vidrio y separado-
res plásticos, lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate perimetral con uniones por
soldadura en frío, fijada a retícula de lucernario y solapada con lámina de impermeabilización, rema-
tes de chapa de aluminio plegada, aislamiento térmico con lana de roca, sellados con silicona neutra
resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Fachada N 2 2,00

2,00 1.326,01 2.652,02

08.01.09     ud  CARPINTERIA SIST. HORIZONTAL "SISTEMA AOC 50 ST" MCH03          

Techo plano horizontal tipo MCH03, formado por un elemento fijo de medidas tipo 1,50x3,25 m., con
tapetas vistas de aluminio lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de cali-
dad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA SCHÜCO AOC 50 ST" CABEZA RE-
MACHADA O SOLDADA para construcción sobrepuesta con la base de acero remachada con ta-
cos HILTI o soldada por puntos a la estructura de acero; montantes y travesaños de acero ranurados
de un ancho de 46 mm.anclados a la estructura principal de acero de fachada (a definir según necesi-
dades estáticas) mediante cordones de soldadura.
Provisto de canales para ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, mediante juntas de
EPDM estables a la acción de los rayos UVA de 60 mm.de ancho, superponiéndose las horizonta-
les  en  las verticales, posibilitan la ventilación interna de los cuatro costados de cada vidrio, com-
pensación del plano de acristalamiento interior por el escalonamiento con juntas de EPDM de diferen-
te espesor de montante y travesaño.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI Ariplak DUGLASS de AriñoDuglass, forman-
do un vidrio laminar 1B1 STRALAMI DUGLASS 8Ter8Ter.4 compuesto por dos lunas FLOAT de
8mm de espesor Termoendurecidas DUGLASS unidas mediante cuatro láminas de butiral de polivi-
nilo incoloras de 0,38mm o dos láminas de PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total
de 17,52mm con capa de control solar y aspecto Neutro ARIPLAK DAG Light Neutral 61/50 coloca-
da en cara#2. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI antes de templar y laminar para garanti-
zar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Permeabilidad AE 1200 PA
Estanqueidad lluvia torrencial RE 1350 PA
Resistencia a viento carga permitida 2000 Pa y elevada 3000 Pa
Carga pasiva certificado
Aislamiento acústico hasta Rw (C;Ctr) = 52 (-12;-3) Db
Coeficiente de transmisión térmica Uf = 1,54  2,02 W/(m2.K) en vertical.
Protección antirrobo hasta WK3.

Programa de soportes para vidrios de gran peso, para unmontaje económico y racional. Peso posi-
ble del vidrio de hasta 1.190 Kg dependiendo del grueso total del vidrio.
Sistema patentado de montaje con clips de material sintético, con guiado óptimo de los tornillos, tam-
bién con vidrios muy gruesos, principalmente en las zonas de acristalamiento triple con vidrios de
doble cámara.
Realización eficiente, flexible y aprobado mediante la tecnología de pernos Hilti (Aprobación DIBT
Berlin, Nr. Z-14.4-456).
Perfiles especiales de fijación y nivelación, para utilizar principalmente en elementos adicionales en
construcciones sobrepuestas a perfiles de acero.
Juntas de acristalamiento exterior, junta en cruz e interior de EPDM, estables a la acción de los ra-
yos UVA, tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico.
Los presores de fijación de los vidrios, se ajustarán con atornilladores provistos de regulador del par
fijado  a 4,5 Nm., tapetas exteriores clipadas a los presores de 50 mm.de ancho visto, de sección
rectangular vertical de 50x15 mm.y horizontal achaflanada de 50x12 mm.
Todos los elementos que componen el “SISTEMA AOC 50 ST“ están amparados por la norma para
el control de calidad ISO 9001, todo ello fabricado según las indicaciones de los planos “K” de fabri-
cación del “SISTEMA AOC 50 ST”.
Colocado sobre retícula de estructura de acero existente (no incluida), calzos de vidrio y separado-
res plásticos, lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate perimetral con uniones por
soldadura en frío, fijada a retícula de lucernario y solapada con lámina de impermeabilización, rema-
tes de chapa de aluminio plegada, aislamiento térmico con lana de roca, sellados con silicona neutra
resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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08.01.09     ud  CARPINTERIA SIST. HORIZONTAL "SISTEMA AOC 50 ST" MCH03          

Techo plano horizontal tipo MCH03, formado por un elemento fijo de medidas tipo 1,50x3,25 m., con
tapetas vistas de aluminio lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de cali-
dad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA SCHÜCO AOC 50 ST" CABEZA RE-
MACHADA O SOLDADA para construcción sobrepuesta con la base de acero remachada con ta-
cos HILTI o soldada por puntos a la estructura de acero; montantes y travesaños de acero ranurados
de un ancho de 46 mm.anclados a la estructura principal de acero de fachada (a definir según necesi-
dades estáticas) mediante cordones de soldadura.
Provisto de canales para ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, mediante juntas de
EPDM estables a la acción de los rayos UVA de 60 mm.de ancho, superponiéndose las horizonta-
les  en  las verticales, posibilitan la ventilación interna de los cuatro costados de cada vidrio, com-
pensación del plano de acristalamiento interior por el escalonamiento con juntas de EPDM de diferen-
te espesor de montante y travesaño.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI Ariplak DUGLASS de AriñoDuglass, forman-
do un vidrio laminar 1B1 STRALAMI DUGLASS 8Ter8Ter.4 compuesto por dos lunas FLOAT de
8mm de espesor Termoendurecidas DUGLASS unidas mediante cuatro láminas de butiral de polivi-
nilo incoloras de 0,38mm o dos láminas de PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total
de 17,52mm con capa de control solar y aspecto Neutro ARIPLAK DAG Light Neutral 61/50 coloca-
da en cara#2. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI antes de templar y laminar para garanti-
zar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Permeabilidad AE 1200 PA
Estanqueidad lluvia torrencial RE 1350 PA
Resistencia a viento carga permitida 2000 Pa y elevada 3000 Pa
Carga pasiva certificado
Aislamiento acústico hasta Rw (C;Ctr) = 52 (-12;-3) Db
Coeficiente de transmisión térmica Uf = 1,54  2,02 W/(m2.K) en vertical.
Protección antirrobo hasta WK3.

Programa de soportes para vidrios de gran peso, para unmontaje económico y racional. Peso posi-
ble del vidrio de hasta 1.190 Kg dependiendo del grueso total del vidrio.
Sistema patentado de montaje con clips de material sintético, con guiado óptimo de los tornillos, tam-
bién con vidrios muy gruesos, principalmente en las zonas de acristalamiento triple con vidrios de
doble cámara.
Realización eficiente, flexible y aprobado mediante la tecnología de pernos Hilti (Aprobación DIBT
Berlin, Nr. Z-14.4-456).
Perfiles especiales de fijación y nivelación, para utilizar principalmente en elementos adicionales en
construcciones sobrepuestas a perfiles de acero.
Juntas de acristalamiento exterior, junta en cruz e interior de EPDM, estables a la acción de los ra-
yos UVA, tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico.
Los presores de fijación de los vidrios, se ajustarán con atornilladores provistos de regulador del par
fijado  a 4,5 Nm., tapetas exteriores clipadas a los presores de 50 mm.de ancho visto, de sección
rectangular vertical de 50x15 mm.y horizontal achaflanada de 50x12 mm.
Todos los elementos que componen el “SISTEMA AOC 50 ST“ están amparados por la norma para
el control de calidad ISO 9001, todo ello fabricado según las indicaciones de los planos “K” de fabri-
cación del “SISTEMA AOC 50 ST”.
Colocado sobre retícula de estructura de acero existente (no incluida), calzos de vidrio y separado-
res plásticos, lámina de estanqueidad SCHÜCO de EPDM en remate perimetral con uniones por
soldadura en frío, fijada a retícula de lucernario y solapada con lámina de impermeabilización, rema-
tes de chapa de aluminio plegada, aislamiento térmico con lana de roca, sellados con silicona neutra
resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Fachada N 1 1,00

1,00 1.389,49 1.389,49

08.01.10     ud  CARPINTERIA MCA07 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm            

Carpintería tipo MCA 07 formado por muro cortina plano autoportante con tapetas planas de extrusión
de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales, de dimensiones totales
2,35x3,10 formado por dos elementos fijos, de 1,50x2,80 m. el inferior y de 0,85x2,80 m., disponien-
do en la parte superior una franja horizontal opaca continua de 0,30m. de altura; de aluminio lacado
en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a elegir por
la D.F., "SISTEMA FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN AW-6060, T66; lí-
mite elástico 15,00 kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.de3 mm.de espesor de
pared lateral, con perfil aluminio encamisado Ix= 1.013,40 cm4, con dos pletinas de acero galvaniza-
do en caliente de 7x143mm.encamisadas entre los perfiles, según necesidades estáticas, para apo-
yo de la cercha horizontal; y travesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix=
509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4, enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-tra-
vesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verti-
cales para garantizar la estanqueidad de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI de AriñoDuglass, formando un vidrio laminar
1B1 STRALAMI EXT8EXT8.2 compuesto por dos lunas EXTRACLARAS (LowIron) de 8mm de es-
pesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o una lámina de
PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total de 16,76mm. Todos los vidrios deberán ser
canteados CPI antes de laminar para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,597kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,12m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 5,70 m. y travesaño con
luz de 1,60 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.

Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo            Norma        Laboratorio           nºcertificado    Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes      EN 14019 IFT  Rosenheim     100 27203            I5 (por dentro), E5 (por fue-
ra)
Protección antirrobo                                    hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                            RW= 37-49 dB

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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08.01.10     ud  CARPINTERIA MCA07 "SISTEMA FWS 50" CON TAPETAS 50 mm            

Carpintería tipo MCA 07 formado por muro cortina plano autoportante con tapetas planas de extrusión
de 50.15mm las verticales pasantes y de 50.12mm las horizontales, de dimensiones totales
2,35x3,10 formado por dos elementos fijos, de 1,50x2,80 m. el inferior y de 0,85x2,80 m., disponien-
do en la parte superior una franja horizontal opaca continua de 0,30m. de altura; de aluminio lacado
en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a elegir por
la D.F., "SISTEMA FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN AW-6060, T66; lí-
mite elástico 15,00 kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 175 mm.de3 mm.de espesor de
pared lateral, con perfil aluminio encamisado Ix= 1.013,40 cm4, con dos pletinas de acero galvaniza-
do en caliente de 7x143mm.encamisadas entre los perfiles, según necesidades estáticas, para apo-
yo de la cercha horizontal; y travesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 180 mm.Ix=
509.650 cm4 e Iy= 48.010 cm4, enrasados a cara interior con los montantes. La unión montante-tra-
vesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verti-
cales para garantizar la estanqueidad de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI de AriñoDuglass, formando un vidrio laminar
1B1 STRALAMI EXT8EXT8.2 compuesto por dos lunas EXTRACLARAS (LowIron) de 8mm de es-
pesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o una lámina de
PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total de 16,76mm. Todos los vidrios deberán ser
canteados CPI antes de laminar para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,597kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,12m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 5,70 m. y travesaño con
luz de 1,60 m.
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.

Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo            Norma        Laboratorio           nºcertificado    Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                  AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                  RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes      EN 14019 IFT  Rosenheim     100 27203            I5 (por dentro), E5 (por fue-
ra)
Protección antirrobo                                    hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                            RW= 37-49 dB

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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Fachada N 6 6,00

6,00 2.674,30 16.045,80

08.01.11     ud  CARPINTERÍA MCA08 "SISTEMA FWS 50" VERT.-HORIZ.                 

Cerramiento plano autoportante con tapetas planas de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes
y de 50.12mm las horizontales., con dimensiones totales 12,25x3,50 m. en zona vertical, formado
por dos módulos de 0,90x2,70 m, dos módulos de 0,45x2,70 m, un módulo de 2,30x3,50, un módu-
lo 1,05x3,50, modulo de 1,25x3,50 m en zona inferior y dos módulos de 0,90x0,75 m, dos módulos
de 0,45x0,75 m, dos módulos de 1,70x0,75 m, un módulo de 2,30x0,75 un módulo 1,05x0,75, mo-
dulo de 1,25x0,75 m en zona inferior, disponiendo en la parte superior una franja horizontal opaca
continua de 0,30m. de altura; y  zona horizontal formada por elementos fijos de medidas 2,15x3,10
m., 2 módulos y 1,75x3,10 m.,1 módulo ; de aluminio lacado en color verde texturizado 60 micras
bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50" Perfi-
lería de aluminio de extrusión de aleación EN AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coefi-
ciente de minoración 1,10; módulo elástico E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 125 mm.con perfil aluminio en-
camisado Ix=398.710 cm4, con dos pletinas de acero galvanizado en caliente encamisadas entre los
perfiles, según necesidades estáticas; y travesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 130
mm.Ix= 221.210 cm4 e Iy= 35.370 cm4, enrasados a cara interior con los montantes. La unión mon-
tante-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes
verticales para garantizar la estanqueidad de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI de AriñoDuglass, en zona vertical, formando
un vidrio laminar 1B1 STRALAMI 86.2 compuesto por dos lunas FLOAT incoloras de 8mm y 6mm
de espesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o una lámina de
PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total de 14,76mm y capa de control solar y bajo
emisidadAriplak Light Neutral 61/50 colocada en cara#4. Todos los vidrios deberán ser canteados
CPI antes de laminar para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI Ariplak DUGLASS de AriñoDuglass, en zona
horizontal,  formando un vidrio laminar 1B1 STRALAMI DUGLASS 8Ter8Ter.4 compuesto por dos
lunas FLOAT de 8mm de espesor Termoendurecidas DUGLASS unidas mediante cuatro láminas de
butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o dos láminas de PVB de 0,76mm, formando el conjunto un
espesor total de 17,52mm con capa de control solar y aspecto Neutro ARIPLAK DAG Light Neutral
61/50 colocada en cara#2. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI antes de templar y laminar
para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,597kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,12m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 5,70 m. y travesaño con
luz de 1,60 m.

Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.

Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo            Norma        Laboratorio           nºcertificado    Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                          AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                    RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes      EN 14019 IFT  Rosenheim     100 27203            I5 (por dentro), E5 (por fue-
ra)
Protección antirrobo                                 hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                        0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                               RW= 37-49
dB

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.01.11     ud  CARPINTERÍA MCA08 "SISTEMA FWS 50" VERT.-HORIZ.                 

Cerramiento plano autoportante con tapetas planas de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes
y de 50.12mm las horizontales., con dimensiones totales 12,25x3,50 m. en zona vertical, formado
por dos módulos de 0,90x2,70 m, dos módulos de 0,45x2,70 m, un módulo de 2,30x3,50, un módu-
lo 1,05x3,50, modulo de 1,25x3,50 m en zona inferior y dos módulos de 0,90x0,75 m, dos módulos
de 0,45x0,75 m, dos módulos de 1,70x0,75 m, un módulo de 2,30x0,75 un módulo 1,05x0,75, mo-
dulo de 1,25x0,75 m en zona inferior, disponiendo en la parte superior una franja horizontal opaca
continua de 0,30m. de altura; y  zona horizontal formada por elementos fijos de medidas 2,15x3,10
m., 2 módulos y 1,75x3,10 m.,1 módulo ; de aluminio lacado en color verde texturizado 60 micras
bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA FWS 50" Perfi-
lería de aluminio de extrusión de aleación EN AW-6060, T66; límite elástico 15,00 kN/cm2, coefi-
ciente de minoración 1,10; módulo elástico E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 125 mm.con perfil aluminio en-
camisado Ix=398.710 cm4, con dos pletinas de acero galvanizado en caliente encamisadas entre los
perfiles, según necesidades estáticas; y travesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 130
mm.Ix= 221.210 cm4 e Iy= 35.370 cm4, enrasados a cara interior con los montantes. La unión mon-
tante-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes
verticales para garantizar la estanqueidad de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI de AriñoDuglass, en zona vertical, formando
un vidrio laminar 1B1 STRALAMI 86.2 compuesto por dos lunas FLOAT incoloras de 8mm y 6mm
de espesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o una lámina de
PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total de 14,76mm y capa de control solar y bajo
emisidadAriplak Light Neutral 61/50 colocada en cara#4. Todos los vidrios deberán ser canteados
CPI antes de laminar para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI Ariplak DUGLASS de AriñoDuglass, en zona
horizontal,  formando un vidrio laminar 1B1 STRALAMI DUGLASS 8Ter8Ter.4 compuesto por dos
lunas FLOAT de 8mm de espesor Termoendurecidas DUGLASS unidas mediante cuatro láminas de
butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o dos láminas de PVB de 0,76mm, formando el conjunto un
espesor total de 17,52mm con capa de control solar y aspecto Neutro ARIPLAK DAG Light Neutral
61/50 colocada en cara#2. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI antes de templar y laminar
para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,597kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,12m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 5,70 m. y travesaño con
luz de 1,60 m.

Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.

Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo            Norma        Laboratorio           nºcertificado    Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                          AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                    RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes      EN 14019 IFT  Rosenheim     100 27203            I5 (por dentro), E5 (por fue-
ra)
Protección antirrobo                                 hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                        0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                               RW= 37-49
dB

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Fachada E 1 1,00

1,00 31.333,87 31.333,87

08.01.12     ud  CARPINTERÍA MCA09 "SISTEMA FWS 50" VERT-HORIZ.                  

Cerramiento plano autoportante con tapetas planas de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes
y de 50.12mm las horizontales., con dimensiones totales 10,45x3,50 m. en zona vertical, formado
por cinco módulos de 1,00x2,70 m, cinco módulos de 1,00x0,75 m. dos módulos de 0,80x2,70 m,
dos módulos de 0,80x0,75 m. y dos módulos de 1,70x0,75 m. disponiendo en la parte superior una
franja horizontal opaca continua de 0,30m. de altura; y  zona horizontal formada por elementos fijos
de medidas 2,15x2,15 m., 1,75x2,15 m y 0,75x2,15 m.; de aluminio lacado en color verde texturi-
zado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA
FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN AW-6060, T66; límite elástico 15,00
kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 125 mm.con perfil aluminio en-
camisado Ix=398.710 cm4, con dos pletinas de acero galvanizado en caliente encamisadas entre los
perfiles, según necesidades estáticas; y travesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 130
mm.Ix= 221.210 cm4 e Iy= 35.370 cm4, enrasados a cara interior con los montantes. La unión mon-
tante-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes
verticales para garantizar la estanqueidad de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI de AriñoDuglass, en zona vertical, formando
un vidrio laminar 1B1 STRALAMI 86.2 compuesto por dos lunas FLOAT incoloras de 8mm y 6mm
de espesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o una lámina de
PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total de 14,76mm y capa de control solar y bajo
emisidadAriplak Light Neutral 61/50 colocada en cara#4. Todos los vidrios deberán ser canteados
CPI antes de laminar para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI Ariplak DUGLASS de AriñoDuglass, en zona
horizontal,  formando un vidrio laminar 1B1 STRALAMI DUGLASS 8Ter8Ter.4 compuesto por dos
lunas FLOAT de 8mm de espesor Termoendurecidas DUGLASS unidas mediante cuatro láminas de
butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o dos láminas de PVB de 0,76mm, formando el conjunto un
espesor total de 17,52mm con capa de control solar y aspecto Neutro ARIPLAK DAG Light Neutral
61/50 colocada en cara#2. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI antes de templar y laminar
para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,597kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,12m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 5,70 m. y travesaño con
luz de 1,60 m.

Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.

Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo            Norma        Laboratorio           nºcertificado    Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                          AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                    RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes      EN 14019 IFT  Rosenheim     100 27203            I5 (por dentro), E5 (por fue-
ra)
Protección antirrobo                                 hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                        0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                               RW= 37-49
dB

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.01.12     ud  CARPINTERÍA MCA09 "SISTEMA FWS 50" VERT-HORIZ.                  

Cerramiento plano autoportante con tapetas planas de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes
y de 50.12mm las horizontales., con dimensiones totales 10,45x3,50 m. en zona vertical, formado
por cinco módulos de 1,00x2,70 m, cinco módulos de 1,00x0,75 m. dos módulos de 0,80x2,70 m,
dos módulos de 0,80x0,75 m. y dos módulos de 1,70x0,75 m. disponiendo en la parte superior una
franja horizontal opaca continua de 0,30m. de altura; y  zona horizontal formada por elementos fijos
de medidas 2,15x2,15 m., 1,75x2,15 m y 0,75x2,15 m.; de aluminio lacado en color verde texturi-
zado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA
FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN AW-6060, T66; límite elástico 15,00
kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 125 mm.con perfil aluminio en-
camisado Ix=398.710 cm4, con dos pletinas de acero galvanizado en caliente encamisadas entre los
perfiles, según necesidades estáticas; y travesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 130
mm.Ix= 221.210 cm4 e Iy= 35.370 cm4, enrasados a cara interior con los montantes. La unión mon-
tante-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes
verticales para garantizar la estanqueidad de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI de AriñoDuglass, en zona vertical, formando
un vidrio laminar 1B1 STRALAMI 86.2 compuesto por dos lunas FLOAT incoloras de 8mm y 6mm
de espesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o una lámina de
PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total de 14,76mm y capa de control solar y bajo
emisidadAriplak Light Neutral 61/50 colocada en cara#4. Todos los vidrios deberán ser canteados
CPI antes de laminar para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI Ariplak DUGLASS de AriñoDuglass, en zona
horizontal,  formando un vidrio laminar 1B1 STRALAMI DUGLASS 8Ter8Ter.4 compuesto por dos
lunas FLOAT de 8mm de espesor Termoendurecidas DUGLASS unidas mediante cuatro láminas de
butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o dos láminas de PVB de 0,76mm, formando el conjunto un
espesor total de 17,52mm con capa de control solar y aspecto Neutro ARIPLAK DAG Light Neutral
61/50 colocada en cara#2. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI antes de templar y laminar
para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,597kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,12m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 5,70 m. y travesaño con
luz de 1,60 m.

Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.

Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo            Norma        Laboratorio           nºcertificado    Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                          AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                    RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes      EN 14019 IFT  Rosenheim     100 27203            I5 (por dentro), E5 (por fue-
ra)
Protección antirrobo                                 hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                        0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                               RW= 37-49
dB

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
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08.01.12     ud  CARPINTERÍA MCA09 "SISTEMA FWS 50" VERT-HORIZ.                  

Cerramiento plano autoportante con tapetas planas de extrusión de 50.15mm las verticales pasantes
y de 50.12mm las horizontales., con dimensiones totales 10,45x3,50 m. en zona vertical, formado
por cinco módulos de 1,00x2,70 m, cinco módulos de 1,00x0,75 m. dos módulos de 0,80x2,70 m,
dos módulos de 0,80x0,75 m. y dos módulos de 1,70x0,75 m. disponiendo en la parte superior una
franja horizontal opaca continua de 0,30m. de altura; y  zona horizontal formada por elementos fijos
de medidas 2,15x2,15 m., 1,75x2,15 m y 0,75x2,15 m.; de aluminio lacado en color verde texturi-
zado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA
FWS 50" Perfilería de aluminio de extrusión de aleación EN AW-6060, T66; límite elástico 15,00
kN/cm2, coeficiente de minoración 1,10; módulo elástico E=7000 kN/cm2.

Sistema con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 125 mm.con perfil aluminio en-
camisado Ix=398.710 cm4, con dos pletinas de acero galvanizado en caliente encamisadas entre los
perfiles, según necesidades estáticas; y travesaños de un ancho de 50mm y una profundidad de 130
mm.Ix= 221.210 cm4 e Iy= 35.370 cm4, enrasados a cara interior con los montantes. La unión mon-
tante-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes
verticales para garantizar la estanqueidad de la  unión.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI de AriñoDuglass, en zona vertical, formando
un vidrio laminar 1B1 STRALAMI 86.2 compuesto por dos lunas FLOAT incoloras de 8mm y 6mm
de espesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o una lámina de
PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total de 14,76mm y capa de control solar y bajo
emisidadAriplak Light Neutral 61/50 colocada en cara#4. Todos los vidrios deberán ser canteados
CPI antes de laminar para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI Ariplak DUGLASS de AriñoDuglass, en zona
horizontal,  formando un vidrio laminar 1B1 STRALAMI DUGLASS 8Ter8Ter.4 compuesto por dos
lunas FLOAT de 8mm de espesor Termoendurecidas DUGLASS unidas mediante cuatro láminas de
butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o dos láminas de PVB de 0,76mm, formando el conjunto un
espesor total de 17,52mm con capa de control solar y aspecto Neutro ARIPLAK DAG Light Neutral
61/50 colocada en cara#2. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI antes de templar y laminar
para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Precalculado según el Código Técnico de la Edificación para una presión de viento máxima por suc-
ción de 0,597kN/m2 en la zona B central de la fachada, para un área de influencia de 9,12m2, Zona
eólica B, Grado de aspereza IV Urbana.
Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante con luz de 5,70 m. y travesaño con
luz de 1,60 m.

Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable
(UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.
Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras así-
métricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se solda-
rá en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo
A-2, para evitar el par galvánico. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilla-
dores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Los presores se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de acero A-42b gal-
vanizado en caliente (ver planos de detalles), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación.

Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001; siguiendo las indicaciones de los Planos K SCHÜCO de fabricación del Sistema.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DEL “SISTEMA FWS 50”

Tipo de ensayo            Norma        Laboratorio           nºcertificado    Resultado del ensayo

Permeabilidad al aire   EN 12152  IFT  Rosenheim      100 27203                          AE
Estanqueidad a lluvia   EN 12154  IFT  Rosenheim      100 27203                    RE 1200
Resistencia a viento    EN 12179  IFT  Rosenheim      100 27203     2,0KN/m2 aumentado hasta
3,0Kn/m2
Resistencia golpes      EN 14019 IFT  Rosenheim     100 27203            I5 (por dentro), E5 (por fue-
ra)
Protección antirrobo                                 hasta RC3
Transmisión Térmica  DIN EN ISO  10077,72  Cálculos propios                        0,90 W/m2K
Atenuación Acústica                                                                                               RW= 37-49
dB

Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta
celular antiadherente a la silicona. Remates perimetrales de chapa de aluminio plegado de 2mm. de
espesor, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Fachada 0 1 1,00

1,00 22.510,51 22.510,51
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08.01.13     ud  PUERTA PRACTICABLE 2 H. CA09 1,70x2,15 m                        

Puerta de paso de dos hojas de apertura batiente al exterior, tipo CA09, de medidas tipo 1,70x2,15
m., de aluminio lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALI-
COAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA ADS 65 HD" con ruptura  del  puente térmico median-
te pletinas aislantes de poliamida o polithermid, realizada  con  perfiles  de aluminio  de  extrusión  de
aleación  Al  Mg  Si 0,5  F22  en calidad anodizable(UNE 38337/L3441) las  desviaciones máximas
según DIN 17615 parte 3, con una profundidad de cerco y hoja de 65 mm.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI de AriñoDuglass, formando un vidrio laminar
1B1 STRALAMI EXT8EXT8.2 compuesto por dos lunas EXTRACLARAS (LowIron) de 8mm de es-
pesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o una lámina de
PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total de 16,76mm. Todos los vidrios deberán ser
canteados CPI antes de laminar para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Prestaciones del sistema, control realizado según DIN EN
Permeabilidad al aire   Clase 2
Estanquidad al agua según UNE 12208 Clase 5ª
Resistencia al viento Clase C2/B2
Función permanente clase 5
Aislamiento térmico Uf = 2,31 W/(m2.K)
Protección antirrobo hasta WK3
Exigencias mecánicas en bisagras Clase 14 clase superior.

Juntas de acristalamiento y de estanqueidad  de  EPDM, tornillería de acero inoxidable para evitar el
par galvánico, ventilación  y  drenaje  de la base y  perímetro  de los  vidrios para evitar deslamina-
ciones de los mismos por condensaciones.
Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas con inyección de  cola de dos componentes
para estanquizar y armar el inglete.
Apertura batiente al exterior, para una dimensión máxima de hoja de 1,25x3,00 m., con un peso má-
ximo autorizado para este herraje de 200 kg/hoja,  herrajes  SCHÜCO  con los ejes de acero inoxi-
dable y  resto de piezas de fundición de aluminio, bisagra cilíndrica con ajuste tridimensional ensaya-
da con carga constante 1.000.000 de ciclos, cerradura de tres puntos, tiradores verticales de tubo de
acero inoxidable mate 40-50 mm.de diámetro, muelle cierrapuertas aéreo oculto con opción de reten-
ción a 110º, mecanismo de barra antipánico.
Todos los componentes del "SISTEMA ADS 65 HD" están amparados por la norma para el control
de calidad  ISO  9001, para recibir doble acristalamiento aislante; colocada sobre retícula Sistema
FWS 50

PLANTA BAJA
Fachada E-O 2 2,00

2,00 3.120,53 6.241,06
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08.01.14     ud  PUERTA PRACTICABLE 1 H. CA08 1,00x2,15 m                        

Puerta de paso de una hoja de apertura batiente al exterior, tipo CA08, de medidas tipo 1,00x2,15
m., de aluminio lacado en color verde texturizado 60 micras bajo sello de control de calidad QUALI-
COAT, color a elegir por la D.F., "SISTEMA ADS 65 HD" con ruptura  del  puente térmico median-
te pletinas aislantes de poliamida o polithermid, realizada  con  perfiles  de aluminio  de  extrusión  de
aleación  Al  Mg  Si 0,5  F22  en calidad anodizable(UNE 38337/L3441) las  desviaciones máximas
según DIN 17615 parte 3, con una profundidad de cerco y hoja de 65 mm.

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI de AriñoDuglass, formando un vidrio laminar
1B1 STRALAMI EXT8EXT8.2 compuesto por dos lunas EXTRACLARAS (LowIron) de 8mm de es-
pesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o una lámina de
PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total de 16,76mm. Todos los vidrios deberán ser
canteados CPI antes de laminar para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Prestaciones del sistema, control realizado según DIN EN
Permeabilidad al aire   Clase 2
Estanquidad al agua según UNE 12208 Clase 5ª
Resistencia al viento Clase C2/B2
Función permanente clase 5
Aislamiento térmico Uf = 2,31 W/(m2.K)
Protección antirrobo hasta WK3
Exigencias mecánicas en bisagras Clase 14 clase superior.

Juntas de acristalamiento y de estanqueidad  de  EPDM, tornillería de acero inoxidable para evitar el
par galvánico, ventilación  y  drenaje  de la base y  perímetro  de los  vidrios para evitar deslamina-
ciones de los mismos por condensaciones.
Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas con inyección de  cola de dos componentes
para estanquizar y armar el inglete.
Apertura batiente al exterior, para una dimensión máxima de hoja de 1,25x3,00 m., con un peso má-
ximo autorizado para este herraje de 200 kg/hoja,  herrajes  SCHÜCO  con los ejes de acero inoxi-
dable y  resto de piezas de fundición de aluminio, bisagra cilíndrica con ajuste tridimensional ensaya-
da con carga constante 1.000.000 de ciclos, cerradura de tres puntos, tiradores verticales de tubo de
acero inoxidable mate 40-50 mm.de diámetro, muelle cierrapuertas aéreo oculto con opción de reten-
ción a 110º, mecanismo de barra antipánico.
Todos los componentes del "SISTEMA ADS 65 HD" están amparados por la norma para el control
de calidad  ISO  9001, para recibir doble acristalamiento aislante; colocada sobre retícula Sistema
FWS 50

PLANTA BAJA
Fachada E-O 2 2,00

2,00 1.944,30 3.888,60
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08.01.15     m2  LAMA  ALUMINIO EXTRUIDO 68x78 mm                                

Cerramiento de fachada de lamas de aluminio extruido lacado de dimensiones 68x78mm fijadas me-
cánicamente a montante de aluminio lacado de 100x50mm de Cortizo o similar, en Ral a definir por
la D.F.  fijado con tornillería de acero inoxidable, con arandela grower, apoyos de EPDM en cada
uno de los puntos de contacto de materiales., i/ p.p. estructura auxiliar, tornillería, bastidor, remates
de tubos y lamas, según despiece, posición de montantes y tornillería según planos monográficos de
proyecto y planos de taller realizados durante el proceso de la obra.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las placas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesa-
rias para una coordinación de obra óptima.
Totalmente terminado y listo para  y pintar o decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
El suministrador certificara que los materiales han sido extraídos y/o fabricados en un radio máximo
de 800 Km de la obra si procede, documentando este aspecto según requerimientos LEED®, deberá
maximizarse el contenido en reciclado de cada material, incluyendo auto declaración de contenido de
material reciclado, si procede, conforme a ISO 14021, y aportará las especificaciones técnicas nece-
sarias del material que incluya la concentración de compuestos orgánicos volátiles, de modo que, si
procede en función del proyecto, los limites de los mismos, en adhesivos, sellantes o imprimador pa-
ra sellantes, pinturas, revestimientos, etc. deberán ser los indicados en las condiciones particulares
de cumplimiento LEED indicados.
Con certificación de cadena de custodia FSC 100%.

PLANTA BAJA
Fachada O 2 59,50 1,60 190,40
-
Fachada E 2 59,85 1,60 191,52

381,92 53,61 20.474,73
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08.01.16     ml  VIERTEAGUAS CHAPA ALUMINIO LACADO 2mm Dmax= 700mm               

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 2mm de espesor, en ral a definir por la D.F. previa
muestra en obra, formado por soporte de chapa y rigidizadores de 2mm de espesor, anclada a es-
tructura auxiliar de acero S275JR mediante varillas de anclaje mecánico marca HILTI o similar, relle-
no de espuma de poliuretano, y resto de elementos indicados en el plano de sección constructiva de
proyecto de 700 mm. de desarrollo máximo, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de es-
tanqueidad, lámina continua de EPDM en toda la superficie de contacto horizontal, totalmente instala-
do, i/ p.p. estructura metálica auxiliar, medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.

Cumplimientos obligatorios:
Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las placas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesa-
rias para una coordinación de obra óptima.
Totalmente terminado y listo para  y pintar o decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
El suministrador certificara que los materiales han sido extraídos y/o fabricados en un radio máximo
de 800 Km de la obra si procede, documentando este aspecto según requerimientos LEED®, deberá
maximizarse el contenido en reciclado de cada material, incluyendo auto declaración de contenido de
material reciclado, si procede, conforme a ISO 14021, y aportará las especificaciones técnicas nece-
sarias del material que incluya la concentración de compuestos orgánicos volátiles, de modo que, si
procede en función del proyecto, los limites de los mismos, en adhesivos, sellantes o imprimador pa-
ra sellantes, pinturas, revestimientos, etc. deberán ser los indicados en las condiciones particulares
de cumplimiento LEED indicados.
Con certificación de cadena de custodia FSC 100%.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
Fachada O 2 59,50 119,00
-
Fachada E 2 59,85 119,70
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238,70 77,07 18.396,61

08.01.17     m2  FACH. MULTIPANEL SANDW. ALUMINIO                                

Cerramiento formado por panel sándwich acabado en aluminio de 70 mm de espesor, multipanel for-
mado por paneles de aluminio de 1,5 mm de espesor, de módulos hasta 600  y largo a medida, con
acabado especial para intemperie, con aislamiento interior de lana de roca de alta densidad, cantos
de PVC con junta aislante de EPDM y calzos termoplásticos, fijado mediante piezas especiales, la-
cado en color verde texturizado a elegir por la D.F. i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fija-
ción, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo me-
dio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canaliza-
ciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las placas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesa-
rias para una coordinación de obra óptima.
Totalmente terminado y listo para  y pintar o decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

PLANTA BAJA
Fachada O 3 1,85 0,95 5,27

36 1,96 0,95 67,03
17 1,75 0,95 28,26

1 1,58 0,95 1,50
-
Fachada E 3 1,85 0,95 5,27

35 1,96 0,95 65,17
17 1,75 0,95 28,26

1 1,58 0,95 1,50

202,26 41,47 8.387,72
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08.01.18     m2  PANEL MALLA FIBRA POLIESTER TENSADA                             

Sistema de fachada BATENSO de BAT SPAIN de malla de fibra de poliéster y recubrimiento de
PVC tipo FERRARI o similar, color 3048, presentación de muestra para aprobación por D.F., certifi-
cado por Adera o similar con una resistencia mínima de 23,35 KN/m, con bastidor perimetral realiza-
do con perfil de aluminio natural tipo BATENSOB, Aleación 6060, indice de resistencia R19 R22, es-
tado metalúrgico T6, y valores mecánicos minimos RM 190 MPa/RPO.2 150 MPa, A% 8, A50mm
6, HB10 61, perfil ranurado con carriles en todas sus caras, y barras de refuerzo traseras exclusiva-
mente paralelas a las de borde y sólo realizadas con el mismo perfil de borde tipo BATENSOB ra-
nurado de aluminio para evitar el par galvánico, esquinas cortadas a inglete y ensambladas con tole-
rancia o(esquinas totalmente cerradas), para tensado de malla de PES/PVC BAT SPAIN MESH 7
en su perímetro, reacción al fuego Bs1d0 (DIN 4102). Totalmente confeccionada en caso de ser ne-
cesario mediante soldadura por alta frecuencia y anclada al perimetro del bastidor, con tapa de cerra-
miento y protección de aluminio en el centro de los cantos de bastidor, incluso anclaje de bastidores
a subestructura de fachada (incluso esta) con herrajes propios, sistema de carriles para instalación de
los bastidores, tornillería de acero inoxidable.

Cumplimientos obligatorios:
Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las placas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesa-
rias para una coordinación de obra óptima.
Totalmente terminado y listo para  y pintar o decorar, i./ limpieza diaria de tajos y limpieza final de
obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada. Según planos del proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante
.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

PLANTA BAJA
Fachada O 2 59,50 1,50 178,50
-
Fachada E 2 59,85 1,50 179,55
-
-
PLANTA CUBIERTA
Entre niveles de cubiertas 2 125,35 2,76 691,93

1.049,98 165,91 174.202,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 MURO CORTINA Y
REVESTIMIENTOS DE ALUMINIO ..................................................

798.705,87
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SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO                                
08.02.01     ud  CARPINTERÍA TIPO CH25e                                          

Carpintería de aluminio lacado tipo CH25e, de una hoja abatible oscilobatiente de dimensiones
1,15x1,30 m. en color a definir por la D.F. previa muestra en obra, con sistema de hoja oculta, ano-
dizado y lacado con rotura de puente térmico y acústico, con Ral a definir en obra por la D.F., cerra-
dura y contactor magnético, para acristalar con doble acristalamiento formado por un vidrio laminar
4+4, camara de 12 mm y vidrio laminar 3+3 al interior (no incluido), herrajes de colgar y seguridad,
maneta y bisagras en color negro, según planos de proyecto y memoria de carpintería.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sotano 10 10,00

10,00 384,19 3.841,90

08.02.02     ud  CARPINTERÍA TIPO CH25c                                          

Carpintería de aluminio lacado tipo CH25e, de dos hojas abatibles oscilobatientes de 0,73x1,30 m.
y medidas totales de dimensiones 1,55x1,30 m. en color a definir por la D.F. previa muestra en
obra, con sistema de hoja oculta, anodizado y lacado con rotura de puente térmico y acústico, con
Ral a definir en obra por la D.F., cerradura y contactor magnético, para acristalar con doble acristala-
miento formado por un vidrio laminar 4+4, camara de 12 mm y vidrio laminar 3+3 al interior con buti-
ral translucido (no incluido), herrajes de colgar y seguridad, maneta y bisagras en color negro, según
planos de proyecto y memoria de carpintería.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sotano 5 5,00

5,00 514,19 2.570,95

08.02.03     ud  CARPINTERÍA TIPO CH26e                                          

Carpintería de aluminio lacado tipo CH26e, formada por rejilla de lamas fijas de ventilación de dimen-
siones 1,15x1,30 m. en color a definir por la D.F. previa muestra en obra, en brillo al 20%, con se-
paracion entre lamas de 15 mm. y fondo 45 mm., marco perimetral de aluminio con perfil de 45 mm.,
incluso malla de protección antinsectos al interior, de tipo mosquitera, sujeta a marco perimetral de
aluminio lacado de 45 mm en el mismo color elegido, según planos de proyecto y memoria de car-
pintería.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sotano 2 2,00
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2,00 234,69 469,38

08.02.04     ud  CARPINTERIA TIPO CH26c                                          

Carpintería de aluminio lacado tipo CH26c, formada por rejilla de lamas fijas de ventilación de dimen-
siones 1,55x1,30 m. en color a definir por la D.F. previa muestra en obra, en brillo al 20%, con se-
paracion entre lamas de 15 mm. y fondo 45 mm., marco perimetral de aluminio con perfil de 45 mm.,
incluso malla de protección antinsectos al interior, de tipo mosquitera, sujeta a marco perimetral de
aluminio lacado de 45 mm. en el mismo color elegido, según planos de proyecto y memoria de car-
pintería.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sotano 1 1,00

1,00 312,69 312,69

08.02.05     ud  CARPINTERÍA TIPO CH27e                                          

Carpintería de aluminio lacado tipo CH27e, formada por rejilla de lamas fijas de ventilación de dimen-
siones 1,15x1,00 m. en color a definir por la D.F. previa muestra en obra, en brillo al 20%, con se-
paracion entre lamas de 15 mm. y fondo 45 mm., marco perimetral de aluminio con perfil de 45 mm.,
incluso malla de protección antinsectos al interior, de tipo mosquitera, sujeta a marco perimetral de
aluminio lacado de 45 mm en el mismo color elegido, según planos de proyecto y memoria de car-
pintería.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sotano 2 2,00

2,00 182,94 365,88

08.02.06     ud  CARPINTERÍA TIPO CH27c                                          

Carpintería de aluminio lacado tipo CH27c, formada por rejilla de lamas fijas de ventilación de dimen-
siones 1,55x1,00 m. en color a definir por la D.F. previa muestra en obra, en brillo al 20%, con se-
paracion entre lamas de 15 mm. y fondo 45 mm., marco perimetral de aluminio con perfil de 45 mm.,
incluso malla de protección antinsectos al interior, de tipo mosquitera, sujeta a marco perimetral de
aluminio lacado de 45 mm. en el mismo color elegido, según planos de proyecto y memoria de car-
pintería.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sotano 1 1,00
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1,00 242,94 242,94

08.02.07     ud  CARPINTERÍA TIPO CH28                                           

Carpintería de aluminio lacado tipo CH28, formada por rejilla de lamas fijas de ventilación de dimen-
siones 1,55x0,78 m. en color a definir por la D.F. previa muestra en obra, en brillo al 20%, con se-
paracion entre lamas de 15 mm. y fondo 45 mm., marco perimetral de aluminio con perfil de 45 mm.,
incluso malla de protección antinsectos al interior, de tipo mosquitera, sujeta a marco perimetral de
aluminio lacado de 45 mm en el mismo color elegido, según planos de proyecto y memoria de car-
pintería.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sotano 1 1,00

1,00 191,79 191,79

08.02.08     ud  CARPINTERÍA TIPO CH29e                                          

Carpintería de aluminio lacado tipo CH29e, de una hoja abatible oscilobatiente de dimensiones
1,15x0,67 m. en color a definir por la D.F. previa muestra en obra, con sistema de hoja oculta, ano-
dizado y lacado con rotura de puente térmico y acústico, con Ral a definir en obra por la D.F., cerra-
dura y contactor magnético, para acristalar con doble acristalamiento formado por un vidrio laminar
4+4, camara de 12 mm y vidrio laminar 3+3 al interior (no incluido), herrajes de colgar y seguridad,
maneta y bisagras en color negro, según planos de proyecto y memoria de carpintería.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sotano 2 2,00

2,00 126,02 252,04

08.02.09     ud  CARPINTERÍA ARMARIOS SUELO RADIANTE                             

Carpintería de aluminio lacado  de dimensiones aproximadas 1,50x0,090 m. en color a definir por la
D.F. previa muestra en obra, en la zona inferior del antepecho del muro cortina, para registro de los
COLECTORES del suelo radiante, con cerradura maestra , sujeta a marco perimetral de aluminio la-
cado de 45 mm. en el mismo color elegido, según planos de proyecto y memoria de carpintería.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

P.Baja 24 24,00

24,00 310,44 7.450,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERIA EXTERIOR DE
ALUMINIO..........................................................................................

15.698,13
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TOTAL CAPÍTULO 08 MURO CORTINA Y CARPINTERIA EXTERIOR................................................................ 814.404,00
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
SUBCAPÍTULO 09.01 CARPINTERIA DE MADERA                                           

09.01.01     ud  CARPINTERÍA DE MADERA PM 11                                     

Puerta de paso normalizada con tablero liso, tipo PM 11 en DM-620 lacada en ral a definir por la
D.F., de medidas de hoja de 0,82x2,03 m.  con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas
lisos de DM, con encuentros rectos y entrecalles de 5 mm, parte inferior en acero inoxidable mate,
según planos y herrajes de colgar y cerradura de seguridad, colocada en obra sobre precerco de pi-
no de dimensiones 110x45 mm,  pernios vistos de acero inoxidable minimo 90x65 mm., maneta y
bisagras de acero inoxidable mate, según muestra en obra, a aprobar por la D.F., tope de acero ino-
xidable, muelle cierrapuertas oculto de la marca TESA o similar, cerradura de seguridad según plan
de amaestramiento indicado por la D.F.  Segun planos de memoria de carpinteria.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SOTANO
Planta sotano 3 3,00
-
PLANTA BAJA
Planta baja 4 4,00

7,00 453,00 3.171,00

09.01.02     ud  CARPINTERÍA DE MADERA PM 12                                     

Puerta de paso normalizada con tablero liso, tipo PM 11 en DM-620 lacada en ral a definir por la
D.F., de medidas de hoja de 0,62x2,03 m.  con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas
lisos de DM, con encuentros rectos y entrecalles de 5 mm, parte inferior en acero inoxidable mate,
según planos y herrajes de colgar y cerradura de seguridad, colocada en obra sobre precerco de pi-
no de dimensiones 110x45 mm,  pernios vistos de acero inoxidable minimo 90x65 mm., maneta y
bisagras de acero inoxidable mate, según muestra en obra, a aprobar por la D.F., tope de acero ino-
xidable, muelle cierrapuertas oculto de la marca TESA o similar, cerradura de seguridad según plan
de amaestramiento indicado por la D.F.  Segun planos de memoria de carpinteria.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SOTANO
Planta sotano 1 1,00
-
PLANTA BAJA
Planta baja 2 2,00

3,00 425,70 1.277,10
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09.01.03     ud  CARPINTERÍA DE MADERA PM 13                                     

Puerta de vaivén con tablero liso, tipo PM 13 en DM-620 lacada en ral a definir por la D.F., de medi-
das de hoja de 0,72x2,03 m. con ojo de buey de diámetro 30 cm, acristalado con luna incolora de 6
mm. con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM, con encuentros rectos y
entrecalles de 5 mm, parte inferior y zona de apoyo de apertura de puerta en acero inoxidable mate,
según planos y herrajes de colgar y cerradura de seguridad, colocada en obra sobre precerco de pi-
no de dimensiones 110x45 mm,  pernios vistos de acero inoxidable minimo 90x65 mm., pomo y bi-
sagras de vaivén de acero inoxidable mate, según muestra en obra, a aprobar por la D.F., tope de
acero inoxidable, muelle cierrapuertas oculto de la marca TESA o similar, cerradura de seguridad se-
gún plan de amaestramiento indicado por la D.F.  Segun planos de memoria de carpinteria.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
Planta baja 4 4,00

4,00 519,15 2.076,60

09.01.04     ud  CARPINTERÍA DE MADERA PM 18                                     

Puerta de paso normalizada con tablero liso, tipo PM 18 en DM-620 lacada en ral a definir por la
D.F., de medidas de hoja de 0,82x2,03 m.  con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas
lisos de DM  y herrajes de colgar y cerradura de seguridad, colocada en obra sobre precerco de pi-
no de dimensiones 110x45 mm,  pernios vistos de acero inoxidable minimo 90x65 mm., maneta y
bisagras de acero inoxidable mate, según muestra en obra, a aprobar por la D.F., tope de acero ino-
xidable, muelle cierrapuertas oculto de la marca TESA o similar, cerradura de seguridad según plan
de amaestramiento indicado por la D.F. Segun plano de memoria de carpinteria.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Planta sotano 2 2,00

2,00 370,05 740,10
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09.01.05     ud  CARPINTERÍA DE MADERA PM 19                                     

Puerta normalizada con tablero liso, tipo PM 19 en DM-620 lacada en ral a definir por la D.F., forma-
da por una hoja corredera estándar de 40 mm de espesor, para medidas de paso de 0,90x2,10 m.
montada sobre armazón de puerta corredera compacto integrado en tabique, con guía oculta, moldura
y guía oculta, incluso tirador acabado en acero inoxidable mate, a aprobar según muestra en obra por
la D.F., incluso herrajes en acero inoxidable, tapajuntas lisos de DM lacados según mismo ral elegi-
do. Segun plano de memoria de carpinteria.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Planta sotano 2 2,00

2,00 384,88 769,76

09.01.06     m2  DIVISIÓN CABINA SANITARIA                                       

División prefabricada para cabina sanitaria formada por paredes y frentes de 13 mm de espesor en
tablero estratificado, compacto de resinas sintéticas fenólicas, acabado con estructura soporte en per-
files de acero inoxidable, patas telescópicas, cerradura de pestillo con indicador rojo blanco, herrajes
y bisagra de muelle en acero inoxidable, incluso montaje y colocación.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SOTANO
Aseos hombres 2 1,50 1,90 5,70

2 0,90 1,90 3,42
1 0,14 1,90 0,27

Aseos mujeres 5 1,50 1,90 14,25
5 0,90 1,90 8,55

Vestuarios hombres 4 1,50 1,90 11,40
3 0,70 1,90 3,99
1 0,50 1,90 0,95
5 0,90 1,90 8,55
1 1,05 1,90 2,00
2 1,05 1,90 3,99

Vestuarios mujeres 4 1,50 1,90 11,40
1 0,70 1,90 1,33
5 0,90 1,90 8,55
1 0,50 1,90 0,95

-
PLANTA BAJA
Aseos hombres 2 1,50 1,90 5,70

1 0,90 1,90 1,71
-
Aseos mujeres 3 1,50 1,90 8,55

2 0,90 1,90 3,42
1 0,13 1,90 0,25
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104,93 222,29 23.324,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 CARPINTERIA DE MADERA ........... 31.359,45
SUBCAPÍTULO 09.02 CARPINTERIA DE ACERO                                            

09.02.01     ud  REGISTRO DE CHAPA PHI 10                                        

Registro metálico de acero tipo PHI10 formada por puerta de chapa lisa abatible de 1 hojas de
350x2050 mm. de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de es-
pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar,
con 5 bisagras, cerradura con maneta de acero inoxidable mate, según plan de amaestramiento, cer-
co de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintu-
ra epoxi polimerizada al horno, en color a definir por la D.F. elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. Incluido recibido a tabique. Según memoria de carpintería.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta baja 10 10,00

10,00 166,42 1.664,20

09.02.02     ud  PUERTA DE CHAPA PH 15                                           

Puerta metálica de acero tipo PH15 formada por puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de
725x2050 mm.  y 1600x2050 mm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero para pin-
tar de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
con ventilación superior e inferior,herrajes de colgar, con 5 bisagras, cerradura por tabla, según plan
de amaestramiento, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, aca-
bado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, en color a definir por la D.F. elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra. Incluido recibido a tabique. Según memoria de carpintería.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta baja 1 1,00

1,00 368,19 368,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 CARPINTERIA DE ACERO.............. 2.032,39
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SUBCAPÍTULO 09.03 CARPINTERIA DE ALUMINIO                                         
09.03.01     ud  PUERTA FRIGORIFICA PFRI 14                                      

Puerta frigorífica tipo PFRI14 pivotante de conservación +0º formada por una hoja de Plastisol, cha-
pa de acero con acabado PVC, de medidas de hoja 900x2100 mm, hueco de 750 mm de ancho, en
ral a definir por la D.F., con aislamiento interior en poliuretano inyectado de 40-45 kg/m3, con junta de
estanqueidad de EPDM coextrusionado de alta flexibilidad y durabilidad, con marco de aluminio ex-
trusionado con doble rotura de puente térmico, tratado anodizado de 20 micras lacado blanco, dos bi-
sagras verticales, herrajes de colgar y maneta en composite en color gris, cierre automático de un
punto en aluminio, con apertura interior, bisagras verticales y de elevación si es para puerta de paso
de carretilla, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluido recibido a tabique. Según memoria
de carpintería.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sótano 1 1,00

1,00 910,68 910,68

09.03.02     ud  PUERTA FRIGORÍFICA PFRI 21                                      

Puerta frigorífica PFRI21 pivotante de conservación +0º formada por una hoja de Plastisol, chapa de
acero con acabado PVC, de medidas de hoja 950x2100 mm, hueco de 800 mm de ancho, en ral a
definir por la D.F., con aislamiento interior en poliuretano inyectado de 40-45 kg/m3, con junta de es-
tanqueidad de EPDM coextrusionado de alta flexibilidad y durabilidad, con marco de aluminio extru-
sionado con doble rotura de puente térmico, tratado anodizado de 20 micras lacado blanco, dos bisa-
gras verticales, herrajes de colgar y maneta en composite en color gris, cierre automático de un pun-
to en aluminio, con apertura interior, bisagras verticales y de elevación si es para puerta de paso de
carretilla, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluido recibido a tabique. Según memoria de
carpintería.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sótano 23 23,00

23,00 994,78 22.879,94
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09.03.03     ud  PUERTA FRIGORÍFICA PFRI 22                                      

Puerta frigorífica PFRI22 corredera de conservación +0º formada por una hoja de Plastisol, chapa de
acero con acabado PVC, de medidas de hoja 1700x2100 mm, hueco de 1600 mm de ancho, en ral
a definir por la D.F., con aislamiento interior en poliuretano inyectado de 40-45 kg/m3, con junta de
estanqueidad de EPDM coextrusionado de alta flexibilidad y durabilidad, con marco de aluminio ex-
trusionado en forma de L con doble rotura de puente térmico, tratado anodizado de 20 micras lacado
blanco,  hoja superpuesta sobre bastidor y enmarcada en acero anodizado, cierre hermético con caí-
da a 45º en material de acero inoxidable y aluminio extrusionado, con apertura manual, maneta inte-
rior y exterior en acero inoxidable AISI 304/2B, tornillería en acero inoxidable AISI 304/2B, cerradu-
ra con llave, guías y herrajes para puerta corredera y sistema de paso de carretilla embutido en sue-
lo, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluido recibido a tabique. Certificada según norma
UNE-EN 13241-1 con marcado CE. Según memoria de carpintería.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sótano 2 2,00

2,00 1.916,59 3.833,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 CARPINTERIA DE ALUMINIO ........ 27.623,80
SUBCAPÍTULO 09.04 PUERTAS CORTAFUEGOS                                             

09.04.01     ud  PUERTA CORTAFUEGOS EI 60 PHI 16                                 

Puerta metálica cortafuegos homologada EI2-60-c5 tipo PHI16 formada por 2 hojas abatibles de di-
mensiones 800x2050 mm, y medidas totales 1600x2050 mm., formada por marco en chapa de ace-
ro galvanizado de 1,0 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor y cámara intermedia re-
llena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equi-
valente. Recercado de jambas de ancho variable entre 15 y 35 cm, y tapajuntas en chapa metálica
también de 1,0 mm. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta de acero inoxidable ma-
te, conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al
horno en RAL a elegir por la D.F., con brilllo del 20%. Puerta, cerradura y 5 bisagras, manilla ciega
y bocallaves homologado, barra antipánico tipo TESA Quick o similar y llave antipánico con desblo-
queo, muelle cierrapuertas visto con guía deslizante tipo TESA o similar, con selector de cierre, pre-
parada para contacto magnético, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y
CTE DB SI. Incluido recibido a tabique mediante portería metálica con tubo de acero a definir en obra
por la D.F.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sótano 14 14,00

14,00 887,64 12.426,96
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09.04.02     ud  PUERTA CORTAFUEGOS EI 60 PHI 17                                 

Puerta metálica cortafuegos homologada EI2-60-c5 tipo PHI17 formada por 2 hojas abatibles de di-
mensiones 800x2050 mm, y medidas totales 1600x2050 mm., formada por marco en chapa de ace-
ro galvanizado de 1,0 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor y cámara intermedia re-
llena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equi-
valente. Recercado de jambas de ancho variable entre 15 y 35 cm, y tapajuntas en chapa metálica
también de 1,0 mm. Ojo de buey de diametro 35 cm, con vidrio resistente al fuego de 60 minutos. In-
cluye ocho patillas metálicas para fijación en obra, maneta de acero inoxidable mate, conforme a
UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en RAL a
elegir por la D.F., con brilllo del 20%. Puerta, cerradura y 5 bisagras, manilla ciega y bocallaves ho-
mologado, barra antipánico tipo TESA Quick o similar y llave antipánico con desbloqueo, muelles
cierrapuertas visto con guía deslizante tipo TESA o similar, con selector de cierre, preparada para
contacto magnético, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. In-
cluido recibido a tabique mediante portería metálica con tubo de acero a definir en obra por la D.F.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sótano 13 13,00

13,00 972,64 12.644,32

09.04.03     ud  PUERTA CORTAFUEGOS EI 90 PHI 9                                  

Puerta metálica cortafuegos homologada EI2-90-c5 tipo PHI9 formada por una hoja abatible de di-
mensiones 950x2050 mm, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,0 mm de espe-
sor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de
acero galvanizado de 1,0 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, ti-
po panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Ojo de buey de diametro 35
cm, con vidrio resistente al fuego de 90 minutos. Recercado de jambas de ancho variable entre 15 y
35 cm, y tapajuntas en chapa metálica también de 1,0 mm. Incluye patillas metálicas para fijación en
obra, maneta de acero inoxidable mate, conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN
12209. Puerta con acabado lacado al horno en RAL a elegir por la D.F., con brilllo del 20%. Puerta,
cerradura y 5 bisagras, manilla ciega y bocallaves homologado, barra antipánico tipo TESA Quick o
similar y llave antipánico con desbloqueo, muelle cierrapuertas visto con guía deslizante tipo TESA o
similar, preparada para contacto magnético, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN
13501-2 y CTE DB SI. Incluido recibido a tabique mediante portería metálica con tubo de acero a de-
finir en obra por la D.F.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta baja 2 2,00

2,00 785,64 1.571,28
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09.04.04     ud  PUERTA CORTAFUEGOS EI 90 PHI 18                                 

Puerta metálica cortafuegos homologada EI2-90-c5 tipo PHI18 formada por una hoja abatible de di-
mensiones 1000x2050 mm, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,0 mm de espe-
sor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de
acero galvanizado de 1,0 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, ti-
po panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Recercado de jambas de an-
cho variable entre 20 y 35 cm, y tapajuntas en chapa metálica también de 1,0 mm. Incluye patillas
metálicas para fijación en obra, maneta de acero inoxidable mate, conforme a UNE-EN 179 y bom-
bín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en RAL a elegir por la D.F.,
con brilllo del 20%. Puerta, cerradura y 5 bisagras, manilla ciega y bocallaves homologado, cerra-
dura con doble función modelo 700 con bloqueo de manilla, muelle cierrapuertas visto con guía desli-
zante tipo TESA o similar, cerradero electrónico, preparada para contacto magnético, con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta
conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. Incluido recibido a tabique me-
diante portería metálica con tubo de acero a definir en obra por la D.F.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sótano 5 5,00

5,00 871,64 4.358,20

09.04.05     ud  PUERTA CORTAFUEGOS EI90 PHI 20                                  

Puerta metálica cortafuegos homologada EI2-90-c5 tipo PHI18 formada por una hoja abatible de di-
mensiones 1000x2050 mm, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,0 mm de espe-
sor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de
acero galvanizado de 1,0 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, ti-
po panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Recercado de jambas de an-
cho variable entre 20 y 35 cm, y tapajuntas en chapa metálica también de 1,0 mm. Ojo de buey de
diametro 35 cm, con vidrio resistente al fuego de 90 minutos. Incluye patillas metálicas para fijación
en obra, maneta de acero inoxidable mate, conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a
UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en RAL a elegir por la D.F., con brilllo del
20%. Puerta, cerradura y 5 bisagras, manilla ciega y bocallaves homologado, cerradura con doble
función modelo 700 con bloqueo de manilla, muelle cierrapuertas visto con guía deslizante tipo TESA
o similar, cerradero electrónico, preparada para contacto magnético, con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. Incluido recibido a tabique mediante portería metálica con
tubo de acero a definir en obra por la D.F.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta sótano 4 4,00

4,00 931,64 3.726,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 PUERTAS CORTAFUEGOS............. 34.727,32
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SUBCAPÍTULO 09.05 PUERTAS AUTOMATICAS                                             
09.05.01     ud  PUERTA AUTOMÁTICA TIPO PAM 1s                                   

Puerta automática tipo PAM 1s, marca MANUSA o similar, corredera simple, con apertura central,
hojas tipo E20 con hueco de paso libre 1,35 m y altura 2,50 m. con carpintería de aluminio lacado,
en Ral igual a la carpintería de fachada a definir por la D.F. con vidrio de ARIÑO o similar, Sunguard
HP Ligh Blue 62/ 52 de 6 mm +4 mm . float, con mecanismo alojado en chasis de aluminio extruido
de 200 mm de alto y 225 mm de profundidad, con guía superior de 4,55 ml., a comprobar medidas
exactas en obra, previa fabricacion. Incluyendo operador VISIO telescópico, para vías de evacua-
ción, autotestado y con certificación nivel PL "d" según norma UNE EN 138491:2008/AC:200 con
grupo motorizado, chasis, carros y brazos, cerrojo automático de operador VISIO y kit extensión
grupo motor VISIO, con selector LCD interfase, sistema DDS-A y DDS-B, forro de aluminio lacado
en ral a definir por la D.F. para tapado de cargadero estructural (no incluido). Selector de cierre extra
para apertura con radio más amplio. Receptor VISIO GRF-R y mando a distancia 2 canales GRF-M
extra, llave empotrada.  El sensor deberá tener la cualidad y estar instalado en el punto adecuado en
el que permita una detección del tráfico de personas que precisen el acceso al Hotel, debiendo omitir
la presencia del tráfico continuo de personas en acera estrecha. Incluidos elementos estructurales de
apoyo y cuelgue de la puerta, así como forro de aluminio integrado con la carpinteria de muro cortina.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Fachada Sur 2 2,00

2,00 3.855,00 7.710,00
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09.05.02     ud  PUERTA AUTOMÁTICA TIPO PAM 1n                                   

Puerta automática tipo PAM 1n, marca MANUSA o similar, corredera simple, con apertura central,
hojas tipo E20 con hueco de paso libre 1,35 m y altura 2,50 m. con carpintería de aluminio lacado,
en Ral igual a la carpintería de fachada a definir por la D.F. con vidrio de ARIÑO o similar, Sunguard
HP Ligh Blue 62/ 52 de 6 mm +4 mm . float, con mecanismo alojado en chasis de aluminio extruido
de 200 mm de alto y 225 mm de profundidad, con guía superior de 3,05 ml., a comprobar medidas
exactas en obra, previa fabricacion. Incluyendo operador VISIO telescópico, para vías de evacua-
ción, autotestado y con certificación nivel PL "d" según norma UNE EN 138491:2008/AC:200 con
grupo motorizado, chasis, carros y brazos, cerrojo automático de operador VISIO y kit extensión
grupo motor VISIO, con selector LCD interfase, sistema DDS-A y DDS-B, forro de aluminio lacado
en ral a definir por la D.F. para tapado de cargadero estructural (no incluido). Selector de cierre extra
para apertura con radio más amplio. Receptor VISIO GRF-R y mando a distancia 2 canales GRF-M
extra, llave empotrada.  El sensor deberá tener la cualidad y estar instalado en el punto adecuado en
el que permita una detección del tráfico de personas que precisen el acceso al Hotel, debiendo omitir
la presencia del tráfico continuo de personas en acera estrecha. Incluidos elementos estructurales de
apoyo y cuelgue de la puerta, así como forro de aluminio integrado con la carpinteria de muro cortina.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Fachada Norte 4 4,00

4,00 3.583,00 14.332,00
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09.05.03     ud  PUERTA AUTOMÁTICA TIPO PAM 3                                    

Puerta automática tipo PAM 3, marca MANUSA o similar, corredera telescópica, con apertura late-
ral izquierda, hojas tipo E20 con hueco de paso libre 1,65 m y altura 2,10 m., con carpintería de alu-
minio lacado, en Ral igual a la carpintería de fachada a definir por la D.F. con vidrio de ARIÑO o si-
milar, Sunguard HP Ligh Blue 62/ 52 de 6 mm +4 mm . float, con mecanismo alojado en chasis de
aluminio extruido de 200 mm de alto y 225 mm de profundidad, con guía superior de 2,50 ml., a
comprobar medidas exactas en obra, previa fabricacion. Incluyendo operador VISIO telescópico,
para vías de evacuación, autotestado y con certificación nivel PL "d" según norma UNE EN
138491:2008/AC:200 con grupo motorizado, chasis, carros y brazos, cerrojo automático de operador
VISIO y kit extensión grupo motor VISIO, con selector LCD interfase, sistema DDS-A y DDS-B,
forro de aluminio lacado en ral a definir por la D.F. para tapado de cargadero estructural (no incluido).
Selector de cierre extra para apertura con radio más amplio. Receptor VISIO GRF-R y mando a dis-
tancia 2 canales GRF-M extra, llave empotrada.  El sensor deberá tener la cualidad y estar instalado
en el punto adecuado en el que permita una detección del tráfico de personas que precisen el acceso
al Hotel, debiendo omitir la presencia del tráfico continuo de personas en acera estrecha. Incluidos
elementos estructurales de apoyo y cuelgue de la puerta, así como forro de aluminio integrado con la
carpinteria de muro cortina.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Fachada o 1 1,00

1,00 4.180,00 4.180,00
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09.05.04     ud  PUERTA AUTOMÁTICA TIPO PAM 4                                    

Puerta automática tipo PAM 4, marca MANUSA o similar, corredera telescópica, con apertura late-
ral izquierda, hojas tipo E20 con hueco de paso libre 1,70 m y altura 2,10 m., con carpintería de alu-
minio lacado, en Ral igual a la carpintería de fachada a definir por la D.F. con vidrio de ARIÑO o si-
milar, Sunguard HP Ligh Blue 62/ 52 de 6 mm +4 mm . float, con mecanismo alojado en chasis de
aluminio extruido de 200 mm de alto y 225 mm de profundidad, con guía superior de 5,90 ml., a
comprobar medidas exactas en obra, previa fabricacion. Incluyendo operador VISIO telescópico,
para vías de evacuación, autotestado y con certificación nivel PL "d" según norma UNE EN
138491:2008/AC:200 con grupo motorizado, chasis, carros y brazos, cerrojo automático de operador
VISIO y kit extensión grupo motor VISIO, con selector LCD interfase, sistema DDS-A y DDS-B,
forro de aluminio lacado en ral a definir por la D.F. para tapado de cargadero estructural (no incluido).
Selector de cierre extra para apertura con radio más amplio. Receptor VISIO GRF-R y mando a dis-
tancia 2 canales GRF-M extra, llave empotrada.  El sensor deberá tener la cualidad y estar instalado
en el punto adecuado en el que permita una detección del tráfico de personas que precisen el acceso
al Hotel, debiendo omitir la presencia del tráfico continuo de personas en acera estrecha. Incluidos
elementos estructurales de apoyo y cuelgue de la puerta, así como forro de aluminio integrado con la
carpinteria de muro cortina.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Fachada E 1 1,00

1,00 4.538,00 4.538,00
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09.05.05     ud  PUERTA AUTOMÁTICA TIPO PAM 2s                                   

Puerta automática tipo PAM 2s, marca MANUSA o similar, corredera simple, con apertura central,
hojas tipo E20 con hueco de paso libre 1,55 m y altura 2,50 m. con carpintería de aluminio lacado,
en Ral igual a la carpintería de fachada a definir por la D.F. con vidrio de ARIÑO o similar, Sunguard
HP Ligh Blue 62/ 52 de 6 mm +4 mm . float, con mecanismo alojado en chasis de aluminio extruido
de 200 mm de alto y 225 mm de profundidad, con guía superior de 4,75 ml., a comprobar medidas
exactas en obra, previa fabricacion. Incluyendo operador VISIO telescópico, para vías de evacua-
ción, autotestado y con certificación nivel PL "d" según norma UNE EN 138491:2008/AC:200 con
grupo motorizado, chasis, carros y brazos, cerrojo automático de operador VISIO y kit extensión
grupo motor VISIO, con selector LCD interfase, sistema DDS-A y DDS-B, forro de aluminio lacado
en ral a definir por la D.F. para tapado de cargadero estructural (no incluido). Selector de cierre extra
para apertura con radio más amplio. Receptor VISIO GRF-R y mando a distancia 2 canales GRF-M
extra, llave empotrada.  El sensor deberá tener la cualidad y estar instalado en el punto adecuado en
el que permita una detección del tráfico de personas que precisen el acceso al Hotel, debiendo omitir
la presencia del tráfico continuo de personas en acera estrecha. Incluidos elementos estructurales de
apoyo y cuelgue de la puerta, así como forro de aluminio integrado con la carpinteria de muro cortina.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Fachada Sur 1 1,00

1,00 4.392,00 4.392,00
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09.05.06     ud  PUERTA AUTOMÁTICA TIPO PAM 2n                                   

Puerta automática tipo PAM 2n, marca MANUSA o similar, corredera simple, con apertura central,
hojas tipo E20 con hueco de paso libre 1,55 m y altura 2,50 m. con carpintería de aluminio lacado,
en Ral igual a la carpintería de fachada a definir por la D.F. con vidrio de ARIÑO o similar, Sunguard
HP Ligh Blue 62/ 52 de 6 mm +4 mm . float, con mecanismo alojado en chasis de aluminio extruido
de 200 mm de alto y 225 mm de profundidad, con guía superior de 3,25 ml., a comprobar medidas
exactas en obra, previa fabricacion. Incluyendo operador VISIO telescópico, para vías de evacua-
ción, autotestado y con certificación nivel PL "d" según norma UNE EN 138491:2008/AC:200 con
grupo motorizado, chasis, carros y brazos, cerrojo automático de operador VISIO y kit extensión
grupo motor VISIO, con selector LCD interfase, sistema DDS-A y DDS-B, forro de aluminio lacado
en ral a definir por la D.F. para tapado de cargadero estructural (no incluido). Selector de cierre extra
para apertura con radio más amplio. Receptor VISIO GRF-R y mando a distancia 2 canales GRF-M
extra, llave empotrada.  El sensor deberá tener la cualidad y estar instalado en el punto adecuado en
el que permita una detección del tráfico de personas que precisen el acceso al Hotel, debiendo omitir
la presencia del tráfico continuo de personas en acera estrecha. Incluidos elementos estructurales de
apoyo y cuelgue de la puerta, así como forro de aluminio integrado con la carpinteria de muro cortina.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Fachada Norte 2 2,00

2,00 4.512,00 9.024,00
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09.05.07     ud  PUERTA AUTOMÁTICA TIPO PAM 5                                    

Puerta automática tipo PAM 5, marca MANUSA o similar, corredera telescópica, con apertura late-
ral izquierda, hojas tipo E20 con hueco de paso libre 1,20 m y altura 2,50 m., con carpintería de alu-
minio lacado, en Ral igual a la carpintería de fachada a definir por la D.F. con vidrio de ARIÑO o si-
milar, Sunguard HP Ligh Blue 62/ 52 de 6 mm +4 mm . float, con mecanismo alojado en chasis de
aluminio extruido de 200 mm de alto y 225 mm de profundidad, con guía superior de 3,85 ml., a
comprobar medidas exactas en obra, previa fabricacion. Incluyendo operador VISIO telescópico,
para vías de evacuación, autotestado y con certificación nivel PL "d" según norma UNE EN
138491:2008/AC:200 con grupo motorizado, chasis, carros y brazos, cerrojo automático de operador
VISIO y kit extensión grupo motor VISIO, con selector LCD interfase, sistema DDS-A y DDS-B,
forro de aluminio lacado en ral a definir por la D.F. para tapado de cargadero estructural (no incluido).
Selector de cierre extra para apertura con radio más amplio. Receptor VISIO GRF-R y mando a dis-
tancia 2 canales GRF-M extra, llave empotrada.  El sensor deberá tener la cualidad y estar instalado
en el punto adecuado en el que permita una detección del tráfico de personas que precisen el acceso
al Hotel, debiendo omitir la presencia del tráfico continuo de personas en acera estrecha. Incluidos
elementos estructurales de apoyo y cuelgue de la puerta, así como forro de aluminio integrado con la
carpinteria de muro cortina.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR. Según planos del
proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Fachada 1 1,00

1,00 4.255,00 4.255,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 PUERTAS AUTOMATICAS .............. 48.431,00

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR ................................................................................................. 144.173,96
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CAPÍTULO 10 CERRAJERIA                                                      

10.01        m2  DECAPADO Y LIJADO SUP. CERRAJERÍA IN SITU                       

Restauración de rejas, puertas, barandillas metálicas, y demás elementos de cerrajería de fachadas
comprendiendo las reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso
de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaus-
tres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos. Revisión de troqueles,
revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza gene-
ral y decapado de pinturas mecanicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura,
eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido edta, sosa caústica o
acido oxálico, y mecanicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con cho-
rro de aire a presión, dejándolo preparado para pintar o barnizar con barniz semiseco mate. Medido
por m2 de superficie. Los elementos lineales menores a 1 m de ancho, se medirán 1 ml igual a 1
m2, incluyendo en este caso las dos caras. La cerrajería decorativa comprende el perimetro exterior
máximo.
En caso necesario, para soldar el hierro se deben preparar las superficies a soldar. Las juntas a sol-
dar deben limpiarse de todas las materias extrañas, tales como óxido, grasa y aceites. Las juntas
deben ser preparadas y biseladas por medios mecánicos como esmeriles, discos o limas o con cha-
flan arco. En este ultimo caso la pieza debe precalentarse a la temperatura a la cual se va a soldar la
pieza antes de hacer el bisel. El ángulo total del bisel debe ser aproximadamente 90º para secciones
de 6 mm de espesor o menos, y de 60º, 90º para secciones de mayor espesor. Realizar soldaduras
cortas de no más de 5 a 8 cm de longitud y alternar los cordones. En piezas dificiles de soldar siem-
pre se debe recalentar.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

FACHADA O
cerrajería bajo barandilla 2 59,30 1,00 118,60
puerta acceso 2 3,26 6,52
barandilla perimetral 4 5,61 1,00 22,44

32 5,72 1,00 183,04
2 3,84 1,00 7,68
4 1,15 1,00 4,60
2 5,41 1,00 10,82

cerrajeria bajo cubierta 2 126,70 3,00 760,20
alero cubierta 2 59,45 1,00 118,90

1 126,70 1,00 126,70
arco fachada 2 2,38 4,76
-
FACHADA E
cerrajería bajo barandilla 1 52,42 1,00 52,42

1 3,73 1,00 3,73
1 53,64 1,00 53,64

puerta acceso 2 3,26 6,52
barandilla perimetral 4 3,84 1,00 15,36

32 5,72 1,00 183,04
4 1,15 1,00 4,60
2 5,41 1,00 10,82
2 3,73 1,00 7,46

cerrajeria bajo cubierta 2 126,70 3,00 760,20
alero cubierta 2 59,45 1,00 118,90

1 126,70 1,00 126,70
arco fachada 2 2,38 4,76
-
FACHADA S
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puertas acceso 4 6,05 24,20
2 5,32 10,64

barandilla perimetral 4 2,96 1,00 11,84
arco fachada 2 54,07 108,14
cerrajería arcos fabrica 16 1,20 19,20
-
FACHADA N
puertas acceso 4 6,05 24,20

2 5,32 10,64
barandilla perimetral 4 2,96 1,00 11,84
arco fachada 2 54,07 108,14
cerrajería arcos fabrica 16 1,20 19,20
-
INTERIOR 2,00
arcos centrales 40 16,31 652,40
cerchas laterales 80 6,69 535,20
celosia long. entre arco-cercha 4 126,70 1,60 810,88

5.058,93 45,39 229.624,83

10.02        m2  CARPINTERÍA DE ACERO GALV. LACADO ARCOS                         

Carpintería fija de acero galvanizado y lacado ejecutada con perfiles conformados en frío, de 1 mm
de espesor, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado y lacado de 0,5 mm de espesor,
curvado de perfiles y junquillos, cantoneras, encuentros, patillas de anclajes, para acristalar con vi-
drio laminar de seguridad 1(B)1 formado por vidrio compuesto por dos lunas extraclaras de 8 mm de
espesor unidas entre sí por dos laminas de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm  o una lámina de
PVB de 0,76 mm formando el conjunto un espesor total de 16,76 mm., includo cortes, preparación,
soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, sin incluir recibido.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Fachada N 1 45,16 45,16
-
Fachada S 1 45,16 45,16
-
Fachada O 1 8,75 8,75
-
Fachada E 1 8,75 8,75

107,82 123,94 13.363,21
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10.03        ml  CANALÓN CHAPA ALUMINIO LACADO COLOR                             

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un de-
sarrollo de 800 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pen-
diente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/
p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5. Según planos de detalle.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

CUBIERTA NIVEL SUP. 2 126,70 253,40
-
CUBIERTA NIVEL INF. 2 126,70 253,40

506,80 36,71 18.604,63

10.04        ml  REMATE PROTECCIÓN RECRECIDO PUESTOS ACERO INOX.                 

Suministro y colocación de perfil perimetral de acero inoxidable AISI 304/11.43011-V2A para protec-
ción de recrecidos sobre puestos, en la parte frontal, PROTERRACE PC o similar. El perfil contiene
una base agujereada permite una correcta colocaciòn. Las piezas tienen unas altura de 95 mm, reci-
bidas bajo el pavimento cerámico de puestos, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, presella-
dos para esquinas, angulos, bordes y piezas de uniones, medido en su longitud, con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA BAJA
-
Puestos 1 a 5 - 33 a 37 2 6,50 13,00

6 4,88 29,28
2 7,29 14,58

-
Puestos 6 a 8 - 28 a 32 1 6,50 6,50

5 4,88 24,40
1 10,58 10,58
1 7,29 7,29

-
Puestos 9 a 10 - 23 a 27 1 4,53 4,53

4 4,88 19,52
1 5,70 5,70
1 6,50 6,50
1 9,30 9,30

-
Puestos 11 a 22 2 5,70 11,40

8 3,88 31,04
2 6,50 13,00

-
Puestos 38 a 42 - 74 a 78 2 7,31 14,62

6 4,88 29,28
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2 6,47 12,94
-
Puestos 43 a 48 - 70 a 73 1 6,84 6,84

4 4,88 19,52
1 11,80 11,80
2 3,88 7,76
1 6,47 6,47

-
Puestos 49 a 52 - 65 a 69 1 10,39 10,39

4 4,88 19,52
1 7,28 7,28
1 5,72 5,72
1 3,88 3,88
1 4,10 4,10

-
Puestos 53 a 58 - 59 a 64 2 6,51 13,02

8 3,88 31,04
2 5,70 11,40

422,20 87,84 37.086,05

10.05        m2  CHAPA ALUMINIO LACADA GRECADA                                   

Chapa de aluminio lacada grecada de espesor 2,0 mm colocada sobre estructura metálica para cu-
brición, anclajes a estructura. Todo ello según detalle del proyecto de ejecución. Incluso levantado y
corte de huecos para paso de instalaciones según necesidad y proceso constuctivo de obra con p.p.
de colocación de las piezas según requerimientos, suministro y fijaciones mecánicas a estructura de
apoyo cada 40cm (en ambas direcciones), etc, según indicaciones de la DF comentadas durante la
obra.

Cumplimientos obligatorios:
Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Totalmente terminado y listo para continuar con las siguientes unidades de obra, i/.p.p. de retirada de
escombros a vertedero, limpieza final y medios auxiliares y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

PLANTA BAJA
-
Puestos 1 a 5 - 33 a 37 1 201,76 201,76
Puestos 6 a 8 - 28 a 32 1 198,06 198,06
Puestos 9 a 10 - 23 a 27 1 187,03 187,03
Puestos 11 a 22 1 197,06 197,06
Puestos 38 a 42 - 74 a 78 1 201,76 201,76
Puestos 43 a 48 - 70 a 73 1 190,62 190,62
Puestos 49 a 52 - 65 a 69 1 198,27 198,27
Puestos 53 a 58 - 59 a 64 1 197,06 197,06

1.571,62 11,45 17.995,05
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10.06        m2  PASARELA TRAMEX GALV. PLETINA-RED. 34x38 e/e 40x2 d=5 mm        

Pasarela de mantenimiento mediante rejilla de tramex de acero galvanizado 34x38/40x2/d=5 mm,
recibida mediante apoyos de neopreno puntuales de 2 cm. de espesor sobre estructura auxiliar(no in-
cluida), sobre la que se apoya el angular perimetral 50.50.4 galvanizado en caliente, con despiece de
módulos según planos monográficos y secciones constructivas de proyecto, incluso fijación a mén-
sulas de fachada mediante tornillería de acero inoxidable, con arandela grower, apoyos de EPDM en
cada uno de los puntos de contacto de materiales. Con p.p. de cajeados si fueran necesarios siem-
pre aprobados previamente por la DF.

Cumplimientos obligatorios:

Se garantizará la correcta nivelación, sustentación y seguridad del sistema, debiendo reforzar los
apoyos, los arriostramientos, etc., según las necesidades.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las baldosas, pedestales, arriostramientos y demás elementos del sistema las ve-
ces que sean necesarias para una coordinación de obra óptima.
La especificación está realizada con referencias de un fabricante en particular, en el caso de solicitar
un cambio a un proveedor similar deberá ser siempre con la aprobación previa de la Dirección Fa-
cultativa.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima Bfl-s1 (según UNE- 13501).
Totalmente terminado, nivelado y listo para decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero, pro-
tección de la unidad con plásticos hasta recepción, con reposición de éstos en caso de rotura, limpie-
za diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual de obligado cumplimiento, proyecto de ejecución y pliego de
condiciones, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la superficie realmente ejecutada
deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de ejecución y guía de instala-
ción del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.
El suministrador certificara que los materiales han sido extraídos y/o fabricados en un radio máximo
de 800 Km de la obra si procede, documentando este aspecto según requerimientos LEED®, deberá
maximizarse el contenido en reciclado de cada material, incluyendo auto declaración de contenido de
material reciclado, si procede, conforme a ISO 14021, y aportará las especificaciones técnicas nece-
sarias del material que incluya la concentración de compuestos orgánicos volátiles, de modo que, si
procede en función del proyecto, los limites de los mismos, en adhesivos, sellantes o imprimador pa-
ra sellantes, pinturas, revestimientos, etc. deberán ser los indicados en las condiciones particulares
de cumplimiento LEED indicados.
Con certificación de cadena de custodia FSC 100%.

Cubierta 2 126,70 0,75 190,05

190,05 33,74 6.412,29
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10.07        ml  BARANDILLA ACERO PASAMANOS TUBO 50 mm h=110 cm                  

Barandilla de pasarela de mantenimiento de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero
laminado en frío, con pasamanos superior tubo circular de diámetro 50 mm, sobre montantes vertica-
les de 40x40x3 mm cada metro para anclaje, soldados entre sí, con redondos de diámetro 10 mm en
dos niveles intermedios dispuestos horizontalmente, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería), lista para pintar. Todo según detalles de proyecto.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las bandejas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean nece-
sarias para una coordinación de obra óptima.
Todo el falso techo perfectamente nivelado y colocado, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Cubierta 2 126,70 253,40

253,40 94,40 23.920,96

10.08        ud  CIERRE PUESTO CHAPA MICROPERFORADA 2,80x3,00 m                  

Puerta enrollable fabricada con lamas rectas de aluminio lacadas microperforadas en RAL por definir,
de 100 mm de alto, de 2,80x3,00 m y enrollamiento, guías laterales fabricadas en aluminio estructural
de alta resistencia auto portante en RAL a elegir, transmisión superior realizada en tubo de acero Ø
60 mm, poleas y eje con muelles/fleje de contrapeso regulables, juego de testeros laterales con so-
portes para eje, topes de puerta en apertura y, cerradura central. Automatizado mediante motor centro
de eje electromecánico con freno, taquilla exterior para desbloqueo en caso de emergencia provista
de pulsador interior, cuadro de maniobras electrónico con receptor incorporado y un mando a distan-
cia, (función hombre - presente). Elaborado en fábrica y montaje en obra (sin incluir ayudas de alba-
ñilería, ni electricidad). Automatismos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241-1.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Puestos esquina 10 10,00

10,00 3.464,38 34.643,80
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10.09        ud  CIERRE PUESTO CHAPA MICROPERFORADA 3,60x3,00 m                  

Puerta enrollable fabricada con lamas rectas de aluminio lacadas microperforadas en RAL por definir,
de 100 mm de alto, de 3,60x3,00 m y enrollamiento, guías laterales fabricadas en aluminio estructural
de alta resistencia auto portante en RAL a elegir, transmisión superior realizada en tubo de acero Ø
60 mm, poleas y eje con muelles/fleje de contrapeso regulables, juego de testeros laterales con so-
portes para eje, topes de puerta en apertura y, cerradura central. Automatizado mediante motor centro
de eje electromecánico con freno, taquilla exterior para desbloqueo en caso de emergencia provista
de pulsador interior, cuadro de maniobras electrónico con receptor incorporado y un mando a distan-
cia, (función hombre - presente). Elaborado en fábrica y montaje en obra (sin incluir ayudas de alba-
ñilería, ni electricidad). Automatismos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241-1.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Puestos esquina 10 10,00

10,00 4.295,00 42.950,00

10.10        ud  CIERRE PUESTO CHAPA MICROPERFORADA 4,00x3,00 m                  

Puerta enrollable fabricada con lamas rectas de aluminio lacadas microperforadas en RAL por definir,
de 100 mm de alto, de 4,00x3,00 m y enrollamiento, guías laterales fabricadas en aluminio estructural
de alta resistencia auto portante en RAL a elegir, transmisión superior realizada en tubo de acero Ø
60 mm, poleas y eje con muelles/fleje de contrapeso regulables, juego de testeros laterales con so-
portes para eje, topes de puerta en apertura y, cerradura central. Automatizado mediante motor centro
de eje electromecánico con freno, taquilla exterior para desbloqueo en caso de emergencia provista
de pulsador interior, cuadro de maniobras electrónico con receptor incorporado y un mando a distan-
cia, (función hombre - presente). Elaborado en fábrica y montaje en obra (sin incluir ayudas de alba-
ñilería, ni electricidad). Automatismos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241-1.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Puestos intermedios 31 31,00

31,00 4.710,31 146.019,61
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10.11        ud  CIERRE PUESTO CHAPA MICROPERFORADA 5,00x3,00 m                  

Puerta enrollable fabricada con lamas rectas de aluminio lacadas microperforadas en RAL por definir,
de 100 mm de alto, de 5,00x3,00 m y enrollamiento, guías laterales fabricadas en aluminio estructural
de alta resistencia auto portante en RAL a elegir, transmisión superior realizada en tubo de acero Ø
60 mm, poleas y eje con muelles/fleje de contrapeso regulables, juego de testeros laterales con so-
portes para eje, topes de puerta en apertura y, cerradura central. Automatizado mediante motor centro
de eje electromecánico con freno, taquilla exterior para desbloqueo en caso de emergencia provista
de pulsador interior, cuadro de maniobras electrónico con receptor incorporado y un mando a distan-
cia, (función hombre - presente). Elaborado en fábrica y montaje en obra (sin incluir ayudas de alba-
ñilería, ni electricidad). Automatismos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241-1.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Puestos intermedios 37 37,00

37,00 5.748,59 212.697,83

10.12        ml  CAJÓN ACERO GALVANIZADO LACADO                                  

Cajón capialzado de acero galvanizado y lacado en Ral a definir por la D.F. previa muestra en obra,
realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por
costados, fondillo, techo y tapa registrable, desarrollo 150 mm, montado, incluso con p.p. de medios
auxiliares.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Puestos tipo 1 4 62,70 250,80
Puestos tipo 2 2 56,60 113,20
Puestos tipo 3 1 44,90 44,90
Puestos tipo 4 1 35,25 35,25

444,15 22,51 9.997,82
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10.13        ud  EMBOCADURA ACERO INOXIDABLE MONTACARGAS                         

Embocadura de montacargas de acero inoxidable aisi-304 de 1ª calidad de 10mm de espesor forma-
da por jambas y dintel de 300mm de ancho y solape de 200mm sobre paramento cubriendo un hue-
co de puerta de 1750x2050mm, incluso p.p. de fijaciones, pletinas interiores de refuerzo, tacos, etc.
Todo ello con desarrolo y despiece según plano monográfico del proyecto de ejecución.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Se garantizará que cualquier elemento o instalación montada en el falso suelo no afecte a la nivela-
ción, sustentación y seguridad del sistema, debiendo reforzar el falso techo, arriostramientos, etc.,
según las necesidades.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las baldosas, pedestales, arriostramientos y demás elementos del sistema las ve-
ces que sean necesarias para una coordinación de obra óptima.
La especificación está realizada con referencias de un fabricante en particular, en el caso de solicitar
un cambio a un proveedor similar deberá ser siempre con la aprobación previa de la Dirección Fa-
cultativa.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima Bfl-s1 (según UNE- 13501).
Totalmente terminado, nivelado y listo para decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero, pro-
tección de la unidad con plásticos hasta recepción, con reposición de éstos en caso de rotura, limpie-
za diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual de obligado cumplimiento, proyecto de ejecución y pliego de
condiciones, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la superficie realmente ejecutada
deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de ejecución y guía de instala-
ción del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

PLANTA BAJA
2 2,00

2,00 171,84 343,68

10.14        ud  REGISTRO CHAPA ALUMINIO COLECTORES                              

Registros de chapa de aluminio para colectores de suelo radiante, de dimensión 1,20x0,80 m. inte-
grados en zocalo inferior ciego de muro cortina, realizados con chapa de aluminio lacada en ral simi-
lar al del panel sandwich, a aprobar por la D.F previa muestra en obra, elaborado en taller y coloca-
do en obra, incluidas fijaciones, anclajes, perfilería auxiliar, marco bastidor perimetral y recibido del
mismo.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Planta baja 24 24,00
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24,00 66,04 1.584,96

TOTAL CAPÍTULO 10 CERRAJERIA ..................................................................................................................... 795.244,72
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CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA                                                       

11.01        m2  ACRIST. LAM. SEG. 1B1 STRALAMI EXT.8 EXT.8.2                    

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI de Ariño Duglass o similar, formado por un vi-
drio laminar 1B1 STRALAMI EXT.8 EXT.8.2 compuesto por dos lunas EXTRACLARAS (Low Iron)
de 8 mm de espesor unidas mediante 2 láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38 mm, o una
lámina de PVB de 0,76 mm. según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y P2A según
UNE-EN 356:2001, formando el conjunto un espesor total de 16,76 mm, fijado sobre la carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI an-
tes de laminar para garantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

FACHADAS N-S
MCA06 23 1,50 3,00 103,50

23 1,50 2,20 75,90
-
MCA07 6 1,40 2,70 22,68

6 0,80 2,70 12,96
-
Fachada N- curvos 1 45,16 45,16
-
Fachada S - curvos 1 45,16 45,16
-

305,36 124,94 38.151,68

11.02        m2  ACRIST. LAM. SEG 1B1 STRALAMI Ariplak Light Neutral 61/50 86.2  

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI de Ariño Duglass o similar, formado por un vi-
drio laminar 1B1 STRALAMI 86.2 compuesto por dos lunas FLOAT incoloras de 8 mm y 6 mm de
espesor unidas mediante 2 láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38 mm, o una lámina de
PVB de 0,76 mm. según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y P2A según UNE-EN
356:2001, formando el conjunto un espesor total de 14,76 mm y capa de control solar y bajo emisivi-
dad Ariplak Light Neutral 61/50 colocada en cara 4, fijado sobre la carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI antes de laminar para ga-
rantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica.

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Fachada O-curvos 1 8,75 8,75
-
Fachada E-curvos 1 8,75 8,75

17,50 136,94 2.396,45
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11.03        m2  ACRIST. LAM. SEG 1B1 STRALAMI Ariplak DAG Light Neutral 61/50 8T

Acristalamiento laminar de seguridad 1B1 STRALAMI Ariplak Duglass de Ariño Duglass o similar,
formado por un vidrio laminar 1B1 STRALAMI DUGLASS 8Ter8Ter.4 compuesto por dos lunas
FLOAT de 8 mm de espesor Termoendurecidas DUGLASS unidas mediante 4 láminas de butiral de
polivinilo incoloras de 0,38 mm, o dos láminas de PVB de 0,76 mm. según UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011 y P2A según UNE-EN 356:2001, formando el conjunto un espesor total de 17,52
mm con capa de control solar y aspecto neutro ARIPLAK DAG Light Neutral 61/50 colocada en ca-
ra 2, fijado sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Todos los vidrios
deberán ser canteados CPI antes de laminar para garantizar un perfecto comportamiento frente a la
rotura térmica.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Fachada N- MCH01 15 1,50 1,85 41,63
7 1,50 0,80 8,40

-
Fachada S - MCH01 15 1,50 1,85 41,63

7 1,50 0,80 8,40
-
Fachada N-MCH02 2 1,40 3,00 8,40
-
Fachada N- MCH03 1 1,40 3,16 4,42
-
Fachada E -MCA08 HORIZ 1 1,65 3,00 4,95

2 2,05 3,00 12,30
-
Fachada O- MCA09 HORIZ 1 0,68 2,05 1,39

1 1,65 2,05 3,38
1 2,05 2,05 4,20

139,10 147,94 20.578,45

11.04        m2  ACRIST. LAM. SEG. STRALAMI Ariplak Light Neutral 61/50 66.1     

Acristalamiento laminar de seguridad STRALAMI Ariplak de Ariño Duglass o similar, conjunto forma-
do por dos lunas FLOAT incoloras recocidas de 6mm de espesor unidas mediante una lámina de bu-
tiral de polivinilo incolora de 0,38mm de espesor y capa de control solar y baja emisividad Ariplak
Light Neutral 61/50 colocada en cara 4 del laminar, fijado sobre la carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP. Todos los vidrios deberán ser canteados CPI antes de laminar para ga-
rantizar un perfecto comportamiento frente a la rotura térmica. Las prestaciones del vidrio deberán
cumplir TL65%, RLe8%,Rli10%,IRc 95.6, TE 45%, RE8%, Ae47%,Cs 62%,Fs54%,Ug, 4,0
W/m2ºK y Atenuación acústica Rw(C;Ctr)dB 36(-1;-3).

Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

FACHADAS E-O
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MCA01 96 1,90 3,47 632,93
-
MCA02 4 1,90 3,47 26,37

2 1,40 3,47 9,72
-
MCA03 1 1,90 3,47 6,59

1 1,60 3,47 5,55
-
MCA04 2 1,90 3,47 13,19

2 1,40 3,47 9,72
2 1,60 2,35 7,52

-
MCA05 6 1,90 3,47 39,56

3 1,50 3,47 15,62
-
MCA08 2 0,80 2,60 4,16

2 0,80 0,70 1,12
2 0,40 2,60 2,08
2 0,40 0,70 0,56
1 0,95 2,60 2,47
1 0,95 0,70 0,67
1 1,15 2,60 2,99
1 1,15 0,70 0,81
1 2,30 2,60 5,98
1 2,30 0,70 1,61

789,22 111,94 88.345,29

11.05        m2  MAMPARA CORREDERA VIDRIO                                        

Suministro y colocación de mampara corredera de vidrio formada por estructura de perfil de aluminio
extrusionado, anodizado mate natural, con doble acristalamiento formado por por vidrio laminar 5+5,
dos lunas de 5 mm unidas entre sí mediante butiral de polivinilo transparente, y vidrio laminar 4+4
formado por dos lunas de 4 mm unidas con un butiral transparente silence PVB de 0,76 mm. de es-
pesor(stratophone) para mayor rendimiento acústico. Los dos vidrios seran transparentes, con cantos
pulidos y biselado, incluso suministro y colocación de vinilo de marca 3M o equivalente, con estéti-
ca de vidrio mateado al ácido, con máxima calidad y diseño, a aprobar por la D.F. previa muestra
en obra, incluso perfil guía corredero oculto, con dos puertas principales de apertura, incluso herrajes
en acero inoxidable mate, previa aprobacion en obra por la D.F.
La mampara de vidrio se ajustará al sistema de mampara ciega, con perfiles compatibles para mam-
para de vidrio a ciega y viceversa. Todas las uniones mecánicas llevarán juntas de PVC extrusio-
nado.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

PLANTA SÓTANO
Cierre salas formacion 2 6,70 2,35 31,49

31,49 179,32 5.646,79
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11.06        m2  CERRAMIENTO DE VIDRIO CON RÓTULA ACERO                          

Cerramiento de vidrio realizado a base de rótulas de acero inoxidable que sustentarán el vidrio atorni-
llado, compuesto por un acristalamiento laminar de seguridad STRALAMI DUGLASS, de Ariño Du-
glass, conjunto formado por dos lunas float incoloras templadas DUGLASS de 8 mm y de 6 mm con
el ensayo HST practicado antes de laminar y capa de control solar y bajo emisividad Ariplak Light
Neutral 61/50 colocada en la cara 4, unidas mediante dos láminas THIN ROLL SENTRY GLASS
PLUS de 0,76 mm de espesor hasta conseguir un espesor total de 15,52 mm. Los vidrios llevarán 4
taladros pasantes avellanados para permitir la sujeción mediante las rótulas, que irán ancladas a una
estructura portante de acero estructural S275JR (no incluida) y permitirán el libre movimiento del vi-
drio producido por presión o succión del viento y por vibraciones de la propia estructura portante.  To-
das las juntas irán selladas con silicona neutra. Los remates y plegados especiales se realizarán en
chapa de aluminio lacada. Todo ello realizado, según planos y completamente terminado bajo el sello
de calidad ISO 9001.

Condiciones exigibles:
Las prestaciones del vidrio deberán cumplir los siguientes parámetros: Propiedades de Transmisión
luminosa 63%, reflexión luminosa al exterior 8%, Reflexión luminosa al interior 10%, indice de ren-
dimiento de color 95,9. Propiedades termicas: Valor U (W/m2K)=3,9, Transmisión energética directa
41%, Reflexión energética 7%, Absorción energética 53%, Coeficiente de sombra 58% Factor so-
lar 51%. Aislamiento a ruido aéreo ESTIMADO Rw(C, Ctr) 37 (-1,-4) dB
Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Tendrán resistencia a impactos nivel 3 s/n UNE en 12600:2003
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada. Según planos del proyecto de ejecución y guía de instalación del fabricante
.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

ASCENSOR O
Frentes acceso 1 1,70 5,08 8,64

1 1,70 3,39 5,76
a deducir puertas -2 0,95 2,05 -3,90
Laterales 2 2,40 5,08 24,38
Tapa superior 1 1,80 2,50 4,50
-
-
ASCENSOR S
Planta sotano 1 2,30 2,86 6,58

1 1,50 2,86 4,29
a deducir puertas -1 0,95 2,05 -1,95
Planta baja 2 2,38 3,60 17,14

1 1,72 3,60 6,19
1 0,46 3,60 1,66
1 0,32 3,60 1,15

a deducir puertas -1 0,95 2,05 -1,95
Tapa superior 1 2,38 1,80 4,28
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-
-
ASCENSOR EXT. E
Frentes acceso 1 1,95 5,58 10,88

1 1,95 4,05 7,90
a deducir puertas -2 0,95 2,05 -3,90
Laterales 2 2,45 5,58 27,34
Tapa superior 1 1,95 2,45 4,78

123,77 754,15 93.341,15

11.07        ml  BARANDILLA VIDRIO-ACERO INOXIDABLE                              

Barandilla de vidrio formada por laminar 8+8mm con cantos pulidos de 1.35 ml embebida 25 cm en
U conformado mediante chapon de 10mm de 350mm de altura, chapón de 10mm y 290mm de altu-
ra, tubo 60x20, montantes verticales de 1.00m de altura de acero inoxidable de 10mm de espesor y
50mm de ancho según despiece definido en alzado y pasamanos continuo de tubo de 50mm de ace-
ro inox, elaborada en taller y montaje en obra, anclada mediante anclaje inoxidable de Hilti HSL-M12
cada 80cm sobre placa recibida en forjado , todo en acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Incluso reci-
bido de albañilería. Todo ello según detalle del proyecto de ejecución. Todo según monográfico de
proyecto.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las bandejas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean nece-
sarias para una coordinación de obra óptima.
Todo el falso techo perfectamente nivelado y colocado, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Acceso Ascensor Ext. E 2 2,15 4,30

4,30 247,10 1.062,53
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11.08        m2  ESPEJO PLATEADO 6 mm                                            

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido
canteado perimetral y taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará según, Pliego Particular,
y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen, hoja de suminis-
tro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministrado), normas UNE
aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de ob

PLANTA SOTANO
Aseos hombres 1 2,38 0,70 1,67
Aseos mujeres 1 4,71 1,00 4,71
-
PLANTA BAJA
Aseos hombres 1 1,61 1,00 1,61

1 0,70 1,00 0,70
Aseos mujeres 1 2,25 1,00 2,25
-

10,94 31,08 340,02

TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 249.862,36
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CAPÍTULO 12 PINTURAS Y TRATAMIENTOS                                         

12.01        m2  LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE FACHADA CON AIRE A PRESIÓN            

Limpieza en seco con aire a presión de fachada en estado de conservación bueno, mediante la apli-
cación de chorro de aire a presión sobre la superficie de fabrica de ladrillo, eliminando el polvo y ad-
heridos finos y detritus existentes, completando la limpieza con una revisión general de la fachada,
comprendiendo eliminación de manchas sales, eflorescencias salitrosas y mohos, mediante aplica-
ción sobre la superficie, de ácido acético disuelto en agua, dejando secar y limpiando con cepillo de
raíces, repitiendo el tratamiento 2-3 veces e intercalando baños de agua, hasta que no aflore salitre a
la superficie. Las incrustaciones se eliminarán mecánicamente con escalpelo, y las manchas de su-
ciedad, grasas, humus, mediante decapante no agresivo, eliminando manualmente los cascotes y
elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas ho-
rizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, elemetos decorativos, pilastras, im-
postas, etc. afectando a todos los elementos, considerando un grado de dificultad normal. Incluida la
reposición de los elementos deteriorados o estropeados para dejarla en su estado original, si fuese
necesario.  Medida la envolvente de fachada sin incluir zócalos ni elementos salientes decorativos.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Fachada N-S 2 280,00 560,00
Accesos E-O 2 53,00 106,00

666,00 13,43 8.944,38

12.02        m2  LIMPIEZA CHORRO DE ARENA PIEDRA ZOCALO Y ESCALERAS              

Limpieza con chorro de arena de zócalo de fachada existente de piedra, en estado de conservación
regular, con proyección de chorro de arena de sílice desecada de diferentes granulometrías a baja
presión controlable, mediante boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la pre-
sión y el diámetro de las boquillas según el estado del paramento a tratar, se completará la limpieza
con una revisión general de la fachada eliminando cascotes y disgregados existentes que pudieran
desplomarse, realizado en franjas horizontales completas, afectando a todos los elementos salientes,
incluso p.p. limpieza de escalones de acceso al edificio, y revisión general de la fachada, elimina-
ción de cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse, retirada de arena y restos,
con un grado de dificultad normal. Incluyendo una reposición de elementos deteriorados en un 10 %
de la superficie total tratada. Medido a cinta corrida todo el perímetro del edificio.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Perimetro edificio- zocalo 1 383,57 1,50 575,36

575,36 32,96 18.963,87
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12.03        ml  PINTURA INTUMESCENTE R-30 ESTRUCT. METALICA                     

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de
acero, hasta un desarrollo máximo de 1,50 m2, para masividades comprendidas entre aproximada-
mente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014
y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales. Medido en ml, incluido el desa-
rrollo completo del elemento estructural.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

NUEVA ESTRUCTURA
-
Nuevos pilares
RHS 220x140x12.5 40 4,78 191,20

191,20
-
Nuevas vigas
RHS 220x140x12.5 2 59,85 119,70

2 59,50 119,00
238,70

-
Arriostramientos
SHS 50.6 108 0,25 27,00

72 1,10 79,20
106,20

-
-
ESTRUCTURA EXISTENTE
-
Pilares existentes 76 6,07 461,32
-
Estruct. en cerchas centrales 20 41,63 832,60
-
Viga central 1 126,70 126,70
-
Cerchas laterales 40 6,61 264,40

40 3,00 120,00
40 6,44 257,60

-
Vigas celosia 4 126,70 506,80

3.105,52 22,79 70.774,80
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12.04        m2  ESMALTE AL POLIURETANO ALTA RESISTENCIA                         

Esmalte al poliuretano acrílico mate de dos componentes formulado a base de resinas acrílicas hidro-
xiladas en combinación con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático polifuncional, sobre
cerrajería metálica decorativa, aplicada en dos manos, a brocha o pistola según NTE-RPP-2, de-
biendo quedar todos los elementos ornamentales correctamente pintados, cubiertos en todos sus pun-
tos, previa imprimación anticorrosiva de dos componentes con revestimiento epoxi catalizado con
poliamida, con inhibidor de la corrosión, aplicada en tres manos, incluso preparación del soporte (no
incluido el decapado y lijado) Medida la superficie de cerrajería en m2. Los elementos lineales meno-
res a 1 m de ancho, se medirán 1 ml igual a 1 m2, incluyendo en este caso las dos caras. La cerra-
jería decorativa comprende el perimetro exterior máximo.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

S/ CERRAJERIA EXIST. PREVIA
LIMP.
-
FACHADA O
cerrajería bajo barandilla 2 59,30 1,00 118,60
puerta acceso 2 3,26 6,52
barandilla perimetral 4 5,61 1,00 22,44

32 5,72 1,00 183,04
2 3,84 1,00 7,68
4 1,15 1,00 4,60
2 5,41 1,00 10,82

cerrajeria bajo cubierta 2 126,70 3,00 760,20
alero cubierta 2 59,45 1,00 118,90

1 126,70 1,00 126,70
arco fachada 2 2,38 4,76
-
FACHADA E
cerrajería bajo barandilla 1 52,42 1,00 52,42

1 3,73 1,00 3,73
1 53,64 1,00 53,64

puerta acceso 2 3,26 6,52
barandilla perimetral 4 3,84 1,00 15,36

32 5,72 1,00 183,04
4 1,15 1,00 4,60
2 5,41 1,00 10,82
2 3,73 1,00 7,46

cerrajeria bajo cubierta 2 126,70 3,00 760,20
alero cubierta 2 59,45 1,00 118,90

1 126,70 1,00 126,70
arco fachada 2 2,38 4,76
-
FACHADA S
puertas acceso 4 6,05 24,20

2 5,32 10,64
barandilla perimetral 4 2,96 1,00 11,84
arco fachada 2 54,07 108,14
cerrajería arcos fabrica 16 1,20 19,20
-
FACHADA N
puertas acceso 4 6,05 24,20

2 5,32 10,64
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barandilla perimetral 4 2,96 1,00 11,84
arco fachada 2 54,07 108,14
cerrajería arcos fabrica 16 1,20 19,20
-
INTERIOR
arcos centrales 40 16,31 652,40
cerchas laterales 80 6,69 535,20
celosia long. entre arco-cercha 4 126,70 1,60 810,88
-
PILARES FACHADA
Pilares exist. situados en fachada 36 0,98 6,07 214,15
-
-
S/ NUEVA CERRAJERIA
-
Barandilla mantenimiento 4 126,70 506,80

5.779,88 26,48 153.051,22

12.05        m2  PINTURA PLÁSTICA VINÍLICA LISA MATE LAV. MÁX.CALIDAD            

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

HORIZONTALES
-
PLANTA SÓTANO
Pasillo salida aparcamiento 1 46,25 46,25
Grupo de presión incendios 1 19,40 19,40
Vestibulo grupo de presión incendios 1 2,20 2,20
Transformador servicio externo 1 12,24 12,24
Vestibulo transformador 1 4,23 4,23
Contadores electricidad 01 1 15,45 15,45
Contadores electricidad 02 1 11,90 11,90
Sala maquinaria frigorífica 1 37,10 37,10
Vestibulo sala maq. frigorif. 1 3,61 3,61
Sala Maquinaria Climatización 1 33,10 33,10
Vestibulo sala maq. climatiz. 1 2,82 2,82
-
s/ FALSO TECHO CONTINUO
-
PLANTA BAJA
Puestos 1 a 5 - 33 a 37 2 12,00 24,00

2 11,00 22,00
3 15,15 45,45
2 13,70 27,40

-
Puestos 6 a 8 - 28 a 32 - aseos 2 12,00 24,00

1 11,00 11,00
3 15,15 45,45
1 13,70 13,70
1 13,15 13,15
1 3,30 3,30

-
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Puestos 9 a 10 - 23 a 27 - aseos 1 12,00 12,00
1 9,10 9,10
3 15,15 45,45
1 9,50 9,50
1 3,70 3,70

-
Puestos 11 a 22 4 12,00 48,00

1 11,00 11,00
1 9,10 9,10
1 9,10 9,10
4 9,80 39,20
2 11,20 22,40

-
Puestos 38 a 42 - 74 a 78 3 12,00 36,00

2 11,00 22,00
3 15,15 45,45
2 13,70 27,40

-
Puestos 43 a 48 - 70 a 73 1 12,00 12,00

1 11,00 11,00
2 9,80 19,60
3 15,15 45,45
1 13,70 13,70
1 9,50 9,50
1 3,70 3,70
1 13,15 13,15
1 3,30 3,30

-
Puestos 49 a 52 - 65 a 69 2 12,00 24,00

1 9,10 9,10
1 9,80 9,80
3 15,15 45,45
1 13,70 13,70
1 10,30 10,30

-
Puestos 53 a 58 - 59 a 64 4 12,00 48,00

2 9,10 18,20
1 9,80 9,80
2 11,20 22,40

-
-
S/ FALSO TECHO CONTINUO
Escaleras acceso O
Tramo acceso sotano 5,088 5,09
Tramo acceso baja 4,056 4,06
-
Escaleras acceso E
Tramo acceso sotano 7,092 7,09
Tramo acceso baja 2,364 2,36
-
Escaleras acceso N
Tramo acceso sotano 4,776 4,78
Tramos acceso baja 13,68 13,68

6,552 6,55
-
Escaleras acceso S
Tramos acceso baja 8,64 8,64

4,128 4,13
-
-
PLANTA BAJA
Refugio E 1 3,65 3,65
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Refugio O 1 4,22 4,22
-
-
VERTICALES
-
PLANTA SÓTANO
Pasillo salida aparcamiento 1 50,25 3,40 170,85
-
Grupo de presión incendios 1 20,77 3,40 70,62
a deducir CH 29 -3 -3,00
a deducir PHI 16 -1 -1,00
-
Vestibulo grupo de presión incendios 1 6,00 3,40 20,40
a deducir PHI 16 -2 -2,00
-
Vestibulo ascensor 1 22,79 3,40 77,49
a deducir PHI 16 -1 -1,00
a deducir PHI 17 -2 -2,00
-
Salida de emergencia 01 1 12,91 2,86 36,92

1 3,00 1,30 3,90
2 3,26 2,25 14,67

a deducir PHI 17 -2 -2,00
-
Vestibulo salida emergencia 1 8,40 2,86 24,02
a deducir PHI 17 -1 -1,00
-
Salida de emergencia 02 1 13,18 2,86 37,69

2 3,26 2,35 15,32
1 3,00 1,50 4,50

-
Telecomunicaciones 1 17,00 2,86 48,62
-
Pasillo cuartos técnicos 1 41,13 2,50 102,83
a deducir PHI 16 -2 -2,00
a deducir PHI 17 -4 -4,00
a deducir PHI 20 -2 -2,00
a deducir PHI 18 -1 -1,00
-
Sala Maquinaria Climatización 1 25,02 3,40 85,07
a deducir PHI 16 -1 -1,00
-
Vestibulo sala maq. climatiz. 1 7,27 3,40 24,72
a deducir PHI 16 -2 -2,00
-
Transformador servicio externo 1 14,00 3,40 47,60
a deducir PHI 16 -1 -1,00
-
Vestibulo transformador 1 9,45 3,40 32,13
a deducir PHI 16 -2 -2,00
-
Cuarto técnico CTV 1 15,46 2,86 44,22
a deducir PHI 18 -1 -1,00
-
Contadores electricidad 01 1 19,93 3,40 67,76
a deducir CH 27 -3 -3,00
a deducir PHI 18 -1 -1,00
-
Pasillo distribuidor administración 1 39,15 2,50 97,88
a deducir PHI 18 -7 -7,00
a deducir PHI 20 -1 -1,00
-
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Pasillo distribución vestuarios 1 41,46 2,50 103,65
a deducir PHI 18 -2 -2,00
a deducir PHI 20 -2 -2,00
-
Distribuidor aseos públicos 1 14,91 2,50 37,28
a deducir PM 11 -3 -3,00
a deducir PM 12 -1 -1,00
-
Vestibulo ascensor O 1 10,66 3,20 34,11
a deducir puerta ascensor -1 1,60 2,00 -3,20
-
Vestibulo distribuidor pasillo sala de
usos

1 32,59 3,20 104,29

a deducir PHI 16 -2 -2,00
a deducir PHI 20 -1 -1,00
a deducir PM 11 -1 -1,00
a deducir PHI 17 -1 -1,00
-
Sala usos multiples exposiciones 1 29,55 3,20 94,56
a deducir puerta -1 1,66 2,00 -3,32
-
Sala usos multiples aula formacion 1 54,41 3,20 174,11
a deducir puerta -1 1,66 2,00 -3,32
-
Recepcion 1 17,29 3,20 55,33

2 3,45 3,20 22,08
2 4,55 2,45 22,30

a deducir PHI -3 -3,00
-
Pasillo distribuidor recepcion 1 20,28 3,20 64,90
a deducir PH17 -3 -3,00
a deducir PHI -2 -2,00
-
Pasillo distribución cámaras 1 232,26 2,50 580,65
a deducir PHI 16 -2 -2,00
a deducir PHI 17 -1 -1,00
a deducir PHI 18 -10 -10,00
-
Contadores electricidad 02 1 14,52 3,40 49,37
a deducir PHI 18 -1 -1,00
-
Almacén general carros limpios 1 18,53 2,86 53,00
a deducir PHI 16 -1 -1,00
-
Salida emergencia 03 1 6,17 2,86 17,65

2 3,30 2,86 18,88
a deducir PHI 20 -1 -1,00
-
Pasillo distribuidor montacargas 1 64,13 2,50 160,33
a deducir PHI 17 -2 -2,00
a deducir PHI 16 -1 -1,00
a deducir PHI 18 -1 -1,00
a deducir puertas camaras -3 1,60 2,00 -9,60
a deducir puertas montacargas -2 1,75 2,00 -7,00
-
Recepción carnes frescas 1 33,76 2,86 96,55
a deducir PHI -2 -2,00
-
Control 1 26,35 2,86 75,36
a deducir PHI -1 -1,00
-
Recepcion 1 22,34 2,86 63,89
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a deducir PHI 16 -2 -2,00
a deducir PHI -1 -1,00
a deducir PHI -1 -1,00
-
Pasillo de emergencia 04 2 3,20 2,45 15,68
-
-
PLANTA BAJA
-
BAJO REVEST. VIDRIO
Nucleo aseos hombres 1 10,87 3,40 36,96
-
Nucleo aseos mujeres 1 12,85 3,40 43,69
-
Nucleo montacargas 1 8,48 3,40 28,83
a deducir puertas -2 1,75 2,00 -7,00
-
Nucleo refugio O 2 2,53 2,30 11,64

1 1,78 2,30 4,09
-
Nucleo refugio E 2 2,41 2,30 11,09

1 1,78 2,30 4,09
-
INT. NUCLEOS
Refugio E 2 2,26 2,10 9,49

1 1,78 2,10 3,74
a deducir PHI 9 -1 -1,00
-
Refugio O 2 2,37 2,10 9,95

1 1,78 2,10 3,74
a deducir PHI 9 -1 -1,00

4.088,60 5,07 20.729,20

12.06        ud  RESTAURACIÓN ESCUDOS POLICROMADOS                               

Restauración de escudos metálicos policromados desmontados previamente, con fijación de la capa
pictórica, para dejarlos en su estado original, según proyecto de restauración aprobado, a ejecutar por
Restaurador/a designado/a por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Proyecto restauración elementos 1 1,00

1,00 80.000,00 80.000,00

TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS Y TRATAMIENTOS.......................................................................................... 352.463,47
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CAPÍTULO 13 FONTANERIA                                                      
SUBCAPÍTULO 13.01 PRODUCCION DE ACS                                               

13.01.01     ud  Ap. autón. bomba calor, compacto horizontal, zona de produccion 

Aparato autónomo bomba de calor, compacto horizontal para la zona de produccion de ACS , con-
densado por agua, de las siguientes características:
- Potencia frigorífica: 46,9 kW
- Potencia eléctrica consumida: 18,6 kW
- Caudal de aire evaporador: 0 l/s
- Potencia calorífica: 46,9 kW
- Marca/modelo: CARRIER /  AQUASNAP 61wg-035 o equivalente
Completamente instalado, incluyendo primera carga de fluido refrigerante y primera carga de aceite
incongelable a la temperatura de trabajo.
Según ficha técnica de proyecto.

1 1,00
1,00

1,00 17.985,83 17.985,83

13.01.02     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN IS

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 63 mm de diá-
metro nominal, con p.p. de uniones y accesorios mediante manguitos electrosoldables, elementos de
sujeción, aislamiento de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica me-
nor que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC de 35 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según
legislación vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Mar-
ca/modelo aislamiento: ARMAFLEX SH o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

120 120,00
120,00

120,00 65,50 7.860,00

13.01.03     ud  Conexionado a la instalación existente de agua de condensacion d

Conexionado a la instalación existente de agua de condensacion de pozo , incluyendo los trabajos y
materiales necesarios para realizar estas tareas según especificaciones técnicas y dejar la instala-
ción completamente terminada.

2 2,00
2,00

2,00 635,40 1.270,80

13.01.04     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 50           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 50 de diámetro, PN-16, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de polipropileno . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente

4 4,00
4,00

4,00 65,03 260,12

13.01.05     ud  Depósito acumulador ACS de 1000 l de capacidad, galvanizado o co

Depósito acumulador de agua caliente sanitaria de 1000 l de capacidad, para instalación vertical , gal-
vanizado en caliente o con recubrimiento epoxidico interior y exteriormente capaz de soportar 80 ºC
de temperatura, con serpentines de calentamiento desmontables de acero inoxidable, para producción
en 12 horas y una potencia calorífica de 46 kW, presión de trabajo 8 kg/cm2, calorifugado con espu-
ma de poliuretano rígido inyectado con forro de polipropileno acolchado desmontable, con protección
catódica por anodos permanentes de emisión de corriente, según norma UNE-EN 12499, provisto
de soportes de apoyo, boca de hombre lateral con diámetro mínimo de 400 mm, tubuladuras para en-
tradas y salidas, manguitos y conexiones para elementos necesarios, según norma UNE 112076.
Completamente instalado. Marca/modelo: LAPESA CV 1000-M1B o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 3.121,24 3.121,24
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13.01.06     ud  Conexión hidráulica a depósito con serpentín DEP01, compuesta po

Conexión hidráulica a depósito con serpentín DEP01, compuesta por tuberías, válvulas y acceso-
rios, para tubería de DN 50 mm, juegos de accesorios y uniones roscadas, embridadas o ranuradas,
incluyendo:
- 5 Válvula de corte mariposa/bola para DN 50 mm.
- 1 Válvula de corte mariposa/bola para DN 65 mm.
- 1 Válvula de seguridad de escape conducido para DN 40 mm.
- 1 Válvula de asiento para DN 50 mm.
- 1 Válvula de asiento de 3 vías con DN 50 mm  y actuador todo-nada.
- 1 Válvula de vaciado de DN50 de diámetro nominal.
- 1 Purgador automático con válvula de corte DN15 mm.
- 1 Termómetro graduados de 0° a 100 °C para líquidos.
- 1 Manómetro de glicerina graduado de 100mm de diámetro.
Parte proporcional de tubería, accesorios y elementos de sujeción, incluyendo acabado de las mis-
mas características que el tramo de conexión, y señalizado de todo el conjunto de tuberías y válvu-
las según especificaciones de la legislación vigente. Conjunto completamente instalado, señalizado y
en funcionamiento, según  planos, fichas técnicas de equipos y pliego de especificaciones técnicas.

1 1,00
1,00

1,00 913,24 913,24

13.01.07     ud  Conexión hidráulica para electrobomba GB03 (N+R) para instalació

Conexión hidráulica a electrobomba GB03 para instalación Retorno ACS, compuesta por un tren de
valvulería y accesorios, de DN 50 mm, juegos de accesorios y uniones roscadas, embridadas o ra-
nuradas, incluyendo:
- 4 Válvulas de corte de mariposa/bola para DN 50 mm.
- 1 Válvula de regulación y equilibrado con indicación de caudal DN 50 mm.
- 2 Filtros para DN 50 mm.
- 4 Manguitos elásticos antivibratorio para DN 50 mm.
- 2 Válvulas de retención para DN 50 mm.
- 1 Termómetro.
- 2 Manómetros con 2 válvulas de corte, válvula de vaciado DN 15 o equivalente y capilar.
Parte proporcional de tubería, accesorios y elementos de sujeción, incluyendo aislamiento y acabado
de las mismas características que el tramo de conexión, y señalizado de todo el conjunto de tuberías
y válvulas según especificaciones de la legislación vigente.
Conjunto completamente instalado, señalizado, equilibrado, regulado y en funcionamiento, según fi-
chas técnicas de equipos y pliego de especificaciones técnicas.

1 1,00
1,00

1,00 1.398,87 1.398,87

13.01.08     ud  Bomba circuladora de A.C.S. con motor de 0,37 W, regulación eléc

Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 0,37 W, regulación eléctrica, diámetro no-
minal de aspiración de 50 mm, y presión máxima de 65 kPa, para un caudal de 0,769 l/s. Comple-
tamente instalada. Marca/modelo: GRUNDFOS TP32-150/2 o equivalente. Según fichas técnicas
de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 932,32 1.864,64
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13.01.09     ud  Conjunto hidráulico mezclador para ACS con electroválvula, compu

Conjunto hidráulico mezclador para ACS con electroválvula, compuesto por tubería, valvulería, de-
pósito tampón de 200 litros y accesorios, con uniones roscadas, embridadas o ranuradas, incluyen-
do:
- 1 Electroválvula mezcladora tres vías para instalaciones de ACS de 65 mm.
- 1 Depósito tampón de 200 litros.
- 4 Válvulas de corte de mariposa/bola para tubería de cobre de 40 mm.
- 1 Válvula de vaciado de DN15 de diámetro nominal.
- 1 Termómetro graduados de 0° a 100 °C para líquido.
Parte proporcional de tubería, accesorios y elementos de sujeción, incluyendo aislamiento y acabado
de las mismas características que el tramo de conexión, y señalizado de todo el conjunto de tuberías
y válvulas según especificaciones de la legislación vigente.
Conjunto completamente instalado, señalizado, equilibrado, regulado y en funcionamiento, según pla-
nos, fichas técnicas de equipos y pliego de especificaciones técnicas.

1 1,00
1,00

1,00 1.360,40 1.360,40

13.01.10     ud  Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 65   

Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 65 de diámetro, PN-16 , con mando de acciona-
miento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo : AMVI
o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 102,95 205,90

13.01.11     ud  Válvula de retención de disco, instalaciones de agua sanitaria, 

Válvula de retención de disco, para instalaciones de agua sanitaria, con montaje entre bridas, de 40
mm de diámetro, PN-16, con juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: GES-
TRA o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 83,54 167,08

13.01.12     ud  Válvula de retención de disco, instalaciones de agua sanitaria, 

Válvula de retención de disco, para instalaciones de agua sanitaria, con montaje entre bridas, de 65
mm de diámetro, PN-16, con juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: GES-
TRA o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 126,94 126,94

13.01.13     ud  Contador de calorías de 10 m3/h                                 

Contador de calorías con caudalímetro incorporado de 10 m3/h, DN 50, una pérdida de carga de 0,2
bar i racores incorporados. Montaje horizontal. Suministro de un par de sondas de temperatura con
vainas incorporadas. Marca/modelo: SIEMENS o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 966,20 966,20

13.01.14     ud  Contador de agua fría , hélice Woltmann, emisor de impulsos, cal

Contador de agua fría , tipo hélice Woltmann, con emisor de impulsos, homologado según normativa
vigente, con un calibre de 50 mm, para una presión máxima de servicio de 8 bar, incluso acceso-
rios. Completamente instalado. Marca/modelo: CONTAZARA o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 562,78 562,78
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13.01.15     ud  Conexionado de control incluyendo conductor de cobre s/UNE RZ1-K

Conexionado de control de todas la sondas y actuadores, incluyendo conductor de cobre s/UNE
RZ1-K 0,6/1 kV , bajo tubo de material aislante flexible/rígido de protección 7 o 9 no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 61386, desde subestación de zona hasta punto de con-
trol, de acuerdo con las condiciones señaladas en memoria, planos y especificaciones técnicas.
Sección conductor: 1,5 mm² . Completamente instalado.

1 1,00
1,00

1,00 481,98 481,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 PRODUCCION DE ACS................... 38.546,02
SUBCAPÍTULO 13.02 DISTRIBUCION DE AFS                                             

13.02.01     ud  Conexionado a la instalación existente de agua fria sanitaria , 

Conexionado a la instalación existente de agua fria sanitaria , incluyendo los trabajos y materiales
necesarios para realizar estas tareas según especificaciones técnicas y dejar la instalación completa-
mente terminada.

1 1,00
1,00

1,00 355,05 355,05

13.02.02     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 20 mm de diáme-
tro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamiento
de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)
a 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación vigente,  in-
cluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aislamiento:
ARMAFLEX AF o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

540 540,00
540,00

540,00 5,07 2.737,80

13.02.03     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 25 mm de diáme-
tro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamiento
de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)
a 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación vigente,  in-
cluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aislamiento:
ARMAFLEX AF o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

50 50,00
50,00

50,00 6,90 345,00

13.02.04     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 32 mm de diáme-
tro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamiento
de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)
a 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación vigente,  in-
cluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aislamiento:
ARMAFLEX AF o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

760 760,00
760,00

760,00 10,48 7.964,80
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13.02.05     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 40 mm de diáme-
tro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamiento
de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)
a 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación vigente,  in-
cluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aislamiento:
ARMAFLEX AF o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

135 135,00
135,00

135,00 14,73 1.988,55

13.02.06     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 50 mm de diáme-
tro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamiento
de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)
a 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación vigente,  in-
cluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aislamiento:
ARMAFLEX AF o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

50 50,00
50,00

50,00 19,87 993,50

13.02.07     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 63 mm de diáme-
tro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamiento
de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)
a 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación vigente,  in-
cluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aislamiento:
ARMAFLEX AF o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

55 55,00
55,00

55,00 29,81 1.639,55

13.02.08     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 75 mm de diáme-
tro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamiento
de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)
a 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación vigente,  in-
cluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aislamiento:
ARMAFLEX AF o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

30 30,00
30,00

30,00 66,26 1.987,80

13.02.09     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 90 mm de diáme-
tro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamiento
de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)
a 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación vigente,  in-
cluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aislamiento:
ARMAFLEX AF o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

120 120,00
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120,00

120,00 81,24 9.748,80

13.02.10     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 20           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 20 de diámetro, PN-16, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de polipropileno . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente.

68 68,00
68,00

68,00 16,49 1.121,32

13.02.11     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 25           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 25 de diámetro, PN-16, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de polipropileno . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente.

8 8,00
61 61,00

69,00

69,00 22,88 1.578,72

13.02.12     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 32           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 32 de diámetro, PN-16, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de polipropileno . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente.

8 8,00
2 2,00

10,00

10,00 32,33 323,30

13.02.13     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 40           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 40 de diámetro, PN-16, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de polipropileno . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 46,22 46,22

13.02.14     ud  Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 80   

Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 80 de diámetro, PN-16 , con mando de acciona-
miento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo : AMVI
o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 133,43 266,86

13.02.15     ud  Válvula de retención de disco, instalaciones de agua sanitaria, 

Válvula de retención de disco, para instalaciones de agua sanitaria, con montaje entre bridas, de 32
mm de diámetro, PN-16, con juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: GES-
TRA o equivalente

8 8,00
8,00

8,00 76,29 610,32

13.02.16     ud  Válvula de retención de disco, instalaciones de agua sanitaria, 

Válvula de retención de disco, para instalaciones de agua sanitaria, con montaje entre bridas, de 80
mm de diámetro, PN-16, con juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: GES-
TRA o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 176,31 352,62
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13.02.17     ud  Purgador manual de aire de 1/8", con llave de paso. Completament

Purgador manual de aire de 1/8", con llave de paso. Completamente instalado.

8 8,00
8,00

8,00 12,86 102,88

13.02.18     ud  Grifo de prueba y vaciado de latón, montaje roscado, mando manua

Grifo de prueba y vaciado de latón, para montaje roscado, de 25 mm de diámetro, PN-16 , con man-
do de accionamiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalado.

8 8,00
8,00

8,00 19,04 152,32

13.02.19     ud  Central de lectura de contadores                                

Central de lectura para hasta 250 contadores M-BUS, memoria de 2 Mbytes con función de lectura
automática y autónoma, puertos RS232 para conexión a PC y modem carcasa IP55, alimentación
desde fuente de alimentación incluída para dispositivos hydro-center. Entrada a 230 Vac y salida 24
V 1 A ca (24 W). Incluye software de lectura versión estándard y programación y redireccionamien-
to de todos los contadores. Marca/modelo: SEDICAL HYDRO CENTER 250 M o equivalente.

1 1,00
1,00

1,00 3.023,10 3.023,10

13.02.20     ud  Contador de agua fría , turbina chorro múltiple, emisor impulsos

WFK40.D080Contador agua fría 2,5 m3/h, long 80 mm, DN15. Completamente instalado. Mar-
ca/modelo: SIEMENS o equivalente

78 78,00
23 23,00

1 1,00
102,00

102,00 21,37 2.179,74

13.02.21     ud  Conexionado de control incluyendo conductor de cobre s/UNE RZ1-K

Conexionado de control a contadores, incluyendo conductor de cobre s/UNE RZ1-K 0,6/1 kV , bajo
tubo de material aislante flexible/rígido de protección 7 o 9 no propagador de la llama y de acuerdo
con la norma UNE-EN 61386, desde subestación de zona hasta punto de control, de acuerdo con
las condiciones señaladas en memoria, planos y especificaciones técnicas. Sección conductor: 1,5
mm² . Completamente instalado.

1 1,00
1,00

1,00 384,38 384,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 DISTRIBUCION DE AFS................. 37.902,63
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SUBCAPÍTULO 13.03 DISTRIBUCION DE ACS                                             
13.03.01     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN IS

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 20 mm de diá-
metro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamien-
to de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04
W/(m.K)  a 10ºC de 30 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación
vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aisla-
miento: ARMAFLEX SH o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

595 595,00
595,00

595,00 9,56 5.688,20

13.03.02     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN IS

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 25 mm de diá-
metro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamien-
to de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04
W/(m.K)  a 10ºC de 25 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación
vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aisla-
miento: ARMAFLEX SH o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

935 935,00
935,00

935,00 11,22 10.490,70

13.03.03     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN IS

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 32 mm de diá-
metro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamien-
to de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04
W/(m.K)  a 10ºC de 35 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación
vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aisla-
miento: ARMAFLEX SH o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

885 885,00
885,00

885,00 35,95 31.815,75

13.03.04     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN IS

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 40 mm de diá-
metro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamien-
to de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04
W/(m.K)  a 10ºC de 35 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación
vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aisla-
miento: ARMAFLEX SH o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

160 160,00
160,00

160,00 42,05 6.728,00

13.03.05     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN IS

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 50 mm de diá-
metro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamien-
to de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04
W/(m.K)  a 10ºC de 35 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación
vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aisla-
miento: ARMAFLEX SH o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.
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110 110,00
110,00

110,00 51,55 5.670,50

13.03.06     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN IS

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 63 mm de diá-
metro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamien-
to de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04
W/(m.K)  a 10ºC de 35 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación
vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aisla-
miento: ARMAFLEX SH o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

45 45,00
45,00

45,00 65,50 2.947,50

13.03.07     m   Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN IS

Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 75 mm de diá-
metro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por termofusión , elementos de sujeción, aislamien-
to de espuma  elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04
W/(m.K)  a 10ºC de 35 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación
vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. Marca/modelo aisla-
miento: ARMAFLEX SH o equivalente.
Completamente instalado, señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

25 25,00
25,00

25,00 74,97 1.874,25

13.02.10     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 20           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 20 de diámetro, PN-16, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de polipropileno . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente.

166 166,00
166,00

166,00 16,49 2.737,34

13.02.11     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 25           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 25 de diámetro, PN-16, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de polipropileno . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente.

61 61,00
61,00

61,00 22,88 1.395,68

13.02.12     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 32           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 32 de diámetro, PN-16, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de polipropileno . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente.

8 8,00
8,00

8,00 32,33 258,64

13.02.15     ud  Válvula de retención de disco, instalaciones de agua sanitaria, 

Válvula de retención de disco, para instalaciones de agua sanitaria, con montaje entre bridas, de 32
mm de diámetro, PN-16, con juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: GES-
TRA o equivalente

8 8,00
8,00

8,00 76,29 610,32
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13.03.08     ud  Válvula de regulación termostática para retorno de A.C.S, de 25 

Válvula de regulación termostática para instalaciones de retorno de A.C.S., de 25 mm de diámetro,
con preajuste de temperatura de consigna, función de corte y termómetro de control de temperatura.
Completamente instalada. Marca/modelo: IMI TA-STAD o equivalente

8 8,00
8,00

8,00 88,34 706,72

13.02.17     ud  Purgador manual de aire de 1/8", con llave de paso. Completament

Purgador manual de aire de 1/8", con llave de paso. Completamente instalado.

8 8,00
8,00

8,00 12,86 102,88

13.03.09     ud  Grifo de prueba y vaciado de latón, montaje roscado, mando manua

Grifo de prueba y vaciado de latón, para montaje roscado, de 20 mm de diámetro, PN-16 , con man-
do de accionamiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalado.

16 16,00
16,00

16,00 13,43 214,88

13.02.19     ud  Central de lectura de contadores                                

Central de lectura para hasta 250 contadores M-BUS, memoria de 2 Mbytes con función de lectura
automática y autónoma, puertos RS232 para conexión a PC y modem carcasa IP55, alimentación
desde fuente de alimentación incluída para dispositivos hydro-center. Entrada a 230 Vac y salida 24
V 1 A ca (24 W). Incluye software de lectura versión estándard y programación y redireccionamien-
to de todos los contadores. Marca/modelo: SEDICAL HYDRO CENTER 250 M o equivalente.

1 1,00
1,00

1,00 3.023,10 3.023,10

13.03.10     ud  Contador de agua caliente , turbina chorro múltiple, emisor impu

WFK40.D080Contador agua fría 2,5 m3/h, long 80 mm, DN15. Completamente instalado. Mar-
ca/modelo: SIEMENS o equivalente

23 23,00
78 78,00

101,00

101,00 34,37 3.471,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 DISTRIBUCION DE ACS ................ 77.735,83
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SUBCAPÍTULO 13.04 APARATOS SANITARIOS                                             
13.04.01     ud  Fregadero de acero inoxidable, un seno para encimera, de 600x490

Fregadero de acero inoxidable de un solo seno para encimera, de 600x490x155 mm, con rebosade-
ro y preparado para acoplar grifería monobloque. Completamente instalado. Marca/modelo: ROCA
J o equivalente

82 82,00
27 27,00

109,00

109,00 65,86 7.178,74

13.04.02     ud  Grifería monomando cromada para fregadero, con caño tubular gira

Grifería monomando cromada para fregadero, con caño tubular giratorio, aireador, llaves de regula-
ción visibles y enlaces de alimentación flexibles para entradas de DN 15 mm. Completamente insta-
lada. Marca/modelo: ROCA VICTORIA o equivalente

27 27,00
82 82,00

109,00

109,00 80,55 8.779,95

13.04.03     ud  Inodoro completo de porcelana vitrificada de color blanco , con 

Inodoro completo de porcelana vitrificada de color blanco , compuesto por taza para tanque bajo con
salida vertical , tanque con tapa y mecanismo de doble descarga, llave de regulación visible, asiento
y tapa lacados, con elementos de fijación a suelo y conectado a red de evacuación. Completamente
instalado. Marca/modelo: ROCA VICTORIA o equivalente

21 21,00
21,00

21,00 230,67 4.844,07

13.04.04     ud  Inodoro para minusválidos de porcelana vitrificada de color blan

Inodoro para minusválidos de porcelana vitrificada de color blanco, compuesto por taza de vaso alar-
gado con salida horizontal, tanque con tapa, mecanismos y llave de regulación visible, asiento ex-
traible en plástico antideslizante, con elementos de fijación a suelo, conectado a red de evacuación.
Completamente instalado. Marca/modelo: ROCA ACCES o equivalente

2 2,00
2 2,00

4,00

4,00 300,49 1.201,96

13.04.05     ud  Lavabo de porcelana vitrificada color blanco , sobre encimera, c

Lavabo de porcelana vitrificada color blanco , para empotrar sobre encimera, con desagüe cromado
de 32 mm sin,  con enlaces, con anclajes y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo:
ROCA HAPPENING o equivalente

7 7,00
30 30,00

37,00

37,00 124,91 4.621,67

13.04.06     ud  Lavabo mural para minusválidos color blanco de porcelana vitrifi

lavabo mural para minusválidos color blanco de porcelana vitrificada con frontal cóncavo, apoyo
anatómico para codos, con desagüe cromado y enlace flexible, inclinación frontal por barra neumáti-
ca con juego de soportes, anclajes y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: ROCA
ACCESS o equivalente

4 4,00
4,00

4,00 918,84 3.675,36

13.04.07     ud  Grifo mezclador temporizado para lavabo con cuerpo de latón puli

Grifo mezclador temporizado para lavabo con cuerpo de latón pulido y cromado, cabezal pulsador,
aireador, cierre automático ajustable, caudal instantáneo regulable, con latiguillos flexibles y llaves de
regulación de conexión a red. Marca/modelo: ROCA INSTANT Ref A5A3177C00 o equivalente

9 9,00
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32 32,00
41,00

41,00 158,16 6.484,56

13.04.08     ud  Grifo mezclador temporizado ducha, ejecución superficie , con tu

Grifo mezclador temporizado para ducha, ejecución superficie , cuerpo de latón cromado, selección
de temperatura, botón pulsador, cierre automático ajustable, válvulas de retención incorporadas, raco-
res de conexión, conectado a válvula depresora para vaciado automático rociador, con tubo de co-
nexión y rociador cromados. Marca/modelo: ROCA SPRINT o equivalente

8 8,00
8,00

8,00 282,16 2.257,28

13.04.09     ud  Urinario mural de porcelana vitrificada de color blanco, conecta

Urinario mural de porcelana vitrificada de color blanco, con juego de fijaciones y piezas complemen-
tarias, conectado a red de evacuación. Completamente instalado. Marca/modelo: ROCA EURET o
equivalente

5 5,00
5,00

5,00 154,51 772,55

13.04.10     ud  Grifo pulsador para urinario, de latón cromado, accionamiento pu

Grifo pulsador para urinario, de latón cromado,  de accionamiento mediante pulsador, cierre automáti-
co temporizado, caudal instantáneo regulable, con racores de conexión a red y tubo de enlace de la-
tón cromado. Completamente instalado. Marca/modelo: ROCA INSTANT REF. A5A9277C00 o
equivalente

5 5,00
5,00

5,00 51,61 258,05

13.04.11     ud  Vertedero de porcelana vitrificada, color blanco, con enchufe un

Vertedero de porcelana vitrificada, color blanco, con enchufe unión y complementos tipo reja de ace-
ro inoxidable con almohadilla, rejilla desagüe de porcelana y juego fijación. Completamente instalado.
Marca/modelo: ROCA GARDA o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 111,71 111,71

13.04.12     ud  Grifería mural monomando cromada para vertedero , con caño tubul

Grifería mural monomando cromada para vertedero , con caño tubular giratorio y aireador, con raco-
res de conexión para entradas de DN 15 mm. Completamente instalada. Marca/modelo: ROCA
BRAVA o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 78,70 78,70

13.04.13     ud  Montaje y conexionado de lavabos con sus griferías y accesorios,

Montaje y conexionado de lavabos con sus griferías y accesorios, incluyendo los pequeños materia-
les necesarios para realizar su instalación. Completamente instalado.

32 32,00
9 9,00

41,00

41,00 34,00 1.394,00

13.04.14     ud  Montaje y conexionado de inodoros con sus griferías y accesorios

Montaje y conexionado de inodoros con sus griferías y accesorios,  incluyendo los pequeños mate-
riales necesarios para realizar su instalación. Completamente instalado.

5 5,00
21 21,00

26,00

26,00 41,55 1.080,30
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13.04.15     ud  Montaje y conexionado de urinarios con sus griferías y accesorio

Montaje y conexionado de urinarios con sus griferías y accesorios,  incluyendo los pequeños mate-
riales necesarios para realizar su instalación. Completamente instalado.

5 5,00
5,00

5,00 35,88 179,40

13.04.16     ud  Montaje y conexionado de duchas con sus griferías y accesorios. 

Montaje y conexionado de duchas con sus griferías y accesorios, incluyendo los pequeños materia-
les necesarios para realizar su instalación. Completamente instalado.

8 8,00
8,00

8,00 46,61 372,88

13.04.17     ud  Montaje y conexionado de fregaderos con sus griferías y accesori

Montaje y conexionado de fregaderos con sus griferías y accesorios, incluyendo los pequeños mate-
riales necesarios para realizar su instalación. Completamente instalado.

82 82,00
27 27,00

109,00

109,00 36,07 3.931,63

13.04.18     ud  Montaje y conexionado de vertederos con sus griferías y accesori

Montaje y conexionado de vertederos con sus griferías y accesorios, incluyendo los pequeños ma-
teriales necesarios para realizar su instalación. Completamente instalado.

1 1,00
1,00

1,00 45,31 45,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 APARATOS SANITARIOS ............... 47.268,12
SUBCAPÍTULO 13.05 TRABAJOS AUXILIARES Y VARIOS                                    

13.05.01     ud  Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de l

Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo de Control de Calidad LEED de
las instalaciones de fontaneria

1 1,00
1,00

1,00 950,00 950,00

13.05.02     ud  Preparación de toda la documentación de obra de la instalación d

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de fontaneria según pliego de condi-
ciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y
presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, rela-
ción de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.)
Esta partida deberá respetarse con el importe indicado, no pudiendo estar repartida en el conjunto de
las partidas del ppto. ni verse disminuïda  por la baja que en su caso pueda afectar al presupuesto.

1 1,00
1,00

1,00 600,00 600,00
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13.05.03     ud  Legalización de todas las instalaciones de fontaneria que se vea

Legalización de todas las instalaciones de fontaneria que se vean afectadas en este capítulo de los
presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional corres-
pondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Terri-
toriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se
incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para
llevar a buen término las instalaciones de este capítulo, así como el contrato de mantenimiento pre-
ceptivo i obligatorio que marque el Servicio de Industria ante la presentación del expediente.

1 1,00
1,00

1,00 500,00 500,00

13.05.04     ud  Desmontaje de la instalación existente de fontaneria (bateria de

Desmontaje de la instalación existente de fontaneria (bateria de contadores, tuberias, etc...) , en plan-
ta baja y zonas de reforma de planta sotano , con carga, transporte y descarga a vertedero autoriza-
do o almacén que indique la Dirección Facultativa o la propiedad.

1 1,00
1,00

1,00 3.856,60 3.856,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 TRABAJOS AUXILIARES Y
VARIOS..............................................................................................

5.906,60

TOTAL CAPÍTULO 13 FONTANERIA ..................................................................................................................... 207.359,20
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CAPÍTULO 14 SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO 14.01 SANEAMIENTO FECAL                                               

14.01.01     m   Tubería de PVC-U tipo B, según UNE-EN 1329-1, de 40 mm con union

Tubería de PVC-U tipo B, según UNE-EN 1329-1, de 40 mm de diámetro nominal con uniones en-
coladas o mediante juntas de estanqueidad, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción con
abrazaderas isofónicas. Completamente instalada. Marca/modelo: NUEVA TERRAIN o equivalente

65 65,00
65,00

65,00 8,38 544,70

14.01.02     m   Tubería de PVC-U tipo B, según UNE-EN 1329-1, de 50 mm con union

Tubería de PVC-U tipo B, según UNE-EN 1329-1, de 50 mm de diámetro nominal con uniones en-
coladas o mediante juntas de estanqueidad, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción con
abrazaderas isofónicas. Completamente instalada. Marca/modelo: NUEVA TERRAIN o equivalente

85 85,00
85,00

85,00 10,25 871,25

14.01.03     m   Tubería de PVC-U tipo BD, según UNE-EN 1329-1, de 110 mm        

Tubería de PVC-U tipo BD, según UNE-EN 1329-1, de 110 mm de diámetro nominal, con uniones
mediante junta elástica o encoladas, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción con abrazade-
ras isofónicas. Completamente instalada. Marca/modelo: NUEVA TERRAIN o equivalente.

455 455,00
455,00

455,00 18,82 8.563,10

14.01.04     m   Tubería de PVC-U tipo BD, según UNE-EN 1329-1, de 125 mm        

Tubería de PVC-U tipo BD, según UNE-EN 1329-1, de 125 mm de diámetro nominal, con uniones
mediante junta elástica o encoladas, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción con abrazade-
ras isofónicas. Completamente instalada. Marca/modelo: NUEVA TERRAIN o equivalente.

25 25,00
25,00

25,00 21,12 528,00

14.01.05     ud  Arqueta registrable prefabricada PE, de 400 mm variable y extens

Arqueta registrable del tipo prefabricada en PE, de 400 mm de diámetro de profundidad variable y
extensible, equipada con acoplamiento de colectores de recepción y salida, con tapa y marco de de
fundición con sumidero. Instalada en solera de hormigón y con material de relleno según detalles y
especificaciones del fabricante. Completamente instalada. Marca/modelo: RASAN o equivalente

5 5,00
5,00

5,00 265,83 1.329,15

14.01.06     ud  Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de sumider

Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de sumidero , compuesto por parte propor-
cional de tubería de PVC , accesorios y soportes desde el  aparato sanitario hasta bajante, colector o
arqueta prevista en proyecto.  Completamente instalado según planos, memoria, bases de cálculo y
especificaciones técnicas del proyecto.

79 79,00
23 23,00

102,00

102,00 28,69 2.926,38

14.01.07     ud  Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de ducha ,

Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de ducha , compuesto por parte proporcio-
nal de tubería de PVC , accesorios y soportes desde el  aparato sanitario hasta bajante, colector o
arqueta prevista en proyecto.  Completamente instalado según planos, memoria, bases de cálculo y
especificaciones técnicas del proyecto.

8 8,00
8,00
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8,00 21,97 175,76

14.01.08     ud  Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de vertede

Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de vertedero , compuesto por parte propor-
cional de tubería de PVC , accesorios y soportes desde el  aparato sanitario hasta bajante, colector o
arqueta prevista en proyecto.  Completamente instalado según planos, memoria, bases de cálculo y
especificaciones técnicas del proyecto.

1 1,00
1,00

1,00 28,69 28,69

14.01.09     ud  Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de fregade

Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de fregadero  , compuesto por parte propor-
cional de tubería de PVC , accesorios y soportes desde el  aparato sanitario hasta bajante, colector o
arqueta prevista en proyecto.  Completamente instalado según planos, memoria, bases de cálculo y
especificaciones técnicas del proyecto.

27 27,00
82 82,00

109,00

109,00 21,97 2.394,73

14.01.10     ud  Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de WC , co

Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de WC , compuesto por parte proporcional
de tubería de PVC , accesorios y soportes desde el  aparato sanitario hasta bajante, colector o ar-
queta prevista en proyecto.  Completamente instalado según planos, memoria, bases de cálculo y
especificaciones técnicas del proyecto.

5 5,00
21 21,00

26,00

26,00 28,69 745,94

14.01.11     ud  Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de lavabo 

Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de lavabo , compuesto por parte proporcio-
nal de tubería de PVC , accesorios y soportes desde el  aparato sanitario hasta bajante, colector o
arqueta prevista en proyecto.  Completamente instalado según planos, memoria, bases de cálculo y
especificaciones técnicas del proyecto.

9 9,00
32 32,00

41,00

41,00 21,97 900,77

14.01.12     ud  Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de Urinari

Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de Urinario , compuesto por parte propor-
cional de tubería de PVC , accesorios y soportes desde el  aparato sanitario hasta bajante, colector o
arqueta prevista en proyecto.  Completamente instalado según planos, memoria, bases de cálculo y
especificaciones técnicas del proyecto.

5 5,00
5,00

5,00 21,97 109,85

14.01.13     ud  Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de lavavaj

Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de lavavajillas , compuesto por parte pro-
porcional de tubería de PVC , accesorios y soportes desde el  aparato sanitario hasta bajante, colec-
tor o arqueta prevista en proyecto.  Completamente instalado según planos, memoria, bases de cál-
culo y especificaciones técnicas del proyecto.

4 4,00
4,00

4,00 21,97 87,88
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14.01.14     ud  Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de reja , 

Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de reja , compuesto por parte proporcional
de tubería de PVC , accesorios y soportes desde el  aparato sanitario hasta bajante, colector o ar-
queta prevista en proyecto.  Completamente instalado según planos, memoria, bases de cálculo y
especificaciones técnicas del proyecto.

64 64,00
64,00

64,00 21,97 1.406,08

14.01.15     ud  Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de colecto

Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de colector suelo radiante , compuesto por
parte proporcional de tubería de PVC , accesorios y soportes desde el  aparato sanitario hasta bajan-
te, colector o arqueta prevista en proyecto.  Completamente instalado según planos, memoria, bases
de cálculo y especificaciones técnicas del proyecto.

15 15,00
15,00

15,00 21,97 329,55

14.01.16     ud  Sumidero sifónico a.inoxidable, tapa rejilla cuadrada , sifón re

Sumidero sifónico de acero inoxidable, instalado en camaras , con tapa rejilla cuadrada , sifón regis-
trable y desagüe de 90 mm de diámetro conectado a red de evacuación. Completamente instalado.
Marca/modelo: PREZASA o equivalente

23 23,00
23,00

23,00 77,80 1.789,40

14.01.17     ud  Sumidero sifónico a.inoxidable, tapa rejilla cuadrada , sifón re

Sumidero sifónico de acero inoxidable, instalado en mercado , con tapa rejilla cuadrada , sifón regis-
trable y desagüe de 90 mm de diámetro conectado a red de evacuación. Completamente instalado.
Marca/modelo: PREZASA o equivalente

78 78,00
78,00

78,00 77,80 6.068,40

14.01.18     ud  Conexionado a la instalación existente de saneamiento , incluyen

Conexionado a la instalación existente de saneamiento , incluyendo los trabajos y materiales nece-
sarios para realizar estas tareas según especificaciones técnicas y dejar la instalación completamen-
te terminada.

bajante 15 15,00
enterrado 12 12,00

27,00

27,00 335,03 9.045,81

14.01.19     ud  Bomba sumergible para evacuación de aguas pluvial , estacionaria

Bomba sumergible para evacuación de aguas pluvial , del tipo estacionaria, para un caudal de 2,5 l/s
y una altura de elevación de 10 m, con motor trifásico de 0,733 kW, incluso zócalo de descarga,
acoplamiento de la bomba con anclajes y soportes, tubo guía galvanizado de 32 mm, e impulsor con
diámetro de paso de 12 mm. Completamente instalada. Marca/modelo: GRUNDFOS UNILIFT
AP12.40.06.A1 o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 1.303,66 1.303,66

14.01.20     m   Tubería de fundición gris para saneamiento colgado, norma UNE-EN

Tubería de fundición gris para saneamiento colgado, según norma UNE-EN 877, de 100 mm de diá-
metro, con enchufe campana y junta elástica, con p.p. de accesorios. Completamente instalada.
Marca/modelo: ABNPIPE SMB o equivalente

12 1,00 1,00 6,00 72,00
120 120,00

192,00
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192,00 37,40 7.180,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 SANEAMIENTO FECAL................... 46.329,90
SUBCAPÍTULO 14.02 TRABAJOS AUXILIARES Y VARIOS                                    

14.02.01     ud  Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de l

Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo de Control de Calidad LEED de
las instalaciones de fontaneria

1 1,00
1,00

1,00 950,00 950,00

14.02.02     ud  Preparación de toda la documentación de obra de la instalación d

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de saneamiento según pliego de con-
diciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y
presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, rela-
ción de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.)
Esta partida deberá respetarse con el importe indicado, no pudiendo estar repartida en el conjunto de
las partidas del ppto. ni verse disminuïda  por la baja que en su caso pueda afectar al presupuesto.

1 1,00
1,00

1,00 600,00 600,00

14.02.03     ud  Legalización de todas las instalaciones de saneamiento  que se v

Legalización de todas las instalaciones de saneamiento  que se vean afectadas en este capítulo de
los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional co-
rrespondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios
Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes.
Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial
para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo, así como el contrato de mantenimiento
preceptivo i obligatorio que marque el Servicio de Industria ante la presentación del expediente.

1 1,00
1,00

1,00 500,00 500,00

14.02.04     ud  Desmontaje de la instalación existente de saneamiento colgado , 

Desmontaje de la instalación existente de saneamiento colgado , en falso techo planta sotano , con
carga, transporte y descarga a vertedero autorizado o almacén que indique la Dirección Facultativa o
la propiedad.

190 190,00
190,00

190,00 25,65 4.873,50

14.02.05     ud  Desmontaje de la instalación existente de saneamiento enterrado 

Desmontaje de la instalación existente de saneamiento enterrado , en planta sotano , con carga,
transporte y descarga a vertedero autorizado o almacén que indique la Dirección Facultativa o la pro-
piedad.

1 1,00
1,00

1,00 985,80 985,80

14.02.06     ud  Desmontaje de la instalación existente de bajantes de fundición 

Desmontaje de la instalación existente de bajantes de fundición pluviales , en exterior , con carga,
transporte y descarga a vertedero autorizado o almacén que indique la Dirección Facultativa o la pro-
piedad.

1 1,00
1,00

1,00 1.856,00 1.856,00

25 de julio de 2017 Página 164



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 TRABAJOS AUXILIARES Y
VARIOS..............................................................................................

9.765,30

TOTAL CAPÍTULO 14 SANEAMIENTO .................................................................................................................. 56.095,20
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CAPÍTULO 15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     
SUBCAPÍTULO 15.01 ACOMETIDA Y GRUPO DE PRESION DE INCENDIOS                       

15.01.01     ud  Conexionado a la instalación existente de agua fria contra incen

Conexionado a la instalación existente de agua fria contra incendios en sala de incendios , incluyen-
do los trabajos y materiales necesarios para realizar estas tareas según especificaciones técnicas y
dejar la instalación completamente terminada.

1 1,00
1,00

1,00 321,70 321,70

15.01.02     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 50           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 50 de diámetro, PN-16, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de acero . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 65,03 65,03

15.01.03     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 32           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 32 de diámetro, PN-16, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de acero . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente

4 4,00
4,00

4,00 32,33 129,32

15.01.04     ud  Válvula flotador acción directa y cierre gradual hidráulico, mon

Válvula de flotador de acción directa y cierre gradual hidráulico, con montaje roscado , de 32 mm de
diámetro, PN-16, con juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equi-
valente

1 1,00
1,00

1,00 373,01 373,01

15.01.05     ud  Depósito de reserva de agua para agua contra incendios, horizont

Depósito de reserva de agua para agua contra incendios construido en polietileno de alta densidad,
de 3000 litros de capacidad, horizontal, de fondo plano, con elementos de soportación, con tapa de
registro, tubuladuras para entrada y salida de agua y grifo de vaciado. Completamente instalado.
Marca/modelo: AIQSA ICB 4031466 o equivalente

4 4,00
4,00

4,00 2.203,36 8.813,44

15.01.06     m   Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10255 serie m

Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10255 serie media M, de 80 mm de  diáme-
tro nominal, con p.p. de uniones soldadas y accesorios roscados / con bridas y elementos de suje-
ción. Completamente instalada.

30 30,00
30,00

30,00 34,36 1.030,80
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15.01.07     ud  Grupo de presión contra incendios todo eléctrico                

Grupo de presión contra incendios todo eléctrico de las siguientes características técnicas:
Definición del equipo:
- Según norma: UNE 23500
- Número de bombas: jockey+eléctrica
Prestaciones:
- Caudal total: 3,333 l/s
- Presión máxima de trabajo: 750 kPa
- Potencia eléctrica: 1.85+11 kW kW
Conexiones:
- Colector de impulsión: según fabricante
- Colector de aspiración: según fabricante
Con las siguientes características constructivas y compuesto de los siguientes elementos:
- Bomba principal de arranque automático y paro manual.
- Bomba jockey de arranque y paro automáticos.
- Motores eléctricos asíncronos, rotor en jaula de ardilla, protegidos contra polvo y goteo.
- Válvula de seguridad 25 mm en línea de impulsión bomba principal con escape conducido a depó-
sito.
- Acumulador hidroneumático de membrana recambiable (24), timbrado por Delegación de Industria
con válvula de corte y conexión a colector de impulsión del grupo de presión.
- Válvulas de corte en las aspiraciones e impulsiones de cada bomba.
- Válvulas de retención en la impulsión de cada bomba.
- Manómetros y presostatos o sensores de presión para control de presión.
- Cuadro motores eléctrico compuesto por armario metálico conteniendo en su interior: interruptor ge-
neral, indicadores de señalización, fusibles generales y para el circuito de maniobra, conmutador de
tres posiciones (manual, automático y fuera de servicio), protección por fusibles o disyuntores mag-
néticos, amperímetro, voltímetro con conmutador para las tres fases, control de arranques de la bom-
ba jockey, alarmas visuales y acústicas (presencia de tensión, fallos de tensión y arranque, bombas
en marcha (jockey y principal), nivel mínimo depósito de reserva de agua, disparo térmico).
- Conjunto montado sobre bancada de perfiles de acero galvanizado con amortiguadores incorpora-
dos.
Completamente instalado, incluyendo conexionado hidráulico y eléctrico de los elementos y compo-
nentes del grupo de presión.
Marca/modelo: EBARA AFU-ENR 32-250/11 EJ o equivalente
Según ficha técnica.
Referencia: GPCI01

1 1,00
1,00

1,00 5.802,65 5.802,65

15.01.08     m   Pintado tuberías a. negro al esmalte sintético e impregnación pa

Pintado de tuberías de acero negro al esmalte sintético, con dos capas de impregnación antioxidante
y dos capas de acabado para tubos entre 65 y 100 mm de diámetro.

30 30,00
30,00

30,00 4,74 142,20

13.02.14     ud  Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 80   

Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 80 de diámetro, PN-16 , con mando de acciona-
miento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo : AMVI
o equivalente

3 3,00
3,00

3,00 133,43 400,29

25 de julio de 2017 Página 167



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.01.09     ud  Alimentación a grupo de presion de incendios con cable de cobre 

Alimentación a grupo de presion de incendios incluyendo cables y canalización a receptor desde
cuadro de zona.
Características:
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV,  tubo de material aislante flexible / rígido no
propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 61386, protección superficial fija y di-
mensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / ros-
cadas y p.p. de bandeja de varillas de acero cincado bicromatado, con conductor de tierra de cobre
desnudo de 16 mm2 , accesorios y soportaciones.
Configuración del cable: 4x4x1.5
Completamente instalado.

1 1,00
1,00

1,00 811,03 811,03

15.01.10     ud  Punto de conexión monitorización, incluyendo tubo de material ai

Punto de conexión monitorización, incluyendo tubo de material aislante rígido en ejecución vista y tu-
bo de material aislante flexible empotrado en bajantes y caja, desde grupo de presion contra incen-
dios a punto. Completamente instalado.

3 3,00
3,00

3,00 46,09 138,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 ACOMETIDA Y GRUPO DE
PRESION DE INCENDIOS ...............................................................

18.027,74
SUBCAPÍTULO 15.02 DISTRIBUCION DE BOCA DE INCENDIOS                               

15.02.01     ud  Conexionado a la instalación existente de red de bocas de incend

Conexionado a la instalación existente de red de bocas de incendios , incluyendo los trabajos y ma-
teriales necesarios para realizar estas tareas según especificaciones técnicas y dejar la instalación
completamente terminada.

5 5,00
5,00

5,00 433,40 2.167,00

15.02.02     ud  BIE 25 mm (s/UNE-EN 671-1:2001), con armario metálico para monta

Boca de incendios equipada (BIE) diámetro 25 mm (s/UNE-EN 671-1:2001) montada y conectada,
compuesta por: armario metálico para montar empotrado, en conjunto vertical con módulo adicional
para extintor, pulsador y sirena; con puerta ciega pintada, bisagras, cierre y tirador, de dimensiones
650x680x180 mm, 20 m de manguera semirrígida de diámetro 25 mm (UNE-EN 694:2001) con
cuerpo de caucho sintético e interior de fibras multifilamento de poliéster y trama monofilamento de
material sintético semirrígido (presión de rotura 80 bar), devanadera de chapa para montar en armario
con soporte pivotante, lanza de agua multiefecto con cuerpo de policarbonato, válvula de paso con
enlace de DN 25 homologada, manómetro de glicerina graduado de 0 a 16 bar con lira y llave de pa-
so y accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: KOMTES SN201InoxP o equivalente.

5 5,00
5,00

5,00 382,76 1.913,80

15.02.03     ud  Armario inferior doble para contener 1 extintores de dimensiones

Armario inferior doble, con puerta metálica para contener 1 extintores y módulo de alarma para pulsa-
dor y luz de emergencia, para montar con BIE 25 mm, formando un conjunto modular de
325x1270x600 mm de dimensiones. Completamente instalado. Marca/modelo: KOMTES SN2020C
o equivalente

5 5,00
5,00

5,00 197,73 988,65

15.02.04     m   Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10255 serie m

Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10255 serie media M, de 32 mm de  diáme-
tro nominal, con p.p. de uniones soldadas y accesorios roscados / con bridas y elementos de suje-
ción. Completamente instalada.

45 45,00
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45,00

45,00 16,88 759,60

15.02.05     m   Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10255 serie m

Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10255 serie media M, de 50 mm de  diáme-
tro nominal, con p.p. de uniones soldadas y accesorios roscados / con bridas y elementos de suje-
ción. Completamente instalada.

10 10,00
10,00

10,00 25,44 254,40

15.02.06     m   Pintado tuberías a. negro al esmalte sintético e impregnación pa

Pintado de tuberías de acero negro al esmalte sintético, con dos capas de impregnación antioxidante
y dos capas de acabado para tubos entre 10 y 50 mm de diámetro.

55 55,00
55,00

55,00 2,46 135,30

15.01.03     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 32           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 32 de diámetro, PN-16, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de acero . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente

5 5,00
5,00

5,00 32,33 161,65

15.02.07     ud  Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 50   

Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 50 de diámetro, PN-16 , con mando de acciona-
miento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo : AMVI

1 1,00
1,00

1,00 87,53 87,53

15.02.08     ud  Interruptor de flujo para líquidos, formado por lengüeta de acer

Interruptor de flujo para líquidos, formado por lengüeta de acero inoxidable, con salida digital (contac-
tos libres de tensión). Completamente instalado. Marca/modelo: SIEMENS  o equivalente.

1 1,00
1,00

1,00 96,50 96,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 DISTRIBUCION DE BOCA DE
INCENDIOS.......................................................................................

6.564,43
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SUBCAPÍTULO 15.03 EXTINTORES                                                      
15.03.01     ud  Extintor portátil manual de polvo seco ABC de eficacia 21A-113B 

Extintor portátil manual homologado según EN 3 de polvo seco ABC de eficacia 21A-113B y 6 kg
de capacidad, con presión incorporada, manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente
extintor y boquilla con manguera direccional, incluyendo soportes. Completamente instalado. Mar-
ca/modelo: GRUPODE INCENDIOS o equivalente.

14 14,00
14,00

14,00 44,63 624,82

15.03.02     ud  Extintor portátil manual de anhídrido carbónico, de eficacia 89B

Extintor portátil manual homologado según EN 3 de anhídrido carbónico, de eficacia 89B y 5 kg de
capacidad con dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y manguera con boquilla difu-
sora, incluyendo soportes. Completamente instalado. Marca/modelo: GRUPO DE INCENDIOS o
equivalente.

1 1,00
1,00

1,00 97,02 97,02

15.03.03     ud  Armario metálico pintado, para extintores portátiles (PSP ) de d

Armario metálico pintado, para extintores portátiles compuesto por caja,  marco y puerta, de dimen-
siones 350x650x195 mm, incluyendo elementos de fijación. Completamente instalado. Marca/mode-
lo: GRUPO DE INCENDIOS o equivalente.

15 15,00
15,00

15,00 38,47 577,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 EXTINTORES ................................... 1.298,89
SUBCAPÍTULO 15.04 DETECCION DE INCENDIOS                                          

15.04.01     ud  Central automática de incendio, para 4 zonas de detección.      

Central automática de incendios, para 4 zonas de detección, equipada con elementos de control para
realizar las funciones de disparo y silencio de sirenas, rearme, pruebas de alarma y anulación de zo-
nas; panel de información con indicadores tipo LED, avisadores acústicos y ópticos de alarma, bucle
controlado para sirenas y fuente de alimentación. Montada en el interior de cabina metálica con llave
de seguridad, provista de manual de instrucciones y funcionamiento. Completamente instalada. Mar-
ca/modelo: SIEMENS FC726-ZA o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 7.553,68 7.553,68

15.04.02     ud  Detector óptico de humos,  para montaje en zócalo de detección  

Detector óptico de humos, formado por elementos sensibles y cámara de medición, con posibilidad
de acoplarle indicador de acción remoto, incluso zócalo de detector de montaje en superficie o falso
techo, pequeño material y accesorios. Completamente instalado.  Marca/modelo: SIEMENS CER-
BERUS PRO OP720 + FD720 o equivalente

87 87,00
87,00

87,00 73,40 6.385,80

15.04.03     ud  Pulsador manual de alarma, con cubierta, con piloto señalizador.

Pulsador manual de alarma, para montaje adosado o empotrado, con cubierta de protección, caja y
embellecedor, con piloto señalizador. Completamente instalado.  Marca/modelo: SIEMENS CER-
BERUS PRO FDM221 o equivalente

6 6,00
6,00

6,00 69,31 415,86
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15.04.04     ud  Sirena electrónica de alarma para interiores, de PVC , de dos to

Sirena electrónica de alarma para interiores, de PVC , de dos tonos, con piloto luminoso intermitente,
incluyendo embellecedor y caja de protección. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS
CERBERUS PRO FDS221-R+FDB221+FDB291 o equivalente

6 6,00
6,00

6,00 90,22 541,32

15.04.05     ud  Sirena electrónica de alarma para exteriores, de PVC , dos tonos

Sirena electrónica de alarma para exteriores, de PVC , de dos tonos, con piloto luminoso intermiten-
te, incluyendo embellecedor y caja de protección para intemperie. Completamente instalada. Mar-
ca/modelo: SIEMENS CERBERUS PRO FDS229-R o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 126,32 126,32

15.04.06     ud  Retenedor electromagnético cierre automático de puertas, con pod

Retenedor electromagnético para cierre automático de puertas, con un poder de retención de 150 N,
para montaje pared , con interruptor para accionamiento manual, placa de anclaje articulado cuadra y
distanciador regulable. Completamente instalado. Marca/modelo: SIEMENS o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 59,30 118,60

15.04.07     ud  Módulo de mando-control con entrada técnica y salida de relé    

Módulo de mando-control con una entrada técnica supervisada y una salida de relé para conexión a
lazo, con aislador incorporado y carcasa plástica para montaje superficial, con caja de protección.
Completamente instalado. Marca/modelo: SIEMENS CERBERUS PRO FDCIO221+FDCH221 o
equivalente

sistema deteccion de humos 2 2,00
RESTO 2 2,00
CLIMA 1 1,00

5,00

5,00 230,81 1.154,05

15.04.08     ud  Programación y puesta en marcha del sistema de DETECCIÓN AUTOMÁT

Conjunto de programación y puesta en marcha del sistema de DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE
INCENDIOS compuesto por 142 puntos incluyendo software estándar, programación específica,
pruebas y demostraciones para su perfecto funcionamiento. Completamente instalado. Marca/mode-
lo: SIEMENS CERBERUS PRO o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 2.217,25 2.217,25

15.04.09     ud  Punto conexionado de ELEMENTOS DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCEND

Punto de conexionado de ELEMENTOS DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS con
cable resistente al fuego según UNE-EN 50.200, desde las unidades de control de líneas incluyendo
parte proporcional de tubo de material aislante en ejecución vista o en falso techo, y tubo coarrugado
flexible de material aislante para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje
del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado.

142 142,00
142,00

142,00 62,99 8.944,58

15.04.10     ud  Fuente de alimentación en cabina metálica con entrada a 230 V y 

fuente de alimentación en cabina metálica con entrada a 230 V y salida a 12 Vcc y 2,5 A. Incluso
baterías de emergencia en el interior para funcionamiento de 72 horas en emergencia y 30 minutos en
alarma. Incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: SIEMENS
CERBERUS PRO  o equivalente

10 10,00
10,00
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10,00 189,14 1.891,40

15.04.11     m   Bandeja rejilla de varillas de acero electros., zincado bicromat

Bandeja de rejilla de varillas de acero electrosoldadas de 5 mm de diámetro, zincado bicromatado,
dimensiones 300x62 mm según UNE-EN 61537, con parte proporcional de uniones, accesorios, so-
portes y cable de protección de cobre desnudo de 16mm2. Completamente instalada.

260 260,00
260,00

260,00 28,19 7.329,40

15.04.12     ud  Desmontaje, traslado, verificación  y nuevo montaje en planta so

Desmontaje, traslado, verificación y nuevo montaje en planta sotano -1  de la instalación existente de
deteccion de incendios; incluyendo los trabajos necesarios de carga, transporte y descarga según
las condiciones marcadas por la Dirección Facultativa o la propiedad. Completamente instalado y en
perfecto estado de funcionamiento.

38 38,00
38,00

38,00 32,21 1.223,98

15.04.13     ud  Desmontaje de la instalación existente de central actual contra 

Desmontaje de la instalación existente de central actual contra incendios , en planta sotano-1 , con
carga, transporte y descarga a vertedero autorizado o almacén que indique la Dirección Facultativa o
la propiedad.

1 1,00
1,00

1,00 325,60 325,60

15.04.14     ud  Sistema de detección de humo por aspiración de 2 canales / 2 det

Unidad de análisis de humos por aspiración, de 2 entradas de tuberías de muestreo configurado para
dos zonas de detección. Compuesto por tubería de aspiración y caja de análisis con sensores láser
puntual. Información del sistema barra gráfica en forma de péndulo. Con conexión directa al lazo de
comunicaciones analógico. Sensibilidad y parámetros de detección seleccionables. Registro interno
de 2244 eventos. Principio de discriminación del polvo por algoritmos AWACS?. Equipado con filtro
de fácil extracción y sensor de flujo por ultrasonidos. Puntos de muestreo mediante taladro directo so-
bre la tubería o bien mediante tubo capilar. Factor de riesgo adaptable a cualquier tipo de ambiente.
Incluso detector, y fuente de alimentación de 24 V. 3A. Completamente instalado. Marca/ Modelo:
XTRALIS VESDA VEP-1o equivalente.

2 2,00
2,00

2,00 4.641,64 9.283,28

15.04.15     m   Tubería para sistema de detección por aspiración de diámetro ext

Tubería para sistema de detección por aspiración de diámetro exterior 25 mm e interior de 21 mm y
material PVC. Color RAL a decidir por la direccion facultativa. Incluso parte proprocional de acceso-
rios y soportación. Completamente instalada. Marca/modelo: VESDA o equivalente

50 50,00
480 480,00

530,00

530,00 6,68 3.540,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 DETECCION DE INCENDIOS......... 51.051,52
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SUBCAPÍTULO 15.05 SEÑALETICA                                                      
15.05.01     ud  Placa de señalización de elementos de extinción, para señalizaci

Placa de señalización de elementos de evacuación, para señalización de PULSADORES , de di-
mensiones 224x224 mm, fabricada en material fotoluminiscente. Completamente instalada.

6 6,00
6,00

6,00 14,82 88,92

15.05.02     ud  Placa de señalización de elementos de extinción, para señalizaci

Placa de señalización de elementos de evacuación, para señalización de EXTINTORES , de dimen-
siones 224x224 mm, fabricada en material fotoluminiscente. Completamente instalada.

15 15,00
15,00

15,00 14,82 222,30

15.05.03     ud  Placa de señalización de elementos de extinción, para señalizaci

Placa de señalización de elementos de evacuación, para señalización de BIES , de dimensiones
224x224 mm, fabricada en material fotoluminiscente. Completamente instalada.

5 5,00
5,00

5,00 14,82 74,10

15.05.04     ud  Placa de señalización de instrucciones, medios de protección y v

Placa de señalización de instrucciones, medios de protección y vías de evacuación, para señaliza-
ción en pasillos, de dimensiones 420x297 mm, fabricada en material fotoluminiscente. Completamen-
te instalada.

1 1,00
1,00

1,00 19,24 19,24

15.05.05     ud  Relleno y sellado de huecos abiertos para paso de inst. de PROTE

Relleno y sellado de todos los huecos abiertos para paso de instalaciones de PROTECCION
CONTRA INCENDIOS entre sectores de incendios, a base de productos adecuados para conse-
guir el grado de resistencia al fuego exigido al elemento compartimentador; según las instalaciones se
usarán los siguientes productos:

Bandejas y cables: pasamuros con estanqueidad al fuego (EI 240) homologado según norma
UNE-EN 1366-3, formados por módulos compuestos por tubos de acero galvanizado que disponen
de material intumescente en su interior y fijados medianter placas sellantes de acero con material igní-
fugo.

Tuberías y conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas y/o ma-
sillas a base de siliconas intumescentes.

Tuberías combustibles de saneamiento a partir de 80 mm de diámetro: collarines de material intumes-
cente según norma UNE-EN 1366-3 con la resistencia al fuego requerida en cada sector.

Para huecos de grandes dimensiones se emplearán como relleno bolsas de fibras minerales de alta
estabilidad térmica con materiales intumescentes para el sellado de penetraciones.

Incluyendo todo aquello necesario para el montaje e instalación, completamente realizado según Es-
pecificaciones Técnicas del fabricante del producto y aplicado en cada caso según coordinación de la
Dirección Facultativa.

1 1,00
1,00

1,00 1.430,10 1.430,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 SEÑALETICA ................................... 1.834,66
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SUBCAPÍTULO 15.06 TRABAJOS AUXILIARES Y VARIOS                                    
15.06.01     ud  Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de l

Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo de Control de Calidad LEED de
las instalaciones de contra incendios

1 1,00
1,00

1,00 950,00 950,00

15.06.02     ud  Preparación de toda la documentación de obra de la instalación d

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de contra incendios según pliego de
condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y
presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, rela-
ción de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.)
Esta partida deberá respetarse con el importe indicado, no pudiendo estar repartida en el conjunto de
las partidas del ppto. ni verse disminuïda  por la baja que en su caso pueda afectar al presupuesto.

1 1,00
1,00

1,00 600,00 600,00

15.06.03     ud  Legalización de todas las instalaciones de contra incendios que 

Legalización de todas las instalaciones de contra incendios que se vean afectadas en este capítulo de
los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional co-
rrespondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios
Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes.
Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial
para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo, así como el contrato de mantenimiento
preceptivo i obligatorio que marque el Servicio de Industria ante la presentación del expediente.

1 1,00
1,00

1,00 500,00 500,00

15.06.04     ud  Desmontaje de la instalación existente de agua contra incendios 

Desmontaje de la instalación existente de agua contra incendios , en planta baja , con carga, trans-
porte y descarga a vertedero autorizado o almacén que indique la Dirección Facultativa o la propie-
dad.

1 1,00
1,00

1,00 1.854,50 1.854,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.06 TRABAJOS AUXILIARES Y
VARIOS..............................................................................................

3.904,50

TOTAL CAPÍTULO 15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS............................................................................... 82.681,74
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CAPÍTULO 16 CLIMATIZACION                                                   
SUBCAPÍTULO 16.01 CENTRALES DE ENERGIA                                            

16.01.01     ud  P. enfriad. agua, c. agua PE01, Pot. frig. 172 kW Pot. cal. 220 

Planta enfriadora de agua PE01, condensada por agua, de las siguientes características:
- Potencia frigorífica: 172 kW.
- Potencia calorífica: 220 kW.
- Grupos motobombas gemelas+dep expansión+filtros en circuitos de evaporación y condensación
- Temperatura salida enfriador: 7 °C.
- Temperatura salida condensador: 45 °C.
- Potencia consumida total: 55 kW.
- Tipo compresores: Scroll(4)
- Nº circuitos independientes: 2
Incluso arranque suave, filtros de agua, válvulas de corte y puesta en marcha.
Marca/modelo: CARRIER/30 WG-190 o equivalente
Completamente instalada.
Tarjeta de comunicaciones Bacnet IP.
Según fichas técnicas de proyecto.
Incluyendo grua autopropulsada y colocación.

2 2,00
2,00

2,00 37.463,90 74.927,80

16.01.02     ud  Bancada de inercia para planta enfriadora , formada por losa de 

Bancada de inercia para planta enfriadora , formada por losa de hormigón armado de 20 cm y amorti-
guadores metálicos adecuados al peso de planta enfriadora.Completamente instalada.

2 2,00
2,00

2,00 475,24 950,48

16.01.03     ud  Intercambiador calor placas agua-agua aislado. circuito: IC00-Ci

Intercambiador  de calor de placas agua-agua aislado exteriormente a base de fibra de vidrio de 50
mm de espesor de las siguientes características:
Circuito: IC00-Circuito de frío de Máquina enfriadora agua-agua para ACS
Potencia calorífica: 33 kW.
CIRCUITO PRIMARIO:
Caudal de agua: 1,577 l/s.
Temperatura entrada agua: 7 °C.
Temperatura salida agua: 12 °C.
CIRCUITO SECUNDARIO:
Caudal de agua: 1,577 l/s.
Temperatura entrada agua: 16 °C.
Temperatura salida agua: 11 °C.
Completamente instalado.
Marca/modelo: SEDICAL/UFP-55/17 MH 63 IG (17 placas) o equivalente
Según ficha técnica de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 1.441,32 2.882,64
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16.01.04     ud  Intercambiador calor placas agua-agua aislado. circuito: IC01-Ci

Intercambiador  de calor de placas agua-agua aislado exteriormente a base de fibra de vidrio de 50
mm de espesor de las siguientes características:
Circuito: IC01-Circuito frío enfriadoras
Potencia calorífica: 344 kW.
CIRCUITO PRIMARIO:
Caudal de agua: 16,436 l/s.
Temperatura entrada agua: 7 °C.
Temperatura salida agua: 12 °C.
CIRCUITO SECUNDARIO:
Caudal de agua: 16,43 l/s.
Temperatura entrada agua: 16 °C.
Temperatura salida agua: 11 °C.
Completamente instalado.
Marca/modelo: SEDICAL/UFP-65/82 LM 9 PN10 (82 placas) o equivalente
Según ficha técnica de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 5.093,03 10.186,06

16.01.05     ud  Intercambiador calor placas agua-agua aislado. circuito: IC02. P

Intercambiador  de calor de placas agua-agua aislado exteriormente a base de fibra de vidrio de 50
mm de espesor de las siguientes características:
Circuito: IC02
Potencia calorífica: 440 kW.
CIRCUITO PRIMARIO:
Caudal de agua: 21,02 l/s.
Temperatura entrada agua: 7 °C.
Temperatura salida agua: 12 °C.
CIRCUITO SECUNDARIO:
Caudal de agua: 21,02 l/s.
Temperatura entrada agua: 16 °C.
Temperatura salida agua: 21 °C.
Completamente instalado.
Marca/modelo: SEDICAL/UFP-102/39 L-H (39 placas) o equivalente
Según ficha técnica de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 3.412,03 6.824,06

16.01.06     ud  Bancada de inercia para intercambiadores , formada por losa de h

Bancada de inercia para intercambiadores , formada por losa de hormigón armado de 20 cm y amor-
tiguadores metálicos adecuados al peso de intercambiadores.Completamente instalada.

6 6,00
6,00

6,00 147,62 885,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 CENTRALES DE ENERGIA............. 96.656,76
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SUBCAPÍTULO 16.02 ELECTROBOMBAS. DEPÓSITOS Y VÁLVULERIA                           
16.02.01     ud  Colector de impulsión en acero negro estirado, UNE 19052 / DIN 2

Colector de impulsión construido a base de acero negro estirado según UNE 19052 / DIN 2448 de
250 mm de diámetro, según esquema de principio y aislado exteriormente a base de manta de espu-
ma elastomérica de 54 mm de espesor, con barrera de vapor, acabado con pintura y señalización
según normas DIN. Completamente instalado.

2 2,00
2,00

2,00 789,96 1.579,92

16.02.02     ud  Colector de aspiración en acero negro estirado, UNE 19052 / DIN 

Colector de aspiración construido a base de acero negro estirado según UNE 19052 / DIN 2448 de
250 mm de diámetro, según esquema de principio y aislado exteriormente a base de manta de espu-
ma elastomérica de 54 mm de espesor, con barrera de vapor, acabado con pintura y señalización
según normas DIN. Completamente instalado.

2 2,00
2,00

2,00 789,96 1.579,92

16.02.03     ud  Bomba circuladora gemela GB01, de rotor seco, para el circuito d

Bomba circuladora gemela GB01 para caudal variable, de rotor seco, para el circuito de Secundario
agua caliente puestos, para un caudal de 11,84 l/s y una presión diferencial de 191 kPa, con cierre
mecánico y juego de soportes. Completamente instalada. Marca/modelo: GRUNDFOS TPED
65-250/2-S o equivalente. Según fichas técnicas de proyecto.
Incluyendo sensor de presión diferencial, tubos capilares, cable apantallado y accesorios necesarios.

1 1,00
1,00

1,00 11.379,08 11.379,08

16.02.04     ud  Bomba circuladora gemela GB02, de rotor seco, para el circuito d

Bomba circuladora gemela GB02 para caudal variable, de rotor seco, para el circuito de Secundario
agua caliente S.R para un caudal de 7,6 l/s y una presión diferencial de 187 kPa, con cierre mecáni-
co y juego de soportes. Completamente instalada. Marca/modelo: GRUNDFOS TPED 65-210/2 o
equivalente. Según fichas técnicas de proyecto.
Incluyendo sensor de presión diferencial, tubos capilares, cable apantallado y accesorios necesarios.

1 1,00
1,00

1,00 9.968,72 9.968,72

16.02.05     ud  Bomba circuladora gemela GB03, de rotor seco, para el circuito d

Bomba circuladora gemela GB03, de rotor seco, para el circuito Secundario agua fría Puestos para
un caudal de 12,45 l/s y una presión diferencial de 177 kPa, con cierre mecánico y juego de sopor-
tes. Completamente instalada. Marca/modelo: GRUNDFOS TPED 65-250/2 o equivalente. Según
fichas técnicas de proyecto.
Incluyendo sensor de presión diferencial, tubos capilares, cable apantallado y accesorios necesarios

1 1,00
1,00

1,00 11.379,08 11.379,08

16.02.06     ud  Bomba circuladora gemela GB04, de rotor seco, para el circuito d

Bomba circuladora gemela GB04, de rotor seco, para el circuito de Secundario agua fría S.R para un
caudal de 3,8 l/s y una presión diferencial de 187 kPa, con cierre mecánico y juego de soportes.
Completamente instalada. Marca/modelo: GRUNDFOS TPE3 D 50-200 o equivalente. Según fi-
chas técnicas de proyecto.
Incluyendo sensor de presión diferencial, tubos capilares, cable apantallado y accesorios necesarios

1 1,00
1,00

1,00 7.976,32 7.976,32
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16.02.07     ud  Depósito de expansión VX01 cerrado de membrana recambiable, de 2

Depósito de expansión cerrado VX01 de membrana recambiable, de 25 l de capacidad, construido
con chapa de acero soldado, para una presión de 600 kPa, timbrado por Delegación de Industria,
con válvula de seguridad, manómetro, grifo de vaciado y toma de regulación de presión. Completa-
mente instalado. Marca/modelo: PNEUMATEX STATICO SD.25.3 o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 167,24 167,24

16.02.08     ud  Depósito de expansión VX02 cerrado de membrana recambiable, de 2

Depósito de expansión cerrado VX02 de membrana recambiable, de 200 l de capacidad, construido
con chapa de acero soldado, para una presión de 600 kPa, timbrado por Delegación de Industria,
con válvula de seguridad, manómetro, grifo de vaciado y toma de regulación de presión. Completa-
mente instalado. Marca/modelo: PNEUMATEX STATICO SU  200 o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 424,56 424,56

16.02.09     ud  Conexión hidráulica a electrobomba compuesta por un tren de valv

Conexión hidráulica a electrobomba compuesta por un tren de valvulería y accesorios, con tubería
de agua de 65 mm, con juegos de accesorios y uniones roscadas, embridadas o ranuradas, inclu-
yendo:
- 2 Válvulas de corte de mariposa / bola de 65 mm de diámetro nominal.
- 1 Filtro de 65 mm de diámetro nominal.
- 2 Manguito elástico antivibratorio de 65 mm de diámetro.
- 1 Válvula de retención de 65 mm de diámetro nominal.
- 1 Manómetro con 2 válvulas de corte, válvula de vaciado DN 15 o equivalente y capilar.
Parte proporcional de tubería, accesorios y elementos de sujeción, incluyendo aislamiento y acabado
de las mismas características que el tramo de conexión, y señalizado de todo el conjunto de tuberías
y válvulas según especificaciones de la legislación vigente.
Conjunto completamente instalado, señalizado, equilibrado, regulado y en funcionamiento, según fi-
chas técnicas de equipos y pliego de especificaciones técnicas.

1 1,00
1,00

1,00 809,16 809,16

16.02.10     ud  Conexión hidráulica a electrobomba compuesta por un tren de valv

Conexión hidráulica a electrobomba compuesta por un tren de valvulería y accesorios, con tubería
de agua de 80 mm, con juegos de accesorios y uniones roscadas, embridadas o ranuradas, inclu-
yendo:
- 2 Válvulas de corte de mariposa / bola de 80 mm de diámetro nominal.
- 1 Filtro de 80 mm de diámetro nominal.
- 2 Manguito elástico antivibratorio de 80 mm de diámetro.
- 1 Válvula de retención de 80 mm de diámetro nominal.
- 1 Manómetro con 2 válvulas de corte, válvula de vaciado DN 15 o equivalente y capilar.
Parte proporcional de tubería, accesorios y elementos de sujeción, incluyendo aislamiento y acabado
de las mismas características que el tramo de conexión, y señalizado de todo el conjunto de tuberías
y válvulas según especificaciones de la legislación vigente.
Conjunto completamente instalado, señalizado, equilibrado, regulado y en funcionamiento, según fi-
chas técnicas de equipos y pliego de especificaciones técnicas.

1 1,00
1,00

1,00 1.005,00 1.005,00
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16.02.11     ud  Conexión hidráulica a electrobomba compuesta por un tren de valv

Conexión hidráulica a electrobomba compuesta por un tren de valvulería y accesorios, con tubería
de agua de 100 mm, con juegos de accesorios y uniones roscadas, embridadas o ranuradas, inclu-
yendo:
- 2 Válvulas de corte de mariposa / bola de 100 mm de diámetro nominal.
- 1 Filtro de 100 mm de diámetro nominal.
- 2 Manguito elástico antivibratorio de 100 mm de diámetro.
- 1 Válvula de retención de 100 mm de diámetro nominal.
- 1 Manómetro con 2 válvulas de corte, válvula de vaciado DN 15 o equivalente y capilar.
Parte proporcional de tubería, accesorios y elementos de sujeción, incluyendo aislamiento y acabado
de las mismas características que el tramo de conexión, y señalizado de todo el conjunto de tuberías
y válvulas según especificaciones de la legislación vigente.
Conjunto completamente instalado, señalizado, equilibrado, regulado y en funcionamiento, según fi-
chas técnicas de equipos y pliego de especificaciones técnicas.

2 2,00
2,00

2,00 1.137,88 2.275,76

16.02.12     ud  Contador de energía por ultrasonidos para instalar en tuberías d

Contador de energía por ultrasonidos para instalar en tuberías de agua fría/caliente, de DN 80 con co-
nexiones embridadas con caudalímetro con error de lectura máximo de ±2% para caudales hasta
100 veces inferior al nominal, incluyendo integrador con gestión remota M-bus, Lon, Bacnet, puerto
óptico para lecturas in-situ, juego de sondas de temperatura para medición PT500 con cable y vaina
para instalación de sondas en tubería. Completamente instalado. Marca/modelo: KAMSTRUP o
equivalente

1 1,00
1,00

1,00 1.780,64 1.780,64

16.02.13     ud  Contador de energía por ultrasonidos para instalar en tuberías d

Contador de energía por ultrasonidos para instalar en tuberías de agua fría/caliente, de DN 125 con
conexiones embridadas con caudalímetro con error de lectura máximo de ±2% para caudales hasta
100 veces inferior al nominal, incluyendo integrador con gestión remota M-bus, Lon, Bacnet, puerto
óptico para lecturas in-situ, juego de sondas de temperatura para medición PT500 con cable y vaina
para instalación de sondas en tubería. Completamente instalado. Marca/modelo: KAMSTRUP o
equivalente.

2 2,00
2,00

2,00 2.661,50 5.323,00

16.02.14     ud  Contador de energía por ultrasonidos para instalar en tuberías d

Contador de energía por ultrasonidos para instalar en tuberías de agua fría/caliente, de DN 100 con
conexiones embridadas con caudalímetro con error de lectura máximo de ±2% para caudales hasta
100 veces inferior al nominal, incluyendo integrador con gestión remota M-bus, Lon, Bacnet, puerto
óptico para lecturas in-situ, juego de sondas de temperatura para medición PT500 con cable y vaina
para instalación de sondas en tubería. Completamente instalado. Marca/modelo: SEDICAL o equi-
valente

2 2,00
2,00

2,00 2.086,57 4.173,14
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16.02.15     ud  Conexión hidráulica a intercambiador de calor con referencia IC0

Conexión hidráulica a intercambiador de calor con referencia IC00, con tubería de50 mm de diámetro
nominal, con valvulería, juegos de accesorios y uniones roscadas, embridadas o ranuradas, inclu-
yendo:
- 5 Válvulas de corte de mariposa / bola de 50 mm de diámetro.
- 1 Válvula de equilibrado de 50 mm de diámetro.
- 1 Válvula de asiento para equilibrado de 50 mm de diámetro.
- 4 Termómetros graduados de 0° a 100 °C para líquidos.
- 1 Manómetro con válvulas de corte DN15.
- 1 Válvula de asiento de 3 vías de 50 mm de diámetro, dotada de actuador proporcional. Marca/mo-
delo: TA  o equivalente.
Parte proporcional de tubería con pintura de impregnación antioxidante, accesorios y elementos de
sujeción, incluyendo aislamiento y acabado de las mismas características que el tramo de conexión,
y señalizado de todo el conjunto de tuberías y válvulas según especificaciones de la legislación vi-
gente.
Conjunto completamente instalado, señalizado, equilibrado, regulado y en funcionamiento, según fi-
chas técnicas de equipos y pliego de especificaciones técnicas.

1 1,00
1,00

1,00 1.284,16 1.284,16

16.02.16     ud  Conexión hidráulica a intercambiador de calor con referencia IC0

Conexión hidráulica a intercambiador de calor con referencia IC00, con tubería de50 mm de diámetro
nominal, con valvulería, juegos de accesorios y uniones roscadas, embridadas o ranuradas, inclu-
yendo:
- 2 Válvulas de corte de mariposa / bola de 50 mm de diámetro.
- 1 Válvula de equilibrado de 50 mm de diámetro.
- 1 Válvula de asiento para equilibrado de 50 mm de diámetro.
- 4 Termómetros graduados de 0° a 100 °C para líquidos.
- 2 Manómetro con válvulas de corte DN15.
- 1 Válvula de asiento de 3 vías de 50 mm de diámetro, dotada de actuador proporcional. Marca/mo-
delo: TA  o equivalente.
Parte proporcional de tubería con pintura de impregnación antioxidante, accesorios y elementos de
sujeción, incluyendo aislamiento y acabado de las mismas características que el tramo de conexión,
y señalizado de todo el conjunto de tuberías y válvulas según especificaciones de la legislación vi-
gente.
Conjunto completamente instalado, señalizado, equilibrado, regulado y en funcionamiento, según fi-
chas técnicas de equipos y pliego de especificaciones técnicas.

1 1,00
1,00

1,00 572,08 572,08

16.02.17     ud  Conexión hidráulica a intercambiador de calor con referencia IC0

Conexión hidráulica a intercambiador de calor con referencia IC01,IC02 con tubería de125 mm de
diámetro nominal, con valvulería, juegos de accesorios y uniones roscadas, embridadas o ranura-
das, incluyendo:
- 5 Válvulas de corte de mariposa / bola de 125 mm de diámetro.
- 1 Válvula de equilibrado de 125 mm de diámetro.
- 1 Válvula de asiento para equilibrado de 125 mm de diámetro.
- 4 Termómetros graduados de 0° a 100 °C para líquidos.
- 2 Manómetro con 4 válvulas de corte DN15.
- 1 Válvula de asiento de 3 vías de 125 mm de diámetro, dotada de actuador proporcional. Mar-
ca/modelo: TA o equivalente.
Parte proporcional de tubería con pintura de impregnación antioxidante, accesorios y elementos de
sujeción, incluyendo aislamiento y acabado de las mismas características que el tramo de conexión,
y señalizado de todo el conjunto de tuberías y válvulas según especificaciones de la legislación vi-
gente.
Conjunto completamente instalado, señalizado, equilibrado, regulado y en funcionamiento, según fi-
chas técnicas de equipos y pliego de especificaciones técnicas.

2 2,00
2,00

2,00 4.300,53 8.601,06
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16.02.18     ud  Conexión hidráulica a intercambiador de calor con referencia IC0

Conexión hidráulica a intercambiador de calor con referencia IC01, IC02 (RESERVA) con tubería
de125 mm de diámetro nominal, con valvulería, juegos de accesorios y uniones roscadas, embrida-
das o ranuradas, incluyendo:
- 2 Válvulas de corte de mariposa / bola de 125 mm de diámetro.
- 1 Válvula de equilibrado de 125 mm de diámetro.
- 1 Válvula de asiento para equilibrado de 125 mm de diámetro.
- 4 Termómetros graduados de 0° a 100 °C para líquidos.
- 2 Manómetro con 4 válvulas de corte DN15.
Parte proporcional de tubería con pintura de impregnación antioxidante, accesorios y elementos de
sujeción, incluyendo aislamiento y acabado de las mismas características que el tramo de conexión,
y señalizado de todo el conjunto de tuberías y válvulas según especificaciones de la legislación vi-
gente.
Conjunto completamente instalado, señalizado, equilibrado, regulado y en funcionamiento, según fi-
chas técnicas de equipos y pliego de especificaciones técnicas.

2 2,00
2,00

2,00 1.963,30 3.926,60

16.02.19     ud  Conexión hidráulica a planta enfriadora con referencia PE01, de 

Conexión hidráulica a planta enfriadora, con referencia PE01, de 100 mm de diámetro nominal, con
valvulería, juegos de accesorios y uniones roscadas, embridadas o ranuradas, incluyendo:
- 2 Válvulas de corte de mariposa / bola de 100 mm de diámetro.
- 2 Manguitos antivibratorios de 100 mm de diámetro.
- 1 Válvula de vaciado de 40 mm de diámetro.
- 2 Manómetros con válvula de corte DN15.
- 2 Termómetros graduados de 0° a 100 °C para líquidos.
- 1 Válvula de asiento de 2 vías de 100 mm de diámetro, dotada de actuador todo/nada. Marca/mo-
delo: SIEMENS o equivalente.
Parte proporcional de tubería con pintura de impregnación antioxidante, accesorios y elementos de
sujeción, incluyendo aislamiento y acabado de las mismas características que el tramo de conexión,
y señalizado de todo el conjunto de tuberías y válvulas según especificaciones de la legislación vi-
gente.
Conjunto completamente instalado, señalizado, equilibrado, regulado y en funcionamiento, según fi-
chas técnicas de equipos y pliego de especificaciones técnicas.

4 4,00
4,00

4,00 2.242,18 8.968,72

16.02.20     ud  Filtro con bridas para agua, cuerpo de fundición gris y filtro a

Filtro con bridas para agua, de 125 mm de diámetro, PN-10, con cuerpo de fundición gris y filtro de
acero inoxidable. Completamente instalado. Marca/modelo: GESTRA o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 270,62 541,24

16.02.21     ud  Filtro con bridas para agua, cuerpo de fundición gris y filtro a

Filtro con bridas para agua, de 50 mm de diámetro, PN-10, con cuerpo de fundición gris y filtro de
acero inoxidable. Completamente instalado. Marca/modelo: GESTRA o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 97,74 97,74

16.02.22     ud  Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 65   

Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 65 de diámetro, PN-10 , con mando de acciona-
miento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo : AMVI
o equivalente

3 3,00
3,00

3,00 102,95 308,85
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16.02.23     ud  Válvula mariposa oblea, montaje bridas, mando manual palanca, de

Válvula de mariposa tipo oblea, para montaje entre bridas, de 80 mm de diámetro, PN-10 , con man-
do de accionamiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Mar-
ca/modelo : AMVI o equivalente.

3 3,00
3,00

3,00 132,54 397,62

16.02.24     ud  Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 100  

Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 100 de diámetro, PN-10 , con mando de accio-
namiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo : AM-
VI o equivalente

14 14,00
14,00

14,00 145,90 2.042,60

16.02.25     ud  Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 125  

Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 125 de diámetro, PN-10 , con mando de accio-
namiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo : AM-
VI o equivalente

4 4,00
4,00

4,00 180,43 721,72

16.02.26     ud  Purgador automático de aire de 1/2 ". Completamente instalado.  

Purgador automático de aire de 1/2 ". Completamente instalado.

55 55,00
55,00

55,00 12,52 688,60

16.02.27     ud  Grifo de prueba y vaciado de latón, montaje roscado, mando manua

Grifo de prueba y vaciado de latón, para montaje roscado, de 20 mm de diámetro, PN-10 , con man-
do de accionamiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalado.

23 23,00
23,00

23,00 13,43 308,89

16.02.28     ud  Grifo de prueba y vaciado de latón, montaje roscado, mando manua

Grifo de prueba y vaciado de latón, para montaje roscado, de 25 mm de diámetro, PN-10 , con man-
do de accionamiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalado.

8 8,00
8,00

8,00 19,04 152,32

16.02.29     ud  Grifo vaciado de latón, montaje roscado, mando manual por palanc

Grifo de vaciado de latón, para montaje roscado, de 32 mm de diámetro, PN-10 , con mando de ac-
cionamiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalado.

8 8,00
8,00

8,00 16,69 133,52

16.02.30     ud  Conexionado y alim. a frío, enlace a tubería de 32 mm, con conta

Conexionado y alimentación a frío, mediante la instalación de tubería de acero inoxidable flexible AI-
SI-321 de 100 cm de longitud con racors y elementos de unión en los extremos, válvula de paso ti-
po bola, válvula de retención roscada, filtro, contador, desconectador, válvula automática de alivio de
20 mm, grifo de vaciado de 15 mm y manómetro graduado con grifo de comprobación, para instala-
ción y enlace a tubería de 32 mm de diámetro. Completamente instalado.

1 1,00
1,00

1,00 665,09 665,09
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16.02.31     ud  Conexionado y alim. a calor, enlace a tubería de 20 mm, con cont

Conexionado y alimentación a calor, mediante la instalación de tubería de acero inoxidable flexible
AISI-321 de 100 cm de longitud con racors y elementos de unión en los extremos, válvula de paso
tipo bola, válvula de retención roscada, filtro, contador, desconectador, válvula automática de alivio
de 20 mm, grifo de vaciado de 15 mm y manómetro graduado con grifo de comprobación, para insta-
lación y enlace a tubería de 20 mm de diámetro. Completamente instalado.

1 1,00
1,00

1,00 429,66 429,66

16.02.32     ud  Conexión hidráulica a vaso de expansión VX01 compuesta por válvu

Conexión hidráulica a vaso de expansión VX01 compuesta por válvulas y accesorios, con tubería
de agua de 20 mm, con juegos de accesorios y uniones roscadas, embridadas o ranuradas, inclu-
yendo:
- 1 Válvula de de tres vías  a desagüe de DN 20 mm de diámetro nominal.
- 1 Válvula de seguridad de escape conducido de DN 20 mm de diámetro nominal.
- 1 Manómetro de glicerina graduado de 100mm de diámetro.
Parte proporcional de tubería, accesorios y elementos de sujeción, incluyendo acabado de las mis-
mas características que el tramo de conexión, y señalizado de todo el conjunto de tuberías y válvu-
las según especificaciones de la legislación vigente. Conjunto completamente instalado, señalizado y
en funcionamiento, según fichas técnicas de equipos y pliego de especificaciones técnicas.

1 1,00
1,00

1,00 602,48 602,48

16.02.33     ud  Conexión hidráulica a vaso de expansión VX02 compuesta por válvu

Conexión hidráulica a vaso de expansión VX02 compuesta por válvulas y accesorios, con tubería
de agua de 20 mm, con juegos de accesorios y uniones roscadas, embridadas o ranuradas, inclu-
yendo:
- 1 Válvula de de tres vías  a desagüe de DN 20 mm de diámetro nominal.
- 1 Válvula de seguridad de escape conducido de DN 20 mm de diámetro nominal.
- 1 Manómetro de glicerina graduado de 100mm de diámetro.
Parte proporcional de tubería, accesorios y elementos de sujeción, incluyendo acabado de las mis-
mas características que el tramo de conexión, y señalizado de todo el conjunto de tuberías y válvu-
las según especificaciones de la legislación vigente. Conjunto completamente instalado, señalizado y
en funcionamiento, según fichas técnicas de equipos y pliego de especificaciones técnicas.

1 1,00
1,00

1,00 632,48 632,48

16.02.34     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 15           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 15 de diámetro, PN-10, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de acero . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente

72 72,00
72,00

72,00 13,11 943,92

16.02.35     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 20           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 20 de diámetro, PN-10, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de acero . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente

312 312,00
312,00

312,00 16,49 5.144,88

16.02.36     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 40           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 40 de diámetro, PN-10, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de acero . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente

12 12,00
12,00
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12,00 46,22 554,64

16.02.37     ud  Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 50           

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 50 de diámetro, PN-10, con mando de acciona-
miento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de acero . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente

20 20,00
20,00

20,00 65,03 1.300,60

16.02.38     ud  Filtro roscado para agua, con cuerpo de fundición gris y filtro 

Filtro roscado para agua, de 15 mm de diámetro, PN-10, con cuerpo de fundición gris y filtro de ace-
ro inoxidable. Completamente instalado. Marca/modelo: J.C. o equivalente

36 36,00
36,00

36,00 22,32 803,52

16.02.39     ud  Filtro roscado para agua, con cuerpo de fundición gris y filtro 

Filtro roscado para agua, de 20 mm de diámetro, PN-10, con cuerpo de fundición gris y filtro de ace-
ro inoxidable. Completamente instalado. Marca/modelo: J.C. o equivalente

156 156,00
156,00

156,00 25,12 3.918,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 ELECTROBOMBAS. DEPÓSITOS
Y VÁLVULERIA..................................................................................

103.563,25
SUBCAPÍTULO 16.03 DISTRIBUCION HIDRAULICA Y AISLAMIENTOS                          

16.03.01     m   Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 15 mm con 

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 15 mm de diámetro nominal con p.p. de
uniones soldadas y accesorios con bridas / roscados y elementos de sujección, descripción
T-NL-UNE 19.052. Completamente instalada.

FC 212 212,00
212,00

212,00 11,56 2.450,72

16.03.02     m   Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 20 mm con 

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 20 mm de diámetro nominal con p.p. de
uniones soldadas y accesorios con bridas / roscados y elementos de sujección, descripción
T-NL-UNE 19.052. Completamente instalada.

FC 1243 1.243,00
SR 138 138,00

1.381,00

1.381,00 13,19 18.215,39

16.03.03     m   Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 25 mm con 

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 25 mm de diámetro nominal con p.p. de
uniones soldadas y accesorios con bridas / roscados y elementos de sujección, descripción
T-NL-UNE 19.052. Completamente instalada.

FC 493 493,00
SR 246 246,00

739,00

739,00 15,77 11.654,03

16.03.04     m   Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 32 mm con 

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 32 mm de diámetro nominal con p.p. de
uniones soldadas y accesorios con bridas / roscados y elementos de sujección, descripción
T-NL-UNE 19.052. Completamente instalada.

SR 267 267,00
FC 147 147,00

414,00

414,00 18,78 7.774,92
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16.03.05     m   Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 40 mm con 

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 40 mm de diámetro nominal con p.p. de
uniones soldadas y accesorios con bridas / roscados y elementos de sujección, descripción
T-NL-UNE 19.052. Completamente instalada.

FC 47 47,00
SR 40 40,00

87,00

87,00 21,12 1.837,44

16.03.06     m   Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 50 mm con 

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 50 mm de diámetro nominal con p.p. de
uniones soldadas y accesorios con bridas / roscados y elementos de sujección, descripción
T-NL-UNE 19.052. Completamente instalada.

FC 536 536,00
SR 171 171,00
SM 30 30,00

737,00

737,00 27,68 20.400,16

16.03.07     m   Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 65 mm con 

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 65 mm de diámetro nominal con p.p. de
uniones soldadas y accesorios con bridas / roscados y elementos de sujección, descripción
T-NL-UNE 19.052. Completamente instalada.

FC 165 165,00
SR 22 22,00
SM 20 20,00

207,00

207,00 30,98 6.412,86

16.03.08     m   Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 80 mm con 

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 80 mm de diámetro nominal con p.p. de
uniones soldadas y accesorios con bridas / roscados y elementos de sujección, descripción
T-NL-UNE 19.052. Completamente instalada.

FC 44 44,00
SR 130 130,00
SM 20 20,00

194,00

194,00 36,31 7.044,14

16.03.09     m   Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 100 mm con

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 100 mm de diámetro nominal con p.p. de
uniones soldadas y accesorios con bridas / roscados y elementos de sujección, descripción
T-NL-UNE 19.052. Completamente instalada.

FC 245 245,00
SM 145 145,00

390,00

390,00 45,70 17.823,00

16.03.10     m   Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 125 mm con

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 125 mm de diámetro nominal con p.p. de
uniones soldadas y accesorios con bridas / roscados y elementos de sujección, descripción
T-NL-UNE 19.052. Completamente instalada.

SM 159 159,00
159,00

159,00 58,17 9.249,03

16.03.11     m   Pintado tuberías acero negro con 2 capas antioxidante, para tubo

Pintado de tuberías de acero negro, con dos capas de impregnación antioxidante, para tubos entre 10
y 50 mm de diámetro

2833 2.833,00
2.833,00
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2.833,00 0,81 2.294,73

16.03.12     m   Pintado tuberías acero negro con 2 capas antioxidante, para tubo

Pintado de tuberías de acero negro, con dos capas de impregnación antioxidante, para tubos entre 65
y 100 mm de diámetro

791 791,00
791,00

791,00 1,58 1.249,78

16.03.13     m   Pintado tuberías acero negro con 2 capas antioxidante, para tubo

Pintado de tuberías de acero negro, con dos capas de impregnación antioxidante, para tubos entre
125 y 200 mm de diámetro

159 159,00
159,00

159,00 2,36 375,24

16.03.14     m   Aislamiento tuberías de 22 mm a base de coquilla de espuma elast

Aislamiento exterior para tuberías de agua caliente climatización de 22 mm de diámetro exterior a ba-
se de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 25
mm de espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, incluyendo p.p. de accesorios
y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: AR-
MAFLEX /SH o equivalente

212 212,00
212,00

212,00 9,19 1.948,28

16.03.15     m   Aislamiento tuberías de 28 mm a base de coquilla de espuma elast

Aislamiento exterior para tuberías de agua caliente climatización de 28 mm de diámetro exterior a ba-
se de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 25
mm de espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, incluyendo p.p. de accesorios
y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: AR-
MAFLEX /SH o equivalente

538 538,00
538,00

538,00 10,02 5.390,76

16.03.16     m   Aislamiento tuberías de 35 mm a base de coquilla de espuma elast

Aislamiento exterior para tuberías de agua caliente climatización de 35 mm de diámetro exterior a ba-
se de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 25
mm de espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, incluyendo p.p. de accesorios
y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: AR-
MAFLEX /SH o equivalente

226 226,00
226,00

226,00 14,37 3.247,62

16.03.17     m   Aislamiento tuberías de 42 mm a base de coquilla de espuma elast

Aislamiento exterior para tuberías de agua caliente climatización de 42 mm de diámetro exterior a ba-
se de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30
mm de espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, incluyendo p.p. de accesorios
y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: AR-
MAFLEX /SH o equivalente

71 71,00
71,00

71,00 16,71 1.186,41

16.03.18     m   Aislamiento tuberías de 48 mm a base de coquilla de espuma elast

Aislamiento exterior para tuberías de agua caliente climatización de 48 mm de diámetro exterior a ba-
se de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30
mm de espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, incluyendo p.p. de accesorios
y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: AR-
MAFLEX /SH o equivalente
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32 32,00
32,00

32,00 17,34 554,88

16.03.19     m   Aislamiento tuberías de 60 mm a base de coquilla de espuma elast

Aislamiento exterior para tuberías de agua caliente climatización de 60 mm de diámetro exterior a ba-
se de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30
mm de espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, incluyendo p.p. de accesorios
y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: AR-
MAFLEX /SH o equivalente

312 312,00
312,00

312,00 18,66 5.821,92

16.03.20     m   Aislamiento tuberías de 76 mm a base de coquilla de espuma elast

Aislamiento exterior para tuberías de agua caliente climatización de 76 mm de diámetro exterior a ba-
se de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30
mm de espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, incluyendo p.p. de accesorios
y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: AR-
MAFLEX /SH o equivalente

39 39,00
39,00

39,00 23,88 931,32

16.03.21     m   Aislamiento tuberías de 89 mm a base de coquilla de espuma elast

Aislamiento exterior para tuberías de agua caliente climatización de 89 mm de diámetro exterior a ba-
se de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30
mm de espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, incluyendo p.p. de accesorios
y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: AR-
MAFLEX /SH o equivalente

22 22,00
22,00

22,00 25,47 560,34

16.03.22     m   Aislamiento tuberías de 114 mm a base de coquilla de espuma elas

Aislamiento exterior para tuberías de agua caliente climatización de 114 mm de diámetro exterior a
base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30
mm de espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, incluyendo p.p. de accesorios
y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: AR-
MAFLEX /SH o equivalente

123 123,00
123,00

123,00 29,42 3.618,66

16.03.23     m   Aislamiento tuberías de 60 mm, a base de coquilla de espuma elas

Aislamiento exterior para tuberías de Climatización de 60 mm de diámetro exterior a base de coquilla
de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30 mm de espesor
o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, terminado con chapa de aluminio, incluyendo
p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE.
Marca/modelo: ARMAFLEX/SH o equivalente.

30 30,00
30,00

30,00 37,29 1.118,70

16.03.24     m   Aislamiento tuberías de 89 mm, a base de coquilla de espuma elas

Aislamiento exterior para tuberías de agua fría climatizacion de 89 mm de diámetro exterior a base de
coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30 mm de
espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, terminado con chapa de aluminio, in-
cluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas
DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX SH o equivalente

20 20,00
20,00
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20,00 46,52 930,40

16.03.25     m   Aislamiento tuberías de 114 mm, a base de coquilla de espuma ela

Aislamiento exterior para tuberías de agua caliente climatización de 114 mm de diámetro exterior a
base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 40
mm de espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, terminado con chapa de alumi-
nio, incluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas
DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX SH o equivalente

70 70,00
70,00

70,00 59,94 4.195,80

16.03.26     m   Aislamiento tuberías de 140 mm, a base de coquilla de espuma ela

Aislamiento exterior para tuberías de aggua caliente climatización de 140 mm de diámetro exterior a
base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 40
mm de espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, terminado con chapa de alumi-
nio, incluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas
DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX SH o equivalente

82 82,00
82,00

82,00 67,07 5.499,74

16.03.27     m   Aislamiento tuberías de 28 mm a base de coquilla, de 25 mm de es

Aislamiento exterior para tuberías agua fría climatización de 28 mm de diámetro exterior a base de
coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 25 mm de
espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, con barrera de vapor, incluyendo pp.
de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Mar-
ca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

fc 705 705,00
SR 138 138,00

843,00

843,00 9,93 8.370,99

16.03.28     m   Aislamiento tuberías de 35 mm a base de coquilla, de 25 mm de es

Aislamiento exterior para tuberías agua fría climatización de 35 mm de diámetro exterior a base de
coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 25 mm de
espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, con barrera de vapor, incluyendo pp.
de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Mar-
ca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

fc 267 267,00
SR 246 246,00

513,00

513,00 13,90 7.130,70

16.03.29     m   Aislamiento tuberías de 42 mm a base de coquilla, de 30 mm de es

Aislamiento exterior para tuberías agua fría climatización de 42 mm de diámetro exterior a base de
coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30 mm de
espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, con barrera de vapor, incluyendo pp.
de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Mar-
ca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

FC 76 76,00
SR 267 267,00

343,00

343,00 17,51 6.005,93

16.03.30     m   Aislamiento tuberías de 48 mm a base de coquilla, de 30 mm de es

Aislamiento exterior para tuberías agua fría climatización de 48 mm de diámetro exterior a base de
coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30 mm de
espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, con barrera de vapor, incluyendo pp.
de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Mar-
ca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

FC 36 36,00
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SR 40 40,00
76,00

76,00 18,31 1.391,56

16.03.31     m   Aislamiento tuberías de 60 mm a base de coquilla, de 30 mm de es

Aislamiento exterior para tuberías agua fría climatización de 60 mm de diámetro exterior a base de
coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30 mm de
espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, con barrera de vapor, incluyendo pp.
de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Mar-
ca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

FC 224 224,00
SR 171 171,00

395,00

395,00 19,58 7.734,10

16.03.32     m   Aislamiento tuberías de 76 mm a base de coquilla, de 30 mm de es

Aislamiento exterior para tuberías agua fría climatización de 76 mm de diámetro exterior a base de
coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30 mm de
espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, con barrera de vapor, incluyendo pp.
de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Mar-
ca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

SR 22 22,00
FC 127 127,00

149,00

149,00 25,12 3.742,88

16.03.33     m   Aislamiento tuberías de 89 mm a base de coquilla, de 35 mm de es

Aislamiento exterior para tuberías agua fría climatización de 89 mm de diámetro exterior a base de
coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 35 mm de
espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, con barrera de vapor, incluyendo pp.
de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Mar-
ca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

FC 22 22,00
sr 130 130,00

152,00

152,00 29,28 4.450,56

16.03.34     m   Aislamiento tuberías de 114 mm a base de coquilla, de 40 mm de e

Aislamiento exterior para tuberías agua fría climatización de 114 mm de diámetro exterior a base de
coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 40 mm de
espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, con barrera de vapor, incluyendo pp.
de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Mar-
ca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

FC 123 123,00
123,00

123,00 36,13 4.443,99

16.03.35     m   Aislamiento tuberías 76 mm a base de coquilla, de 30 mm de espes

Aislamiento exterior para tuberías agua fría de 76 mm de diámetro exterior a base de coquilla de es-
puma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30 mm de espesor o es-
pesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, con barrera de vapor, terminado con chapa de alu-
minio, incluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según nor-
mas DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente.

20 20,00
20,00

20,00 44,93 898,60
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16.03.36     m   Aislamiento tuberías 114 mm a base de coquilla, de 40 mm de espe

Aislamiento exterior para tuberías agua fría climatización de 114 mm de diámetro exterior a base de
coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 40 mm de
espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, con barrera de vapor, terminado con
chapa de aluminio, incluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado
según normas DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

75 75,00
75,00

75,00 60,32 4.524,00

16.03.37     m   Aislamiento tuberías 140 mm a base de coquilla, de 40 mm de espe

Aislamiento exterior para tuberías agua fría climatización de 140 mm de diámetro exterior a base de
coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 40 mm de
espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, con barrera de vapor, terminado con
chapa de aluminio, incluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado
según normas DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

77 77,00
77,00

77,00 67,06 5.163,62

16.03.38     ud  Válvula de descarga proporcional, fabricada en ametal, de 20 mm.

Válvula de regulación de descarga proporcional (by-pass) para caudal mínimo de bombeo en  circui-
to de fan-coils (subida general de puestos) y suelo radiante, tipo roscada, fabricada en ametal, de 20
mm de diámetro. Regulación de presión entre 20 kPa a 80 kPa. Completamente instalada. Mar-
ca/modelo: TA-BPV o equivalente.

sr 7 7,00
7,00

7,00 83,24 582,68

16.03.39     ud  Válvula de descarga proporcional, fabricada en ametal, de 25 mm.

Válvula de regulación de descarga proporcional (by-pass) para caudal mínimo de bombeo en circuito
de fan-coils (subida general de puestos) y suelo radiante, tipo roscada, fabricada en ametal, de 25
mm de diámetro. Regulación de presión entre 20 kPa a 80 kPa. Completamente instalada. Mar-
ca/modelo: TA-BPV o equivalente.

fc pb 16 16,00
fc ps 2 2,00

18,00

18,00 121,24 2.182,32

16.03.40     ud  Dilatador acero inoxidable con tubo guía interior, conexión brid

Dilatador de acero inoxidable con tubo guía interior, para conexión mediante bridas, de 20 mm de diá-
metro, PN - 10 , con accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: BOA o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 73,50 147,00

16.03.41     ud  Dilatador acero inoxidable con tubo guía interior, conexión brid

Dilatador de acero inoxidable con tubo guía interior, para conexión mediante bridas, de 32 mm de diá-
metro, PN - 10 , con accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: BOA o equivalente

6 6,00
6,00

6,00 102,06 612,36

16.03.42     ud  Dilatador acero inoxidable con tubo guía interior, conexión brid

Dilatador de acero inoxidable con tubo guía interior, para conexión mediante bridas, de 80 mm de diá-
metro, PN - 10 , con accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: BOA o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 203,04 406,08
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16.03.43     ud  Dilatador acero inoxidable con tubo guía interior, conexión brid

Dilatador de acero inoxidable con tubo guía interior, para conexión mediante bridas, de 100 mm de
diámetro, PN - 10 , con accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: BOA o equivalente

4 4,00
4,00

4,00 224,80 899,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 DISTRIBUCION HIDRAULICA Y
AISLAMIENTOS ................................................................................

200.472,84
SUBCAPÍTULO 16.04 ELEMENTOS SUELO RADIANTE                                        

16.04.01     m²  Placa de poliestireno moldeado de célula cerrada y densidad 30 k

Placa de poliestireno moldeado de célula cerrada y densidad 30 kg/m3, de espesor según Norma
UNE 1264, plástificado según norma UNE 1264-4, con aislamiento térmico y acústico, con gra-
pas-taco para fijación de tubo, con una separación de 6,12 y 25 mm, incluyendo barrera de vapor y
parte proporcional de tira perimetral aislante. Completamente instalada. Marca/modelo: POLYT-
HERM / POL DINAMIC PRO-PLUS 22/44 (sobre local calefactado) 40/62 (sobre local no calefac-
tado)  o equivalente.

1526 1.526,00
1.526,00

1.526,00 15,02 22.920,52

16.04.02     m   Tubería de polietileno reticulado para suelo radiante, según UNE

Tubería de polietileno reticulado para suelo radiante, según UNE-EN ISO 15875, con barrera antidifu-
sión de oxigeno de 16 mm de diámetro y 2 mm de espesor, con p.p. de accesorios, codos guía y
elementos de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: POLYTHERM EVOHFLEX PRO
o equivalente.

21212 21.212,00
21.212,00

21.212,00 1,69 35.848,28

16.04.03     ud  Dist. bronce para regulación y cierre 5 circuitos calefacción/re

Distribuidor de bronce para regulación y cierre de 5 circuitos de calefacción /refrescamiento por suelo
radiante, formado por colector de ida y retorno, by-pass con válvula de presión diferencial, y purga-
dor automático. Completamente  instalado. Marca/modelo: POLYTHERM /HKV o equivalente.

4 4,00
4,00

4,00 267,09 1.068,36

16.04.04     ud  Dist. bronce para regulación y cierre 6 circuitos calefacción/re

Distribuidor de bronce para regulación y cierre de 6 circuitos de calefacción /refrescamiento por suelo
radiante, formado por colector de ida y retorno, by-pass con válvula de presión diferencial, y purga-
dor automático. Completamente  instalado. Marca/modelo: POLYTHERM /HKV o equivalente.

2 2,00
2,00

2,00 282,09 564,18

16.04.05     ud  Dist. bronce para regulación y cierre 7 circuitos calefacción/re

Distribuidor de bronce para regulación y cierre de 7 circuitos de calefacción /refrescamiento por suelo
radiante, formado por colector de ida y retorno, by-pass con válvula de presión diferencial, y purga-
dor automático. Completamente  instalado. Marca/modelo: POLYTHERM /HKV o equivalente.

4 4,00
4,00

4,00 318,32 1.273,28

16.04.06     ud  Dist. bronce para regulación y cierre 8 circuitos calefacción/re

Distribuidor de bronce para regulación y cierre de 8 circuitos de calefacción /refrescamiento por suelo
radiante, formado por colector de ida y retorno, by-pass con válvula de presión diferencial, y purga-
dor automático. Completamente  instalado. Marca/modelo: POLYTHERM /HKV o equivalente.

5 5,00
5,00

5,00 338,32 1.691,60
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16.04.07     ud  Dist. bronce para regulación y cierre 9 circuitos calefacción/re

Distribuidor de bronce para regulación y cierre de 9 circuitos de calefacción /refrescamiento por suelo
radiante, formado por colector de ida y retorno,y-pass con válvula de presión diferencial,  y purgador
automático. Completamente  instalado. Marca/modelo: POLYTHERM / HKV o equivalente.

3 3,00
3,00

3,00 372,35 1.117,05

16.04.08     ud  Dist. bronce para regulación y cierre 10 circuitos calefacción/r

Distribuidor de bronce para regulación y cierre de 10 circuitos de calefacción /refrescamiento por sue-
lo radiante, formado por colector de ida y retorno,  by-pass con válvula de presión diferencial,, y pur-
gador automático. Completamente  instalado. Marca/modelo: POLYTHERM / HKV o equivalente.

5 5,00
5,00

5,00 392,35 1.961,75

16.04.09     ud  Dist. bronce para regulación y cierre 11 circuitos calefacción/r

Distribuidor de bronce para regulación y cierre de 11 circuitos de calefacción/refrescamiento por suelo
radiante, formado por colector de ida y retorno, by-pass con válvula de presión diferencial,  y purga-
dor automático. Completamente  instalado. Marca/modelo: POLYTHERM HKV o equivalente.

3 3,00
3,00

3,00 454,82 1.364,46

16.04.10     ud  Armario de acero para distribuidor circuitos de suelo radiante d

Armario de acero con cerco desmontable con tapa lacada en color RAL según D.F. y cierre para
alojar un distribuidor y placa electónica, de 4 a 8 circuitos de suelo radiante de 675 x 550-600 x 100
mm. Incluido guías para la fijación a los soportes de los distribuidores y juego de patas para armario.
Completamente instalado. Marca/modelo: POLYTHERM / ACT 675 o equivalente

15 15,00
15,00

15,00 180,53 2.707,95

16.04.11     ud  Armario de acero para distribuidor circuitos de suelo radiante d

Armario de acero con cerco desmontable con tapa lacada en color RAL según D.F.y cierre para alo-
jar un distribuidor y placa electónica, de 9 a 12 circuitos de suelo radiante de 925 x 550-600 x 100
mm. Incluido guías para la fijación a los soportes de los distribuidores y juego de patas para armario.
Completamente instalado. Marca/modelo: POLYTHERM / ACT 925 o equivalente

11 11,00
11,00

11,00 221,96 2.441,56

16.04.12     ud  Sonda de temperatura para ambiente interior                     

Sonda de temperatura para ambiente interior, sin control por ususario (con tapa ciega) para regulación
de frío )/calor (suelo radiante) con un rango de medida entre -40 y +130 °C, con salida analógica en-
tre 0-10 V. Incluso conexionado a elemento controlado.Conectable e integrable via bus al sistema de
gestíon centralizadoCompletamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS QAA24 o equivalente

17 17,00
17,00

17,00 32,12 546,04

16.04.13     ud  Sonda de ambiente combinada de temperatura y humedad relativa co

Sonda ambiente ambiente de Tª y humedad relativa, con un rango de medida entre 10 y el 90%,
con una salida analógica entre 0 y 10 V. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS /  o
equivalente

9 9,00
9,00

9,00 139,12 1.252,08
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TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 ELEMENTOS SUELO RADIANTE... 74.757,11
SUBCAPÍTULO 16.05 DISTRIBUCIÓN DE AIRE Y FAN COILS                                

16.05.01     ud  Fan-coil tipo cassette FC01 techo, con envolvente, con ventilado

Fan-coil tipo cassette de techo, con envolvente, con referencia FC01 , con ventilador centrífugo de 4
velocidades, con fusible de protección, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las
siguientes características:
- Potencia frigorífica: 2,5 kW (v.m.)
- Potencia calorífica: 1,58 kW (v.m.)
- Caudal de aire: 200 l/s (velocidad media)
- Nivel de potencia sonora: 61 dB(A) (velocidad media).
Incluso soportes y antivibratorios según peso del equipo.
Completamente instalado. Marca/modelo: AIRLAN/FCL64VL o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

36 36,00
36,00

36,00 518,46 18.664,56

16.05.02     ud  Fan-coil tipo cassette FC02 techo, con envolvente, con ventilado

Fan-coil tipo cassette de techo, con envolvente, con referencia FC02 , con ventilador centrífugo de 4
velocidades, con fusible de protección, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las
siguientes características:
- Potencia frigorífica: 2,7 kW (v.m.)
- Potencia calorífica: 3,18 kW (v.m.)
- Caudal de aire: 100 l/s (velocidad media)
- Nivel de potencia sonora: 50 dB(A) (velocidad media).
Incluso soportes y antivibratorios según peso del equipo.
Completamente instalado. Marca/modelo: AIRLAN FCL84VL o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

58 58,00
58,00

58,00 592,16 34.345,28

16.05.03     ud  Fan-coil tipo techo FC03, sin envolvente, con ventilador centríf

Fan-coil tipo techo de baja silueta, sin envolvente, con referencia FC03 , con ventilador centrífugo de
tres velocidades, con fusible de protección, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de
las siguientes características:
- Potencia frigorífica: 3,66 kW
- Potencia calorífica: 3,18 kW
- Caudal de aire: 175 l/s (velocidad media)
- Nivel de potencia sonora: 60 dB(A) (velocidad media).
Incluso soportes y lonas antivibratorias en toma y descarga y tacos antivibratorios según peso del
equipo.
Marca/modelo: AIRLAN FCZ901PO o equivalente
Completamente instalado.
Según fichas técnicas de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 396,16 792,32

16.05.04     ud  Regulador con sonda de temperatura incorporada , con mando paro/

 Controlador ambiente FC/Universal. Con sonda de temperatura incorporada , con mando paro/mar-
cha, mando 3 velocidades, entrada para selector remoto invierno/verano y selector N/R, con seña-
les de salida 0-10 V. Conectable al sistema de gestión mediante bus de comunicaciones. Incluso co-
nexionado de control a elementos de campo. Completamente instalado. Marca/modelo: SIE-
MENS/RDG100KNRDG100KN  o equivalente

89 89,00
89,00

89,00 115,15 10.248,35
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16.05.05     ud  Cortina de aire de ejecución vista de longitud 900 mm, dotada de

Cortina de aire de ejecución vista de longitud 900 mm, dotada de ventilador centrífugo de doble aspi-
ración de caudal máximo 1210 l/s,  filtro de tipo regenerable, rejilla de retorno de chapa perforada y
lamas de descarga incluidas. También se incluirá caja de regulación provista de interruptores de
puesta en marcha, lámpara de control y regulador de velocidad. Completamente instalada. Mar-
ca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC GK 2509 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

16 16,00
16,00

16,00 679,56 10.872,96

16.05.06     m²  Conducto rectangular, resistente al fuego EI-120, con paneles de

Conducto rectangular, resistente al fuego EI-120, construido con paneles de fibrosilicatos, con p.p. de
juntas, accesorios, soportes y aberturas de servicio según IT 1.1.4.3.4. y UNE -EN 12097, resis-
tentes también al fuego  EI-120. Completamente instalado. Marca/modelo: PROMAT o equivalente

25 25,00
25,00

25,00 130,10 3.252,50

16.05.07     m²  Conducto rectangular de plancha de acero galvanizado clase C seg

Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado clase C según IT1.2.4.2.3  y
UNE-EN 12237, con p.p. de juntas, uniones tipo METU, soportes y accesorios y espesores según
la norma UNE 100.102 con un espesor mínimo de 0,8 mm y con p.p. de aberturas de servicio se-
gún IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Completamente instalado.

323 323,00
323,00

323,00 32,62 10.536,26

16.05.08     m²  Conducto rectangular construido en plancha de fibra de vidrio de

Conducto rectangular autoportante construido en plancha de fibra de vidrio de alta densidad de 25 mm
de espesor con la cara exterior recubierta de una película de aluminio y con un tejido de hilos de vi-
drio negro por el interior de gran absorción acústica y resistencia mecánica tipo CLIMAVER NETO
o equivalente con p.p. de accesorios, soportes y aberturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y
UNE-ENV 12097. Completamente instalado.

161 161,00
161,00

161,00 21,71 3.495,31

EBKB01cb     m   Conducto circular flexible aislado, de 125 mm de diámetro, con m

Conducto circular flexible aislado, de 125 mm de diámetro, construido con manta de fibra de vidrio de
30 mm de espesor, alma de acero en espiral y recubrimiento en lámina de aluminio reforzado, con
p.p. de accesorios y soportes. Completamente instalado.

6 6,00
6,00

6,00 21,85 131,10

16.05.09     m   Conducto circular flexible, de 100 mm de diámetro, en aluminio r

Conducto circular flexible, de 100 mm de diámetro, construido en aluminio resistente y alma de acero
en espiral, con p.p. de accesorios y soportes. Completamente instalado.

19 19,00
19,00

19,00 15,27 290,13

16.05.10     ud  Boca de extracción, construida en chapa de acero, de 100 mm de d

Boca de extracción con referencia BE01, construida en chapa de acero, de 100 mm de diámetro de
cuello, con regulación de caudal por rotación del disco central,  con todos sus elementos de fijación.
Completamente instalada. Marca/modelo: TROX LVS/100/G1 o equivalente.
Según fichas técnicas de proyecto.

37 37,00
37,00

37,00 15,68 580,16
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16.05.11     ud  Rejilla para toma o descarga de aire exterior, construida en alu

Rejilla para toma o descarga de aire exterior con referencia AE01, construída en aluminio, de 385 x
330 mm con malla metálica, con perfil antilluvia, con todos sus elementos de fijación. Completamente
instalada. Marca/modelo: TROX WG-AL/385x330 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

10 10,00
10,00

10,00 48,29 482,90

16.05.12     ud  Regulador de caudal de 80 mm, autorregulable mecánicamente con c

Regulador de caudal con referencia CM01 de 80 mm de diámetro, autorregulable mecánicamente
con cierre total, con todos sus elementos de fijación. Marca/modelo: TROX RN-D/80 o equivalente. .
Completamente instalado. Según fichas técnicas de proyecto.

3 3,00
3,00

3,00 189,86 569,58

16.05.13     ud  Regulador de caudal de 100 mm, autorregulable mecánicamente con 

Regulador de caudal con referencia CM03 de 100 mm de diámetro, autorregulable mecánicamente
con cierre total, con todos sus elementos de fijación. Marca/modelo: TROX RN-D/100 o equivalente
. Completamente instalado. Según fichas técnicas de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 212,99 425,98

16.05.14     ud  Compuerta cortafuegos, rectangular, EI-120, según la norma UNE E

Compuerta cortafuegos, rectangular, EI-120, según la norma UNE EN 15650 de 150 x 150 mm,
con premarco, dotada de actuador eléctrico de 230 V con rearme automático, fusible termoeléctrico y
dos interruptores final de carrera. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX FKA-3 Vo equiva-
lente
Según fichas técnicas de proyecto.

4 4,00
4,00

4,00 458,61 1.834,44

16.05.15     ud  Compuerta cortafuegos, rectangular, EI-120, según la norma UNE E

Compuerta cortafuegos, rectangular, EI-120, según la norma UNE EN 15650 de 250 x 150 mm,
con premarco, dotada de actuador eléctrico de 230 V con rearme automático, fusible termoeléctrico y
dos interruptores final de carrera. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX FKA-3 o equiva-
lente
Según fichas técnicas de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 458,61 917,22

16.05.16     ud  Compuerta cortafuegos, rectangular, EI-120, según la norma UNE E

Compuerta cortafuegos, rectangular, EI-120, según la norma UNE EN 15650 de 300 x 200 mm,
con premarco, dotada de actuador eléctrico de 230 V con rearme automático, fusible termoeléctrico y
dos interruptores final de carrera. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX FKA-3 o equiva-
lente
Según fichas técnicas de proyecto.

7 7,00
7,00

7,00 471,54 3.300,78

16.05.17     ud  Compuerta cortafuegos, rectangular, EI-120, según la norma UNE E

Compuerta cortafuegos, rectangular, EI-120, según la norma UNE EN 15650 de 550 x 200 mm,
con premarco, dotada de actuador eléctrico de 230 V con rearme automático, fusible termoeléctrico y
dos interruptores final de carrera. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX FKA-3 o equiva-
lente
Según fichas técnicas de proyecto.
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1 1,00
1,00

1,00 471,54 471,54

16.05.18     ud  Rejilla de impulsión , en aluminio, de 225 x 125 mm, con lamas h

Rejilla de impulsión con referencia RI01, construida en aluminio, de 225 x 125 mm, con lamas hori-
zontales fijas para montaje en techo , con salida de aire a 0 , premarco y con todos sus elementos
de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AH-A/225x125 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

3 3,00
3,00

3,00 24,48 73,44

16.05.19     ud  Rejilla de impulsión , en aluminio, de 325 x 75 mm, con lamas fi

Rejilla de impulsión con referencia RI02, construida en aluminio, de 325 x 75 mm, con lamas hori-
zontales fijas para montaje en techo , con salida de aire a 0 , regulación de caudal y premarco, con
todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AH-AG 325x75 o
equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

12 12,00
12,00

12,00 26,11 313,32

16.05.20     ud  Rejilla de impulsión, construida en aluminio, de 1225 x 75 mm, c

Rejilla de impulsión con referencia RI03, construida en aluminio, de 1225 x 75 mm, con lamas hori-
zontales fijas, rectificador de dirección de aire, regulación de caudal y premarco, con todos sus ele-
mentos de fijación. Acabado: lacado . Completamente instalada. Marca/modelo: TROX
AH-DG/1225x75 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

4 4,00
4,00

4,00 56,85 227,40

16.05.21     ud  Rejilla de impulsión , en aluminio, de 325 x 225 mm, con lamas h

Rejilla de impulsión con referencia RI04, construida en aluminio, de 325 x 225 mm, con lamas hori-
zontales fijas para montaje en techo , con salida de aire a 0 , premarco y con todos sus elementos
de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AH-A/325x225 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 47,03 94,06

16.05.22     ud  Rejilla de retorno , en aluminio, de 825 x 225 mm, con lamas hor

Rejilla de retorno con referencia RA01, construida en aluminio, de 825 x 225 mm, con lamas horizon-
tales fijas para montaje en techo , con salida de aire a 0 , premarco y con todos sus elementos de fi-
jación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AE-A/825x225 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

1 1,00
1,00

1,00 106,86 106,86

16.05.23     ud  Rejilla de retorno , en aluminio, de 1225 x 425 mm, con lamas ho

Rejilla de retorno con referencia RA02, construida en aluminio, de 1225 x 425 mm, con lamas hori-
zontales fijas para montaje en techo , con salida de aire a 0 , premarco y con todos sus elementos
de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AE-A/1225x425 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 278,15 556,30
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16.05.24     ud  Rejilla de extracción , en aluminio, de 225 x 75 mm, con lamas f

Rejilla de extracción con referencia RR01, construida en aluminio, de 225 x 75 mm, con lamas hori-
zontales fijas para montaje en techo , con salida de aire a 0 , regulación de caudal y premarco, con
todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AH-AG/225x75 o
equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

3 3,00
3,00

3,00 21,27 63,81

16.05.25     ud  Rejilla de extracción , en aluminio, de 225 x 125 mm, con lamas 

Rejilla de extracción con referencia RR02, construida en aluminio, de 225 x 125 mm, con lamas hori-
zontales fijas para montaje en techo , con salida de aire a 0 , premarco y con todos sus elementos
de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AH-A/225x125 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

3 3,00
3,00

3,00 24,48 73,44

16.05.26     ud  Rejilla de extracción , en aluminio, de 625 x 75 mm, con lamas f

Rejilla de extracción con referencia RR03, construida en aluminio, de 625 x 75 mm, con lamas hori-
zontales fijas para montaje en techo , con salida de aire a 0 , regulación de caudal y premarco, con
todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AH-AG/625x75 o
equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 40,62 81,24

16.05.27     ud  Rejilla de extracción , en aluminio, de 1225 x 75 mm, con lamas 

Rejilla de extracción con referencia RR04, construida en aluminio, de 1225 x 75 mm, con lamas hori-
zontales fijas para montaje en techo , con salida de aire a 0 , regulación de caudal y premarco, con
todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AH-AG/1225x75 o
equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

8 8,00
8,00

8,00 73,12 584,96

16.05.28     ud  Rejilla de extracción , en aluminio, de 325 x 225 mm, con lamas 

Rejilla de extracción con referencia RR05, construida en aluminio, de 325 x 225 mm, con lamas hori-
zontales fijas para montaje en techo , con salida de aire a 0 , premarco y con todos sus elementos
de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AH-A/325x225 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

6 6,00
6,00

6,00 47,03 282,18

16.05.29     m   Conducto circular helicoidal, en plancha acero galv. clase C de 

Conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvanizado clase C, de 200 mm de
diámetro y esperores según la norma UNE 100-102-88, con p.p. de juntas, uniones tipo METU, ac-
cesorios, soportes y aberturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. Completamente
instalado.

51 51,00
51,00

51,00 25,68 1.309,68
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16.05.30     m   Conducto circular helicoidal, en plancha acero galv. clase C de 

Conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvanizado clase C, de 280 mm de
diámetro y esperores según la norma UNE 100-102-88, con p.p. de juntas, uniones tipo METU, ac-
cesorios, soportes y aberturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. Completamente
instalado.

16 16,00
16,00

16,00 31,49 503,84

16.05.31     m   Conducto circular helicoidal, en plancha acero galv. clase C de 

Conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvanizado clase C, de 300 mm de
diámetro y esperores según la norma UNE 100-102-88, con p.p. de juntas, uniones tipo METU, ac-
cesorios, soportes y aberturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. Completamente
instalado.

48 48,00
48,00

48,00 32,05 1.538,40

16.05.32     m   Conducto circular helicoidal, en plancha acero galv. clase C de 

Conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvanizado clase C, de 355 mm de
diámetro y esperores según la norma UNE 100-102-88, con p.p. de juntas, uniones tipo METU, ac-
cesorios, soportes y aberturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. Completamente
instalado.

46 46,00
46,00

46,00 37,16 1.709,36

16.05.33     P   Conducto circular helicoidal, en plancha acero galv. clase C de 

Conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvanizado clase C, de 300 mm de
diámetro, pintado en color RAL según D.F. (verde Mercado existente) incluyendo capa de imprima-
ción previa al pintado (2 capas). Se realizará una muestra para la aprobación por parte de la Direc-
ción Facultativa con esperores según la norma UNE 100-102-88, con p.p. de juntas, uniones tipo
METU, accesorios, soportes a pilares existente y aberturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y
UNE-ENV 12097. Completamente instalado.

8,5 6,00 51,00
51,00

51,00 66,86 3.409,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 DISTRIBUCIÓN DE AIRE Y FAN
COILS ................................................................................................

112.139,52
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SUBCAPÍTULO 16.06 INSTALACIONES CIRCUITO DE POZO                                  
16.06.01     ud  Readaptación de pozo existente de vertido de las siguientes cara

Readaptación de pozo existente de vertido, siendo capaz de absorber los caudales de vertido del frío
industrial actual y de la nueva instalación de climatización con un caudal total de 42 l/sg. con las si-
guientes características:- Perforación a percusión de 50 m. de profundidad, de 400 mm. de diámetro
interior de tubería PE100- Colocación y extracción de 50 metros de tubería auxiliar.- .Incluyendo de-
sarrollo y limpieza mediante pistón, aforo medición de niveles y recuperación, añadiendo desplaza-
miento del equipo y material necesario.Completamente instalado.

1 1,00
1,00

1,00 17.178,18 17.178,18

16.06.02     ud  Arqueta para registro de Pozos de 800x800 mm de superficie y 500

Arqueta para registro de Pozos de 800x800 mm de superficie y 500 mm de profundidad construida
en obra de fábrica de ladrillo, con enlucido interior fino con cantos romos y desagüe a drenaje en la
base, tapa superior con marco angular de acero estriado galvanizada, con bisagras y cerradura.
Completamente instalada.

2 2,00
2,00

2,00 536,54 1.073,08

16.06.03     ud  Bomba sumergible GB00 para pozo de captación de 350 mm de diámet

Bomba sumergible GB00 para instalación en pozo de captación de 350 mm de diámetro interior y a
una profundidad estimada de colocación de bomba a 35 m, para un caudal de 21,02 l/s, con motor de
20 kW y una presión diferencial de 566 kPa. Incluyendo sondas de presión diferencial, cable apanta-
llado y accesorios, bridas, perfiles de soportación, conexiones, uniones, guardacables, abrazaderas,
accesorios y elementos complementarios. Completamente instalado. Marca/modelo: GRUNDFOS
SP 77-5 o equivalente..

1 1,00
1,00

1,00 6.550,26 6.550,26

16.06.04     ud  Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 20 kW con regu

Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 20 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 %
y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo de aceleración y dece-
leración ajustable, incluso protecciones sobretensión, cortocircuito, fallo a tierra, microcorte, sobrecar-
ga al arranque y termoelectrónica y sobrecalentamiento, con entrada-salida bus de comunicación
MODBUS RTU y ETHERNET, de construcción IP54 con filtro de armónicos incorporado.
Gráficos tendencias de consumo, data logger, reloj en tiempo real, curva de la Bomba y webserver
integrado.. Cumpliendo UNE-EN 61000-3-12 e IEC-61800-3. Completamente instalado. Marca/mo-
delo: ABB/ACS550. o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 3.914,44 3.914,44

16.06.05     ud  Válvula hidráulica de  bronce para alivio de escape conducido de

Válvula hidráulica de  bronce para alivio de escape conducido, con piloto de tres vías incorporado.
De 50 mm de diámetro PN-16. Completamente instalada. Marca/modelo: DOROT o equivalente.

1 1,00
1,00

1,00 480,78 480,78

16.06.06     ud  Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, para presión de 

Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, diámetro de esfera de 100 mm, con grifo de vacia-
do y lira, para presión de líquidos. Completamente instalado.

1 1,00
1,00

1,00 39,19 39,19
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16.06.07     ud  Separador combinado de aire y lodos, PN-10, de 160 mm           

Separador automático combinado de aire y lodos, construido en cuerpo de latón PN-10, conexión
soldada o embridada de 160 mm de diámetro, con malla interior de cobre para la separación de las
partículas, válvula de purga, llave adicional para la extracción manual de aire, y llave inferior para la
recogida de los lodos. Incluyendo aislamiento en camisa de espuma elastomérica con barrera de va-
por, y acabado en aluminio. Completamente instalado. Marca/modelo: PNEUMATEX/SEDICAL o
equivalente. Según fichas técnicas del proyecto.

1 1,00
1,00

1,00 3.516,91 3.516,91

16.06.08     ud  Válvula asiento 2 vías, conexión con bridas, DN 160, con actuado

Válvula de asiento de 2 vías, conexión con bridas , PN-16, de DN 160 , dotada de actuador propor-
cional 0-10 V, alimentado a 24 V. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS / HONEY-
WELL / JOHNSON CONTROLS o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 2.585,58 2.585,58

16.06.09     ud  Válvula asiento 2 vías, conexión con bridas, DN 140, con actuado

Válvula de asiento de 2 vías, conexión con bridas , PN-16, de DN 150 , dotada de actuador propor-
cional 0-10 V, alimentado a 24 V. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS / HONEY-
WELL / JOHNSON CONTROLS o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 2.185,58 2.185,58

16.06.10     ud  Válvula asiento 2 vías, conexión con bridas, DN 65, con actuador

Válvula de asiento de 2 vías, conexión con bridas , PN-16, de DN 65 , dotada de actuador propor-
cional 0-10 V, alimentado a 24 V. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS / HONEY-
WELL / JOHNSON CONTROLS o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 1.210,27 1.210,27

16.06.11     ud  Indicador de nivel de líquidos digital (2 niveles)              

Indicador de nivel neumático de líquidos digital (2 niveles), formado por dos interruptores alojados en
una caja de conexiones y accionados mecánicamente por dos boyas de 1 y 3 m de longitud, propor-
cionando dos señales de estado (contactos libres de tensión), con accesorios y conectores. Comple-
tamente instalado.

2 2,00
2,00

2,00 450,51 901,02

16.06.12     ud  Válvula retención doble clapeta, instalaciones de DE POZO , mont

Válvula de retención de doble clapeta, para instalaciones de DE POZO , con montaje entre bridas,
de 160 mm de diámetro, PN - 10 , con juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/mode-
lo: AMVI o equivalente.

1 1,00
1,00

1,00 1.287,62 1.287,62

16.06.13     ud  Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 200  

Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 200 de diámetro, PN-10 , con mando de accio-
namiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo : AM-
VI o equivalente

BY-PASS 1 1,00
1,00

1,00 341,70 341,70
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16.06.14     ud  Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 160  

Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 160 de diámetro, PN-16 , con mando de accio-
namiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo : AM-
VI o equivalente

BY-PASS 4 4,00
13 13,00

17,00

17,00 241,05 4.097,85

16.06.15     ud  Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 140  

Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 140 de diámetro, PN-16 , con mando de accio-
namiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo : AM-
VI o equivalente

8 8,00
8,00

8,00 241,05 1.928,40

16.06.16     ud  Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 63   

Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 63 de diámetro, PN-16 , con mando de acciona-
miento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo : AMVI
o equivalente

10 10,00
10,00

10,00 102,95 1.029,50

16.06.17     ud  Contador de agua , hélice Woltmann, emisor de impulsos, calibre 

Contador de agua caliente , tipo hélice Woltmann, con emisor de impulsos, homologado según nor-
mativa vigente, con un calibre de 160 mm, para una presión máxima de servicio de 10 bar, incluso
accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: CONTAZARA o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 2.239,18 2.239,18

16.06.18     m   Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma 

Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 13244-2, de 63 mm de diá-
metro nominal, para saneamiento, con parte proporcional de accesorios y elementos de unión. Com-
pletamente instalada. Marca/modelo: MASA o equivalente

28 28,00
28,00

28,00 22,19 621,32

16.06.19     m   Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma 

Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 13244-2, de 140 mm de
diámetro nominal, para saneamiento, con parte proporcional de accesorios y elementos de unión.
Completamente instalada. Marca/modelo: MASA o equivalente

28 28,00
28,00

28,00 46,07 1.289,96

16.06.20     m   Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma 

Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 13244-2, de 160 mm de
diámetro nominal, para saneamiento, con parte proporcional de accesorios y elementos de unión.
Completamente instalada. Marca/modelo: MASA o equivalente

BY-PASS OVOIDE 18 18,00
POZOS EXT 295 295,00
SM 33 33,00
BY PASS FRIO INDUS 18 18,00

364,00

364,00 55,21 20.096,44
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16.06.21     m   Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma 

Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 13244-2, de 200 mm de
diámetro nominal, para saneamiento, con parte proporcional de accesorios y elementos de unión.
Completamente instalada. Marca/modelo: MASA o equivalente

15 15,00
15,00

15,00 95,66 1.434,90

16.06.22     m3  Excavación de zanjas para Toma/Vertido de pozo , solera de lecho

Excavación de zanjas y reposición de pavimento para Toma/Vertido de pozo mediante movimiento
de tierras a base de excavación en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos o manuales, in-
cluyendo formación de solera de lecho de arena, relleno y compactado, trabajos y material necesario
para contención de tierras, reposición y traslado de tierras sobrantes a vertedero autorizado, sin limi-
tación de distancia, trabajos auxiliares y mano de obra y material necesario.

20 0,60 0,60 7,20
7,20

7,20 154,62 1.113,26

16.06.23     ud  Trabajos de conexion a Ovoide existente                         

Trabajos de conexion de by-pass a Ovoide existente del circuito de vertido en la condensación de
las enfriadoras de confort y frío industrial. Incluyendo la parte proporcional de tuberías, perforaciones
en forjado, accesorios y materiales afectados, con carga, transporte y descarga a vertedero, planta
de reciclaje autorizados o almacén que indique la Dirección Facultativa o la Propiedad.

2 2,00
2,00

2,00 750,00 1.500,00

16.06.24     ud  Válvula de regulación de presión roscada, fabricada en ametal, d

Válvula de regulación de presión diferencial tipo roscada, fabricada en ametal, con toma de presión,
dispositivo de vaciado, conexión para el capilar de presión de referencia, de 50 mm de diámetro. Re-
gulación de presión entre 20 kPa a 80 kPa. Completamente instalada. Marca/modelo: TA-STAP o
equivalente.

2 2,00
2,00

2,00 248,83 497,66

16.06.25     ud  Válvula de descarga proporcional, fabricada en ametal, de 25 mm.

Válvula de regulación de descarga proporcional (by-pass) para caudal mínimo de bombeo en circuito
de ACS tipo roscada, fabricada en ametal, de 25 mm de diámetro. Regulación de presión entre 20
kPa a 80 kPa. Completamente instalada. Marca/modelo: TA-BPV o equivalente.

1 1,00
1,00

1,00 121,24 121,24

16.06.26     ud  Filtro con bridas para agua, cuerpo de fundición gris y filtro a

Filtro con bridas para agua, de 63 mm de diámetro, PN-10, con cuerpo de fundición gris y filtro de
acero inoxidable. Completamente instalado. Marca/modelo: GESTRA o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 124,55 124,55

16.06.27     ud  Filtro con bridas para agua, cuerpo de fundición gris y filtro a

Filtro con bridas para agua, de 140 mm de diámetro, PN-10, con cuerpo de fundición gris y filtro de
acero inoxidable. Completamente instalado. Marca/modelo: GESTRA o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 270,62 270,62

16.06.28     ud  Filtro con bridas para agua, cuerpo de fundición gris y filtro a

Filtro con bridas para agua, de 160 mm de diámetro, PN-10, con cuerpo de fundición gris y filtro de
acero inoxidable. Completamente instalado. Marca/modelo: GESTRA o equivalente
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1 1,00
1,00

1,00 376,43 376,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 INSTALACIONES CIRCUITO DE
POZO..................................................................................................

78.005,92
SUBCAPÍTULO 16.07 REGENERACIÓN POZOS                                              

16.07.01     m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de al-
tura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de al-
tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón
H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

30 30,00
30 30,00

60,00

60,00 15,38 922,80

16.07.02     Ud. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE MAQUINARIA PERCUSIÓN           

Transporte, montaje y desmontaje de maquinaria de perforación de percusión con todos sus compo-
nentes y accesorios (balsas, depósitos, tuberías,
material anexo, etc).

1 1,00
1,00

1,00 800,00 800,00

16.07.03     Ud. CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO                                         

Cambio de emplazamiento de la maquinaria de perforación, entre pozo de extracción o inyección, in-
cluyendo todo el material anexo necesario.

1 1,00
1,00

1,00 300,00 300,00

16.07.04     u   ALQUILER CONTENEDOR hasta 20 m3                                 

Servicio de entrega y recogida de contenedor de hasta 20 m3 de capacidad, colocado a pie de car-
ga.

3 3,00
3 3,00

6,00

6,00 135,00 810,00

16.07.05     Ud. DESMONTAJE INSTALACIONES                                        

Desmontaje instalaciones de bombeo e inyección de agua de los pozos existentes

2 2,00
2,00

2,00 486,28 972,56

16.07.06     Ud  DEMOLICIÓN CON MARTILLO DE SOLERA                               

Demolición de la solera de la arqueta en el entorno del pozo y excavación en el entorno de la entuba-
ción definitiva, hasta alcanzar el empaque de gravas, si lo hubiera.

2 2,00
2,00

2,00 300,00 600,00

16.07.07     m.  TUB.MET.ACERO S235JR REVEST. CIEGA. D=400 mm. e=6 mm.           

Tubería de revestimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de chapa de acero
S235JR, de 6 mm de espesor, ciega, soldada y colocada en el interior del sondeo.

1 1,00
1 1,00

2,00

2,00 201,48 402,96
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16.07.08     m.  TUB. ACERO S235JR D=500 mm. e=8 mm.                             

Tubería de acer S235JR en diámetro 500 mm para evitar el desprendimiento del terreno, incluido el
transporte y la colocación, incluso p.p. de unión por soldadura, y corte.

2 2,00
2 2,00

4,00

4,00 179,55 718,20

16.07.09     h.  PISTONEO TRAMOS DE FILTRO                                       

Desarrollo y limpieza mediante pistoneo de los tramos de filtro con la propia máquina de perforación a
percusión, incluyendo montaje y desmontaje de pistón, sustitución de gomas, limpieza de los tramos
pistoneados cada 0,5 m, siguiendo en todo momento la cadencia e indicaciones de la Dirección de
Obra.

30 30,00
30 30,00
10 10,00
10 10,00

80,00

80,00 84,40 6.752,00

16.07.10     ud  REACTIVOS Y PRODUCTOS PARA LA REGENERACIÓN                      

Reactivos para la regeneración y disolución mediante recirculación con bomba de aspiración e in-
yección en el pozo mediante manguera a distintas profundidades. Agitación del pozo

2 2,00
2,00

2,00 2.000,00 4.000,00

16.07.11     m.  ENGRAVILLADO ESPACIO ANULAR                                     

Engravillado del espacio anular, mediante vertido de grava (calcárea o silícea) lavada y redondeada
calibre 12-22 mm, transportada al sondeo y vertida por el espacio anular asegurando la no formación
de puentes mediante extracción simultánea de las tuberías auxiliares.

10 10,00
10 10,00

20,00

20,00 38,78 775,60

16.07.12     m   TUBO ALIMENT.ACERO S235JR. D=75 y 3 mm de espesor, con tapón    

Tubería de alimentación de grava en acero S235JR DN75 y 3 mm de espesor, soldado "in situ", con
tapón, instalada en sondeo.

7 7,00
7 7,00

14,00

14,00 37,28 521,92

16.07.13     m.  CEMENTACIÓN ESPACIO ANULAR                                      

Cementación del espacio anular, mediante vertido por gravedad, con mezcla de bentonita-cemento,
incluso sellado en fondo con arenas, gravas y arcillas expansivas y todos los medios y materiales
necesarios (maquinaria, bombas, lechada cemento, aditivos), y su preparación en campo, etc. Total-
mente acabada.

6 6,00
6 6,00

12,00

12,00 71,50 858,00

16.07.14     Ud. MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO DE AFORO                            

Montaje y desmontaje de equipo de bombeo para prueba de aforo (caudal mínimo de 80 l/s y mano-
métrica de 30 m), includio material auxiliar y personal, bajo 20-30 m de profundidad, con contador
electromagnético, incluso manguera y protección hasta alcantarilla, accionado por grupo electrógeno
insonorizado.

1 1,00
1 1,00
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2,00

2,00 2.245,12 4.490,24

16.07.15     h   MAQUINARIA REALIZANDO AFORO                                     

Maquinaria realizando aforo escalonado, según las órdenes de la Dirección de Obra, con un caudal
del orden de 80 l/s con manométrica de 30 m con todos los sistemas de medida instalados. Bombeo
con control mediante válvula y variador de frecuencia, medición de caudal con contador electromag-
nético y niveles con hidronivel o sonda automática.

48 48,00
48 48,00

96,00

96,00 81,68 7.841,28

16.07.16     h   MAQUINARIA DE AFORO PARADA                                      

Maquinaria de aforo parada para la medida de la recuperación de nivel dinámico, según las órdenes
de la Dirección de Obra, con un caudal del orden de 10 l/s extraibles desde 450 m de profundidad,
con todos los sistemas de medida (tubo pitot y tubería de sonda) instalados.

2 2,00
2 2,00

4,00

4,00 62,68 250,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.07 REGENERACIÓN POZOS ............... 31.016,28
SUBCAPÍTULO 16.08 CONSTRUCCIÓN DE POZO                                            

16.07.01     m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de al-
tura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de al-
tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón
H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

50 50,00
50,00

50,00 15,38 769,00

16.07.04     u   ALQUILER CONTENEDOR hasta 20 m3                                 

Servicio de entrega y recogida de contenedor de hasta 20 m3 de capacidad, colocado a pie de car-
ga.

3 3,00
3,00

3,00 135,00 405,00

16.07.02     Ud. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE MAQUINARIA PERCUSIÓN           

Transporte, montaje y desmontaje de maquinaria de perforación de percusión con todos sus compo-
nentes y accesorios (balsas, depósitos, tuberías,
material anexo, etc).

1 1,00
1,00

1,00 800,00 800,00

16.08.01     m.  PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 700 MM O SUPERIOR                       

Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 700 mm o superior,para permitir
la entubación final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementa-
ción, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria,
con excepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado.

6 6,00
6,00

6,00 221,16 1.326,96

16.08.02     m.  TUB.MET.REVEST. D=650 mm. e=8 mm.                               

Tubería de revestimiento S235JR en diámetro 650 mm y 8 mm de espesor para evitar el desprendi-
miento del terreno, incluido el transporte, la colocación, sin extracción, incluso p.p. de unión por sol-
dadura, y corte.
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6,5 6,50
6,50

6,50 223,46 1.452,49

16.08.03     m.  PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 650 MM                                  

Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 650 mm,para permitir la entuba-
ción final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, inclu-
yendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con ex-
cepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado.

12 12,00
12,00

12,00 203,70 2.444,40

16.08.04     m.  TUB.MET.REVEST.AVANCE D=600 mm. e=8 mm.                         

Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 600 mm y 8 mm de espesor para evitar el
desprendimiento del terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la per-
foración, incluso p.p. de unión por soldadura,y corte.

18 18,00
18,00

18,00 61,30 1.103,40

16.08.05     m.  PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 600 MM                                  

Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 600 mm, para permitir la entuba-
ción final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, inclu-
yendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con ex-
cepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado.

12 12,00
12,00

12,00 180,42 2.165,04

16.08.06     m.  TUB.MET.REVEST.AVANCE D=550 mm. e=8 mm.                         

Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 550 mm para evitar el desprendimiento del
terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, incluso p.p.
de unión por soldadura, y corte.

30 30,00
30,00

30,00 55,42 1.662,60

16.08.07     m.  PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 550 MM                                  

Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 550 mm, para permitir la entuba-
ción final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, inclu-
yendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con ex-
cepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado.

13 13,00
13,00

13,00 162,96 2.118,48

16.08.08     m.  TUB.MET.REVEST.AVANCE D=500 mm. e=8 mm.                         

Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 500 mm para evitar el desprendimiento del
terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, incluso p.p.
de unión por soldadura, y corte.

86 86,00
86,00

86,00 50,55 4.347,30

16.08.09     m.  PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 500 MM                                  

Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 500 mm, para permitir la entuba-
ción final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, inclu-
yendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con ex-
cepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado.

12 12,00
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12,00

12,00 151,32 1.815,84

16.08.10     m.  TUB.MET.ACERO INOX REVEST. CIEGA. D=400 mm. e=6 mm.             

Tubería de revestimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de chapa de acero inoxi-
dable AISI 304L, de 6 mm de espesor, ciega, soldada y colocada en el interior del sondeo.

34,5 34,50
34,50

34,50 296,48 10.228,56

16.08.11     m.  TUB.MET.ACERO INOX REVEST.D=400 mm. e=8 mm, filtro              

Tubería de revestimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de 400 mm. de diámetro,
en chapa de acero inoxidable AISI 400L de 6 mm. de espesor, filtro de troquel con agujeros de 7x25
mm al tresbolillo (área abierta 20-25%) o con las medidas que indique la Dirección de Obra a la vista
de los materiales atravesados, incluso p.p. de unión por soldadura, colocada en el interior del son-
deo.

21 21,00
21,00

21,00 421,48 8.851,08

16.08.12     Ud. CENTRADOR                                                       

Centrador realizado en acero inoxidable AISI 304L, soldado a tubería definitiva.

27 27,00
27,00

27,00 13,46 363,42

16.07.11     m.  ENGRAVILLADO ESPACIO ANULAR                                     

Engravillado del espacio anular, mediante vertido de grava (calcárea o silícea) lavada y redondeada
calibre 12-22 mm, transportada al sondeo y vertida por el espacio anular asegurando la no formación
de puentes mediante extracción simultánea de las tuberías auxiliares.

55 55,00
55,00

55,00 38,78 2.132,90

16.07.12     m   TUBO ALIMENT.ACERO S235JR. D=75 y 3 mm de espesor, con tapón    

Tubería de alimentación de grava en acero S235JR DN75 y 3 mm de espesor, soldado "in situ", con
tapón, instalada en sondeo.

7 7,00
7,00

7,00 37,28 260,96

16.07.13     m.  CEMENTACIÓN ESPACIO ANULAR                                      

Cementación del espacio anular, mediante vertido por gravedad, con mezcla de bentonita-cemento,
incluso sellado en fondo con arenas, gravas y arcillas expansivas y todos los medios y materiales
necesarios (maquinaria, bombas, lechada cemento, aditivos), y su preparación en campo, etc. Total-
mente acabada.

9 9,00
9,00

9,00 71,50 643,50

16.08.13     Ud  TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO DE AFORO                  

Traslado, montaje y desmontaje de los equipos de aforo necesarios para la realización de un aforo
con un caudal del orden de 80 l/s desde 45-50 m de profundidad, incluso montaje de los sistemas ne-
cesarios para la evacuación de agua del aforo hasta punto desagüe aguas abajo del pozo, y siste-
mas de medida de nivel y caudal.

1 1,00
1,00

1,00 2.300,00 2.300,00
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16.07.15     h   MAQUINARIA REALIZANDO AFORO                                     

Maquinaria realizando aforo escalonado, según las órdenes de la Dirección de Obra, con un caudal
del orden de 80 l/s con manométrica de 30 m con todos los sistemas de medida instalados. Bombeo
con control mediante válvula y variador de frecuencia, medición de caudal con contador electromag-
nético y niveles con hidronivel o sonda automática.

48 48,00
48,00

48,00 81,68 3.920,64

16.07.16     h   MAQUINARIA DE AFORO PARADA                                      

Maquinaria de aforo parada para la medida de la recuperación de nivel dinámico, según las órdenes
de la Dirección de Obra, con un caudal del orden de 10 l/s extraibles desde 450 m de profundidad,
con todos los sistemas de medida (tubo pitot y tubería de sonda) instalados.

3 3,00
3,00

3,00 62,68 188,04

16.08.14     Ud  DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO AFECCIONES                              

Elaboración de la documentación técnica necesaria para la solicitud de concesión del aprovecha-
miento y de vertido. Gestiones administrativas y seguimiento expedientes durante tramitación. Según
las prescripciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

1 1,00
1,00

1,00 4.950,00 4.950,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.08 CONSTRUCCIÓN DE POZO ........... 54.249,61
SUBCAPÍTULO 16.09 EQUIPOS DE EXTRACCIÓN Y VENTILACION                             

16.09.01     ud  Recuperador de placas con flujos cruzados en diagonal, para inte

Recuperador de placas con flujos cruzados en diagonal, con circuito frigorífico, para intercambio de
calor sensible, con ref. RC01, para instalación en falso techo y disposición horizontal, formado por
carcasa de acero galvanizado, ventilador/es eléctrico/s de tipo centrífugo, con palas de acción y mo-
tor de velocidad variable, y seccion/es de filtrado, con clasificación según UNE-EN 779, con las si-
guientes características:
- Caudal de aire: 288 l/s
- Presión estática: 200 Pa.
- Pot.frigorífica: 9,5 Kws.
- Pot.calorífica: 13 Kws.
- Filtraje: F6+F9
- Consumo eléctrico: 2,86 Kws.
- Sección de recuperación de calor: 78% estático (rendimiento mínimo 73%) según Directiva ErP.
- Marca/modelo: IREF ICH-03 o equivalente
Completamente instalado según especificaciones técnicas. Incluyendo sonda de calidad CO2lonas
antivibratorias flexibles en las conexiones de aire, antivibradores metálicos, presostato de seguridad
de filtro final para revisión continua (max 60 Pa), sensor de presión diferencial y control eléctrónico
formado microprocesador, cuadro de control y fuerza, sensores de temperatura y panel de mando
LCD para su control remoto,  modo anticongelante, modo on/off, reloj y BMS mediante protocolo
MBUS.
Según fichas técnicas de proyecto

1 1,00
1,00

1,00 7.903,92 7.903,92
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16.09.02     ud  Recuperador de placas con flujos cruzados en diagonal, para inte

Recuperador de placas con flujos cruzados en diagonal, para intercambio de calor sensible, con ref.
RC02, para instalación en falso techo y disposición horizontal, formado por carcasa de acero galva-
nizado, ventilador/es eléctrico/s de tipo centrífugo, con palas de acción y motor de velocidad varia-
ble, y seccion/es de filtrado, con clasificación según UNE-EN 779, con las siguientes característi-
cas:
- Caudal de aire: 195 l/s
- Presión estática: 200 Pa.
- Filtraje: F6+F9
- Consumo eléctrico: 0,25 Kws.
- Sección de recuperación de calor: 87% estático (rendimiento mínimo 73%) según Directiva ErP.
- Marca/modelo: SOLER&PALAU CADB-HE-D 08 o equivalente
Completamente instalado según especificaciones técnicas. Incluyendo lonas antivibratorias flexibles
en las conexiones de aire, antivibradores metálicos, presostato de seguridad de filtro final para revi-
sión continua (max 60 Pa), sensor de presión diferencial y control eléctrónico formado microprocesa-
dor, cuadro de control y fuerza, sensores de temperatura y panel de mando LCD para su control re-
moto,  modo anticongelante, modo on/off, reloj y BMS mediante protocolo MBUS.
Según fichas técnicas de proyecto

1 1,00
1,00

1,00 6.431,92 6.431,92

16.09.03     ud  Soporte metálico, para suspender recuperador de calor de 180 y 2

Soporte metálico, para suspender recuperador de calor de 180 y 231 kg. Completamente instalado.

2 2,00
2,00

2,00 140,98 281,96

16.09.04     ud  Ventilador de aire VE01 tipo centrifugo para obradores , montado

Ventilador de aire VEO1 tipo centrifugo para obradores , montado en techo , con compuerta de sobre-
presión, motor eléctrico a 230 V y elementos de sujección, de las siguientes características:
- Caudal de aire: 25 l/s.
- Presión estática disponible: 40 Pa.
- Potencia motor: 0,028 kW.
- Marca/modelo: S&P EB-100N o equivalente .
Completamente instalado.
Según ficha técnica de proyecto.

23 23,00
23,00

23,00 87,60 2.014,80

16.09.05     ud  Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referenc

Ventilador helicocentrífugo para conducto circular zona de Obradores (campanas), con referencia
VE10 , de las siguientes características:
- Caudal de aire: 833 l/s
- Presión estática disponible: 145 AP
- Potencia motor: 0,4 kW
- Potencia sonora: 60 dB(A)
- Marca/modelo: S&P TD 4000/355 TRIF o equivalente .
Completamente instalado.
Incluyendo soportación,  lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire, antivibradores me-
tálicos todos ellos adecuados al peso del equipo.
Según ficha técnica de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 733,68 1.467,36
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16.09.06     ud  Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 0,75 kW con re

Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 0,75 kW con regulación de tensión de 0 % al 100
% y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo de aceleración y
deceleración ajustable, incluso protecciones sobretensión, cortocircuito, fallo a tierra, microcorte, so-
brecarga al arranque y termoelectrónica y sobrecalentamiento, con entrada-salida bus de comunica-
ción, de construcción IP54 con filtro de armónicos incorporado. Cumpliendo UNE-EN 61000-3-12 e
IEC-61800-3. Completamente instalado. Marca/modelo: S&P VFTM TRIF 0,37 IP54 o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 805,64 1.611,28

16.09.07     ud  Sonda de presión diferencial para conductos de aire             

Sonda de presión diferencial para conductos de aire, con un rango de medida entre 0 y 15 mbar, con
salida analógica entre 0 y 10 V. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 71,89 143,78

16.09.08     ud  Transmisor de presión diferencial para conductos de aire        

Transmisor de presión diferencial para conductos de aire con un rango de medida de 0-10 mbar, con
salida analógica entre 0 y 10 V. Completamente instalado. Marca/modelo: S&P TDP o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 307,39 614,78

16.09.09     ud  Regulador de caudal de 200 mm de diámetro, con actuador T/N eléc

Regulador de caudal con referencia CM01 de 200 mm de diámetro, con actuador T/N eléctrico a 230
V, con cierre total, con todos sus elementos de fijación. Completamente instalado.
Marca/modelo: S&P REMV 200 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

23 23,00
23,00

23,00 291,01 6.693,23

16.09.10     ud  Compuerta antiretorno para conducto circular de aire, provistas 

Compuerta antiretorno para conducto circular de aire y 200 mm de diámetro,, provistas de junta de
estanqueidad con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: S&P
MCA 800 o equivalente.
Según fichas técnicas de proyecto.

23 23,00
23,00

23,00 43,86 1.008,78

16.09.11     ud  Enclavamiento a Campana extractora de obrador con compuerta circ

Enclavamiento entre Campana extractora de obrador con compuerta circular de regulación T/N, in-
cluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cabla de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido no propagador
de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado
según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas/roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV bandeja metálica perforada no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado.

23 23,00
23,00

23,00 43,42 998,66
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16.09.12     ud  Caja de ventilación VE09 insonorizada con ventilador centrífugo 

Caja de ventilación VE09 formada por ventilador centrífugo de simple aspiración, motor eléctrico con
tipo de transmisión directa, caja insonorizada con puerta de registro, con resistencia para trasegar aire
a 400º 2 horas,  ,  incluyendo soportación y fijación, lonas antivibratorias con reacción al fuego míni-
mo según legislación vigente en impulsión y retorno, conjunto de amortiguadores de vibración metáli-
cos.
Con las siguientes características técnicas:
- Caudal de aire: 833 l/s
- Presión estática disponible: 175 Pa
- Potencia motor: 0,6 kW
- Peso: 75 kg
- Marca/modelo: S&P CHVB/4-400/355  o equivalente
Nivel de potencia / presión sonora, según fichas técnicas.
Se incluye Regulador de tensión monofásico de superficie para el control de velocidad del ventilador
por usuario, alimentación eléctrica compuesta por cables y canalización a ventilador y parte propor-
cional de línea desde cuadro de zona, según proyecto y cumpliendo con la legislación vigente.
Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas técnicas y pliego de especifica-
ciones técnicas.

4 4,00
4,00

4,00 2.013,66 8.054,64

16.09.13     ud  Enclavamiento a Campana extractora de cocina con variador de ten

Enclavamiento entre Campana extractora de cocina con regulador de tensión manual por usuario, in-
cluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cabla de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido no propagador
de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado
según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas/roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV bandeja metálica perforada no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado.

4 4,00
4,00

4,00 53,71 214,84

16.09.14     ud  Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referenc

Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referencia VE02 , de las siguientes característi-
cas:
- Caudal de aire: 50 l/s
- Presión estática disponible: 75 AP
- Potencia motor: 0,027 kW
- Potencia sonora: 39 dB(A)
- Marca/modelo: S&P TD 350/125 SILENT RE o equivalente .
Incluyendo soportación,  lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire, antivibradores me-
tálicos todos ellos adecuados al peso del equipo.
Completamente instalado.
Según ficha técnica de proyecto.

3 3,00
3,00

3,00 245,52 736,56
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16.09.15     ud  Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referenc

Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referencia VE03 , de las siguientes característi-
cas:
- Caudal de aire: 125 l/s
- Presión estática disponible: 100 AP
- Potencia motor: 0,06 kW
- Potencia sonora: 47 dB(A)
- Marca/modelo: S&p TD 500/150-160 SILENT o equivalente .
Incluyendo soportación,  lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire, antivibradores me-
tálicos todos ellos adecuados al peso del equipo.
Completamente instalado.
Según ficha técnica de proyecto.

4 4,00
4,00

4,00 307,37 1.229,48

16.09.16     ud  Caja de ventilación VE04 insonorizada con ventilador centrífugo,

Caja de ventilación VE04 formada por ventilador centrífugo de simple aspiración, motor eléctrico con
tipo de transmisión directa, caja insonorizada con puerta de registro,  con compuerta de sobrepresión
incluyendo soportación y fijación, lonas antivibratorias en impulsión y retorno, conjunto de amortigua-
dores de vibración metálicos.
Con las siguientes características técnicas:
- Caudal de aire: 442 l/s
- Presión estática disponible: 150 Pa
- Potencia motor: 0,3 kW
- Peso: 29 kg
- Marca/modelo: S&P CAB-315 ECOWAT PLUS o equivalente
Nivel de potencia / presión sonora, según fichas técnicas.
Se incluye alimentación eléctrica compuesta por cables y canalización a ventilador y parte proporcio-
nal de línea desde cuadro de zona, según proyecto y cumpliendo con la legislación vigente.
Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas técnicas y pliego de especifica-
ciones técnicas.

2 2,00
2,00

2,00 1.195,14 2.390,28

16.09.17     ud  Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referenc

Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referencia VE05 , de las siguientes característi-
cas:
- Caudal de aire: 33 l/s
- Presión estática disponible: 50 AP
- Potencia motor: 0,08 kW
- Potencia sonora: 46 dB(A)
- Marca/modelo: S&P TD 160/100 ECOWATT RE o equivalente .
Incluyendo soportación,  lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire, antivibradores me-
tálicos todos ellos adecuados al peso del equipo.
Completamente instalado.
Según ficha técnica de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 167,32 334,64
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16.09.18     ud  Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referenc

Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referencia VE06 , de las siguientes característi-
cas:
- Caudal de aire: 56 l/s
- Presión estática disponible: 50 AP
- Potencia motor: 0,02 kW
- Potencia sonora: 43 dB(A)
- Marca/modelo: S&P TD 250/100 ECOWATT o equivalente .
Incluyendo soportación,  lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire, antivibradores me-
tálicos todos ellos adecuados al peso del equipo.
Completamente instalado.
Según ficha técnica de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 225,52 451,04

16.09.19     ud  Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referenc

Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referencia VE07 , de las siguientes característi-
cas:
- Caudal de aire: 123 l/s
- Presión estática disponible: 75 AP
- Potencia motor: 0,05 kW
- Potencia sonora: 50 dB(A)
- Marca/modelo: S&P TD 500/160 ECOWATT o equivalente .
Incluyendo soportación,  lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire, antivibradores me-
tálicos todos ellos adecuados al peso del equipo.
Completamente instalado.
Según ficha técnica de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 302,37 604,74

16.09.20     ud  Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referenc

Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referencia VE08 , de las siguientes característi-
cas:
- Caudal de aire: 164 l/s
- Presión estática disponible: 75 AP
- Potencia motor: 0,1 kW
- Potencia sonora: 50 dB(A)
- Marca/modelo: S&P TD 800/200 ECOWATT o equivalente .
Incluyendo soportación,  lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire, antivibradores me-
tálicos todos ellos adecuados al peso del equipo.
Completamente instalado.
Según ficha técnica de proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 377,37 754,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.09 EQUIPOS DE EXTRACCIÓN Y
VENTILACION ...................................................................................

43.941,43
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SUBCAPÍTULO 16.10 REGULACIÓN Y CONTROL                                            
16.10.01     ud  Contador de energía por ultrasonidos para instalar en tuberías d

Contador de energía por ultrasonidos para instalar en tuberías de agua fría/caliente, de DN 20 con co-
nexiones roscadas con caudalímetro con error de lectura máximo de ±2% para caudales hasta 100
veces inferior al nominal, incluyendo integrador con gestión remota M-bus, Lon, Bacnet, puerto óptico
para lecturas in-situ, juego de sondas de temperatura para medición PT500 con cable y vaina para
instalación de sondas en tubería. Completamente instalado. Marca/modelo: SIEMENS WFN542 o
equivalente.

19 19,00
19,00

19,00 162,47 3.086,93

16.10.02     ud  Contador de energía por ultrasonidos para instalar en tuberías d

Contador de energía por ultrasonidos para instalar en tuberías de agua fría/caliente, de DN 20 con co-
nexiones roscadas con caudalímetro con error de lectura máximo de ±2% para caudales hasta 100
veces inferior al nominal, incluyendo integrador con gestión remota M-bus, Lon, Bacnet, puerto óptico
para lecturas in-situ, juego de sondas de temperatura para medición PT500 con cable y vaina para
instalación de sondas en tubería. Completamente instalado. Marca/modelo: SIEMENS WFN542 o
equivalente.

137 137,00
137,00

137,00 172,47 23.628,39

16.10.03     ud  Contador de energía por ultrasonidos para instalar en tuberías d

Contador de energía por ultrasonidos para instalar en tuberías de agua fría/caliente, de DN 25 con co-
nexiones roscadas con caudalímetro con error de lectura máximo de ±2% para caudales hasta 100
veces inferior al nominal, incluyendo integrador con gestión remota M-bus, Lon, Bacnet, puerto óptico
para lecturas in-situ, juego de sondas de temperatura para medición PT500 con cable y vaina para
instalación de sondas en tubería. Completamente instalado. Marca/modelo: SIEMENS o equivalen-
te.

5 5,00
5,00

5,00 497,86 2.489,30

16.10.04     ud  Contador de energía por ultrasonidos para instalar en tuberías d

Contador de energía por ultrasonidos para instalar en tuberías de agua fría/caliente, de DN 32 con co-
nexiones roscadas con caudalímetro con error de lectura máximo de ±2% para caudales hasta 100
veces inferior al nominal, incluyendo integrador con gestión remota M-bus, Lon, Bacnet, puerto óptico
para lecturas in-situ, juego de sondas de temperatura para medición PT500 con cable y vaina para
instalación de sondas en tubería. Completamente instalado. Marca/modelo: SIEMENS o equivalen-
te.

3 3,00
3,00

3,00 784,32 2.352,96

S55560-F107      Modulo de pulsos, contacto RED WFW40.D080                       

 Modulo de pulsos, contacto RED
Marca/modelo: SIEMENS/WFW40.D080 o equivalente

restaurante 8 8,00
puestos 150 150,00
obradores 46 46,00
administracion 2 2,00

206,00

206,00 11,83 2.436,98

S55563-F134      Modulo de pulsos, contacto RED WFZ44                            

Modulo de pulsos, contacto RED.Marca/modelo: SIEMENS/WFZ44 o equivalente.

puestos 150 150,00
sala exposi 4 4,00
administracion 2 2,00
restaurante 8 8,00
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164,00

164,00 11,83 1.940,12

BPZ:AEW212       Adaptador de impulsos para contadores con M-BUS                 

Adaptador de impulsos para contadores con M-BUS . Marca/modelo: SIEMENS o equivalente.

23 23,00
23,00

23,00 43,81 1.007,63

16.10.05     ud  Válvula de asiento de 2 vías, conexión con bridas , DN 65, con a

Válvula de asiento de 2 vías, conexión con bridas , PN-16, de DN 65 , dotada de actuador todo-na-
da, alimentado a 24 V y confirmación de estado por interruptores fin de carrera. Completamente insta-
lada. Marca/modelo: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 1.110,27 2.220,54

16.10.06     ud  Válvula de asiento de 2 vías, conexión con bridas , DN 80, con a

Válvula de asiento de 2 vías, conexión con bridas , PN-16, de DN 80 , dotada de actuador todo-na-
da, alimentado a 24 V y confirmación de estado por interruptores fin de carrera. Completamente insta-
lada. Marca/modelo: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 1.290,77 2.581,54

16.10.07     ud  Válvula asiento 3 vías, conexión con bridas , DN 65, con actuado

Válvula de asiento de 3 vías, conexión con bridas , PN-16, de DN 65 , dotada de actuador propor-
cional 0-10 V, alimentado a 24 V. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS / HONEY-
WELL / JOHNSON CONTROLS o equivalente.

1 1,00
1,00

1,00 1.207,23 1.207,23

16.10.08     ud  Válvula asiento 3 vías, conexión con bridas , DN 80, con actuado

Válvula de asiento de 3 vías, conexión con bridas , PN-16, de DN 80 , dotada de actuador propor-
cional 0-10 V, alimentado a 24 V. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS / HONEY-
WELL / JOHNSON CONTROLS o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 1.378,33 1.378,33

16.10.09     ud  Válvula asiento 3 vías, conexión con bridas , DN 100, con actuad

Válvula de asiento de 3 vías, conexión con bridas , PN-16, de DN 100 , dotada de actuador propor-
cional 0-10 V, alimentado a 24 V. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS / HONEY-
WELL / JOHNSON CONTROLS o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 1.754,74 3.509,48

16.10.10     ud  Válvula de equilibrado de Dn.15, control todo/nada y estabilizac

Válvula de equilibrado, control todo/nada y estabilización de presión diferencial y limitación de caudal
roscada para DN20, incluyendo actuador eléctrico, con tomas de presión para medida de cau-
dal.Marca/modelo: TA/TBV-C 15 NF/BELIMO/PETTINAROLI o equivalente

19 19,00
19,00

19,00 102,54 1.948,26

16.10.11     ud  Válvula de equilibrado de Dn.20, control todo/nada y estabilizac

Válvula de equilibrado, control todo/nada y estabilización de presión diferencial y limitación de caudal
roscada para DN20, incluyendo actuador eléctrico, con tomas de presión para medida de cau-
dal.Marca/modelo: TA/TBV-C 20 NF/BELIMO/PETTINAROLI o equivalente
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137 137,00
137,00

137,00 117,54 16.102,98

16.10.12     ud  Válvula de equilibrado de Dn.25, control todo/nada y estabilizac

Válvula de equilibrado, control todo/nada y estabilización de presión diferencial y limitación de caudal
roscada para DN25, incluyendo actuador eléctrico, con tomas de presión para medida de cau-
dal.Marca/modelo: TA/TBV-C 25 NF/BELIMO/PETTINAROLI o equivalente

5 5,00
5,00

5,00 161,54 807,70

16.10.13     ud  Válvula de equilibrado de Dn.32, control todo/nada y estabilizac

Válvula de equilibrado, control todo/nada y estabilización de presión diferencial y limitación de caudal
roscada para DN32, incluyendo actuador eléctrico, con tomas de presión para medida de cau-
dal.Marca/modelo: TA/TBV-C 25 NF/BELIMO/PETTINAROLI o equivalente

3 3,00
3,00

3,00 207,54 622,62

16.10.14     ud  Válvula de equilibrado con bridas incorporadas, en ametal, de 65

Válvula de equilibrado con bridas incorporadas, fabricada en ametal , con tomas de presión y juego
de accesorios, de 65 mm de diámetro. Completamente instalada. Marca/modelo: TA-STAF o equi-
valente.

2 2,00
2,00

2,00 260,81 521,62

16.10.15     ud  Válvula de equilibrado con bridas incorporadas, en ametal, de 80

Válvula de equilibrado con bridas incorporadas, fabricada en ametal , con tomas de presión y juego
de accesorios, de 80 mm de diámetro. Completamente instalada. Marca/modelo: TA-STAF o equi-
valente.

4 4,00
4,00

4,00 446,48 1.785,92

16.10.16     ud  Válvula de equilibrado con bridas incorporadas, en ametal, de 10

Válvula de equilibrado con bridas incorporadas, fabricada en ametal , con tomas de presión y juego
de accesorios, de 100 mm de diámetro. Completamente instalada. Marca/modelo: TA-STAF o equi-
valente.

4 4,00
4,00

4,00 610,86 2.443,44

16.10.17     ud  Termómetro vertical o de escuadra, articulado y graduado de 0° a

Termómetro vertical o de escuadra, articulado y graduado de 0° a 100 °C para medir la temperatura
de líquidos. Completamente instalado.

12 12,00
12,00

12,00 25,86 310,32

16.10.18     ud  Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, para presión de 

Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, diámetro de esfera de 100 mm, con grifo de vacia-
do y lira, para presión de líquidos. Completamente instalado.

4 4,00
4,00

4,00 39,71 158,84
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16.10.19     ud  Sonda de temperatura para ambiente exterior                     

Sonda de temperatura para ambiente exterior, con un rango de medida entre -40 y +130 °C, con sa-
lida analógica entre 0-10 V. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS / HONEYWELL /
JOHNSON CONTROLS o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 52,90 105,80

16.10.20     ud  Sonda de temperatura de inmersión para líquidos                 

Sonda de temperatura de inmersión para líquidos, con un rango de medida entre -30 y +130 °C, con
salida analógica entre 0-10 V. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS / QAE2120.010
o equivalente

44 44,00
44,00

44,00 102,67 4.517,48

16.10.21     ud  Interruptor de flujo para líquidos, formado por lengüeta de acer

Interruptor de flujo para líquidos, formado por lengüeta de acero inoxidable, con salida digital (contac-
tos libres de tensión). Completamente instalado. Marca/modelo: SIEMENS o equivalente

4 4,00
4,00

4,00 96,50 386,00

16.10.22     ud  Conexionado de control incluyendo conductor de cobre s/UNE RZ1-K

Conexionado de control de todas las sondas de control incluyendo conductor de cobre s/UNE
RZ1-K 0,6/1 kV , bajo tubo de material aislante flexible/rígido de protección 7 o 9 no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, desde subestación de zona hasta punto de con-
trol, de acuerdo con las condiciones señaladas en memoria, planos y especificaciones técnicas.
Sección conductor: 1,5 mm² . Completamente instalado.

1 1,00
1,00

1,00 1.875,98 1.875,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.10 REGULACIÓN Y CONTROL............ 79.426,39
SUBCAPÍTULO 16.11 VARIOS Y DESMONTAJES                                            

16.11.01     ml  Desmontaje de la instalación existente de Paneles radiantes a ga

Desmontaje de la instalación existente de Paneles radiantes a gas natural , incluyendo la parte pro-
porcional de tuberías de gas natural,aislamientos, soportes, accesorios y materiales afectados, con
carga, transporte y descarga a vertedero, planta de reciclaje autorizados o almacén que indique la Di-
rección Facultativa o la Propiedad.

326 326,00
326,00

326,00 25,00 8.150,00

16.11.02     ud  Desmontaje de la instalación existente de Equipos evaporativos ,

Desmontaje de la instalación existente de Equipos evaporativos , incluyendo la parte proporcional de
cableado de control y fuerza, soportes, accesorios y materiales afectados, con carga, transporte y
descarga a vertedero, planta de reciclaje autorizados o almacén que indique la Dirección Facultativa
o la Propiedad.

12 12,00
12,00

12,00 180,00 2.160,00

16.11.03     ml  Desmontaje de la instalación existente de conductos de chapa de 

Desmontaje de la instalación existente de conductos de chapa de acero de la red de refrigeración por
equipos evaporativos , incluyendo la parte proporcional de rejillas, cajones de plenum, tuberías,aisla-
mientos, accesorios y materiales afectados, con carga, transporte y descarga a vertedero, planta de
reciclaje autorizados o almacén que indique la Dirección Facultativa o la Propiedad.

348 348,00
348,00
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348,00 18,00 6.264,00

16.11.04     ud  Desmontaje, recopilación, repaso, limpieza y verificación del co

Desmontaje, recopilación, repaso, limpieza y verificación del correcto funcionamiento, almacena-
miento y posterior montaje o entrega a quien indique la Dirección Facultativa o la Propiedad de la ins-
talación actual (Unidades evaporadoras existente frío Industrial ). Este desmontaje se realizará man-
teniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio y de forma tal que los ele-
mentos desmontados puedan ser reutilizados en las mismas condiciones que estaban antes de la
operación.
Si no fuera posible mantener el servicio general se realizarán todos los trabajos necesarios en la ins-
talación general de frío industria para realizarla (vaciados, llenados, etc)l Si durante estos trabajos al-
gún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características.

4 4,00
4,00

4,00 450,00 1.800,00

16.11.05     ud  Desmontaje, traslado, verificación  y nuevo montaje en Cámaras e

Desmontaje de unidades evaporadoras existentes en Cámaras hortofrutícolas, desplazamiento, verifi-
cación y nuevo montaje según nuevas tabiquerías de la instalación existente de Frio Industrial , in-
cluyendo el control independiente necesario formada por 2 controladores individuales de cámara, tu-
berías, aislamientos y valvulería con los elementos auxiliares correspondientes; incluyendo los tra-
bajos necesarios de carga, transporte y descarga según las condiciones marcadas por la Dirección
Facultativa o la propiedad. Completamente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.

2 2,00
2,00

2,00 695,40 1.390,80

16.11.06     ud  Desmontaje, recopilación, repaso, limpieza y verificación del co

Desmontaje, recopilación, repaso, limpieza y verificación del correcto funcionamiento, almacena-
miento y posterior montaje o entrega a quien indique la Dirección Facultativa o la Propiedad de la ins-
talación actual (Caldera+bomba+dep.exp (P.b) de ACS ). Este desmontaje se realizará manteniendo
siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio y de forma tal que los elementos
desmontados puedan ser reutilizados en las mismas condiciones que estaban antes de la operación.
Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mis-
mas características.

1 1,00
1,00

1,00 650,00 650,00

16.11.07     ud  Desmontaje, de conductos de chapa y verificación del correcto fu

Desmontaje, recopilación, repaso, limpieza y verificación del correcto funcionamiento, almacena-
miento y posterior montaje o entrega a quien indique la Dirección Facultativa o la Propiedad de la ins-
talación actual de conductos de chapa y rejillas pertenecientes a las extracciones de pasillos y grupo
electrógenos de P.Sótano y Frío Industrial existente de Obradores. Este desmontaje se realizará
manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio y de forma tal que los
elementos desmontados puedan ser reutilizados en las mismas condiciones que estaban antes de la
operación. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro
de las mismas características.

1 1,00
1,00

1,00 1.350,00 1.350,00

16.11.08     ud  Desmontaje de extractor existente, incluyendo la parte proporcio

Desmontaje de extractor existente de sala de enfriadoras,incluyendo la parte proporcional de acceso-
rios y materiales afectados, con carga, transporte y descarga a vertedero, planta de reciclaje autori-
zados o almacén que indique la Dirección Facultativa o la Propiedad.

4 4,00
4,00

4,00 190,00 760,00
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16.11.09     ud  Desmontaje, de tuberías de agua caliente y fría y verificación d

Desmontaje, recopilación, repaso, limpieza, almacenamiento y posterior montaje o entrega a quien in-
dique la Dirección Facultativa o la Propiedad de la instalación actual de las tuberías de agua fría y ca-
liente de ACS y frio industrial. Este desmontaje se realizará manteniendo siempre en servicio las
instalaciones no afectadas en el edificio y de forma tal que los elementos desmontados puedan ser
reutilizados en las mismas condiciones que estaban antes de la operación. Si durante estos trabajos
algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características.

1 1,00
1,00

1,00 980,00 980,00

16.11.10     ud  Desmontaje de la instalación existente de Frio Industrial de Obr

Desmontaje de la instalación existente de Frio Industrial de Obradores (Enfriadora aire-agua+ com-
presores y control) , incluyendo la parte proporcional de tuberías, conductos, cableado de control y
fuerza, soportes, accesorios y materiales afectados, con carga, transporte y descarga a vertedero,
planta de reciclaje autorizados o almacén que indique la Dirección Facultativa o la Propiedad.

1 1,00
1,00

1,00 950,00 950,00

16.11.11     ud  Desmontaje de la instalación existente de Armario de gas natural

Desmontaje de la instalación existente de Armario de gas natural , incluyendo la parte proporcional
de tuberias y canalizaciones, soportes, accesorios y materiales afectados, con carga, transporte y
descarga a vertedero, planta de reciclaje autorizados o almacén que indique la Dirección Facultativa
o la Propiedad.

1 1,00
1,00

1,00 450,00 450,00

16.11.12     ud  Desmontaje de la instalación existente de Grupo electrógeno exis

Desmontaje de la instalación existente de Grupo electrógeno existente , incluyendo la parte propor-
cional de tuberias, conductos de chapa de acero y canalizaciones, soportes, accesorios y materiales
afectados, con carga, transporte y descarga a vertedero, planta de reciclaje autorizados o almacén
que indique la Dirección Facultativa o la Propiedad.

1 1,00
1,00

1,00 1.450,00 1.450,00

16.11.13     ud  Desmontaje de la instalación existente de Unidades evaporadoras 

Desmontaje de la instalación existente de Unidades evaporadoras de Frio Industrial en Obradores y
extractores de aire , incluyendo la parte proporcional de tuberías general e individual, cableado de
control y fuerza, soportes, accesorios y materiales afectados, con carga, transporte y descarga a
vertedero, planta de reciclaje autorizados o almacén que indique la Dirección Facultativa o la Propie-
dad.

16 16,00
16,00

16,00 160,00 2.560,00

16.11.14     m²  Repaso de suelo existente y pintura existente. Mediante pintura 

Repaso de pintura en paredes y techo en zonas d actuación. Sustitución y reparación del acabado
de suelo en zonas deterioradas mediante acabado similar o equivalente al existente o según determi-
ne la Propiedad o D.F.. Pintura plástica de base vinílica en color crema claro, sobre paramentos ver-
ticales y techos, formados por: emplastecido y lijado de las fallas en superficie, una mano de impri-
mación con barniz petrificante y aplicación de dos manos de emulsión acrovinílica satinada.

20 20,00
20,00

20,00 26,70 534,00
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16.11.15     ud  Desmontaje de la instalación existente de Fan-coils y radiadores

Desmontaje de la instalación existente de  Fan-coils y radiadores en zona de Administración, inclu-
yendo la parte proporcional de cableado de control y fuerza, soportes, accesorios y materiales afec-
tados, con carga, transporte y descarga a vertedero, planta de reciclaje autorizados o almacén que
indique la Dirección Facultativa o la Propiedad.

3 3,00
3,00

3,00 95,00 285,00

16.11.16     ud  Programación y puesta en marcha del sistema de Frio Industrial e

Conjunto de programación y puesta en marcha del sistema de Frio Industrial existente por los puntos
de gestión de proyecto, reflejando y programando todas las modificaciones realizadas en la instala-
ción, incluyendo software estándar, programación específica, pruebas y demostraciones para su per-
fecto funcionamiento. Completamente instalado. Marca/modelo: YORK/REFRIGERATION o equi-
valente.
Incluyendo:
Ingeniería
Realización y suministro de:
* Esquemas de cuadros de control
* Esquemas de topología de implantación
* Esquemas de conexión tipo de elementos de campo
* Listados de funciones
Puesta en marcha sistema según cambios realizados
* Parametrización de sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento
* Chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y conexio-
nado de acuerdo a esquemas y especificaciones.
* Pruebas de funcionamiento en sala.
* Formación en obra a nivel usuario.

1 1,00
1,00

1,00 1.600,00 1.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.11 VARIOS Y DESMONTAJES............. 31.333,80
SUBCAPÍTULO 16.12 TRABAJOS AUXILIARES Y VARIOS                                    

16.12.01     ud  Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de l

Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo de Control de Calidad de las
instalaciones de climatización

1 1,00
1,00

1,00 1.350,00 1.350,00

16.12.02     ud  Preparación de toda la documentación de obra de la instalación d

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de climatización según pliego de con-
diciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y
presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, rela-
ción de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.)
Esta partida deberá respetarse con el importe indicado, no pudiendo estar repartida en el conjunto de
las partidas del ppto. ni verse disminuïda  por la baja que en su caso pueda afectar al presupuesto.

1 1,00
1,00

1,00 1.100,00 1.100,00
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16.12.03     ud  Legalización de todas las instalaciones de climatización que se 

Legalización de todas las instalaciones de climatización que se vean afectadas en este capítulo de
los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional co-
rrespondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios
Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes.
Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial
para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo, así como el contrato de mantenimiento
preceptivo i obligatorio que marque el Servicio de Industria ante la presentación del expediente.

1 1,00
1,00

1,00 1.250,00 1.250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.12 TRABAJOS AUXILIARES Y
VARIOS..............................................................................................

3.700,00

TOTAL CAPÍTULO 16 CLIMATIZACION................................................................................................................ 909.262,91
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CAPÍTULO 17 FRIO INDUSTRIAL                                                 
SUBCAPÍTULO 17.01 EQUIPOS FRIO INDUSTRIAL                                         

17.01.01     ud  Planta enfriadora UE01 para frio industrial, condensada por aire

Planta enfriadora UE01 para frio industrial/media Tª, condensada por aire, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Potencia frigorífica: 44 kW
Tª evaporador: 0ºC
-- Potencia eléctrica consumida: 19 kW
- Tipo compresores: scroll (Copeland)
- Motoventilador centrífugo con impulsión vertical para conducción del aire de condensación
Cuadro eléctrico de potencia y maniobra con protecciones diferenciales y magnetotérmicas, de com-
presores, motoventiladores.
Regulación con interfaz de control digital.
- Nº circuitos independientes: 2
- Tipo ventiladores: Centrífugos. Control de condensación
- Tipo refrigerante: R134a
- Marca/modelo: INTARCON MDV-RCY-82283 o equivalente.
Incluye bancada de inercia formada por losa de hormigón armado y amortiguadores metálicos ade-
cuados al peso y características de la planta enfriadora.
Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas técnicas y pliego de especifica-
ciones técnicas.

1 1,00
1,00

1,00 24.912,56 24.912,56

17.01.02     ud  Unidad evaporadora UI01 para frío industrial a media Tª para Obr

Unidad evaporadora UI01 para frío industrial a media Tª para Obradores. .Incluyendo centralita elec-
trónica con display digital y reles de mando de ventiladores.desescarche y luz de cámara, sondas
de Tª de cámara y desescarche. Con equipo de las siguientes características:
UI01
- Potencia frigorífica: 2,38 kW.
- Caudal de aire: 167 l/s (velocidad alta)
- Línea frigorífica: 1/4"-3/4".
Incluyendo bomba de condensados.
Completamente instalado. Marca/modelo: INTARCON AJD-UY-1136 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

23 23,00
23,00

23,00 1.529,67 35.182,41

17.01.03     ud  Maniobra electromecánica con activación automática en caso de fa

Maniobra electromecánica con activación automática en caso de fallo
Completamente instalada.

1 1,00
1,00

1,00 634,64 634,64

17.01.04     ud  Analizador de redes eléctricas trifásicas 400 V con display LCD.

Analizador de redes eléctricas trifásicas 400 V con display LCD.para la medición de energía eléctrica
activa y reactiva del sistema. Dispone de salida de pulsos para transmisión y puerto de comunica-
ción RS485 compatible con sistema de gestión.
Incluso 4 transformadores externos de intensidad (150Amp) para las medidas de intensidad.
Completamente instalada.

1 1,00
1,00

1,00 1.104,64 1.104,64

17.01.05     ud  Conector XJ485CX de conversión de salida TTL en señal RS485 para

Conector XJ485CX de conversión de salida TTL en señal RS485 para conexión de equipos al con-
trol centralizado protocolo Mod-bus-RTU
Completamente instalada.

23 23,00
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23,00

23,00 21,73 499,79

17.01.06     ud  Control centralizado para el sistema de frio industrial en Obrad

Control centralizado para el sistema de frio industrial en Obradores. Equipado con módulo electrónico
modelo XWEB500D formato DIN para monitorización de hasta 36 equipos conectados en red RS485
(2 hilos). Incluye protección magnetotérmica. Incluye programación según usuario y requerimientos
de ususario.
Marca/modelo: XWEB500D-36
Completamente instalada.

1 1,00
1,00

1,00 2.681,73 2.681,73

17.01.07     ud  Conj. amortiguadores de vibración metálicos, para Ud. evaporador

Conjunto de amortiguadores de vibración metálico, tipo doble pletina para Ud. enfriadora de frío indus-
trial de 16 a 118 kg . Completamente instalado.

23 23,00
23,00

23,00 19,38 445,74

17.01.08     ud  Soporte metálico, para suspender Ud. interior de frío industrial

Soporte metálico, para suspender Ud. interior UI01 de frío industria. Completamente instalado.

23 23,00
23,00

23,00 41,93 964,39

17.01.09     ud  Rejilla de exteriores para la salida de aire del aire de condens

Maniobra electromecánica con activación automática en caso de fallo
Completamente instalada.

1 1,00
1,00

1,00 634,64 634,64

17.01.10     ud  Rejilla para toma o descarga de aire exterior, construida en alu

Rejilla para toma o descarga de aire exterior con referencia Rejilla de exteriores para la salida de aire
de la condesación de frío Industrial Obradores, construída en aluminio, de 2500 x 500 mm con malla
metálica, con perfil antilluvia, con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Mar-
ca/modelo: TROX o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

1 1,00
1,00

1,00 356,07 356,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 EQUIPOS FRIO INDUSTRIAL........ 67.416,61
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SUBCAPÍTULO 17.02 DISTRIBUCION HIDRAULICA FRIO INDUSTRIAL                         
17.02.01     m   Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas re

Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 15 (1/2") mm de
diámetro y 1 mm de espesor, para línea de aspiración, con p.p. de uniones y accesorios soldados
mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción, aislamiento de espuma elastomérica
con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC de 20 mm de es-
pesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación vigente, incluyendo  p.p. de aisla-
miento para accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o equiva-
lente.
Completamente instalado y señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

74 74,00
74,00

74,00 28,95 2.142,30

17.02.02     m   Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas re

Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 18 (5/8") mm de
diámetro y 1 mm de espesor, para línea de aspiración, con p.p. de uniones y accesorios soldados
mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción, aislamiento de espuma elastomérica
con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC de 20 mm de es-
pesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación vigente, incluyendo  p.p. de aisla-
miento para accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o equiva-
lente.
Completamente instalado y señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

7 7,00
7,00

7,00 30,65 214,55

17.02.03     m   Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas re

Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 28 (1") mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor, para línea de aspiración, con p.p. de uniones y accesorios soldados
mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción, aislamiento de espuma elastomérica
con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC de 20 mm de es-
pesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación vigente, incluyendo  p.p. de aisla-
miento para accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o equiva-
lente.
Completamente instalado y señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

6 6,00
6,00

6,00 36,96 221,76

17.02.04     m   Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas re

Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 42 (1 1/2") mm
de diámetro y 1,5 mm de espesor, para línea de aspiración, con p.p. de uniones y accesorios solda-
dos mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción, aislamiento de espuma elastoméri-
ca con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC de 20 mm de
espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación vigente, incluyendo  p.p. de ais-
lamiento para accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o equi-
valente.
Completamente instalado y señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

7 7,00
7,00

7,00 52,68 368,76
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17.02.05     m   Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas re

Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 54 (2") mm de
diámetro y 2 mm de espesor, para línea de aspiración, con p.p. de uniones y accesorios soldados
mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción, aislamiento de espuma elastomérica
con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC de 20 mm de es-
pesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación vigente, incluyendo  p.p. de aisla-
miento para accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o equiva-
lente.
Completamente instalado y señalizado.
Según especificaciones de proyecto.

17 17,00
17,00

17,00 66,23 1.125,91

17.02.06     m   Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 para gas refrigerant

Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 para gas refrigerante de 6 mm de diámetro y de
0,8 mm de espesor, con p.p. de accesorios soldados mediante soldadura fuerte a la plata y elemen-
tos de sujección para la línea de líquido . Completamente instalada.

74 74,00
74,00

74,00 7,82 578,68

17.02.07     m   Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 para gas refrigerant

Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 para gas refrigerante de 10 mm de diámetro y de 1
mm de espesor, con p.p. de accesorios soldados mediante soldadura fuerte a la plata y elementos
de sujección para la línea de líquido . Completamente instalada.

10 10,00
10,00

10,00 9,68 96,80

17.02.08     m   Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 para gas refrigerant

Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 para gas refrigerante de 12 mm de diámetro y de 1
mm de espesor, con p.p. de accesorios soldados mediante soldadura fuerte a la plata y elementos
de sujección para la línea de líquido . Completamente instalada.

7 7,00
7,00

7,00 10,86 76,02

17.02.09     m   Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 para gas refrigerant

Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 para gas refrigerante de 15 mm de diámetro y de 1
mm de espesor, con p.p. de accesorios soldados mediante soldadura fuerte a la plata y elementos
de sujección para la línea de líquido . Completamente instalada.

17 17,00
17,00

17,00 12,97 220,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 DISTRIBUCION HIDRAULICA
FRIO INDUSTRIAL ...........................................................................

5.045,27
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SUBCAPÍTULO 17.03 TRABAJOS AUXILIARES Y VARIOS                                    
17.03.01     ud  Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de l

Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo de Control de Calidad de las
instalaciones de Frío Industrial

1 1,00
1,00

1,00 500,00 500,00

17.03.02     ud  Preparación de toda la documentación de obra de la instalación d

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de Frío Industrial según pliego de
condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y
presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, rela-
ción de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.)
Esta partida deberá respetarse con el importe indicado, no pudiendo estar repartida en el conjunto de
las partidas del ppto. ni verse disminuïda  por la baja que en su caso pueda afectar al presupuesto.

1 1,00
1,00

1,00 345,00 345,00

17.03.03     ud  Legalización de todas las instalaciones de Frío Industrial que s

Legalización de todas las instalaciones de Frío Industrial que se vean afectadas en este capítulo de
los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional co-
rrespondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios
Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes.
Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial
para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo, así como el contrato de mantenimiento
preceptivo y obligatorio que marque el Servicio de Industria ante la presentación del expediente.

1 1,00
1,00

1,00 425,00 425,00

17.03.04     ud  Conexionado de control incluyendo conductor de cobre s/UNE RZ1-K

Conexionado de control según Normativa Europea CPR de toda las instalaciones de climatización,
incluyendo conductor de cobre s/UNE RZ1-K 0,6/1 kV , bajo tubo de material aislante flexible/rígido
de protección 7 o 9 no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, desde
subestación de zona hasta punto de control, de acuerdo con las condiciones señaladas en memoria,
planos y especificaciones técnicas. Sección conductor: 1,5 mm² . Completamente instalado.

1 1,00
1,00

1,00 365,00 365,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 TRABAJOS AUXILIARES Y
VARIOS..............................................................................................

1.635,00

TOTAL CAPÍTULO 17 FRIO INDUSTRIAL............................................................................................................ 74.096,88
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CAPÍTULO 18 GESTION CENTRALIZADA                                            
SUBCAPÍTULO 18.01 SUBESTACIONES DE CONTROL                                        
APARTADO 18.01.01 CUADRO PRODUCCIÓN SÓTANO -1                                     

BPZ:PXC200-E     Controlador modular Bacnet/IP: Controlador libremente programabl

PXC200-E.DControlador modular Bacnet/IP: Controlador libremente programable para las instalacio-
nes electromecánicas de edificios. Controlador con gestión completa del sistema controlado: gestión
de alarmas, horarios, calendarios, tendencias, gestión remota, protección de acceso. Protocolo de
comunicaciones BACnet nativo sobre red Ethernet/IP - Etiqueta BTL ? Velocidad transmisión datos
10/100 Mbit/s. Microprocesador de 32 bits. Bus isla a prueba de coirtocircuito para conectar módulos
de E/S TX de puntos de datos ? gestión hasta 350 puntos. Bornas de tornillo enchufables. Copia de
seguridad de datos por fallo de alimentación: pila 1xAA alcalina para SDRAM duración 4 años (sin
alimentación 1 mes) y pila Litio para reloj tiempo real con duración 10 años. Almacenamiento: 64MB
SDRAM, 32 MB Flash ROM - total 96 MB. Mecanismo de verificación de funcionamiento mediante
LED?s: Led estado de alimentación, led de avería, led estado de la batería, led estado comunicación
BACnet. Tensión de funcionamiento 24VCA. Consumo de energía 24VA.

1 1,00
1,00

1,00 2.626,59 2.626,59

BPZ:TXS112F1     Módulo de alimentación 1,2A,  fusible 10A (gama TX)             

TXS1.12F10Módulo de alimentación 1,2A,  fusible 10A (gama TX)

2 2,00
2,00

2,00 149,24 298,48

BPZ:TXS1EF10     Módulo de conexión a bus con fusible 10 A (gama TX)             

TXS1.EF10Módulo de conexión a bus con fusible 10 A (gama TX)

2 2,00
2,00

2,00 42,38 84,76

BPZ:TXM18U       Módulo de 8 E/S universales (gama TX)                           

TXM1.8UMódulo de 8 E/S universales (gama TX)

11 11,00
11,00

11,00 251,16 2.762,76

BPZ:TXM116D      Módulo de 16 entradas digitales (gama TX)                       

TXM1.16DMódulo de 16 entradas digitales (gama TX)

5 5,00
5,00

5,00 174,14 870,70

BPZ:TXM16R       Módulo de 6 salidas relés (gama TX)                             

TXM1.6RMódulo de 6 salidas relés (gama TX)

8 8,00
8,00

8,00 191,10 1.528,80

S55661-J100      TXI1.OPEN Módulo TX RS232/485 para integración de equipos de ter

TXI1.OPENTXI1.OPEN Módulo TX RS232/485 para integración de equipos de terceros

1 1,00
1,00

1,00 314,92 314,92

BPZ:TXA1K24      Juego de  fichas de direcciones 1...24 para módulos TX + dos fic

TXA1.K24Juego de  fichas de direcciones 1...24 para módulos TX + dos fichas de borrado

1 1,00
1,00
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1,00 14,62 14,62

BPZ:TXA1K-48     Juego de  fichas de direcciones 25...48 para módulos TX  + dos f

TXA1.K-48Juego de  fichas de direcciones 25...48 para módulos TX  + dos fichas de borrado

1 1,00
1,00

1,00 14,62 14,62

ES2:PCM33        Armario eléctrico metálico para equipos de control, IP55, tipo E

ES2:PCM33Armario eléctrico metálico para equipos de control, IP55, tipo ELDON MAD1001030R5
o similar, para alojar 1 PXC modular y 33 módulos TX de E/S. Medidas: 1000x1000x300, dispone
de diferencial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimenta-
ción y comunicación, con todos los accesorios necesarios.

1 1,00
1,00

1,00 824,38 824,38

TOTAL APARTADO 18.01.01 CUADRO PRODUCCIÓN SÓTANO
-1.........................................................................................................

9.340,63
APARTADO 18.01.02 CUADRO SUBESTACIÓN DE CONTROL PLANTA BAJA                       

BPZ:PXC100-E     Controlador modular Bacnet/IP: Controlador libremente programabl

PXC100-E.DControlador modular Bacnet/IP: Controlador libremente programable para las instalacio-
nes electromecánicas de edificios. Controlador con gestión completa del sistema controlado: gestión
de alarmas, horarios, calendarios, tendencias, gestión remota, protección de acceso. Protocolo co-
municaciones BACnet nativo sobre red Ethernet/IP - Etiqueta BTL ? Velocidad transmisión datos
10/100 Mbit/s. Microprocesador de 32 bits. Bus isla a prueba de cortocircuito para conexión módulos
de E/S TX de puntos de datos ? gestión hasta 200 puntos. Bornas de tornillo enchufables. Copia de
seguridad de los datos por fallo de alimentación: pila 1xAA alcalina para SDRAM duración 4 años
(sin alimentación 1 mes) y pila de Litio para reloj tiempo real duración 10 años. Almacenamiento:
64MB SDRAM, 32 MB Flash ROM - total 96 MB. Mecanismo de verificación de funcionamiento
mediante LED?s: Led estado de alimentación, led de avería, led estado de la batería, led estado co-
municación BACnet. Tensión de funcionamiento 24VCA. Consumo de energía 24VA.

1 1,00
1,00

1,00 1.589,32 1.589,32

BPZ:TXS112F1     Módulo de alimentación 1,2A,  fusible 10A (gama TX)             

TXS1.12F10Módulo de alimentación 1,2A,  fusible 10A (gama TX)

1 1,00
1,00

1,00 149,24 149,24

BPZ:TXS1EF10     Módulo de conexión a bus con fusible 10 A (gama TX)             

TXS1.EF10Módulo de conexión a bus con fusible 10 A (gama TX)

2 2,00
2,00

2,00 42,38 84,76

BPZ:TXM18U       Módulo de 8 E/S universales (gama TX)                           

TXM1.8UMódulo de 8 E/S universales (gama TX)

7 7,00
7,00

7,00 251,16 1.758,12

BPZ:TXM116D      Módulo de 16 entradas digitales (gama TX)                       

TXM1.16DMódulo de 16 entradas digitales (gama TX)

1 1,00
1,00

1,00 174,14 174,14
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BPZ:TXM16R       Módulo de 6 salidas relés (gama TX)                             

TXM1.6RMódulo de 6 salidas relés (gama TX)

3 3,00
3,00

3,00 191,10 573,30

S55661-J100      TXI1.OPEN Módulo TX RS232/485 para integración de equipos de ter

TXI1.OPENTXI1.OPEN Módulo TX RS232/485 para integración de equipos de terceros

1 1,00
1,00

1,00 314,92 314,92

BPZ:TXA1K12      Juego de  fichas de direcciones 1...12 para módulos TX + dos fic

TXA1.K12Juego de  fichas de direcciones 1...12 para módulos TX + dos fichas de borrado

1 1,00
1,00

1,00 7,28 7,28

ES2:PCM14        Armario eléctrico metálico para equipos de control, IP66, tipo E

ES2:PCM14Armario eléctrico metálico para equipos de control, IP66, tipo ELDON MAS0806021R5
o similar, para alojar 1 PXC modular y 14 módulos TX de E/S. Medidas: 800x600x210, dispone de
diferencial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación
y comunicación, con todos los accesorios necesarios.

1 1,00
1,00

1,00 506,22 506,22

TOTAL APARTADO 18.01.02 CUADRO SUBESTACIÓN DE
CONTROL PLANTA BAJA.................................................................

5.157,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 SUBESTACIONES DE CONTROL.. 14.497,93
SUBCAPÍTULO 18.02 CENTRALIZACION FANCOILS                                         
APARTADO 18.02.01 CENTRALIZACIÓN                                                  

S55372-C114      Controlador PX OPEN para la integración de KNX, M-Bus, Modbus o 

PXC001-E.DControlador PX OPEN para la integración de KNX, M-Bus, Modbus o SCL en BAC-
net/IP

2 2,00
2,00

2,00 1.148,42 2.296,84

ES2:PCPXR1       Cuadro eléctrico de control, IP65, apertura de puerta 180 º (DIN

PCPXR1Cuadro eléctrico de control, IP65, apertura de puerta 180 º (DIN 18361),  conforme a la
norma UNE EN 60439-1, Para alojar un controlador compacto PXR11,  medidas: 500x400x150,
dispone de diferencial, magneto térmicos y toma de corriente  , con todos los accesorios necesarios

2 2,00
2,00

2,00 470,60 941,20

5WG1125-1AB2     Fuente de alimentación N125/22 640 mA con fuente de alimentación

N 125/22Fuente de alimentación N125/22 640 mA con fuente de alimentación auxiliar de 24 V DC (4
módulos)

3 3,00
3,00

3,00 233,35 700,05

5WG1140-1AB1     Acoplador de líneas y zonas N 140/13. Une dos líneas de bus sepa

N 140/13Acoplador de líneas y zonas N 140/13. Une dos líneas de bus separadas (línea principal y
línea secundaria), para transmisión de datos y separa una de otra galvánicamente para limitar la in-
ducción de perturbaciones sobre la línea bus. También puede usarse como amplificador en redes
EIB existentes o en las nuevas redes KNX-EIB. Montaje en carril DIN. Conexión a bornas de las
dos líneas. Dimensiones: 2 módulos. Tipo 5WG1 140-1AB13 de Siemens.
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1 1,00
1,00

1,00 258,38 258,38

TOTAL APARTADO 18.02.01 CENTRALIZACIÓN............................ 4.196,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 CENTRALIZACION FANCOILS...... 4.196,47
SUBCAPÍTULO 18.03 PLATAFORMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA                              
APARTADO 18.03.01 PUESTO DE TRABAJO                                               

ES2:WSDESIGO ud  Ordenador para puesto central Desigo Insight de SIEMENS, con las

WSDESIGOCC-BOrdenador para puesto central Desigo Insight de SIEMENS, con las
siguientes características:
Procesador: Intel® Core. i5-2500
Sistema operativo: Windows® 7 Professional SP1
RAM: 16 GB
Disco duro: 2 discos de 500GB SATA III 7.2k con controladora RAID1
integrada.
DVD Super Multi
Equipado con puerto paralelo, puerto serie, teclado y ratón.
Tarjeta de red 10/100

1 1,00
1,00

1,00 958,56 958,56

ES2:MFS22P   ud  MONITOR 22? PANORAMICO DISPLAY SL3220W 22IN 16:10 5 MS 10.000:1L

S26361-K1419-V160MONITOR 22?
PANORAMICO
DISPLAY SL3220W 22IN 16:10 5 MS 10.000:1
L22T-3 DVI + VGA,LED BACKLIT PANEL,ULTRA HIGH CONTRAST: 5.000.000:1,LESS
THAN 1 WATT PER INCH (EPA)

2 2,00
2,00

2,00 247,52 495,04

18.03.01.01  ud  Impresora de inyección de tinta color                           

Impresora de inyección de tinta en color, con resolución de 1200 ppp y una velocidad mínima de 8
p.p.m. Conexión mediante puerto USB o paralelo. Completamente instalada.

1 1,00
1,00

1,00 184,56 184,56

TOTAL APARTADO 18.03.01 PUESTO DE TRABAJO...................... 1.638,16
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APARTADO 18.03.02 SOFWARE BASICO                                                  
P55802-Y115- ud  La licencia tiene el mismo contenido que el Conjunto de Caracter

P55802-Y115-A100La licencia tiene el mismo contenido que el Conjunto de Características Básicas
(CCA-BAS-FSET), pero de forma reducida debido al Editor de Informes que se convierte en una op-
ción (CCA-OP-REP-ED). El Conjunto de Características Core (licencia sin editor de informes) con-
tiene el visor de informes que permite al usuario ejecutar las plantillas de informes preconfiguradas.
En caso de que un usuario quiera modificar estas plantillas o  añadir nuevas, se requerirá la nueva li-
cencia opcional (CCA-OP-REP-ED).

1 1,00
1,00

1,00 1.312,88 1.312,88

TOTAL APARTADO 18.03.02 SOFWARE BASICO .......................... 1.312,88
APARTADO 18.03.03 SOFTWARE INSTALACIONES                                          

P55802-Y1572 ud  Ampliación de la licencia para habilitar 100 puntos físicos adic

P55802-Y157-A412Ampliación de la licencia para habilitar 100 puntos físicos adicionales de Entra-
da/Salida del tipo Automatización de Edificios y BACnet.

1 1,00
1,00

1,00 475,76 475,76

P55802-Y157- ud  Ampliación de la licencia para habilitar 200 puntos físicos adic

P55802-Y157-A422Ampliación de la licencia para habilitar 200 puntos físicos adicionales de Entra-
da/Salida del tipo Automatización de Edificios y BACnet.

3 3,00
3,00

3,00 623,94 1.871,82

TOTAL APARTADO 18.03.03 SOFTWARE INSTALACIONES......... 2.347,58
APARTADO 18.03.04 SOFTWARE DETECCIÓN INCENDIOS                                    

P55802-Y1581 ud  Ampliación de la licencia para habilitar 100 data points adicion

P55802-Y158-A412Ampliación de la licencia para habilitar 100 data points adicionales de tipo Fuego.

1 1,00
1,00

1,00 519,69 519,69

P55802-Y158- ud  Ampliación de la licencia para habilitar 200 data points adicion

P55802-Y158-A422Ampliación de la licencia para habilitar 200 data points adicionales de tipo Fuego.

1 1,00
1,00

1,00 722,67 722,67

TOTAL APARTADO 18.03.04 SOFTWARE DETECCIÓN
INCENDIOS.......................................................................................

1.242,36
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APARTADO 18.03.05 OPCIONES INCLUIDAS                                              
P55802-Y132- ud  Añade el visor del registro & el registro detallado.            

P55802-Y132-A300Añade el visor del registro & el registro detallado.

1 1,00
1,00

1,00 974,90 974,90

P55802-Y103- ud  Opción del Tratamiento Asistido.                                

CCA-OP-AS-TROpción del Tratamiento Asistido.

1 1,00
1,00

1,00 994,40 994,40

P55802-Y104- ud  Opción del Procesador de Reacciones.                            

CCA-OP-RE-PROpción del Procesador de Reacciones.

1 1,00
1,00

1,00 1.592,35 1.592,35

TOTAL APARTADO 18.03.05 OPCIONES INCLUIDAS ................... 3.561,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 PLATAFORMA DE GESTIÓN
CENTRALIZADA................................................................................

10.102,63
SUBCAPÍTULO 18.04 ING. PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                            
APARTADO 18.04.01 SISTEMA CONTROL INSTALACIONES Y PUESTO CENTRAL                  

ES2:ART302NB     Programación. Incluye creación de base de datos acorde a listado

HBAUIPProgramación. Incluye creación de base de datos acorde a listado de puntos y programa-
ción de controladores de campo.

1 1,00
1,00

1,00 5.314,46 5.314,46

ES2:ART303NB     Gráficos del puesto central. Programación y generación de pantal

HBAUPCGráficos del puesto central. Programación y generación de pantallas de la instalación para
el manejo del sistema por parte del usuario.

1 1,00
1,00

1,00 2.031,45 2.031,45

ES2:ART307NB     Puesta en marcha de la instalación de control (controladores, pu

HBAUPSPuesta en marcha de la instalación de control (controladores, puesto central o terminal de
mando y material de campo contratados). Incluye asistencia técnica, supervisión en obra y verifica-
ción del correcto funcionamiento de la instalación de control. No incluye puesta en marcha de instala-
ciones de terceros.

1 1,00
1,00

1,00 9.914,55 9.914,55

NOTA             Se incluye la formación in situ del personal designado por el us

Se incluye la formación in situ del personal designado por el usuario en la utilización y manejo del
sistema, después de la puesta en marcha. También se incluye entrega de documentación final de
obra: memoria de funcionamiento, esquemas de cuadros, listado de puntos, programación y docu-
mentación técnica de elementos instalados.

1 1,00
1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 18.04.01 SISTEMA CONTROL
INSTALACIONES Y PUESTO CENTRAL.........................................

17.260,46
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APARTADO 18.04.02 GESTIÓN  INCENDIOS                                              
ES2:ART303NF     Planos y puesto central                                         

HFISPCPlanos y puesto central

1 1,00
1,00

1,00 769,23 769,23

TOTAL APARTADO 18.04.02 GESTIÓN  INCENDIOS..................... 769,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.04 ING. PROGRAMACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA ......................................................................................

18.029,69
SUBCAPÍTULO 18.05 SISTEMA DE GESTIÓN Y REPARTO DE CONSUMOS CLIMA,ACS Y AF         
APARTADO 18.05.01 CENTRALIZACION DATOS                                            

S55563-F145      Convertidor de nivel M-Bus hasta 60 dispositivos                

WTV531-GA5060Convertidor de nivel M-Bus hasta 60 dispositivos

3 3,00
3,00

3,00 379,93 1.139,79

S55563-F144      Servidor web M-Bus para la lectura y almacenamiento de consumos 

WTV534-0B4022Servidor web M-Bus para la lectura y almacenamiento de consumos de hasta 250
dispositivos

1 1,00
1,00

1,00 932,95 932,95

TOTAL APARTADO 18.05.01 CENTRALIZACION DATOS............... 2.072,74
APARTADO 18.05.02 PUESTA EN SERVICIO                                              

PM               PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE GESTIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS     

PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE GESTIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS

1 1,00
1,00

1,00 1.846,15 1.846,15

TOTAL APARTADO 18.05.02 PUESTA EN SERVICIO..................... 1.846,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.05 SISTEMA DE GESTIÓN Y
REPARTO DE CONSUMOS CLIMA,ACS Y AF................................

3.918,89

TOTAL CAPÍTULO 18 GESTION CENTRALIZADA ............................................................................................... 50.745,61
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CAPÍTULO 19 COMUNICACIONES Y SEGURIDAD                                      
SUBCAPÍTULO 19.01 INFRAESTRUCTURA COMUN                                           

19.01.01     ud  Acometida telefónica desde Centro de Reparto CR48 de Telefónica 

Acometida telefónica desde Centro de Reparto CR48 de Telefónica, realizando el multiplaje de los pa-
res ocupados actualmente en el Mercado para mantener los mismos números de abonado, según
plano adjunto, desde CR.48, con postes de madera tipo D 9 metros de altura y dado de hormigón a
pie de arqueta y en entrada a Mercado Provisional , con trazado aéreo de cable multipar de 150 pa-
res con cable fiador. Partida a justificar.

1 1,00
1,00

1,00 2.385,23 2.385,23

19.01.02     ud  Tubo PVC rígido abocardado para conducciones eléctricas superfíc

Tubo de PVC rígido abocardado para conducciones eléctricas en superfície, según UNE-EN
50.086, grado de protección 7, diámetro nominal 63 mm con parte proporcional de accesorios y so-
portaciones. Completamente instalado.

10 10,00
10,00

10,00 12,46 124,60

19.01.03     ud  Registro de enlace inferior                                     

Registro de Enlace Inferior, de dimensiones 450x450x150 mm., formado por un armario metálico (1
mm mínimo de espesor) mural o empotrable, formado por puerta y fondo con entradas superior e inte-
rior para facilitar la entrada y salida de canalizaciones, recubrimiento aislante interior (1 mm mínimo
de espesor), IP337, pintado interior y exteriormente con resina poliéster - epoxy, cierre de doble ba-
rra y cerradura. Completamente montado e instalado. Marca/modelo: HIMEL ICT o equivalente.

2 2,00
2,00

2,00 163,52 327,04

19.01.04     ud  Caja aislante de distribución interior para telefonía, con conex

Caja aislante de distribución interior para telefonía , con puerta, para montaje en superficie, albergando
en su interior soportes y regletas de conexión para 50 pares, incluso accesorios y conectores. Com-
pletamente instalada. Marca/modelo: HIMEL, Homologado por Telefónica o equivalente

2 2,00
2,00

2,00 264,74 529,48

19.01.05     m   Bandeja lisa de material aislante de 60x100 mm con tapa         

Bandeja lisa de material aislante y no propagador de la llama, de acuerdo con la norma UNE-EN
61537 de dimensiones 60x100 mm y parte proporcional de accesorios, sirga y soportes. Completa-
mente instalada.

360 360,00
360,00

360,00 13,08 4.708,80

19.01.06     m   Cable multipar apantallado de 150 pares aislamiento de cinta de 

Cable multipar apantallado de 150 pares de conductores de cobre electrolítico de 0,5 mm de diámetro
con aislamiento de cinta de poliester y cubierta de PVC, con parte proporcional de accesorios y co-
nectores. Completamente instalado.

120 120,00
120,00

120,00 7,47 896,40

19.01.07     ud  Toma simple de voz/datos de ejecución empotrada/superficie tipo 

Toma simple de voz/datos de ejecución empotrada/superficie compuesta por un conector hembra tipo
RJ45 sin pantalla categoría 5e, caja aislante, soporte, frontal y marco embellecedor según la serie de
mecanismos eléctricos, con conexión por desplazamiento de aislante (IDC) y cumpliendo la desig-
nación correspondiente de la norma internacional ISO/IEC 11801, incluso accesorios y conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: SISTIMAX o equivalente

80 80,00
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80,00

80,00 16,30 1.304,00

19.01.08     ud  Punto de conexión telefonía incluyendo conductor de cobre rígido

Punto de conexión telefonía incluyendo conductor de cobre rígido de 0,5 mm de diámetro, bajo tubo
de material aislante rígido en ejecución vista en falso techo y tubo de material aislante flexible empo-
trado en bajantes y caja, desde caja de derivación a punto y línea hasta repartidor con parte propor-
cional de tubo o bandeja de material aislante rígido en montaje superficie. Completamente instalado.

80 80,00
80,00

80,00 19,57 1.565,60

19.01.09     ud  Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de CO

Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de COMUNCIACIONES Y SEGURI-
DAD completamente terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas y hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Soporte de placas solares y fotovoltaicas.
Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para instalaciones.
Tapas de arquetas en todo tipo de suelos.
En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje de la instalación i coor-
dinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa de
obra.

1 1,00
1,00

1,00 1.470,21 1.470,21

19.01.10     m   Cable interior de 4 fibras ópticas INTERIOR multimodo de índice 

Cable interior de 4 fibras ópticas multimodo de índice gradual tipo OM4 50/125, con envoltura del nú-
cleo y cubierta libre de halógenos, protección anti-roedores, y cumpliendo los requisitos mínimos de
atenuación y ancho de banda establecidos por el estándar EN 50173, incluyendo parte proporcional
de accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: SYSTIMAX /NE-
XANS/BRAND REX  o equivalente

3200 3.200,00
3.200,00

3.200,00 4,21 13.472,00

19.01.11     ud  Punto de conexión voz/datos,OFICINA conductor de 4 pares U/UTP, 

Punto de conexión voz/datos OFICINAS incluyendo conductor de 4 pares trenzados U/UTP, de
categoría 6A según norma ISO/IEC 11801 2ª edición, bajo tubo plástico libre de halógenos rígido en
ejecución vista en falso techo y tubo flexible empotrado en bajantes y caja, desde caja de derivación
a punto y línea hasta distribuidor tendida por bandeja. Completamente instalado. Marca/modelo:
SYSTIMAX /NEXANS/BRAND REX  o equivalente

80 80,00
80,00

80,00 75,44 6.035,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 INFRAESTRUCTURA COMUN........ 32.818,56
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SUBCAPÍTULO 19.02 CIRCUITO CERRADO TELEVISION CCTV                                
19.02.01     ud  sistema CCTV Scati                                              

sistema CCTV Scati

1 1,00
1,00

1,00 32.875,00 32.875,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 CIRCUITO CERRADO
TELEVISION CCTV ...........................................................................

32.875,00
SUBCAPÍTULO 19.03 SEGURIDAD CONTRAINTRUSISMO                                      

19.03.01     ud  Central de seguridad microprocesada, bidireccional, para 8 zonas

Central de seguridad microprocesada, control bidireccional, para 8-16 zonas programables, ampliable
48 zonas cableadas y zonas vía radio supervisadas, códigos de acceso, relés de alarma para cone-
xión central de incendios y resto de centrales, fuente de alimentación de 1A y batería de emergencia
para funcionamiento de hasta 1 hora en alarma y 72 horas en reposo. Dimensiones:
290x290x92mm. Completamente instalada. Marca/modelo: NETWORX NX8LXTR o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 276,51 276,51

19.03.02     ud  Interfaz para programación local de la central de seguridad     

Interfaz de conexión directa para programación local mediante ordenador de la central de seguridad.
Junto con programas de control bidireccional DL900. Conexión a PC por puerto RS232. Dimensio-
nes: 96x42x22mm Completamente montado e instalado. Marca/modelo: NETWORX NX586E o
equivalente

1 1,00
1,00

1,00 336,96 336,96

19.03.03     ud  Teclado consola alfanumérica, con 2 líneas de 16 caracteres.    

Teclado consola alfanumérica, con display LCD de visión gran-angular, con 2 líneas de 16 caracte-
res, programable para cada punto de protección. Incorpora zumbador y leds de estado. Dimensio-
nes: 158x135x30mm. Completamente instalado. Marca/modelo: NETWORX NX1348E o equivalen-
te

1 1,00
1,00

1,00 99,37 99,37

19.03.04     ud  Detector bivolumétrico i microondas Doppler                     

Detector volumétrico de doble tecnología infrarrojos/microondas, con antienmascaramiento por infra-
rrojos activos (cumple normativa EN50131-2-4 grado 3). Cobertura de 15 m/90°. Tecnología antica-
muflaje, que asegura la detección y el funcionamiento AND (Y) de las dos tecnologías en presencia
de temperatura ambiental crítica y/o intentos de camuflaje. Avanzado sistema de antienmascaramien-
to por infrarrojos, para aplicaciones de muy alta seguridad. Completamente instalado. Marca/modelo:
GUARDALL DT15AM o equivalente

35 35,00
35,00

35,00 101,22 3.542,70

19.03.05     ud  Detector de apertura alta seguridad, por contacto magnético, par

Detector de apertura de alta seguridad, por contacto magnético, para montaje de superficie , en marco
puertas , compuesto por interruptor magnético e imán alojados en cajas metálicas con protección con-
tra sabotaje y contra sabotaje magnético externo, placa de soporte y separador. Completamente ins-
talado. Marca/modelo: CASMAR GS194 o equivalente

24 24,00
24,00

24,00 111,43 2.674,32
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19.03.06     ud  Sirena electrónica de alarma para exteriores, auto proteguida, p

Sirena electrónica de alarma para exteriores, auto proteguida, protección anti-apertura y anti-arranque,
con óptico destellante de filamento de color azul., grado de protección IP44, potencia acústica de 85
dB., incluyendo embellecedor y caja de protección. Completamente instalada. Marca/modelo: SAEL
2000 GR o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 99,42 99,42

19.03.07     ud  Cableado y conexionado de los elementos de seguridad, canalizaci

Cableado y conexionado de los elementos de Seguridad contra intrusión desde las unidades de con-
trol de línea hasta los elementos finales de la instalación de seguridad bajo tubo de material aislante rí-
gido en ejecución vista en falso techo y tubo de material aislante flexible empotrado en bajantes y ca-
ja, desde caja de derivación a punto y parte proporcional de línea desde central con conductores   in-
cluyendo cables según Normativa Europea CPR bajo tubo o bandeja de material aislante rígido en
montaje superficie. Completamente instalado.

60 60,00
60,00

60,00 25,20 1.512,00

19.03.08     ud  Software, programación y puesta en marcha del sistema de segurid

Instalación software, conjunto de programación y puesta en marcha del sistema de seguridad contra
intrusión incluyendo software estándar, programación específica, pruebas y demostraciones para su
perfecto funcionamiento. Completamente instalado.

1 1,00
1,00

1,00 260,00 260,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 SEGURIDAD
CONTRAINTRUSISMO .....................................................................

8.801,28
SUBCAPÍTULO 19.04 MEGAFONIA                                                       

19.04.01     S   ssitema megafonía Optimus                                       

Sistema megafonía Optimus

1 1,00
1,00

1,00 37.833,64 37.833,64

19.04.02     S   ssitema bucle inductivo Optimus                                 

Sistema megafonía Optimus

1 1,00
1,00

1,00 1.480,00 1.480,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.04 MEGAFONIA..................................... 39.313,64
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SUBCAPÍTULO 19.05 CONTROL DE ACCESOS                                              
19.05.01     S   ssitema control accesos Setelsa                                 

Sistema megafonía Optimus

1 1,00
1,00

1,00 34.086,00 34.086,00

19.05.02     S   ssitema control accesos plataforma integración AL-GSIMP         

Sistema megafonía Optimus

1 1,00
1,00

1,00 11.900,00 11.900,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.05 CONTROL DE ACCESOS................ 45.986,00
SUBCAPÍTULO 19.06 INTERCOMUNICACION                                               

19.06.01     ud  Central de intercomunicación radial alta potencia de superficie,

Central de intercomunicación radial alta potencia para montaje superficie compuesta por aparato prin-
cipal para 1 aparatos secundarios y alimentación eléctrica a 110/230 V C.A., incluso accesorios y
conectores. Completamente instalada. Marca/modelo: Fermax o equivalente

23 23,00
23,00

23,00 333,77 7.676,71

19.06.02     ud  Intercomunicador secun. con 1 llamada/s, superficie, centrales d

Intercomunicador secundario con 1 llamada/s de ejecución superficie para centrales de media y alta
potencia con alimentación eléctrica desde central de intercomunicación, incluso accesorios y conec-
tores. Completamente instalado. Marca/modelo: Fermax o equivalente

23 23,00
23,00

23,00 35,60 818,80

19.06.03     ud  Punto de conexión intercomunicador incluyendo conductor de cobre

Punto de conexión intercomunicador incluyendo conductor de cobre bajo tubo de material aislante rí-
gido en ejecución vista en falso techo y tubo de material aislante flexible empotrado en bajantes y ca-
ja, desde central de  a punto y parte proporcional de tubo o bandeja de material aislante rígido en
montaje superficie. Completamente instalado.

46 46,00
46,00

46,00 39,12 1.799,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.06 INTERCOMUNICACION.................. 10.295,03

TOTAL CAPÍTULO 19 COMUNICACIONES Y SEGURIDAD................................................................................ 170.089,51
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CAPÍTULO 20 ELECTRICIDAD BAJA TENSION                                       
SUBCAPÍTULO 20.01 INSTALACION DE ENLACE                                           

20.01.01     ud  Abono o descargos o maniobras a realizar entronque              

Abono o descargos o maniobras a realizar en CTs ENDESA y en cuadros de baja tensión , para
conexionado y/o puesta en servicio de las nuevas acometidas  en Baja Tensión al Mercado Central.
Trabajos a realizar por ENDESA. Completamente montado e instalado. Partida a justificar.

1 1,00
1,00

1,00 300,00 300,00

20.01.02     ud  Caja seccionamiento In=400 A                                    

Conjunto de dispositivo de seccionamiento de material aislante clase térmica A, cierre por tornillo de
cabeza triangular imperdible y dispositivo para bloqueo por candado, IP43, IK09 formada por:
- 3 bases fusibles tipo "lira" tamaño 2 (400 A).
- 3 cuchillas seccionadoras 400 A.
- Neutro seccionable
- 1 borne bimetálico 6-50 mm² para conexión de cable tierra.
- Conexionado 3F+N con terminales bimetálicos.
- 2 conos pasacables aislantes para 4 cables cada uno hasta 240 mm² (E+S línea de distribución la-
do inferior)
- 4 conos pasacables aisalntes para cable de 240 mm2 (salida a CGP por lado superior).
- 1 cono para cable de tierra.
Dimensiones: 595x299x160 mm.
Incluso accesorios, etc. Completamente instalado.
Referencia: ERZ CS400ENBUC
Marca/modelo: Himel o equivalente

3 3,00
3,00

3,00 523,25 1.569,75

20.01.03     ud  Caja General de Protección In=250 A Esquema 9                   

Conjunto de dispositivo de protección  de material aislante clase térmica A, cierre por tornillo de ca-
beza triangular imperdible, IP43, IK09  esquema 9, formada por:
- 3 bases fusibles BUC  tamaño 01 (250 A), intensidad nominal máxima de los fusibles 250 A.
- Neutro seccionable
- 1 borne bimetálico 6-50 mm² para conexión de cable tierra ubicado en la conexión del neutro.
- Conexionado 3F+N con terminales bimetálicos.
- 2 conos pasacables aislantes para 4 cables cada uno hasta 240 mm²
- 4 conos pasacables aisalntes para cable de 240 mm² en el lado superior (salida).
- 1 cono para cable de tierra.
Dimensiones: 580x290x160 mm.
Incluso accesorios, etc. Completamente instalado.
Referencia: ERZ CGPH-250/9BUC-EN
Marca/modelo: Himel o equivalente

3 3,00
3,00

3,00 523,25 1.569,75

20.01.04     ud  Armario medida indirecta con protector sobretensiones tipo 1    

Conjunto de protección y medida formado por un armario de doble aislamiento, precintable por la
Compañía Suministradora, con puerta transparente, cierre triangular y bloqueo de candado precinta-
ble, placa de montaje de 5 mm. de espesor aislante y ciega en el fondo del armario, con pantalla se-
paradora horizontal, capaz para albergar en su interior:
- Módulo de contaje normalizado tipo T30 s/norma ERZ 510004.4
- Regleta de comprobación.
- 3 transformadores de intensidad de gama extendida.
- Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1
Incluso pletina de cobre, regletas, fusibles, y suplemento de montaje, cableado y regleta de compro-
bación,etc. Completamente instalado. Marca/modelo:Himel PL-107 - PE/ERZ  (A/T30/IE) o equiva-
lente .

3 3,00
3,00
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3,00 739,28 2.217,84

20.01.05     ud  Puerta metálica (ENDESA)                                        

Puerta metálica de una hojas con cerradura accionada por tornillo de cabeza triangular normalizada
por ERZ ENDESA, fabricada en chapa de acero galvanizada de 2 mm. espesor, RAL 7035, rejillas
de ventilación en puerta, IK10 según UNE-EN 50102, logotipo de  riesgo eléctrico estampado en
puerta, bisagras inaccesibles desde exterior, incluso accesorios.
Dimensiones: 710x1600 mm.
Completamente instalada en monolito de hormigón prefabricado de dimensiones 1900x1100x300.
Marca/modelo: Himel o equivalente

6 6,00
6,00

6,00 123,64 741,84

20.01.06     ud  Pica de acero cobre de 2 m, en interior de arqueta, con registro

Pica de acero cobre de 2 m de longitud y 19 mm de diámetro clavada verticalmente en el terreno y
unida a la malla mediante soldadura aluminotérmica, instalada en el interior de una arqueta de fábrica
de 40x40 cm con tapa registrable y sumidero. Incluye registro de control con desconectador y barra
equipotencial. Completamente instalada. Marca/modelo: INGESCO o equivalente o equivalente

6 6,00
6,00

6,00 157,93 947,58

20.01.07     m   Conductor Cu desnudo recocido de 50 mm² para bajante sistema de 

Conductor de cobre desnudo recocido de 50 mm² de sección nominal, para bajante del sistema de
puesta a tierra de la red de distribucón l de baja tensión desde el CSP  hasta el registro, incluido ac-
cesorios, bridas de fijación, manguitos de unión y parte proporcional de tramos para el interior de tubo
o bandeja, etc. Completamente instalado.

18 18,00
18,00

18,00 14,47 260,46

20.01.08     m   Conductor de cobre de 1x150 mm² de sección, designación RZ1 0,6/

Conductor de cobre de 1x150 mm² de sección según Normativa Europea CPR, designación RZ1
0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con ba-
ja emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos
(UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.
Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalente .

60 3,00 180,00
5 3,00 15,00

195,00

195,00 23,18 4.520,10

20.01.09     m   Conductor de cobre de 1x95 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x95 mm² de sección según Normativa Europea CPR, designación RZ1
0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con ba-
ja emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos
(UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.
Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalente .

5 5,00
60 60,00

65,00

65,00 12,78 830,70

20.01.10     m   Tubo de polietileno flexible interior liso, subterráneo, DN 200 

Tubo de polietileno flexible corrugado con interior liso para distribución subterránea, según UNE-EN
50.086-2-4, grado de protección 7, diámetro nominal 200 mm. Completamente instalado.

60 60,00
5 1,00 5,00

65,00

65,00 11,16 725,40
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20.01.11     m   Tubo de acero galvanizado blindado DIN 2440, diámetro 150 mm    

Tubo de acero galvanizado blindado DIN 2440, diámetro 150 mm con parte proporcional de acceso-
rios roscados, soportaciones y/o fijaciones. Completamente instalado.

6 6,00
6,00

6,00 84,51 507,06

20.01.12     m3  Excavación de zanjas para red eléctrica de BAJA TENSION en canal

Excavación de zanjas para red eléctrica de BAJA TENSION en canalización hormigonada en ace-
ras y/o cruces sin reposición, por medios mecánicos, incluyendo colocación de tubería de PVC, re-
lleno sobre el hormigón con zahorras, tierras cribadas y material extraido, compactado, señalización
mediante cinta y lámina de protección de PPC homologadas por la Compañía Suministradoratrasla-
do de tierras sobrantes a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares, mano de obra y
material necesario.

2,00 24,98 49,96

20.01.13     ud  Caja acometida Grupo electrógeno móvil                          

Caja acometida Grupo electrógeno móvil

3 3,00
3,00

3,00 523,25 1.569,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 INSTALACION DE ENLACE............ 15.810,19
SUBCAPÍTULO 20.02 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES                                    

20.02.01     ud  Dispositivo protector contra sobretensiones tipo I,  nivel prote

Dispositivo protector contra sobretensiones tipo 1, nivel protección Up tensión residual 2,5 KV, co-
rriente máxima de descarga (10/350) 25 KA L-N y 100 KA L-T, IP20, incluyendo envolvente de ais-
lamiento independiente con protección por fusible tipo gl de 50 A. Completamente instalado.Mar-
ca/modelo: ABB OVR T13N25255-7 o equivalente. Situado en centralización de contadores en caja
de interruptor de seccionamiento.

2 2,00
2,00

2,00 796,28 1.592,56

20.02.02     ud  Centralización contadores  1                                    

Centralización de contadores compuesta por módulos prefabricados de doble aislamiento. Incluye:
- Caja de cables con interruptor de corte en carga de 250 AIV con protector contra sobretensiones.
- 1 armario con capacidad para:
- 12 módulo con 2 contadores trifásicos multifunción (activa, reactiva, maxímmetro y reloj) para pues-
tos trifásicos (PT-2-ERZ)
La centralización incluye módulos de embarrado general para intensidad nominal de 250 AIV, con fu-
sibles cortacircuitos tipo Neozed DO2-63 A para suministros monofásicos y tipo Neozed DO3-100 A
para suministros trifásicos. Con bornes de salida y puesta a tierra. Los módulos para equipos de me-
dida dispondrán de cableado interior de conexión y señalización, con conductor Cu H07Z-R de 16
mm². Completamente instalado.Marca/modelo: Safybox ó equivalente homologado por ERZ Ende-
sa.

1 1,00
1,00

1,00 2.280,32 2.280,32
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20.02.03     ud  Centralización contadores  2                                    

Centralización de contadores compuesta por módulos prefabricados de doble aislamiento. Incluye:
- Caja de cables con interruptor de corte en carga de 250 AIV con protector contra sobretensiones.
- 1 armario con capacidad para:
- 12 módulo con 2 contadores trifásicos multifunción (activa, reactiva, maxímmetro y reloj) para pues-
tos trifásicos (PT-2-ERZ)
La centralización incluye módulos de embarrado general para intensidad nominal de 250 AIV, con fu-
sibles cortacircuitos tipo Neozed DO2-63 A para suministros monofásicos y tipo Neozed DO3-100 A
para suministros trifásicos. Con bornes de salida y puesta a tierra. Los módulos para equipos de me-
dida dispondrán de cableado interior de conexión y señalización, con conductor Cu H07Z-R de 16
mm². Completamente instalado.Marca/modelo: Safybox ó equivalente homologado por ERZ Ende-
sa.

1 1,00
1,00

1,00 2.591,80 2.591,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 CENTRALIZACIÓN DE
CONTADORES...................................................................................

6.464,68
SUBCAPÍTULO 20.03 DERIVACIONES INDIVIDUALES A PUESTOS                             

20.03.01     m   Conductor de cobre de 1x16 mm² de sección, tensión nominal 750 V

Conductor de cobre de 1x16 mm² de sección, tensión nominal 750 V,UNE-21123, con aislamiento y
cubierta no propagadores del incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos, con
parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: Prismian
Afumex o equivalente .

8.910,00 5,99 53.370,90

20.03.02     ud  Tubo de PVC rígido blindado según norma UNE-EN 50086-2-1, diámet

Tubo de PVC rígido blindado según norma UNE-EN 50086-2-1, diámetro DN 40 con parte propor-
cional de accesorios y fijaciones. Completamente instalado.

2970 2.970,00
2.970,00

2.970,00 7,85 23.314,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.03 DERIVACIONES INDIVIDUALES
A PUESTOS .......................................................................................

76.685,40
SUBCAPÍTULO 20.04 CUADROS GENERALES BAJA TENSION                                  

20.04.01     ud  Cuadro CGBT CGEG1                                               

Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos combinables; puerta frontal con ce-
rradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún es-
quema. Conexionado y elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Completa-
mente instalado, incluido señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:
- Protección: 31/IK10.
- Referencia: CUADRO GENERAL BAJA TENSION
Marca/mod.: ABB/ARTU-K o equivalente.

1 1,00
1,00

1,00 15.192,20 15.192,20

20.04.02     ud  Cuadro CGBT CGEG2                                               

Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos combinables; puerta frontal con ce-
rradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún es-
quema. Conexionado y elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Completa-
mente instalado, incluido señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:
- Protección: 31/IK10.
- Referencia: CUADRO GENERAL BAJA TENSION
Marca/mod.: ABB/ARTU-K o equivalente.

1 1,00
1,00

1,00 7.192,20 7.192,20
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20.04.03     ud  Cuadro CGBT CGAYTO                                              

Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos combinables; puerta frontal con ce-
rradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún es-
quema. Conexionado y elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Completa-
mente instalado, incluido señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:
- Protección: 31/IK10.
- Referencia: CUADRO GENERAL BAJA TENSION
Marca/mod.: ABB/ARTU-K o equivalente.

1 1,00
1,00

1,00 4.897,20 4.897,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.04 CUADROS GENERALES BAJA
TENSION............................................................................................

27.281,60
SUBCAPÍTULO 20.05 CANALIZACIONES ELECTRICAS                                       

20.05.01     m   Conductor de cobre de 1x10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de
halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-
rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-
nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:  o equivalente .

150 150,00
150,00

150,00 3,39 508,50

20.05.02     m   Conductor de cobre de 1x16 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x16 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de
halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-
rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-
nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:  o equivalente .

235 235,00
235,00

235,00 5,05 1.186,75

20.05.03     m   Conductor de cobre de 1x25 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x25 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de
halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-
rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-
nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:  o equivalente .

200 200,00
200,00

200,00 6,95 1.390,00

20.05.04     m   Conductor de cobre de 1x35 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x35 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de
halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-
rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-
nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:  o equivalente .

320 320,00
320,00

320,00 9,21 2.947,20

20.05.05     m   Conductor de cobre de 1x50 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x50 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de
halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-
rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-
nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:  o equivalente .

120 120,00
120,00

120,00 12,84 1.540,80
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20.05.06     m   Conductor de cobre de 1x70 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x70 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de
halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-
rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-
nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:  o equivalente .

238 238,00
238,00

238,00 16,70 3.974,60

20.05.07     m   Conductor de cobre de 1x95 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x95 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de
halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-
rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-
nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:  o equivalente .

290 290,00
290,00

290,00 22,78 6.606,20

20.05.08     m   Conductor de cobre de 5x10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 5x10 mm² de sección,  según Normativa Europea CPR, designación RZ1
0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con ba-
ja emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos
(UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.
Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalente .

745 745,00
745,00

745,00 5,19 3.866,55

20.05.09     m   Conductor de cobre de 3x10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 3x10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de
halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-
rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-
nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX
1000 V (AS) o equivalente .

1387 1.387,00
1.387,00

1.387,00 2,90 4.022,30

20.05.10     m   Conductor de cobre de 5x6 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 

Conductor de cobre de 5x6 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de
halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-
rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-
nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX
1000 V (AS) o equivalente .

40 40,00
40 40,00

80,00

80,00 3,57 285,60

20.05.11     m   Conductor Cu de 1x16 mm²,  tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente

Conductor de cobre de 1x16 mm² de sección, tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego
(UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200) con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio
(UNE-EN 50266) y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) con
parte proporcional de terminales y accesorios. Garantizará el funcionamiento activo de los equipos
durante 90 min y a temperaturas de 800° C. Completamente instalado. Marca/modelo: GENERAL
CABLE / SEGURFOC-331 (AS+) o equivalente

480 480,00
480,00

480,00 7,00 3.360,00
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20.05.12     m   Bandeja rejilla de varillas de acero electros., zincado bicromat

Bandeja de rejilla de varillas de acero electrosoldadas de 5 mm de diámetro, zincado bicromatado,
dimensiones 200x62 mm según UNE-EN 61537, con parte proporcional de uniones, accesorios, so-
portes, sirga y cable de protección de cobre desnudo de 16mm2. Completamente instalada.

10 10,00
10,00

10,00 24,73 247,30

20.05.13     m   Bandeja perforada de acero galvanizado de 100x75x0,8 mm, con sep

Bandeja perforada de acero laminado galvanizado por inmersión en caliente , dimensiones
100x75x0,8 mm con tapa de cierre con resorte  y parte proporcional de separador/es, uniones, acce-
sorios, soportes sirga y cable de protección de cobre desnudo de 16mm2. Completamente instalada.

5 5,00
5,00

5,00 22,25 111,25

20.05.14     ud  Tubo de polietileno flexible interior liso, subterráneo, DN 160 

Tubo de polietileno flexible corrugado con interior liso para distribución subterránea, grado de protec-
ción IP07, diámetro nominal 160mm. Completamente instalado.

5 5,00
5,00

5,00 8,85 44,25

20.05.15     m   Bandeja lisa de material aislante de 60x100 mm con tapa         

Bandeja lisa de material aislante y no propagador de la llama, de acuerdo con la norma UNE-EN
61537 de dimensiones 60x100 mm y parte proporcional de accesorios, sirga y soportes. Completa-
mente instalada.

277 277,00
277,00

277,00 13,08 3.623,16

20.05.16     m   Bandeja lisa de material aislante de 60x200 mm con tapa         

Bandeja lisa de material aislante y no propagador de la llama, de acuerdo con la norma UNE-EN
61537 de dimensiones 60x200 mm y parte proporcional de accesorios, sirga y soportes. Completa-
mente instalada.

123 123,00
123,00

123,00 20,55 2.527,65

20.05.17     m   Bandeja lisa de material aislante de 60x300 mm con tapa         

Bandeja lisa de material aislante y no propagador de la llama, de acuerdo con la norma UNE-EN
61537 de dimensiones 60x300 mm y parte proporcional de accesorios, sirga y soportes. Completa-
mente instalada.

59 59,00
59,00

59,00 30,53 1.801,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.05 CANALIZACIONES ELECTRICAS . 38.043,38
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SUBCAPÍTULO 20.06 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
20.06.01     ud  Punto luz con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aislante, cond. 

Punto de luz en ZONAS COMUNES (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con
pulsador) incluyendo cables según Normativa Europea CPRy canalización a luminaria y a mecanis-
mo de accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.

Características:
Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante flexible
/ rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superfi-
cial fija y dimensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no propa-
gador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, accesorios y soportaciones.

Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado.

1318 1.318,00
1.318,00

1.318,00 18,68 24.620,24

20.06.02     ud  Punto luz con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aislante, cond. 

Punto de luz en PUESTOS DE VENTA (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con
pulsador) incluyendo cables según Normativa Europea CPR y canalización a luminaria y a meca-
nismo de accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.

Características:
Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante flexible
/ rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superfi-
cial fija y dimensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no propa-
gador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, accesorios y soportaciones.

Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado.

565 565,00
565,00

565,00 11,68 6.599,20

20.06.03     ud  Punto luz con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aislante, cond. 

Alimentación a previsión punto de luz cartel en PUESTOS DE VENTA (simple, conmutado, de cru-
ce, desde cuadro directo o con pulsador) incluyendo cables según Normativa Europea CPR y cana-
lización a luminaria y a mecanismo de accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de
zona.

Características:
Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante flexible
/ rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superfi-
cial fija y dimensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no propa-
gador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, accesorios y soportaciones.

Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado.

76 76,00
76,00

76,00 11,68 887,68
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20.06.04     ud  Punto luz emergencia con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aisla

Punto de luz alumbrado de emergencia ZONAS COMUNES,  incluyendo cables según Normativa
Europea CPR y canalización a luminaria y parte proporcional de línea desde cuadro de zona y de lí-
nea de control desde telemando.
Características:
Derivación a punto de luz: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no pro-
pagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y di-
mensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no pro-
pagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado.

118 118,00
118,00

118,00 14,53 1.714,54

20.06.05     ud  Punto luz emergencia con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aisla

Punto de luz alumbrado de emergencia PUESTOS DE VENTA,  incluyendo cables según Normati-
va Europea CPR y canalización a luminaria y parte proporcional de línea desde cuadro de zona y
de línea de control desde telemando.
Características:
Derivación a punto de luz: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no pro-
pagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y di-
mensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no pro-
pagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado.

42 42,00
42,00

42,00 11,53 484,26

20.06.06     ud  Punto de luz  emergencia con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material a

Punto de luz alumbrado de emergencia ZONAS COMUNES,  incluyendo cables según Normativa
Europea CPR y canalización a luminaria y parte proporcional de línea desde cuadro de zona y de lí-
nea de control desde telemando.
Características:
Derivación a punto de luz: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de
la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado se-
gún ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de material aislante no propagador
de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado.

12 12,00
12,00

12,00 15,49 185,88

20.06.07     ud  Alim. punto fuerza con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aislant

Alimentación a toma de corriente simple/múltiple ZONAS COMUNES incluyendo cables según
Normativa Europea CPR y canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro
de zona.
Características:
Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no pro-
pagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y di-
mensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / ros-
cadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante cno pro-
pagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado
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45 45,00
45,00

45,00 16,88 759,60

20.06.08     ud  Alim. punto fuerza con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aislant

Alimentación a toma de corriente simple/múltiple PUESTOS DE VENTA incluyendo cables según
Normativa Europea CPR y canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro
de zona.
Características:
Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador
de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado
según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de material sialante no propagador
de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado.

560 560,00
560,00

560,00 12,59 7.050,40

20.06.09     ud  Alim. punto fuerza con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aislant

Alimentación a toma de corriente simple/múltiple ZONAS COMUNES incluyendo cables según
Normativa Europea CPR y canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro
de zona.
Características:
Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador
de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado
según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de material sialante no propagador
de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado.

140 140,00
140,00

140,00 16,59 2.322,60

20.06.10     ud  Alimentación a CAMARA FRIGORIFICA PUESTOS incluyendo cable de co

Alimentación a TERMO ELECTRICO VESTUARIOS, incluyendo cables según Normativa Euro-
pea CPR y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

76 76,00
76,00

76,00 17,80 1.352,80

20.06.11     ud  Alimentación a PERSIANA MOTORIZADA PUESTOS incluyendo cable de c

Alimentación a TERMO ELECTRICO VESTUARIOS, incluyendo cables según Normativa Euro-
pea CPR y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

80 80,00
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80,00

80,00 17,80 1.424,00

20.06.12     ud  Alimentación a TOMA CORRIENTE TRIFASICA incluyendo cable de cobr

Alimentación a TOMA CORRIENTE TRIFASICA, incluyendo cables según Normativa Europea
CPR y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

42 42,00
42,00

42,00 35,12 1.475,04

20.06.13     ud  Alimentación a SECAMANOS ELECTRICO incluyendo cable de cobre 07Z

Alimentación a TERMO ELECTRICO VESTUARIOS, incluyendo cables según Normativa Euro-
pea CPR y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

14 14,00
14,00

14,00 17,80 249,20

20.06.14     ud  Alimentación a PUERTAS AUTOMATICAS incluyendo cable de cobre 07Z

Alimentación a TERMO ELECTRICO VESTUARIOS, incluyendo cables según Normativa Euro-
pea CPR y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

16 16,00
16,00

16,00 17,80 284,80

20.06.15     ud  Alimentación a COLECTORES SUELO RADIANTE incluyendo cable de cob

Alimentación a TERMO ELECTRICO VESTUARIOS, incluyendo cables según Normativa Euro-
pea CPR y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

20 20,00
20,00

20,00 17,80 356,00
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20.06.16     ud  Alimentación a CORTINAS DE AIRE  incluyendo cable de cobre 07Z1-

Alimentación a TERMO ELECTRICO VESTUARIOS, incluyendo cables según Normativa Euro-
pea CPR y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

16 16,00
16,00

16,00 17,80 284,80

20.06.17     ud  Alimentación a UNIDAD INTERIOR FRIO INDUSTRIAL incluyendo cable 

Alimentación a UNIDAD INTERIOR FRIO INDUSTRIAL, incluyendo cables según Normativa Eu-
ropea CPR y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

26 26,00
26,00

26,00 36,87 958,62

20.06.18     ud  Alimentación a UNIDAD INTERIOR FRIO INDUSTRIAL incluyendo cable 

Alimentación a UNIDAD INTERIOR FRIO INDUSTRIAL, incluyendo cables según Normativa Eu-
ropea CPR y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

2 2,00
2,00

2,00 47,83 95,66

20.06.19     ud  Alimentación a EXTRACTORES incluyendo cable de cobre 07Z1-K, tub

Alimentación a EXTRACTORES, incluyendo cables según Normativa Europea CPR y canalización
a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

34 34,00
34,00

34,00 36,87 1.253,58
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20.06.20     ud  Alimentación a GENERADOR FRIO INDUSTRIAL incluyendo cable de cob

Alimentación a GENERADOR FRIO INDUSTRIAL, incluyendo cables según Normativa Europea
CPR y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

2 2,00
2,00

2,00 46,04 92,08

20.06.21     ud  Alimentación a GENERADOR FRIO INDUSTRIAL incluyendo cable de cob

Alimentación a GENERADOR FRIO INDUSTRIAL, incluyendo cables según Normativa Europea
CPR y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

1 1,00
1,00

1,00 51,83 51,83

20.06.22     ud  Alimentación a GENERADOR FRIO INDUSTRIAL incluyendo cable de cob

Alimentación a GENERADOR FRIO INDUSTRIAL, incluyendo cables según Normativa Europea
CPR y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

1 1,00
1,00

1,00 79,79 79,79

20.06.23     ud  Alimentación a UNIDAD EXTERIOR CLIMA incluyendo cable de cobre 0

Alimentación a UNIDAD EXTERIOR CLIMA, incluyendo cables según Normativa Europea CPR y
canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

4 4,00
4,00

4,00 74,31 297,24
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20.06.24     ud  Alimentación a UNIDAD INTERIOR CLIMA incluyendo cable de cobre 0

Alimentación a UNIDAD INTERIOR CLIMA, incluyendo cables según Normativa Europea CPR y
canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

1 1,00
1,00

1,00 71,51 71,51

20.06.25     ud  Alimentación a UNIDAD INTERIOR CLIMA incluyendo cable de cobre 0

Alimentación a UNIDAD INTERIOR CLIMA, incluyendo cables según Normativa Europea CPR y
canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

2 2,00
2,00

2,00 36,87 73,74

20.06.26     ud  Alimentación a ROOF TOP incluyendo cable de cobre 07Z1-K, tubo d

Alimentación a ROOF TOP, incluyendo cables según Normativa Europea CPR y canalización a re-
ceptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

2 2,00
2,00

2,00 104,43 208,86

20.06.27     ud  Alimentación a CENTRALITAS incluyendo cable de cobre 07Z1-K, tub

Alimentación a CENTRALITAS, incluyendo cables según Normativa Europea CPR y canalización
a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante rígido no propagador de la
llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  liso de de material aislante no propaga-
dor de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Comple-
tamente instalado

16 16,00
16,00

16,00 71,51 1.144,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.06 INSTALACIÓN INTERIOR............... 54.378,11
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SUBCAPÍTULO 20.07 CUADROS SECUNDARIOS                                             
20.07.01     ud  Cuadro priv. mando y protec. con armario ais. empotrado IP.41 PU

Cuadro privado de mando y protección formado por un armario aislante de ejecución superficie
IP.41, dimensiones 292x257x120 mm., según recomendaciones UNESA 1407 B Y 1408 B para 12
módulos, incluyendo cubrebornes y puerta. Con todos sus elementos y accesorios para su conexio-
nado. Completamente instalado. Referencia: CUADRO ELECTRICO PUESTO VENTA MONO-
FASICO
. Marca/modelo: ABB MISTRAL 41W ó equivalente

53 53,00
53,00

53,00 361,17 19.142,01

20.07.02     ud  Cuadro priv. mando y protec. con armario ais. empotrado IP.41 PU

Cuadro privado de mando y protección formado por un armario aislante de ejecución superficie
IP.41, dimensiones 292x252x120 mm., según recomendaciones UNESA 1407 B Y 1408 B para 12
módulos, incluyendo cubrebornes y puerta. Con todos sus elementos y accesorios para su conexio-
nado. Completamente instalado. Referencia: CUADRO ELECTRICO TECNICO CS-TECN. Mar-
ca/modelo: ABB MISTRAL 41W ó equivalente

23 23,00
23,00

23,00 410,17 9.433,91

20.07.03     ud  Cuadro priv. mando y protec. con armario ais. empotrado IP.41 RE

Cuadro privado de mando y protección formado por un armario aislante de ejecución superficie
IP.41, dimensiones 292x382x120 mm., según recomendaciones UNESA 1407 B Y 1408 B para 24
módulos, incluyendo cubrebornes y puerta. Con todos sus elementos y accesorios para su conexio-
nado. Completamente instalado. Referencia: CUADRO ELECTRICO BAR. Marca/modelo: ABB
MISTRAL 41W ó equivalente

4 4,00
4,00

4,00 552,68 2.210,72

20.07.04     ud  Cuadro priv. mando y protec. con armario ais. empotrado IP.41 OB

Cuadro privado de mando y protección formado por un armario aislante de ejecución superficie
IP.41, dimensiones 382x382x120 mm, según recomendaciones UNESA 1407 B Y 1408 B para 36
módulos, incluyendo cubrebornes y puerta. Con todos sus elementos y accesorios para su conexio-
nado. Completamente instalado. Referencia: CUADRO ELECTRICO  OBRADORES CS-OBR
Marca/modelo: ABB MISTRAL 41W o equivalente.

23 23,00
23,00

23,00 370,44 8.520,12

20.07.05     ud  Caja de derivación, autoextinguible, IP.55, de 300x300x120 mm, p

Caja de derivación, autoextinguible, de doble aislamiento, grado de protección IP.55, dimensiones
300x300x120 mm, con tapa atornillada, entradas elásticas, placa de montaje, regletas de conexión y
elementos de fijación. Utilizada para derivaciónes desde circuito trifásico a puestos/cuadro mediante
circuitos monofásicos.  Completamente instalada.

30 30,00
30,00

30,00 52,43 1.572,90

20.07.06     ud  Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CUADRO CSCL

Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección
grafiados en el esquema correspondiente, incluso conexión a embarrados existentes. Acabado con
pintura epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado.
Completamente instalado. Referencia:  CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACION CSCL
Marca/modelo: ABB / ARTU-K  o equivalente . Total de salidas: s/esquema.
Incluye: Cableado de control desde subestación según listado de señales y acción software en ficha
técnica Sistema de Gestión.
Incluyendo todo lo necesario para su perfecta integración en el sistema de gestión centralizado

25 de julio de 2017 Página 253



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00
1,00

1,00 7.187,92 7.187,92

20.07.07     ud  Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CUADRO CSFI

Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección
grafiados en el esquema correspondiente, incluso conexión a embarrados existentes. Acabado con
pintura epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado.
Completamente instalado. Referencia:  CUADRO SECUNDARIO FRIO INDUSTRIAL OBRA-
DORES CSFIOCL
Marca/modelo: ABB / ARTU-K  o equivalente . Total de salidas: s/esquema.
Incluye: Cableado de control desde subestación según listado de señales y acción software en ficha
técnica Sistema de Gestión.
Incluyendo todo lo necesario para su perfecta integración en el sistema de gestión centralizado

1 1,00
1,00

1,00 4.884,92 4.884,92

20.07.08     ud  Cuadro priv. mando y protec. con armario ais. empotrado IP.41 CS

Cuadro privado de mando y protección formado por un armario aislante de ejecución superficie
IP.41, dimensiones 292x382x120 mm., según recomendaciones UNESA 1407 B Y 1408 B para 24
módulos, incluyendo cubrebornes y puerta. Con todos sus elementos y accesorios para su conexio-
nado. Completamente instalado. Referencia: CUADRO ELECTRICO COMUNICACIONES CS-
COM. Marca/modelo: ABB MISTRAL 41W ó equivalente

1 1,00
1,00

1,00 440,68 440,68

20.07.09     ud  Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CUADRO CSM1

Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección
grafiados en el esquema correspondiente, incluso conexión a embarrados existentes. Acabado con
pintura epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado.
Completamente instalado. Referencia:  CUADRO SECUNDARIO MERCADO CSM1
Marca/modelo: ABB / ARTU-K  o equivalente . Total de salidas: s/esquema.
Incluye: Cableado de control desde subestación según listado de señales y acción software en ficha
técnica Sistema de Gestión.
Incluyendo todo lo necesario para su perfecta integración en el sistema de gestión centralizado

1 1,00
1,00

1,00 9.702,92 9.702,92

20.07.10     ud  Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CUADRO CSM2

Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección
grafiados en el esquema correspondiente, incluso conexión a embarrados existentes. Acabado con
pintura epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado.
Completamente instalado. Referencia:  CUADRO SECUNDARIO MERCADO CSM1
Marca/modelo: ABB / ARTU-K  o equivalente . Total de salidas: s/esquema.
Incluye: Cableado de control desde subestación según listado de señales y acción software en ficha
técnica Sistema de Gestión.
Incluyendo todo lo necesario para su perfecta integración en el sistema de gestión centralizado

1 1,00
1,00

1,00 4.890,92 4.890,92
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20.07.11     ud  Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CUADRO CSM3

Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección
grafiados en el esquema correspondiente, incluso conexión a embarrados existentes. Acabado con
pintura epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado.
Completamente instalado. Referencia:  CUADRO SECUNDARIO MERCADO CSM3
Marca/modelo: ABB / ARTU-K  o equivalente . Total de salidas: s/esquema.
Incluye: Cableado de control desde subestación según listado de señales y acción software en ficha
técnica Sistema de Gestión.
Incluyendo todo lo necesario para su perfecta integración en el sistema de gestión centralizado

1 1,00
1,00

1,00 8.143,92 8.143,92

20.07.12     ud  Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CUADRO CSM4

Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección
grafiados en el esquema correspondiente, incluso conexión a embarrados existentes. Acabado con
pintura epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado.
Completamente instalado. Referencia:  CUADRO SECUNDARIO MERCADO CSM1
Marca/modelo: ABB / ARTU-K  o equivalente . Total de salidas: s/esquema.
Incluye: Cableado de control desde subestación según listado de señales y acción software en ficha
técnica Sistema de Gestión.
Incluyendo todo lo necesario para su perfecta integración en el sistema de gestión centralizado

1 1,00
1,00

1,00 6.025,92 6.025,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.07 CUADROS SECUNDARIOS............ 82.156,86
SUBCAPÍTULO 20.08 MECANISMOS                                                      

20.08.01     ud  Interruptor 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor

Interruptor 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja. Completamente instalado.
Marca/modelo: NIESSEN ZENIT o equivalente

280 280,00
280,00

280,00 12,12 3.393,60

20.08.02     ud  Interruptor 10/16 A 250 V, de superficie estanco con tecla, caja

Interruptor 10/16 A 250 V, de superficie estanco con tecla, caja con marco embellecedor, accesorios
y fijaciones. Completamente instalado.  Marca/modelo: NIESSEN o equivalente

75 75,00
75,00

75,00 14,23 1.067,25

20.08.03     ud  Conmutador 10/16 A 250 V, de superficie estanco con tecla, caja 

Conmutador 10/16 A 250 V, de superficie estanco con tecla, caja con marco embellecedor, acceso-
rios y fijaciones. Completamente instalado.  Marca/modelo: NIESSEN o equivalente

12 12,00
12,00

12,00 15,07 180,84

20.08.04     ud  Pulsador 10/16 A 250 V, de superficie estanco con tecla, caja co

Pulsador 10/16 A 250 V, de superficie estanco con tecla, caja con marco embellecedor, accesorios
y fijaciones. Completamente instalado.  Marca/modelo: niessen o equivalente

12 12,00
12,00

12,00 14,56 174,72
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20.08.05     ud  Sonda de presencia indicadora de ocupación por detección infrarr

Sonda de presencia indicadora de ocupación por detección infrarroja de elementos radiantes de calor
formada por carcasa de plástico, placa base con espejos, convertidor electrónico y bornas de cone-
xión. Completamente instalada. Marca/modelo: ORBIS DICROMAT 2 MINI o equivalente

25 25,00
25,00

25,00 36,48 912,00

20.08.06     ud  Cofret de material aislante de superficie para 9 encendidos, con

Cofret de material aislante de superficie para 9 encendidos, incluyendo zócalo con entradas elásticas,
de material termoplástico, interruptores 10 A 250 V, con visor de funcionamiento. Completamente ins-
talado. Marca/modelo: NIESSEN ZENIT o equivalente

4 4,00
4,00

4,00 120,79 483,16

20.08.07     ud  Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko, em

Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko, empotrable con marco embellecedor
y caja. Completamente instalada. Marca/modelo: NIESSEN ZENIT o equivalente

22 22,00
76 7,00 532,00

554,00

554,00 12,18 6.747,72

20.08.08     ud  Toma de corriente doble 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko, emp

Toma de corriente doble 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko, empotrable con marco embellecedor y
caja. Completamente instalada. Marca/modelo: NIESSEN ZENIT o equivalente

24 24,00
24,00

24,00 18,63 447,12

20.08.09     ud  Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V, de superfic

Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, de superficie estanca, con tapa
abatible, marco embellecedor y caja, accesorios y fijaciones. Completamente instalada. Marca/mo-
delo: NIESSEN o equivalente

80 80,00
80,00

80,00 13,64 1.091,20

20.08.10     ud  Toma de corriente doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V, de superfici

Toma de corriente doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, de superficie estanca, con tapa
abatible, marco embellecedor y caja, accesorios y fijaciones. Completamente instalada. Marca/mo-
delo: NIESSEN o equivalente

19 19,00
26 3,00 78,00

97,00

97,00 32,74 3.175,78

20.08.11     ud  Toma corriente 3P+N+T 16 A 400 V industrial, de superficie estan

Toma de corriente 3P+N+T 16 A 400 V tipo industrial, de superficie estanca, con tapa abatible, mar-
co embellecedor y caja, accesorios y fijaciones. Completamente instalada. Marca/modelo: NIES-
SEN o equivalente

8 8,00
8 8,00

23 23,00
39,00

39,00 22,91 893,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.08 MECANISMOS................................. 18.566,88
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SUBCAPÍTULO 20.09 ILUMINACION INTERIOR                                            
20.09.01     ud  Iluminación interior PHILIPS                                    

Iluminación interior PHILIPS

1 1,00
1,00

1,00 208.608,00 208.608,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.09 ILUMINACION INTERIOR............... 208.608,00
SUBCAPÍTULO 20.10 ILUMINACION ARQUITECTURAL                                       

20.10.01     ud  Iluminación arquitectural PHILIPS                               

Iluminación interior PHILIPS

1 1,00
1,00

1,00 98.414,00 98.414,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.10 ILUMINACION ARQUITECTURAL.. 98.414,00
SUBCAPÍTULO 20.11 ILUMINACION EXTERIOR                                            

20.11.01     ud  Iluminación exteriorl PHILIPS                                   

Iluminación interior PHILIPS

1 1,00
1,00

1,00 206.015,00 206.015,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.11 ILUMINACION EXTERIOR.............. 206.015,00
SUBCAPÍTULO 20.12 LUMINARIAS EMERGENCIA                                           

20.12.01     ud  Ap. autónomo empotrado de emergencia y señalización fluores. 230

Aparato autónomo empotrado tipo protección IP.44 IK04 para iluminación de emergencia y señaliza-
ción,  con función permanente y señalizadora de tecnología led, 230 V,  W, 200 lm, autonomía míni-
mo 1 h, con difusor y rótulo adhesivo de señalización Completamente instalado. Marca/modelo: SA-
GELUX EVOLUTION o equivalente

42 42,00
42,00

42,00 23,10 970,20

20.12.02     ud  Ap. autónomo estanco IP.66 IK08 de emergencia y señalización, fl

Aparato autónomo estanco tipo protección IP.66 IK08 para iluminación de emergencia y señaliza-
ción,  con función permanente y señalizadora de tecnología led, 230 V,  W, 200 lm, autonomía míni-
mo 1 h, con difusor y rótulo adhesivo de señalización Completamente instalado. Marca/modelo: SA-
GELUX EVOLUTION o equivalente

118 118,00
118,00

118,00 24,34 2.872,12

20.12.03     ud  Aparato autónomo de emergencia compuesto por focos orientables c

Aparato autónomo de emergencia tipo protección IP.66 clase II compuesto por dos focos orientables
con lámparas led de 2x18 W , 2700 lm, equipo cargador y batería de acumuladores recargables es-
tancos de Ni-Cd, autonomía 1 h. Completamente instalado. Marca/modelo: SAGELUX SD o equi-
valente

12 12,00
12,00

12,00 236,66 2.839,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.12 LUMINARIAS EMERGENCIA.......... 6.682,24
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SUBCAPÍTULO 20.13 PARARRAYOS                                                      
20.13.01     m   Conductor cobre de 50 mm² , resistencia no superior a 0,386 ohm/

Conductor de cobre desnudo recocido de 50 mm² de sección nominal y una resistencia eléctrica a
20°C no superior a 0,386 Ohm/km, colocado enterrado a una profundidad de 80 cm. de la última so-
lera transitable e incluyendo parte proporcional de soldaduras aluminotérmicas y grapas de conexión
de acero galvanizado en caliente. Completamente instalado.

35 35,00
35,00

35,00 8,21 287,35

20.13.02     ud  Pica de acero cobre de 2 m, en interior de arqueta, con registro

Pica de acero cobre de 2 m de longitud y 19 mm de diámetro clavada verticalmente en el terreno y
unida a la malla mediante soldadura aluminotérmica, instalada en el interior de una arqueta de fábrica
de 40x40 cm con tapa registrable y sumidero. Incluye registro de control con desconectador y barra
equipotencial. Completamente instalada. Marca/modelo: CIRPROTEC o equivalente

4 4,00
4,00

4,00 290,37 1.161,48

20.13.03     ud  Puente de comprobación con uniones por cable de acero galvanizad

Puente de comprobación formado por arqueta de registro de hormigón prefabricado de 300x300 mm
interior, con tapa y marco con junta de estanqueidad atornillada en aluminio o hierro de fundición con
barra de compensación de potenciales y desconectador, unidos mediante cable de acero galvaniza-
do en caliente de 100 mm² de sección (1x19+0). Completamente instalado.

2 2,00
2,00

2,00 187,76 375,52

20.13.04     ud  Registro de puesta a tierra, incluso puente de comprobación.    

Registro de puesta a tierra compuesto por armario aislante con tapa registrable de dimensiones
220x175x150 mm, incluso puente de comprobación.Completamente instalado.

1 1,00
1,00

1,00 37,22 37,22

20.13.05     ud  Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado de acero inox.,

Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado. Incluye: Bloque energético encapsulado; genera-
dor electrónico de impulsos; vía de chispas; antena telescópica autoportante; adaptadores, bridas, ac-
cesorios y anclajes. Fabricado en acero inoxidable. Nivel de protección según normativa vigente.
Nivel de cobertura precisa para el volumen del edificio. Completamente instalado. Ensayos de fábri-
ca, montaje y puesta en servicio.
Instalaciones auxiliares incluidas:
- Vía de chispas de separación uniones equipotenciales.
Corriente nominal de descarga (8/20 ms): 100 kA.
Corriente impulsional (10/350ms): 100 kA.
Tensión de respuesta a 50 Hz <<2 kV.
- Contador de impacto de rayos con indicador mecánico de contaje. Intensidad máxima: 100 kA.
Marca/mod.: CIRPROTEC NIMBUS CPT-3 o equivalente

1 1,00
1,00

1,00 1.773,64 1.773,64

20.13.06     m   Conductor de cobre 70 mm² para bajante contra descargas atmosfér

Conductor de cobre desnudo recocido de 70 mm² de sección nominal para bajante del sistema de
protección contra descargas atmosféricas desde cubierta hasta registro, incluso accesorios, bridas de
fijación, manguitos de unión, etc. Completamente instalado.

60 60,00
60,00

60,00 14,69 881,40
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20.13.07     m   Tubo de acero galvanizado blindado DIN 2440, diámetro 40 mm     

Tubo de acero galvanizado blindado DIN 2440, diámetro 40 mm con parte proporcional de acceso-
rios roscados, soportaciones y/o fijaciones. Completamente instalado.

8 8,00
8,00

8,00 14,14 113,12

20.13.08     ud  Tubo de PVC rígido blindado según norma UNE-EN 61386-21, diámetr

Tubo de PVC rígido blindado según norma UNE-EN 61386-21, diámetro DN 63 con parte proporcio-
nal de accesorios y fijaciones. Completamente instalado.

8 8,00
8,00

8,00 13,31 106,48

20.05.04     m   Conductor de cobre de 1x35 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x35 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de
halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-
rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-
nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:  o equivalente .

8 8,00
8,00

8,00 9,21 73,68

20.05.05     m   Conductor de cobre de 1x50 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x50 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de
halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-
rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-
nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:  o equivalente .

12 12,00
12,00

12,00 12,84 154,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.13 PARARRAYOS ................................. 4.963,97
SUBCAPÍTULO 20.14 DESMONTAJES                                                     

20.14.01     ud  Desmontajes instalación y adecuación cuadros eléctricos         

Desmontajes instalación y adecuación cuadros eléctricos

1 1,00
1,00

1,00 34.800,00 34.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.14 DESMONTAJES............................... 34.800,00
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SUBCAPÍTULO 20.15 TRABAJOS AUXILIARES Y VARIOS                                    
20.15.01     ud  Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de l

Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo de Control de Calidad de las
instalaciones de electricidad

1 1,00
1,00

1,00 1.350,00 1.350,00

20.15.02     ud  Preparación de toda la documentación de obra de la instalación d

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de climatización según pliego de con-
diciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y
presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, rela-
ción de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.)
Esta partida deberá respetarse con el importe indicado, no pudiendo estar repartida en el conjunto de
las partidas del ppto. ni verse disminuïda  por la baja que en su caso pueda afectar al presupuesto.

1 1,00
1,00

1,00 1.100,00 1.100,00

20.15.03     ud  Legalización de todas las instalaciones de electricidad que se v

Legalización de todas las instalaciones de electricidad que se vean afectadas en este capítulo de los
presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional corres-
pondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Terri-
toriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se
incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para
llevar a buen término las instalaciones de este capítulo, así como el contrato de mantenimiento pre-
ceptivo i obligatorio que marque el Servicio de Industria ante la presentación del expediente.

1 1,00
1,00

1,00 1.250,00 1.250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.15 TRABAJOS AUXILIARES Y
VARIOS..............................................................................................

3.700,00

TOTAL CAPÍTULO 20 ELECTRICIDAD BAJA TENSION...................................................................................... 882.570,31
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CAPÍTULO 21 INSTALACIONES DE ELEVACION                                      

21.01        ud  ASCENSOR 12 PERSONAS 900 KG 3 PARADAS                           

Instalacion completa de ascensor sin cuarto de máquinas, marca SCHINDLER o similar, para puer-
ta Oeste, con 3 paradas, para 12 personas, 900 kg carga máxima, con una velocidad de 1,0 m/s,
potencia de motor 7,7 Kw, con cabina de dimensiones 1300x1600x2439 mm. (dimensiones de hue-
co 1700x2000) recorrido de 3,60 m.,con un foso de 1100 mm y sobrerecorrido de 4000 mm, con
maniobra universal con memoria simple, doble embarque, puertas telescópicas de apertura izquierda,
de dimensiones 900x2300 mm, operador de puerta por variacion de frecuencia, sistema de tracción
por máquina sin reductor (Gearless), botoneras e indicadores GS 100 empotradas en marco, pulsa-
dores mecánicos (cumplimiento EN81-70) Placa con número de equipo y año de fabricación de
acuerdo a la regulación nacional, con indicador de posición de cabina en todas las plantas, indicador
en piso, braille en botoneras. El estilo de decoración de la cabina será concepto libertá, el techo de
cabina es de acero inoxidable, iluminación curvo lateral (LED), paredes acristaladas, suelo de granito
artificial negro, pasamanos recto de acero inoxidable. Puertas de cabina acristaladas con marco de
acero inox. pulido con cortina óptica de acceso en cabina de 36 haces de luz, acabado de puertas de
piso en crital con marco, marco de acero inoxidable cepillado. Todo según EN81-20/50
Incluso preparación del hueco del ascensor, protecciones colectivas, vigas y ganchos de carga del
montacargas en losa para permitir el movimiento de las máquinas en caso de avería o mantenimiento
posterior, perfiles y mallas de separación entre huecos, perfiles para sujetar la máquina del montacar-
gas, y todos los perfiles auxiliares necesarios para el correcto montaje del elevador según las espe-
cificaciones del fabricante, suministros electricos, mano de obra de la instalación de comunicaciones
requeridas por el banco para conexión a la instalación de seguridad e instalación de detección de in-
cendios. Totalmente instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97, y puesta en marcha y notifi-
cación a la delegación de Industria de Certificación tipo CE.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las placas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesa-
rias para una coordinación de obra óptima.
Totalmente terminado y listo para  y pintar o decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Acceso puerta oeste 1 1,00

1,00 34.497,42 34.497,42
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21.02        ud  ASCENSOR 15 PERSONAS 1125 KG 2 PARADAS                          

Instalacion completa de ascensor sin cuarto de máquinas, marca SCHINDLER o similar, para puer-
ta Sur, con 2 paradas, para 15 personas, 1.125 kg carga máxima, con una velocidad de 1,0 m/s,
potencia de motor 7,7 Kw, con cabina de dimensiones 1200x2100x2439 mm. (dimensiones de hue-
co 1700x2500), recorrido de 3,67 m., con un foso de 1100 mm y sobrerecorrido de 4000 mm, con
maniobra universal con memoria simple, embarque simple, puertas telescópicas de apertura izquier-
da, operador de puerta por variacion de frecuencia, sistema de tracción por máquina sin reductor
(Gearless), botoneras e indicadores GS 100 empotrados en marco, pulsadores mecánicos (cumpli-
miento EN81-70) Placa con número de equipo y año de fabricación de acuerdo a la regulación nacio-
nal, con indicador de posición de cabina en todas las plantas, indicador en piso, braille en botoneras.
El estilo de decoración de la cabina será concepto libertá, el techo de cabina es de acero inoxidable,
iluminación curvo lateral (LED), paredes acristaladas, suelo de granito artificial negro, pasamanos
recto de acero inoxidable. Puertas con marco de acero inox. pulido con cortina óptica de acceso en
cabina de 36 haces de luz, acabado de puertas de piso en cristal con marco, marco de acero inoxi-
dable cepillado. Todo según EN81-20/50
Incluso preparación del hueco del ascensor, protecciones colectivas, vigas y ganchos de carga del
montacargas en losa para permitir el movimiento de las máquinas en caso de avería o mantenimiento
posterior, perfiles y mallas de separación entre huecos, perfiles para sujetar la máquina del montacar-
gas, y todos los perfiles auxiliares necesarios para el correcto montaje del elevador según las espe-
cificaciones del fabricante, suministros electricos, mano de obra de la instalación de comunicaciones
requeridas por el banco para conexión a la instalación de seguridad e instalación de detección de in-
cendios. Totalmente instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97, y puesta en marcha y notifi-
cación a la delegación de Industria de Certificación tipo CE.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las placas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesa-
rias para una coordinación de obra óptima.
Totalmente terminado y listo para  y pintar o decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Acceso sur 1 1,00

1,00 30.518,14 30.518,14
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21.03        ud  ASCENSOR 12 PERSONAS 900 KG 2 PARADAS                           

Instalacion completa de ascensor sin cuarto de máquinas, marca SCHINDLER o similar, para puer-
ta Norte, con 2 paradas, para 12 personas, 900 kg carga máxima, con una velocidad de 1,0 m/s,
potencia de motor 7,7 Kw, con cabina de dimensiones 1300x1600x2439 mm. (dimensiones de hue-
co 1700x2000) recorrido de 3,60 m., con un foso de 1100 mm y sobrerecorrido de 4000 mm, con
maniobra universal con memoria simple, doble embarque, puertas telescópicas de apertura izquierda,
de dimensiones 900x2300 mm, operador de puerta por variacion de frecuencia, sistema de tracción
por máquina sin reductor (Gearless), botoneras e indicadores GS 100 empotrados en marco, pulsa-
dores mecánicos (cumplimiento EN81-70) Placa con número de equipo y año de fabricación de
acuerdo a la regulación nacional, con indicador de posición de cabina en todas las plantas, indicador
en piso, braille en botoneras. El estilo de decoración de la cabina será concepto libertá, el techo de
cabina es de acero inoxidable, iluminación curvo lateral (LED),  paredes acristaladas, suelo de grani-
to artificial negro, pasamanos recto de acero inoxidable. Puertas con marco de acero inox. pulido con
cortina óptica de acceso en cabina de 36 haces de luz, acabado de puertas de piso en cristal con
marco, marco de acero inoxidable cepillado. Todo según EN81-20/50
Incluso preparación del hueco del ascensor, protecciones colectivas, vigas y ganchos de carga del
montacargas en losa para permitir el movimiento de las máquinas en caso de avería o mantenimiento
posterior, perfiles y mallas de separación entre huecos, perfiles para sujetar la máquina del montacar-
gas, y todos los perfiles auxiliares necesarios para el correcto montaje del elevador según las espe-
cificaciones del fabricante, suministros electricos, mano de obra de la instalación de comunicaciones
requeridas por el banco para conexión a la instalación de seguridad e instalación de detección de in-
cendios. Totalmente instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97, y puesta en marcha y notifi-
cación a la delegación de Industria de Certificación tipo CE.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las placas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesa-
rias para una coordinación de obra óptima.
Totalmente terminado y listo para  y pintar o decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Acceso norte 1 1,00

1,00 32.069,26 32.069,26
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21.04        ud  MONTACARGAS 1125 KG 2 PARADAS                                   

Instalacion completa de montacargas sin cuarto de máquinas, marca SCHINDLER o similar, con 2
paradas, para 1.125 kg carga máxima, con una velocidad de 1,0 m/s, potencia de motor 7,7 Kw,
con cabina de dimensiones 1400x1750x2139 mm. (dimensiones de hueco 2000x2000), recorrido de
3,75 m., con un foso de 1100 mm y sobrerecorrido de 3400 mm, con maniobra universal con memo-
ria simple, embarque simple, puertas telescópicas de apertura izquierda, operador de puerta por va-
riacion de frecuencia, sistema de tracción por máquina sin reductor (Gearless), botoneras e indicado-
res GS 100, empotrados en pared, pulsadores mecánicos (cumplimiento EN81-70) Placa con núme-
ro de equipo y año de fabricación de acuerdo a la regulación nacional, con indicador de posición de
cabina en todas las plantas, indicador en piso, braille en botoneras. El estilo de decoración de la cabi-
na será concepto libertá, con paredes de laminado gris catania, pared trasera en laminado gris claro
catania, techo de cabina de acero inoxidable, iluminación curvo lateral (LED), suelo de granito artifi-
cial negro, pasamanos recto de aluminio anodizado gris. Puertas con marco estándar con cortina óp-
tica de acceso en cabina de 36 haces de luz, acabado de puertas de piso en acero inoxidable cepi-
llado. Todo según EN81-20/50
Incluso preparación del hueco del ascensor, protecciones colectivas, vigas y ganchos de carga del
montacargas en losa para permitir el movimiento de las máquinas en caso de avería o mantenimiento
posterior, perfiles y mallas de separación entre huecos, perfiles para sujetar la máquina del montacar-
gas, y todos los perfiles auxiliares necesarios para el correcto montaje del elevador según las espe-
cificaciones del fabricante, suministros electricos, mano de obra de la instalación de comunicaciones
requeridas por el banco para conexión a la instalación de seguridad e instalación de detección de in-
cendios. Totalmente instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97, y puesta en marcha y notifi-
cación a la delegación de Industria de Certificación tipo CE.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501),
Se identificarán las áreas de impacto según CTE DB SU-2 mientras que la propiedad no disponga
de este elemento.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las placas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesa-
rias para una coordinación de obra óptima.
Totalmente terminado y listo para  y pintar o decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero,
limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación  y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Nucleo montacargas 2 2,00

2,00 23.942,66 47.885,32

TOTAL CAPÍTULO 21 INSTALACIONES DE ELEVACION................................................................................... 144.970,14
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CAPÍTULO 22 VARIOS                                                          

22.01        ud  ESTOR ENROLLABLE CONTROL SOLAR                                  

Suministro e instalación de estore enrollable solar, de accionamiento manual, colocado sobre techo
perfileria superior muro cortina, compuesto por tubo de diámetro 44/55/66 mm según dimensiones de
la cortina, de aluminio extrusionado, con ranura para enfilar sirga, transparente y termosoldable que
proporciona una perfecta unión entre el tejido y el eje de enrollamiento; de Screen, con tejido Divad
3%, (Mermet, modelo: M 8503), del 3 % de apertura, en color blanco o blanco perla a elegir por la
DF, de una única pieza, con contrapeso oculto de perfil rectangular de aluminio extruido dentro del te-
jido.
Con accionamiento a cadena en color blanco, de fibra de poliéster, con diámetro de bola de 4,5 mm,
separación entre bola y bola de 2 mm para una mayor precisión de subida y bajada; contrapeso para
la cadena en color blanco, de poliestireno, el mecanismo a cadena con posibilidad a ambos lados.
Incluso desmultiplicador si fuese necesario en función de las dimensiones y peso del estore según
las indicaciones de la DF.
Con mecanismo de elevación de 44/55/66 mm blanco que permite subir y bajar hasta 5 kg de tejido.
Colocado a ejes de carpintería o ajustados a dimensión del vidrio a decidir por la Dirección Facultati-
va, sin holguras. Contera telescópica blanca de acetal con soportes laterales de hierro lacado de 2
mm. Completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recoge-
dor), mecanismo a cadena con posibilidad a ambos lados, incluso con p.p. de remates y perfiles ne-
cesarios fijados al cortinero del falso techo existente para nivelación de la cara inferior del estore, p.p.
de remates terminales en extremos de cualquier geometría, curvatura, de embellecedores laterales
de PVC con tapas decorativas si fuera necesario.
Incluso cajón de aluminio de dimensiones exteriores a ajustar en obra en RAL 9006 ó 9010 al 30 %
de brillo .A aprobar por DF, previa presentación de muestra
Incluso pequeño material para su instalación, piezas especiales para el montaje y encuentros con fal-
so techo.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima Bfl-s1 (según UNE- 13501).
Elaborado en taller, ajuste y fijación en obra, incluso elementos de fijación y piezas especiales,
muestras y las medidas de protección necesarias una vez colocada hasta la recepción final de obra.
Totalmente terminado, nivelado y listo para decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero, lim-
pieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación y andamiajes.
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Se garantizará que cualquier elemento o instalación montada en el mobiliario no afecte a la nivela-
ción, sustentación y seguridad del sistema, debiendo reforzar los muebles, según las necesidades.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando los muebles y demás elementos del sistema las veces que sean necesarias para
una coordinación de obra óptima.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Fachada E - sobre muro cortina 2 59,84 5,80 694,14

694,14 52,91 36.726,95
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22.02        ud  ROTULO PUESTO DE POLICARBONATO                                  

Suministro y colocacion de rotulo de indicación de  puesto de policarbonato transparente con vinilo de
diseño según imagen corporativa  a aprobar por la direccion facultativa, con dimensiones a definir en
función del puesto y tipología, (ancho mayor de puesto 5,00 m) incluso elementos de fijación a facha-
da y medios auxiliares, anclado a cajón de cierre galvanizado, incluido elementos de anclaje y fija-
ción, con regleta en zona posterior preparada para retroiluminación, con p.p. medios auxiliares y lim-
pieza.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Total puestos 78 78,00

78,00 1.064,62 83.040,36

22.03        ud  SEÑALIZACION POR PLANTA                                         

Suministro y colocacion de señalizacion por planta con rotulos a elegir por la direccion facultativa. In-
cluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

2 2,00

2,00 515,47 1.030,94

22.04        ud  TAQUILLA 2 PUERTAS 33x46x178 cm                                 

Taquilla entera metálica con dos puertas de 33x46x178 cm. Incluye replanteo previo especial, elabo-
ración y entrega de planos de taller para la verificación de la Dirección Facultativa. En caso necesa-
rio se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará según, Pliego Particular, y cumplimiento
y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o autorizaciones administrativas
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los pro-
ductos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposi-
ción de las Directivas Europeas que afecten al producto suministrado), normas UNE aplicables e in-
dicaciones de la Dirección Facultativa.

Vestuario masculino 28 28,00
Vestuario femenino 28 28,00

56,00 125,27 7.015,12

22.05        ud  PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE C/TAPA                            

Portarrollos con tapa, de instalación mural, de dimensiones 130x60x74 mm, fabricado en acero ino-
xidable, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería;
i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de
planos de taller para la verificación de la Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una
muestra previa. La partida se ejecutará según, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con
lo establecido en el CTE (documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de ga-
rantía del fabricante; documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamen-
tariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construc-
ción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directi-
vas Europeas que afecten al producto suministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la
Dirección Facultativa.

PLANTA SOTANO
-
Aseos hombres 2 2,00
Aseos mujeres 5 5,00
-
Vestuarios hombres - PMR hombres 6 6,00
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Vestuarios mujeres - PMR mujeres 6 6,00
-
PLANTA BAJA
-
Aseo hombres -PMR hombres 2 2,00
Aseo mujeres- PMR mujeres 3 3,00

24,00 38,70 928,80

22.06        ud  TOALLERO ACERO INOXIDABLE 620 mm                                

Toallero de instalación mural, de 620 mm de longitud, fabricado en acero inoxidable, con sistema de
fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios
auxiliares. Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verifi-
cación de la Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se
ejecutará según, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (do-
cumentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documen-
tos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la docu-
mentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente,
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al
producto suministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA SÓTANO
-
Vestuario femenino 1 1,00
Vestuario masculino 1 1,00

2,00 55,73 111,46

22.07        ud  PERCHA SIMPLE ACERO INOXIDABLE                                  

Percha simple de instalación mural, de dimensiones 42x64x42 mm, fabricada en acero inoxidable,
con sistema de fijación oculto. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fija-
ciones y medios auxiliares. Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de ta-
ller para la verificación de la Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra pre-
via. La partida se ejecutará según, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo estableci-
do en el CTE (documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabri-
cante; documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, in-
cluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas
que afecten al producto suministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facul-
tativa.

PLANTA SOTANO
-
Aseos hombres 2 2,00
Aseos mujeres 5 5,00
-
Vestuarios hombres - PMR hombres 6 6,00
Vestuarios mujeres - PMR mujeres 6 6,00
-
PLANTA BAJA
-
Aseo hombres -PMR hombres 2 2,00
Aseo mujeres- PMR mujeres 3 3,00

24,00 21,83 523,92
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22.08        ud  DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE 0,5 l                 

Dosificador de jabón metálico, de 0,50 l de capacidad; de instalación mural adosada a pared median-
te tornillos y tacos. Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con acabado satinado, con vi-
sor transparente de nivel; pulsador de acero inoxidable de accionamiento manual. Dimensiones:
150x100x55 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios
auxiliares. Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verifi-
cación de la Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se
ejecutará según, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (do-
cumentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documen-
tos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la docu-
mentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente,
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al
producto suministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA SOTANO
-
Aseos hombres 1 1,00
Aseos mujeres 1 1,00
-
Vestuarios hombres - PMR hombres 2 2,00
Vestuarios mujeres - PMR mujeres 2 2,00
-
PLANTA BAJA
-
Aseo hombres -PMR hombres 2 2,00
Aseo mujeres- PMR mujeres 2 2,00

10,00 41,45 414,50

22.09        ud  DISPENSADOR TOALLA PLEGADO C/Z 400-600 ud ACERO INOXIDABLE      

Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con capacidad para 400-600 usos, formado por
cuerpo de montaje a pared mediante tornillos y tacos, y tapa de cierre con visor de contenido     fa-
bricados en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor con acabado en brillo o sati-
nado. Incorpora llave para la apertura de la carcasa. Dimensiones: 330x275x130 mm. Peso neto:
1,8 kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Incluye replanteo previo
especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la Dirección Facultativa. En
caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará según, Pliego Particular, y
cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen, hoja de suministro
y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o autorizaciones admi-
nistrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE
de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministrado), normas UNE aplica-
bles e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA SOTANO
-
Aseos hombres 1 1,00
Aseos mujeres 1 1,00
-
Vestuarios hombres - PMR hombres 2 2,00
Vestuarios mujeres - PMR mujeres 2 2,00
-
PLANTA BAJA
-
Aseo hombres -PMR hombres 2 2,00
Aseo mujeres- PMR mujeres 2 2,00

10,00 50,49 504,90
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22.10        ud  SEPARADOR URINARIOS                                             

Separador para Urinarios de porcelana vitrificada en blanco marca ROCA o similar,  colocado me-
diante anclajes de fijación a la pared, incluso elementos de fijación y anclaje totalmente terminado. In-
cluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PLANTA SOTANO
-
Aseos hombres 2 2,00
-
PLANTA BAJA
-
Aseo hombres -PMR hombres 2 2,00

4,00 127,25 509,00

22.11        ud  GANCHO CUELGUE CARNES                                           

Gancho de cuelgue para carnes (medias canales), sujeto a estructura auxiliar de acero laminado fija-
da a la propia estructura de pórticos, según planos de detalle, incluso soldaduras, elementos de an-
claje y fijación, lijado, y limpieza.

1 1,00

1,00 506,38 506,38

22.12        ud  MACETA HORMIGÓN 1,00X0.,40 M.                                   

Suministro y colocación de maceta hormigón prefabricado 1,00x0,40 m. Incluso anclaje de pletinas a
la base, pernios de tubo de acero de 20 mm de diámetro con extremos roscados, soldaduras, prepa-
ración, piezas especiales y material auxiliar, incluyendo suministro y colocación de todos los mate-
riales necesarios en obra. Las piezas metálicas tendrán acabado cincado y pintado en poliéster. To-
talmente terminado y montado según detalle en planos.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
a ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias por
las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montando y
desmontando las bandejas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesarias
para una coordinación de obra óptima.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501).
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Pasillo central 13 13,00

13,00 117,95 1.533,35
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22.13        ud  REPARACION Y ADECUACION DE MESA CONTENEDOR DE BASURAS           

Reparacion y adecuacion de mesa elevadora de CONTENEDOR DE BASURAS, sustituyendo la
chapas estriadas de apoyo , por pavimento de granito o chapa estriada inox a definir por la DF, colo-
cando neoprenos perimetrales de la plataforma, sustituyendo barandilla laterales por nuevas barandi-
llas desmontables de acero inox.

CONTENEDOR BASURAS 1 1,00
CUBOS DE BASURA 1 1,00

2,00 15.000,00 30.000,00

22.14        ud  REPARACION Y ADECUACION DE MESA ELEVADORA CAMIONES CARNE        

Reparacion y adecuacion de mesa elevadora de camiones para la descarga de carnes, sustituyendo
la chapas estriadas de apoyo del camion por pavimento de granito o chapa estriada inox a definir por
la DF, colocando neoprenos perimetrales de la plataforma, sustituyendo barandilla laterales por nue-
vas barandillas desmontables de acero inox.

mesa elevadora exterior 1 1,00

1,00 25.000,00 25.000,00

TOTAL CAPÍTULO 22 VARIOS............................................................................................................................... 187.845,68
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CAPÍTULO 23 EQUIPAMIENTO                                                    

23.04        ud  BARRA BAR Y BAJOMOSTRADOR REFRIGERACIÓN long=2,50 m             

Barra de bar y bajo mostrador mural fabricado en exterior, con cajón deslizante, mecanismo de cie-
rre automático de puertas y termómetro digital. Compresor hermético incorporado, condensador venti-
lado de gas ecológico, evaporador de desescarches automático, temperatura de trabajo de 2 ºC a 6
ºC y dimensiones 249,5x70x85 cm.

Pl baja 4 4,00

4,00 1.781,93 7.127,72

23.05        ud  BARRAS DE APOYO DEGUSTACIÓN                                     

Suministro y colocación de marco metálico rectangular formado por tubo 50.50.3 formando un cajón
de 2 m de longitud, 0,40 m ancho y 1,20 m altura, con encimera de madera de teka de 5 cm de es-
pesor incluso anclaje y fijación en otra. incluyendo suministro y colocación de todos los materiales
necesarios en obra. Las piezas metálicas tendrán acabado cincado y pintado en poliéster. Totalmente
terminado y montado según detalle en planos.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Planta baja 30 30,00

30,00 200,75 6.022,50

23.06        ud  BANCO PREFABRICADO PIEDRA ARTIFICIAL                            

Suministro y colocación de banco monolitico de piedra artificial 1.60 x0.40 m., tratad0 para exterio-
res. Incluso anclaje de pletinas a la base, pernios de tubo de acero de 20 mm de diámetro con extre-
mos roscados, soldaduras, preparación, piezas especiales y material auxiliar, incluyendo suministro
y colocación de todos los materiales necesarios en obra. Las piezas metálicas tendrán acabado cin-
cado y pintado en poliéster. Totalmente terminado y montado según detalle en planos.

Cumplimientos obligatorios:

Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
a ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias por
las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montando y
desmontando las bandejas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesarias
para una coordinación de obra óptima.
Todos los materiales tendrán una clase de reacción al fuego mínima de B-s1 d0 (s/n UNE- 13501).
Según normativa de aplicación actual, CTE-DB SU, CTE-DB SI y CTE -DB HR, Medida la super-
ficie realmente ejecutada deduciendo los huecos superiores a 1 m2. Según planos del proyecto de
ejecución y guía de instalación del fabricante .
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación. Igualmente se en-
tregaran, para poder aprobar la muestra presentada y dar inicio a los trabajos, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, o por el proyecto, o
por la dirección facultativa, todo de conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-
diente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto suministra-
do). A la finalización de los trabajos, cuando sea necesario, se entregaran los resultados de las prue-
bas de funcionamiento realizadas durante la ejecución de los trabajos de unidad o del sistema cons-
tructivo de la que forme parte la partida.

Pasillo central 12 12,00

12,00 341,75 4.101,00

23.07        ud  TABURETE POLICARBONATO                                          

Taburete integral en policarbonato, sin respaldo.
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Planta baja 60 60,00

60,00 144,03 8.641,80

TOTAL CAPÍTULO 23 EQUIPAMIENTO................................................................................................................. 25.893,02
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CAPÍTULO 24 SERVICIOS AFECTADOS                                             

24.01        m   DEMOLICIÓN POZOS SANEAMIENTO LADRILLO MACIZO C/MARTILLO         

Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso
desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de longitud realmente ejecutada.
La partida se ejecutará según memoria técnica, pliego de condiciones, planos de proyecto, normas
CTE, EHE-08 y NTE aplicables e indicaciones de la D.F. Medido en volumen teórico indicado en
planos.

1 4,55 4,55

4,55 94,18 428,52

24.02        m   DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS PVC D>40 cm A MANO       

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, PVC mayores de 40 cm de diámetro, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa
para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición
de longitud realmente ejecutada.
La partida se ejecutará según memoria técnica, pliego de condiciones, planos de proyecto, normas
CTE, EHE-08 y NTE aplicables e indicaciones de la D.F. Medido en volumen teórico indicado en
planos.

Saneamiento
1 7,90 7,90
1 3,90 3,90

11,80 20,01 236,12

24.03        m   DEMOLICIÓN FONTANERÍA ENTERRADO TUBOS FUNDICIÓN D>30 cm A MANO  

Demolición de tubería de fontanería enterrada, de tubos de fundición, mayores o igual de 30 cm de
diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la ex-
cavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de maquinaria
y de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.
La partida se ejecutará según memoria técnica, pliego de condiciones, planos de proyecto, normas
CTE, EHE-08 y NTE aplicables e indicaciones de la D.F. Medido en volumen teórico indicado en
planos.

Fontanería
1 4,60 4,60
1 2,95 2,95

7,55 11,12 83,96

24.04        m   TUBERÍA FUNDICIÓN DN300-300 mm 12"                              

Tubería de la red general municipal de agua de DN300 mm, realizada con tubo de fundición dúctil de
300 mm de diámetro nominal (12") y clase de presión C40, conforme a UNE-EN 545:201; te de tres
bridas DN300-300 y válvula de compuerta de fundición con bridas DN300. Totalmente terminada,
i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE
DB HS-4. Medida la unidad terminada.
La partida se ejecutará según memoria técnica, pliego de condiciones, planos de proyecto, normas
CTE, EHE-08 y NTE aplicables e indicaciones de la D.F. Medido en volumen teórico indicado en
planos.

Desvío Tubería FD DN300
1 6,75 6,75

6,75 262,97 1.775,05

24.05        m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 500 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 500 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
La partida se ejecutará según memoria técnica, pliego de condiciones, planos de proyecto, normas
CTE, EHE-08 y NTE aplicables e indicaciones de la D.F. Medido en volumen teórico indicado en
planos.

Desvío Tubería PVC 500
1 10,15 10,15
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10,15 98,10 995,72

24.06        m2  RECRECIDO S/ LOSA BOVEDILLA POL. EXPANDIDO+CAPA COMPRESIÓN      

Recrecido sobre losa a base de bovedillas de poliestireno expandido con capa de compresión de 5
cm de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, mallazo de reparto 20x30x5,i/replanteo, (hasta
una altura máxima de 65 cm), regleado, pasos para tuberías y colectores de instalaciones, limpieza,
medios auxiliares, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón, acero y
bovedllas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
La partida se ejecutará según memoria técnica, pliego de condiciones, planos de proyecto, normas
CTE, EHE-08 y NTE aplicables e indicaciones de la D.F. Medido en volumen teórico indicado en
planos.

Base Galería
1 23,15 2,00 46,30

46,30 69,55 3.220,17

TOTAL CAPÍTULO 24 SERVICIOS AFECTADOS................................................................................................. 6.739,54
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CAPÍTULO 25 URBANIZACIÓN                                                    

01.01.06     m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <25 cm C/COMPRESOR                      

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con
compresor, incluso demolición de pavimento existente, ya sea adoquinado, piedra natural, asfalto,
bordillo, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga.
Están incluidos todos los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y se-
guridad, tratamiento de los vertidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta
de gestión de residuos así como la elaboración de la documentación justificativa del correcto trata-
miento del residuo según la normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamia-
jes, de retirada de elementos sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra.
Medición de superficie realmente ejecutada.

Zona de Intervención
1 530,00 530,00
1 845,00 845,00

a descontar galería conexión (medida
aparte)

-1 23,15 12,70 -294,01

1.080,99 37,41 40.439,84

25.01        m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTOS C/COMPRESOR                               

Demolición de pavimentos de adoquinados, asfaltado, bordillo, loseta prefabricada, etc., recibidos con
mortero de cemento, con compresor, limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Están inclui-
dos todos los desmontajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, trata-
miento de los vertidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de
residuos así como la elaboración de la documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo
según la normativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de
elementos sobrantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra. Medición de super-
ficie realmente ejecutada.

Zona de Intervención
1 530,00 530,00
1 845,00 845,00

a descontar galería conexión (medida
aparte)

-1 23,15 12,70 -294,01

1.080,99 14,85 16.052,70

25.02        m   LEVANTADO BORDILLO C/COMPRESOR                                  

Demolición de bordillo de cualquier tipo de material, incluido hormigón base para su recibido con mar-
tillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Están incluidos todos los des-
montajes necesarios, apeos, elementos auxiliares, de protección y seguridad, tratamiento de los ver-
tidos, cargas y descargas, transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos así co-
mo la elaboración de la documentación justificativa del correcto tratamiento del residuo según la nor-
mativa vigente, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de retirada de elementos so-
brantes a vertedero, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra.

Zona de Intervención
1 315,00 315,00

315,00 14,57 4.589,55

25.03        m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6           

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, co-
locación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
La partida se ejecutará según memoria técnica, pliego de condiciones, planos de proyecto, normas
CTE, EHE-08 y NTE aplicables e indicaciones de la D.F. Medido en volumen teórico indicado en
planos.

Zona de Intervención
1 530,00 530,00
1 845,00 845,00

1.375,00 17,61 24.213,75

25 de julio de 2017 Página 275



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

25.04        m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 15x10x8                          

Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 15x10x8 cm, sentados sobre capa de
mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, rega-
do con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y áridos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Urbanización
1 530,00 530,00

530,00 46,67 24.735,10

25.05        m2  PAV. BALDOSA GRANITO 60x40x7 cm                                 

Pavimento de losas de dimensiones 60x40x7cm de piedra de granito gris, sentadas sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y lechada de cemento y limpie-
za, terminado. Losas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Urbanización
1 845,00 845,00

845,00 38,81 32.794,45

25.06        m   BORDILLO GRANITO GRIS FLAMEADO 20X80cm e=6cm                    

Bordillo recto de granito gris flameado 15x10cm de 6cm de espesor colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y
componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.
Incluye replanteo previo especial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación de la
Dirección Facultativa. En caso necesario se realizará una muestra previa. La partida se ejecutará se-
gún, Pliego Particular, y cumplimiento y conformidad con lo establecido en el CTE (documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificado de garantía del fabricante; documentos de confor-
midad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación co-
rrespondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten al producto su-
ministrado), normas UNE aplicables e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado, nivelado y listo, i.p.p. de medios auxiliares, de elevación y andamiajes, de re-
tirada de escombros a vertedero, protección de la unidad hasta recepción, con reposición de éstos en
caso de rotura, limpieza diaria de tajos y limpieza final de obra

Urbanización
1 315,00 315,00

315,00 33,18 10.451,70
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25.07        ud  BOLARDO MODELO BARCELONA                                        

Suministro y colocación de bolardo C-43 de la marca FABREGAS modelo BARCELONA o similar
indicado en plano A11 de proyecto. Incluso pletinas de base, anclajes, pernios de tubo de acero de
20 mm de diámetro con extremos roscados, soldaduras, preparación, piezas especiales y material
auxiliar, incluyendo suministro y colocación de todos los materiales necesarios en obra. Las piezas
metálicas tendrán acabado cincado y pintado en poliéster. Totalmente terminado y montado según de-
talle en planos.
Cumplimientos obligatorios:
Cumpliendo la normativa europea UNE-EN correspondiente en el momento de la ejecución de la
obra.
La ejecución se hará según la planificación general de la obra y en las fases que sean necesarias
por las necesidades de coordinación del conjunto de acabados de la obra y de instalaciones, montan-
do y desmontando las placas, perfilería y demás elementos del sistema las veces que sean necesa-
rias para una coordinación de obra óptima.
Totalmente terminado y listo para y pintar o decorar, i.p.p. de retirada de escombros a vertedero, lim-
pieza diaria de tajos y limpieza final de obra, medios auxiliares, de elevación y andamiajes.
Antes del comienzo de los trabajos, se ejecutarán los planos de taller para revisión y visto bueno de
la Dirección Facultativa, sobre los cuales se realizará una muestra en obra, a tamaño real, de la uni-
dad o sistema constructivo de la que forme parte esta partida para su aprobación

20 20,00

20,00 69,73 1.394,60

25.08        ud  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x51x70 cm                           

Arqueta de registro de 63x51x70 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición modelo Ayunta-
miento Zaragoza, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

10 10,00

10,00 115,57 1.155,70

25.09        m   CANAL RECOGIDA AGUA GRANITO Y SUMIDERO ACERO INOX               

Canal de desagüe, formado por piezas especiales de granito y sumideros de acero inoxidable cada
15ml, colocadas directamente sobre firme compactado, se incluye la p.p. de la instalación de sanea-
miento y acometida a la existente, así como todos los trabajos necesarios para dejar la unidad total-
mente terminada, i/p.p. de junta de sellado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior
de las zanjas para su ubicación.

1 125,00 125,00

125,00 70,68 8.835,00

TOTAL CAPÍTULO 25 URBANIZACIÓN ................................................................................................................ 164.662,39
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CAPÍTULO 26 CONTROL DE CALIDAD                                              
SUBCAPÍTULO 26.01 LADRILLO CERÁMICO Y MORTEROS                                    

26.01.01     u   RESISTENCIA A COMPRESIÓN                                        

Ensayo para determinar la resistencia a compresión de ladrillos cerámicos, s/ UNE-EN 772-1:2011.

2,00 108,43 216,86

26.01.02     u   SUCCIÓN                                                         

Ensayo para determinación de la succión de ladrillos cerámicos, s/ UNE-EN 772-11:2011.

2,00 57,47 114,94

26.01.03     u   INCLUSIONES CALCÁREAS                                           

Ensayo para determinar las inclusiones calcáreas, s/ UNE 67039:1993.

2,00 28,09 56,18

26.01.04     u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     

Ensayo para determinación de las características estructurales y la masa, s/ UNE-EN 771-1:2011,
y las dimensiones y forma, s/ UNE-EN 772-16:2011, de ladrillos cerámicos.

2,00 93,84 187,68

26.01.05     u   ANÁLISIS MECÁNICO CEMENTOS                                      

Comprobación de la conformidad de las características mecánicas de un cemento para fabricación de
morteros, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la resistencia a compre-
sión, s/ UNE-EN 196-1:2005, y el tiempo de fraguado y la estabilidad en volumen, s/ UNE-EN
196-3:2005+A1:2009.

15,00 168,17 2.522,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.01 LADRILLO CERÁMICO Y
MORTEROS .......................................................................................

3.098,21
SUBCAPÍTULO 26.02 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                

26.02.01     u   ESPESOR AISLAMIENTO PROYECTADO                                  

Ensayo para determinación in situ del espesor de la capa de aislamiento proyectado de espuma de
poliuretano, s/UNE-EN 14315:2013.

2,00 33,54 67,08

26.02.02     u   DENSIDAD AISLAMIENTO PROYECTADO                                 

Ensayo para determinación de la densidad aparente de la capa de aislamiento proyectado de espu-
ma de poliuretano, s/UNE-EN 14315:2013.

2,00 25,92 51,84

26.02.03     u   RESISTENCIA AL CALOR                                            

Ensayo para determinación de la resistencia al calor y de la pérdida por calentamiento de láminas bi-
tuminosas para impermeabilizaciones, s/ UNE 104281-6-3:1990

2,00 95,28 190,56

26.02.04     u   PLEGABILIDAD                                                    

Ensayo para determinación de la plegabilidad a diferentes temperaturas de láminas bituminosas para
impermeabilizaciones.

2,00 57,51 115,02

26.02.05     u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     

Ensayo para la determinación del espesor y la masa de láminas bituminosas para impermeabiliza-
ciones, s/UNE EN1849-1:2000.

2,00 39,56 79,12

26.02.06     u   PROPIEDADES DE TRACCIÓN                                         

Ensayo para determinación de la resistencia a tracción y del alargamiento de rotura de láminas bitu-
minosas para impermeabilizaciones, s/ UNE EN 12311-1:2000.

2,00 97,26 194,52
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TOTAL SUBCAPÍTULO 26.02 AISLAMIENTO E
IMPERMEABILIZACION...................................................................

698,14
SUBCAPÍTULO 26.03 PIEDRA NATURAL                                                  

26.03.01     u   ABSORCIÓN                                                       

Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua de piedras naturales s/ UNE-EN
13755:2008 o UNE-EN 12326-2:2012.

3,00 36,91 110,73

26.03.02     u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     

Ensayo para la determinación de las tolerancias dimensionales, los defectos y el aspecto, de piedras
naturales s/ UNE-EN 1341:2013, UNE-EN 1469:2005, UNE-EN 12058:2005, UNE-EN
12326-2:2012, UNE-EN 13373:2003.

3,00 58,60 175,80

26.03.03     u   RESISTENCIA A FLEXIÓN                                           

Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión y de la carga de rotura de piedras naturales
s/ UNE-EN 12372:2007 o UNE-EN 12326-2:2012.

3,00 78,77 236,31

26.03.04     u   RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO                                    

Ensayo para la determinación de la resistencia al resbalamiento/deslizamiento de piedras naturales s/
UNE-EN 1341:2013 o UNE-EN 14231:2004.

3,00 72,46 217,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.03 PIEDRA NATURAL........................... 740,22
SUBCAPÍTULO 26.04 TERRAZO                                                         

26.04.01     u   ABSORCIÓN TOTAL                                                 

Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua de baldosas de hormigón para interior,
s/ UNE-EN 13748-1/2:2005 o UNE-EN 1339:2004.

1,00 36,46 36,46

26.04.02     u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     

Ensayo para la determinación de los requisitos dimensionales, características superficiales y aspecto
visual de baldosas de hormigón para interior, conforme a UNE-EN 13748:2005 y UNE
127748:2012.

1,00 61,23 61,23

26.04.03     u   RESISTENCIA AL IMPACTO                                          

Ensayo para la determinación de la resistencia al impacto de baldosas de hormigón para interior, s/
UNE 127748:2012.

1,00 72,18 72,18

26.04.04     u   RESISTENCIA A FLEXIÓN                                           

Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de baldosas de hormigón para interior, s/
UNE-EN 13748-1/2:2005 o UNE-EN 1339:2004.

1,00 101,62 101,62

26.04.05     u   RESISTENCIA AL DESGASTE                                         

Ensayo para la determinación de la resistencia al desgaste de baldosas de hormigón para interior, s/
UNE-EN 13748-1:2005 o UNE-EN 1339:2004.

1,00 109,57 109,57

26.04.06     u   RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO                                    

Ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de baldosas de hormi-
gón para interior, s/ UNE-EN 13748-1 /2:2005 o UNE-EN 1339:2004.

1,00 72,46 72,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.04 TERRAZO ......................................... 453,52

25 de julio de 2017 Página 279



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mercado Central Lanuza                                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 26.05 BALDOSAS CERÁMICAS Y AZULEJOS                                   
26.05.01     u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     

Ensayo para comprobación de las características geométricas de baldosas cerámicas, s/UNE-EN
ISO 10545-2:1998.

5,00 61,23 306,15

26.05.02     u   ABSORCIÓN DE AGUA                                               

Ensayo para determinación del grado de absorción de agua de baldosas cerámicas, s/UNE-EN
ISO 10545-3:1997.

5,00 67,58 337,90

26.05.03     u   RESISTENCIA AL RAYADO                                           

Ensayo para determinación de la resistencia al rayado superficial de baldosas cerámicas.

3,00 34,94 104,82

26.05.04     u   RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL                           

Ensayo para la determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosas cerámicas,
s/UNE-EN ISO 10545-7:1999.

3,00 98,34 295,02

26.05.05     u   RESISTENCIA QUÍMICA                                             

Ensayo para determinación de la resistencia a los ácidos y a los álcalis de baldosas cerámicas,
s/UNE-EN ISO 10545-13:1998.

5,00 62,27 311,35

26.05.06     u   RESISTENCIA A FLEXIÓN                                           

Ensayo para comprobación de la resistencia a flexión de baldosas cerámicas, s/UNE-EN ISO
10545-4:2015.

5,00 60,79 303,95

26.05.07     u   RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO                                    

Ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de baldosas cerámi-
cas, s/UNE-EN 13748-1:2005.

3,00 9,28 27,84

26.05.08     u   CHOQUE TÉRMICO                                                  

Ensayo para la determinación del choque térmico en baldosas esmaltadas, conforme a UNE-EN
ISO 10545.

2,00 59,97 119,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.05 BALDOSAS CERÁMICAS Y
AZULEJOS.........................................................................................

1.806,97
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SUBCAPÍTULO 26.06 PLACAS DE YESO LAMINAR                                          
26.06.01     u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     

Ensayo para comprobación de las dimensiones y masa de prefabricados de yeso, s/ UNE-EN
12859:2012 o UNE-EN 14246:2007.

2,00 38,37 76,74

26.06.02     u   RESISTENCIA A FLEXIÓN                                           

Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de prefabricados de yeso, s/ UNE-EN
12859:2012 o UNE-EN 14246:2007.

2,00 118,27 236,54

26.06.03     u   RESISTENCIA A IMPACTO                                           

Ensayo para la determinación de la resistencia al impacto de prefabricados de yeso, s/ UNE-EN
12859:2012.

2,00 72,02 144,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.06 PLACAS DE YESO LAMINAR......... 457,32
SUBCAPÍTULO 26.07 CARPINTERIA DE ALUMINIO                                         

26.07.01     u   RESISTENCIA AL VIENTO CARPINTERÍAS                              

Ensayo para comprobación de resistencia al viento de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 12211:2000.

1,00 310,02 310,02

26.07.02     u   PERMEABILIDAD AL AIRE CARPINTERÍAS                              

Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 1026:2000.

1,00 277,43 277,43

26.07.03     u   ESTANQUEIDAD AL AGUA CARPINTERÍAS                               

Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 1027:2000.

1,00 290,26 290,26

26.07.04     u   ESPESOR Y DUREZA                                                

Ensayo para la determinación de la dureza de la película, s/ UNE EN ISO 1522:2007 y el espesor
de la película y la resistencia al calor, s/ UNE 48033:1980 y UNE-EN ISO 2808:2007.

1,00 60,37 60,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.07 CARPINTERIA DE ALUMINIO ........ 938,08
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SUBCAPÍTULO 26.08 PINTURAS                                                        
26.08.01     u   CONTENIDO DE MATERIA FIJA  Y VOLATIL                            

Ensayo para la determinación de contenido de materia fija y volatil, según normas UNE.

4,00 60,25 241,00

AGHAKÑA      u   ADHERENCIA                                                      

Ensayo de adherencia de pinturas, según normas UNE.

4,00 50,20 200,80

AÑHGGÑHL     u   ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL                                       

Ensayo para la determinación del envejecimiento artificial de pinturas, según normas UNE.

4,00 35,60 142,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.08 PINTURAS........................................ 584,20
SUBCAPÍTULO 26.09 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD                                         

26.09.01     u   ESTANQUEIDAD EN FACHADAS                                        

Ensayo para la comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material,
s/UNE-EN 1027:2000

6,00 290,26 1.741,56

26.09.02     u   ESTANQUEIDAD CUBIERTAS                                          

Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, mediante regado con aspersores durante un periodo
mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las
48 horas siguientes.

6,00 142,46 854,76

26.09.03     u   ESTANQUEIDAD POR ROCIADORES                                     

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, en paños en los que no es posi-
ble conseguir la inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48 horas,
comprobando las filtraciones al interior.

2,00 178,08 356,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.09 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD..... 2.952,48
SUBCAPÍTULO 26.10 INSTALACIONES                                                   

AÑHGAHG      u   ENSAYOS INSTALACIONES                                           

Conjunto de ensayos necesarios correspondientes al Plan de Calidad de Instalaciones vigente para
la obra, y aprobado por la propiedad y por la D.F. previa presentación de los protocolos correspon-
dientes de acuerdo con normas UNE.

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 26.10 INSTALACIONES ............................ 3.000,00

TOTAL CAPÍTULO 26 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 14.729,14
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CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 27.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
APARTADO 27.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS                                            

27.01.01.01  m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Estimado 1 50,00 50,00
50,00

50,00 5,14 257,00

27.01.01.02  ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Estimado 1 50,00 50,00
50,00

50,00 63,36 3.168,00

27.01.01.03  ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Estimado 1 50,00 50,00
50,00

50,00 304,85 15.242,50

27.01.01.04  ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

Estimado 1 50,00 50,00
50,00

50,00 88,27 4.413,50

TOTAL APARTADO 27.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS............... 23.081,00
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APARTADO 27.01.02 SERVICIOS HIGIENICOS                                            
27.01.02.01  ms  ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                   

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tu-
bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

2 unidades 2 18,00 36,00
36,00

36,00 181,40 6.530,40

27.01.02.02  ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45
m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-
vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

2 unidades 2 18,00 36,00
36,00

36,00 146,78 5.284,08

27.01.02.03  ms  ALQUILER CASETA VESTUARIO 20 m2                                 

Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra de 20 m2. de superficie formada por: Prepa-
ración del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre
encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado
en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., ali-
catado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento
g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 3 ventanas correderas de
aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería  y saneamiento para
cuatro lavabos, dos inodoro y tres platos de ducha,  p.p.  de desmontaje, demolición y ayudas de al-
bañilería, terminada. s/ R.D. 486/97.

2 unidades 2 18,00 36,00
36,00

36,00 207,78 7.480,08

TOTAL APARTADO 27.01.02 SERVICIOS HIGIENICOS ................ 19.294,56
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APARTADO 27.01.03 MOBILIARIO Y BOTIQUIN                                           
27.01.03.01  ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

2 2,00
2,00

2,00 28,92 57,84

27.01.03.02  ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

32 32,00
32,00

32,00 29,83 954,56

27.01.03.03  ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

6 6,00
6,00

6,00 46,23 277,38

27.01.03.04  ud  MESA MELAMINA PARA 5 PERSONAS                                   

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

3 3,00
3,00

3,00 26,48 79,44

27.01.03.05  ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

2 2,00
2,00

2,00 23,58 47,16

27.01.03.06  ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00
1,00

1,00 90,72 90,72

27.01.03.07  ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00
1,00

1,00 62,53 62,53

27.01.03.08  ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

1 1,00
1,00

1,00 17,92 17,92

27.01.03.09  ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                 

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

2 2,00
2,00

2,00 7,02 14,04

TOTAL APARTADO 27.01.03 MOBILIARIO Y BOTIQUIN................ 1.601,59
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TOTAL SUBCAPÍTULO 27.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 43.977,15
SUBCAPÍTULO 27.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

27.02.01     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

Estimado 1 2.000,00 2.000,00
2.000,00

2.000,00 0,83 1.660,00

27.02.02     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/ R.D. 485/97.

10 10,00
10,00

10,00 15,16 151,60

27.02.03     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

60 60,00
60,00

60,00 4,27 256,20

27.02.04     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

108 108,00
108,00

108,00 4,53 489,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 27.02 SEÑALIZACIÓN............................... 2.557,04
SUBCAPÍTULO 27.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

27.03.01     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

50 50,00
50,00

50,00 14,60 730,00

27.03.02     m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-
cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler,
incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Cerramiento perimetro 2 138,00 2,00 552,00
2 39,50 2,00 158,00
2 4,00 2,00 16,00
2 3,50 2,00 14,00

740,00

740,00 3,70 2.738,00

27.03.03     ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.
486/97.

32 32,00
32,00

32,00 4,01 128,32
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27.03.04     ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.

32 32,00
32,00

32,00 31,45 1.006,40

27.03.05     ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida
la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

4 4,00
4,00

4,00 25,98 103,92

27.03.06     m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. ENTRADA OBRA                          

Marquesina de protección en entrada a obra con vuelo de 2,50 m., formada por estructura metálica
de soporte para apoyo de la misma, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm. (amortiza-
ble en 10 usos), incluso montaje y desmontaje.

Accesos a obra 3 4,00 12,00
12,00

12,00 26,80 321,60

27.03.07     m   ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5m                                

Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,5 m. de ancho y 4 m. de al-
tura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

Andamio perimetral 2 126,70 253,40
253,40

253,40 29,22 7.404,35

27.03.08     m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA                                      

Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p.
de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Andamio perimetral 2 126,70 10,00 2.534,00
2.534,00

2.534,00 2,74 6.943,16

27.03.09     m   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasa-
manos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amari-
llo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

Planta baja
-
Hueco existente 1 1 8,40 8,40

2 3,70 7,40
2 3,90 7,80
1 7,60 7,60

Hueco existente 2 2 4,20 8,40
2 2,30 4,60

Hueco existente 3 4 2,20 8,80
53,00

53,00 6,80 360,40

27.03.10     m   BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                

Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de
20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación
y desmontaje. s/R.D. 486/97.
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Escaleras acceso 8,4 8,40
9,6 9,60

18,00

18,00 7,98 143,64

27.03.11     m2  ENTIBACION CUAJADA FOSOS- GALERÍA                               

Entibación cuajada en pozos y zanjas sobre los que actuar y en galería de comunicación en profun-
didades mayores a 1,30 m, (madera amortizable en 4 usos),  incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

Huecos interiores 2 25,00 50,00
-
Previsión galería 1 60,00 60,00

110,00

110,00 17,72 1.949,20

27.03.12     m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

Cubierta 2 126,70 253,40
253,40

253,40 9,64 2.442,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 27.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 24.271,77
SUBCAPÍTULO 27.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
APARTADO 27.04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                           

27.04.01.01  ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

128 128,00
128,00

128,00 2,43 311,04

27.04.01.02  ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

40 40,00
40,00

40,00 4,30 172,00

27.04.01.03  ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

128 128,00
128,00

128,00 3,69 472,32

27.04.01.04  ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

128 128,00
128,00

128,00 9,55 1.222,40

27.04.01.05  ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

64 64,00
64,00

64,00 4,12 263,68
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TOTAL APARTADO 27.04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA ................... 2.441,44
APARTADO 27.04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                           

27.04.02.01  ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

64 64,00
64,00

64,00 3,16 202,24

27.04.02.02  ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

64 64,00
64,00

64,00 6,83 437,12

27.04.02.03  ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

128 128,00
128,00

128,00 17,76 2.273,28

27.04.02.04  ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

40 40,00
40,00

40,00 4,42 176,80

TOTAL APARTADO 27.04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO................... 3.089,44
APARTADO 27.04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                           

27.04.03.01  ud  PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                     

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

128 128,00
128,00

128,00 1,46 186,88

27.04.03.02  ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

40 40,00
40,00

40,00 1,14 45,60

27.04.03.03  ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00
10,00

10,00 10,95 109,50

TOTAL APARTADO 27.04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS.................. 341,98
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APARTADO 27.04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
27.04.04.01  ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

128 128,00
128,00

128,00 11,72 1.500,16

27.04.04.02  ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00
20,00

20,00 15,29 305,80

27.04.04.03  ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

20 20,00
20,00

20,00 2,68 53,60

TOTAL APARTADO 27.04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS.. 1.859,56
APARTADO 27.04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS                                               

27.04.05.01  ud  ARNÉS AM. DORSAL Y TORSAL D.R.+CINT.                            

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación + cinturón de sujeción, fabricados
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361 + EN 358.  s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

128 128,00
128,00

128,00 14,44 1.848,32

27.04.05.02  ud  CUERDA DOBLE 2 m. MOSQ+GANCHO                                   

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda de poliamida de 12 mm. de
diámetro y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de
apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

64 64,00
64,00

64,00 19,57 1.252,48

27.04.05.03  m.  LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD                                    

Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-
ra dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturo-
nes, i/desmontaje.

6 10,00 60,00
60,00

60,00 8,01 480,60

27.04.05.04  m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

Cubierta 2 126,70 253,40
253,40

253,40 9,64 2.442,78

27.04.05.05  ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-
nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Cubierta 24 24,00
24,00

24,00 20,46 491,04

TOTAL APARTADO 27.04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS............................ 6.515,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 27.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL ......................................................................................

14.247,64
SUBCAPÍTULO 27.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

27.05.01     ud  COSTO MENSUAL CUADRILLA SEGURIDAD                               

Costo mensual de colocación de cuadrilla de seguridad para mantenimiento, colocación y reposición
de protecciones colectivas de la obra, considerando a un trabajador con categoria de oficial de 2ª y
un peón ordinario.

18 18,00
18,00

18,00 102,29 1.841,22

27.05.02     ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario.

18 18,00
18,00

18,00 84,44 1.519,92

27.05.03     ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

18 18,00
18,00

18,00 27,52 495,36

27.05.04     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.

64 64,00
64,00

64,00 78,27 5.009,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 27.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD . 8.865,78

TOTAL CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 93.919,38

TOTAL...................................................................................................................................................................... 7.386.447,72
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