
RESUMEN DE PRESUPUESTO 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN POR MODERNIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE LANUZA 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  433.181,40 5,86 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES ..............................................................................................................  46.109,44 0,62 
03 ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................................................  547.746,52 7,42 
04 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES .......................................................................................................................  132.480,39 1,79 
05 AISLAMIENTOS, IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS ............................................................................................  343.930,41 4,66 
06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ............................................................................................................................  223.129,14 3,02 
07 SOLADOS Y RECRECIDOS .................................................................................................................................................  232.061,26 3,14 
08 MURO CORTINA Y CARPINTERIA EXTERIOR ..................................................................................................................  814.404,00 11,03 
09 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................................................................................  144.173,96 1,95 
10 CERRAJERIA ........................................................................................................................................................................  795.244,72 10,77 
11 VIDRIERÍA .............................................................................................................................................................................  249.862,36 3,38 
12 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ............................................................................................................................................  352.463,47 4,77 
13 FONTANERIA ........................................................................................................................................................................  207.359,20 2,81 
14 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  56.095,20 0,76 
15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS .................................................................................................................................  82.681,74 1,12 
16 CLIMATIZACION ...................................................................................................................................................................  909.262,91 12,31 
17 FRIO INDUSTRIAL ................................................................................................................................................................  74.096,88 1,00 
18 GESTION CENTRALIZADA ..................................................................................................................................................  50.745,61 0,69 
19 COMUNICACIONES Y SEGURIDAD ...................................................................................................................................  170.089,51 2,30 
20 ELECTRICIDAD BAJA TENSION .........................................................................................................................................  882.570,31 11,95 
21 INSTALACIONES DE ELEVACION ......................................................................................................................................  144.970,14 1,96 
22 VARIOS .................................................................................................................................................................................  187.845,68 2,54 
23 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................................................................................  25.893,02 0,35 
24 SERVICIOS AFECTADOS ....................................................................................................................................................  6.739,54 0,09 
25 URBANIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  164.662,39 2,23 
26 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  14.729,14 0,20 
27 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  93.919,38 1,27 

 ___________________  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.386.447,72
13,00 % Gastos generales .............................  960.238,20 

6,00 % Beneficio industrial ...........................  443.186,86 

 _______________________________________  

SUMA DE G.G. y B.I. 1.403.425,06 

GESTION DE RESIDUOS ................................................................................................  16.600,60 

 _______________________________________  

SUMA 8.806.473,38

I.V.A.21,00 ..................................................................................  % 1.849.359,41 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 10.655.832,79 

 ______________________  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 
EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS 

En Madrid para Zaragoza, a 25 de Julio de 2017. 
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