CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 01 Pavimentacion

SUBCAPITULO 01.1 Demoliciones
AOA05 m2  demol. pav. rigido acera

Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por hormigon o por loseta hidraulica y solera
de hormigon, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolicion de bordillos interiores y peri-
metrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de Obra ........ccceeeicveeeeeeee e 1,00
MaQUINAMA........cvoerreeiieieeesereeiereeee s 1,97
Resto de obra y materiales ............ccoenevreerernienee 0,18
TOTAL PARTIDA 3,15

AO0A07 ml leva. y recupe. bordillo
Levante y posible recuperacion de bordillo, incluso demolicién de su cimiento de cualquier tipo,
carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertedero de los productos residuales.

Mano d€ ObIa ........ccuvveiuieeieirereee e 3,05
MaQUINGTIA ...t 0,93
Resto de obra y materiales ..........c.cccvvevrererrnienee 0,24
TOTAL PARTIDA 4,22

A0A03 m2  demol. pav. mixto calzada
Demolicién de pavimento mixto en calzada, compuesto por firmes rigidos y flexibles de cualquier
tipo, hasta un espesor de 50 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a

vertedero.
Mano de Obra ........cccevevcveieeeeeee e 2,13
MaQUINAMA........cvverreriieieeseeeeiee s 4,09
Resto de obra y materiales ............cooverrcreriienne 0,37
TOTAL PARTIDA 6,59
A0D02 m2  fresado meca. pav. bitum. 5 cm

Fresado mecanico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 5 cm., incluso recorte
de juntas y transporte de productos a vertedero.

Mano de 0bra ........ccocceveeiieseeeee e 2,67
MAQUINGTIA .....cveevereeiieie e 1,82
Resto de obra y materiales ............ccoerevreereineenee 0,27
TOTAL PARTIDA 4,76
AOEO01 ml recorte pavimento con disco
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
Mano d€ OBIa ........couvuvieeirirereeeeieerne 3,01
MaQUINATIA ..o 0,07
Resto de obra y materiales ..........ccccovereereerrineenee 0,18
TOTAL PARTIDA 3,26

ELA04 ud Desmontaje de sefales
Desmontaje de sefial vertical, con medios manuales, y recuperacién del material para su poste-
rior ubicacion en otro emplazamiento, y carga manual sobre camion o contenedor.

Mano de Obra ..........ccueeeveveeecieeeee e 2,77
Resto de obra y materiales ..........ccccovvreereereinienee 0,17
TOTAL PARTIDA 2,94

ELA05 ud Desmontaje de papeleras
Desmontaje de papelera, con medios manuales, y recuperacion del material para su posterior
ubicacién en otro emplazamiento, y carga manual sobre cami6n o contenedor.

Mano de Obra ........c.ccueeevcveieeeeeee e 3,12
Resto de obra y materiales ............cooverrerrerinenne 0,19
TOTAL PARTIDA 3,31
ELA35 ud Retirada contenedores

Retirada de contenedores sitos en la calle objeto de actuacion para su posterior colocacion en otro

lugar.
Mano d€ OBIa ........couveercrereirerecre e 3,12
Maquinaria.........ccceeven. 0,50
Resto de obra y materiales ..........ccccovenevreereineenee 0,22

TOTAL PARTIDA 3,84
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

UD  DESCRIPCION

SUBCAPITULO 01.2 Movimiento de tierras

BO0A02

CO0A02

C0B02

B0CO1

m3  excava. explana. terreno

Excavacion en la explanacion en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactacion.
MaQUINAIA..........cvervirririireeeseeeeeeies

Resto de obra y materiales ...........ocvrnrereerninnenns

TOTAL PARTIDA

m3  terraple. expla. de pres.
Terraplenado en la explanacion con suelos seleccionados de préstamos, incluso carga y trans-

porte, extendido, humectacién, compactacion por tongadas, refino y formacién de pendientes.
MaQUINAMA.........cvorereriieieesereeeieeeeieeieees

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion, carga, transporte, exten-

dido, humectacion y compactacion por tongadas.
Man0 d€ ODFA .....eevvrererreeieeneese e sseeeesssnes

MaQUINGTIA ...t
Resto de obra y materiales ..........c.cccvvevrererrnienee

TOTAL PARTIDA

m3  carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de em-

pleo.
MaQUINGTIA ... e

Resto de obra y materiales ............ccccuvvnevnerenne.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 01.3 Pavimento en calzada

ELA06

ELAO08

C0B02

ELA41

Noviembre de 2021

m2  Losa de hormigon
m? de losa de hormigén de HM-25, con arido 6/12 mm. de 25 cm. de espesor reforzado con fi-
bras y colocado en obra, vertido, mano de obras, extendido de hormigon, incluso parte propor-

cional de encofrado.
Mano de Obra ..........ccueeeveveeecieeeee e

Resto de obra y materiales .........c.cocoovvvnririennnns

TOTAL PARTIDA

m2  Acabado de hormigon
Acabado de arido lavado visto, incluido mano de obra, extendido, nivelado con laser, vibrado
mecanico con acabado lavado &rido visto, incluso corte de juntas de dilatacion y sellado de las

juntas.
Mano de 0bra ........ccocceveeiieseeeee e

MAQUINGTIA .....cveevereeiieie e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m3  base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion, carga, transporte, exten-

dido, humectacion y compactacion por tongadas.
Mano de 0bra ..o

MaQUINAIA.........cvvrreerireieeeiereieeeeeereeeeees
Resto de obra y materiales ..o

TOTAL PARTIDA

m2  M.B.C. AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm. de espesor consolidado, in-
cluso extendido, compactacién y parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recor-

tes y juntas.
Resto de obra y materiales ............cooverrerrerinenne

TOTAL PARTIDA

PRECIO

3,66
2,07

5,73

1,49
1,75
12,78

16,02

4,57
0,27

4,84

6,99
2141

28,40

745
0,44
047

8,36

1,49
1,75
12,78

16,02

9,91
9,91
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

EO0A02

UD  DESCRIPCION

m2  M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm de espesor consolidado, in-
cluso extendido, compactacién y parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recor-

tes y juntas.
Resto de obra y materiales ............ccoenevrereennenee

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 01.4 Pavimento en aceras

GO0A02

DOF02

ELA09

ELA10

ELA11

10B01

10B02

Noviembre de 2021

m2  Pavimento baldosa hidraulica 20x20x3 c¢m 4 pastillas.
Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso mor-
tero de asiento de amasado en planta M-2,5 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y

barrido.
Mano de 0Dra .....c.cvvereerieeeeee e

Resto de obra y materiales ............coovrrerernienne

TOTAL PARTIDA

m2  Solera hormigén HNE-15 13 cm.
Solera de hormigon HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso compactacion del terreno soporte,

ejecucion de juntas y curado.
Mano d€ OBIa ........couvveevieereinireee e

Resto de obra y materiales ............ccovvevreereenneenee

TOTAL PARTIDA

m2  Pavimento podotactil direccional 40x40x8 cm
Baldosa podotactil direccional de 40x40x8 cm, incluso mortero de agarre. El precio incluye todos

los materiales y trabajos necesarios para la correcta colocacion.
Man0 d€ OBIa .......cuueviveeeieirere e

Resto de obra y materiales ....

TOTAL PARTIDA

m2  Pavimento tactil de advertencia 40x40x8 cm
Baldosa tactil de advertencia de 40x40x8 cm, incluso mortero de agarre. El precio incluye todos

los materiales y trabajos necesarios para la correcta colocacion.
Mano de obra..................

Resto de obra y materiales .........c.cocoovvevririennnne

TOTAL PARTIDA

m2  Losa de hormigoén prefabricada de 40x40x8 cm
Losa de hormigén prefabricada con dimensiones de 40x40x8 cm, incluso mortero de asiento de
amasado en planta de M-2,5 con un espesor de 4 cm asi como lavado y barrido. Totalmente co-

locado.
Mano de 0bra........cccceeveeiiesece e

Resto de obra y materiales ............coovvnererinenne

TOTAL PARTIDA

ml Rebaje bordillo paso peatones.
Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construccion

en paso de peatones, totalmente terminado.
Mano d€ OBIa ........couvveivieeieirereeeie e

MaQUINATIA ...
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ml Rebaje bordillo badén.
Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construccion

en badén, totalmente terminado.
Mano de 0bra.........cccccueeeeevicceeceee e,

MaQUINATIA ...
Resto de obra y materiales ..........ccooovrerrereerninienne

TOTAL PARTIDA

PRECIO

6,68
6,68

719
11,59

18,78

3,95
7,91

11,86

371
21,44

2515

3,71
21,77

25,48

8,17
15,58

23,75

6,54
1,10
2,11

9,75
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

SUBCAPITULO 01.5 Obras accesorias
10F02 ud Alcorque 4 bordillos prefabr.

Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos prefabricados de hormigén
HM-35 de 8 x 20 cm., provistos de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigén HM-12.5, colocacion y rejuntado.

Mano de 0bra ... 38,06
Resto de obra y materiales ..........c.cccvvevrererrnienee 27,56
TOTAL PARTIDA 65,62

HOA07 m2  Pavimento adoquin drenante 20x10x6 cm.
Pavimento de adoquin drenante prefabricado, con dimensiones 20 x 10 x 6 cm, con una capaci-
dad drenante minima de 3000 litros/m2/hora, incluso capa de arena de 4 cm. de espesor final,
colocacién, cortes, nivelacion, recebado y compactado, totalmente terminado.

Mano de ODra ........cocveveiceiecesee e 8,17
Maquinaria................. . 0,21
Resto de obra y materiales ...........oevrnrerrirninnenns 13,60

TOTAL PARTIDA 21,98
ELA12 ml Bordillo tablon

Bordillo tablén recto o curvo de 8 x 20 cm, prefabricado de hormigén asiento de hormigdn
HNE-15, colocacion, cortes y rejuntado.

Mano de Obra ........c.ocueveevcveeeceeeee e 6,18
Resto de obra y materiales ............coovevrerernienne 6,23
TOTAL PARTIDA 12,41
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPiTULp 02 Abastecimiento de agua
SUBCAPITULO 02.1 Zanjas

B0B05 m3  excava. zanjas med. mec.
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier clase de terreno
y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y
compactacion de fondo.

Mano de Obra ........ccceeeicveeeeeeee e 3,90
MaQUINAMA........cvoerreeiieieeesereeiereeee s 1,02
Resto de obra y materiales ............ccoenevreerernienee 0,30
TOTAL PARTIDA 5,22
coco1 m3  arena extrac.carga trans.
Arena, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y compactacion.
Mano de Obra ........c.ccueveevcveeeceeeee e 12,36
Resto de obra y materiales ............cooverrcreriienne 14,62
TOTAL PARTIDA 26,98

CO0A04 m3  relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas 0 emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de
préstamos, incluso extraccion, carga y transporte, extendido, humectacién, compactacion por

tongadas.
Mano d€ ObIa ........coueveivieeerinereee i 4,47
MaQUINGTIA ... e 3,18
Resto de obra y materiales ...........oevrnrerrernrnnenns 2,31
TOTAL PARTIDA 9,96
B0CO1 m3  carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de em-
pleo.
MaQUINGTIA ... eesnes 4,57
Resto de obra y materiales .........c.cooovvivririennnne 0,27
TOTAL PARTIDA 484
B0B01 m3  excava. en mina manual

Excavacion en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compac-
tacién de fondo.

Mano de 0Dra .....c..cvveeecirieeeeee e 161,20
MaQUINATIA ... 9,98
Resto de obra y materiales ..........ccocoevrrereereinienee 10,27
TOTAL PARTIDA 181,45

ELA33 m2  Entibaciones en zanjas
Apuntalamiento y entibacién cuajada para una proteccion del 100%, mediante modulos metali-
cos, compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, amortizables en 200
usos, en zanjas de hasta 3 m de profundidad y de entre 1y 2 m de anchura.

Mano de 0bra........ccoeccveeieeseeeee e 7,50
MaQUINGTIA.......verevererirercreeeiee e 525
Resto de obra y materiales .............coovvrevrernnenne 11,50
TOTAL PARTIDA 24,25
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

SUBCAPITULO 02.2 Conducciones
MOA02 ml Tuberia f.d. d=150 mm

Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-150 espesor clase de presion 100, revestida interior y ex-
teriormente, con junta automatica flexible o0 mecanica express en conexion con piezas especia-

les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, in-

cluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y

terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvulas de compuerta, ventosas y de-
sagues, totalmente acabada y probada.

Mano de Obra ........c.ccueveevcveeeceeeee e 6,81
MaQUINGTIA ... 0,47
Resto de obra y materiales ............ccovvevrererrneenee 60,26
TOTAL PARTIDA 67,54

MOAO3 ml Tuberia f.d. d=200 mm
Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-200 espesor clase de presion 64, revestida interior y exte-
riormente, con junta automatica flexible 0 mecanica express en conexién con piezas especiales,
incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacién y prueba, incluso
parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y termi-
nales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvulas de compuerta, ventosas y desa-
guies, totalmente acabada y probada.

Mano de ODra ........cocveveiceiecesee e 7,93
MaQUINATIA ... e 0,79
Resto de obra y materiales ...........oevrnrereerninnenns 78,93
TOTAL PARTIDA 87,65

MOE31 ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existent
Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, siendo el diametro de la ma-
yor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y ex-
tracciones asi como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios exis-
tentes, todo ello terminado y probado.

Mano de 0bra ... 599,77
MaQUINATIA ... 61,59
Resto de obra y materiales ............cccouevrrrnrren. 39,68
TOTAL PARTIDA 701,04

MOES51 ud Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicion
Desconexién y condena de tuberia que se anula con reposicion de la existente, siendo el diame-
tro de la mayor inferior o igual a 200 mm. incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cor-
tes y extracciones, asi como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servi-
cios existentes, todo ello totalmente terminado y probado.

Mano de 0bra ... 599,77
Maquinaria...........coceeeenee 65,09
Resto de obra y materiales ............cccoueurernireens 39,89

TOTAL PARTIDA 704,75

MO0B17 ml Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75
Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75, de caracter provisional, incluso suministro, co-
locacion y posterior retirada de la tuberia, asi como parte proporcional de piezas especiales tipo
fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

Mano de Obra ........c.ccueveveveieeeeeee e 4,57
Resto de obra y materiales ..........ccooovrerrereerninienne 475
TOTAL PARTIDA 9,32
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

SUBCAPITULO 02.3 Llaves de paso
M0D02 ud Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593

Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox.,
tuerca de laton, cufia de fundicion revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicion ductil con su-
perficies lisas y cierre a derechas, con un peso minimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios,
tornilleria, casquillo, pintura, colocada y probada.

Mano de 0bra ..o 61,20
Resto de obra y materiales ............ccccuevnrvnirenne. 378,92
TOTAL PARTIDA 440,12

MO0DO03 ud Valvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593
Vlvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox.,
tuerca de laton, cufia de fundicion revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicién ductil con su-
perficies lisas y cierre a derechas, con un peso minimo de 57 kg., incluso anclajes, accesorios,
tornilleria, casquillo, pintura, colocada y probada.

Mano d€ ObIa ........couevviveeeeeirireee i 81,59
Resto de obra y materiales 601,15
i TOTAL PARTIDA 682,74
SUBCAPITULO 02.4 Elementos complementarios
MOHO1 ud Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento
Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de cualquier diametro comprendiendo
hidrante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundicion, husillo de acero
inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a tuberia DN-100, tuberia de fundicién ductil
de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundicion ductil, valvula de com-
puerta, piezas
especiales y accesorios de fundicidn ductil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fa-
brica complementarias, colocacion y prueba.
Mano de obra .... . 249,00
Maquinaria 52,71
Resto de obra y materiales .........c.cocoovvvnririennnns 1.823,02
TOTAL PARTIDA 2.124,73
MOE15 ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas de caracter provisional
Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tuberia de diametro variable,
compuesta por collarin de toma de fundicion con llave de paso de asiento sobre tuberia general,
tuberia de polietileno DN-50 PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fabrica complementa-
rias, colocacion, prueba y posterior retirada del conjunto.
Mano d€ OBIa ........couvveivieeieirereeeie e 117,49
Resto de obra y materiales ..........c.ccovnevreererrnienee 46,64
TOTAL PARTIDA 164,13
M0G02 ud Desagiie de 150 mm de diametro interior sobre tuberia de abast.
Desaglie de 150 mm. de diametro interior, sobre tuberia de abastecimiento de cualquier diametro,
comprendiendo valvula de compuerta, tuberia de fundicion dictil de 150 mm. hasta 5 m. de longi-
tud, piezas especiales y accesorios de fundicién ductil DN-150, entronque al alcantarillado, ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y prueba.
Mano de 0bra..........c.ccecueeveeeeeeeeeeee e 262,91
Maquinaria 56,47
Resto de obra y materiales ..........ccccovenevreereineenee 708,53
TOTAL PARTIDA 1.027,91
MOD35 ud Extraccion de valvulas
Extraccion de valvula de diametro comprendido entre 81 y 150 mm., de cualquier tipo, incluyen-
do obras de tierra y fabrica, desmontaje de la valvula, cortes y recuperacion de elementos, total-
mente terminada, con mantenimiento de los servicios existentes.
Mano de Obra ........c.ccuevevcveieeieeeee e 78,09
MaQUINAIA.........cvvrreerireieeeiereieeeeeereeeeees 25,20
Resto de obra y materiales ............cooverrerrerinenne 6,20
TOTAL PARTIDA 109,49

Noviembre de 2021 Pagina 7



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

MOH02

MOF02

MOE46

MoJo4

MoI03

M0J02

Noviembre de 2021

UD  DESCRIPCION

ud Boca de riego de laton de 45 mm de diametro

Boca de riego de laton de 45 mm. de didmetro, incluso collarin y llave de toma sobre tuberia ge-
neral de cualquier didametro, tuberia de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas especiales
y accesorios, marco y tapa de registro de fundicion segiin modelo, obras de tierra y fabrica com-
plementarias, colocacién y prueba.

Mano de obra..........ccevuneee
Maquinaria..........coeeeeeneunees

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092
Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092, incluso valvula de compuerta, acceso-
rios y piezas especiales de fundicién ductil DN-100, anclajes, colocacion y prueba.

Mano de obra ..........cccveenee
Resto de obra y materiales ....

TOTAL PARTIDA

ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin de toma de fun

Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin de toma de fundicién con llave de paso de
asiento sobre tuberia general, vélvula de compuerta de laton de 2.300 gr., arqueta de polipropile-
no reforzado con fibra de vidrio de 38x38x60 cm. de dimensiones interiores, con marco y tapa

de registro de fundicién ductil clase C-250 segiin EN-124, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 hasta
5m. de longitud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a conduccio-
nes existentes, totalmente terminada.

Mano de obra ..........cccvrenne.
Maquinaria..........ccoeeerernens

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm de dimensiones int

Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 ¢cm. de dimensiones medias interiores, de hormi-
gén HA-25 armado, incluso obras de tierra y fabrica, armaduras, desagtie en solera, pates de
polipropileno inyectado, orificios para tuberias, trampillones de maniobra con marco y tapa de fun-
dicién de 11 kg. de peso minimo del conjunto, orificio de acceso con marco y tapa circular de
fundicién ductil, clase D- 400 segun EN-124, de @ 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mini-
mo del conjunto, todo ello colocado a la rasante definitiva, totalmente terminada segtn el modelo
correspondiente.

Mano de obra..........cceeuuee.

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ml Senalizacion tuberia abastecimiento malla plastica azul

Sefializacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de didmetro inferior a 500 mm. me-
diante banda continua de malla plastica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro,
colocacion en zanja, cortes y solapes, completamente terminada.

Mano de obra............coee..

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. interiores

Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. de dimensiones minimas interiores, de hormi-
gén HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro de fundicion ductil de 48 kg. de peso mini-
mo del conjunto, clase C-250 segiin EN-124, obras de tierra y fabrica y orificios para tuberias,
totalmente terminada.

Mano deobra..........ccccou....

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

PRECIO

111,35
525
358,64

475,24

59,47
1.032,65

1.092,12

205,16
11,99
479,82

696,97

1.010,07
85,37
1.102,33

2.197,77

0,74
0,79

1,53

96,85
9,14
110,17

216,16
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

UD  DESCRIPCION

SUBCAPITULO 02.5 Obras de fabrica

L0C13

ud Trampillon tapa 105 mm, pieza prefab. y barron extensible.
Trampillon con marco y tapa de fundicién de 105 mm de didmetro interior y 11 kg de peso mini-
mo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada de hormigon

armado y barrén extensible con casquillo de adaptacion, colocado a la rasante definitiva.
Mano d€ ObIa ........couevviveeeeeirireee i

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 02.6 Obras accesorias

AOA09

MoI01

A0B02

ELA02

ELA34

ELA36

Noviembre de 2021

ml Corte y extraccion de tuberia de fibrocemento
Corte y extraccion de tuberia de fibrocemento por personal especificamente formado, en zanja de

abastecimiento. Incluso mojado, corte con sable, envasado, depdsito y transporte al centro gestor
Mano d€ ObIa ........couevviveeeeeirireee i

MaQUINGTIA ..o
Resto de obra y materiales ..........c.ccoevevreereenrenee

TOTAL PARTIDA

ml Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua
Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua de diametro inferior a 500 mm. y material, coloca-

da en obra, incluso carga y transporte a vertedero de productos resultantes.
MaQUINGTIA ..o

Resto de obra y materiales ............cccouvvnevnirenes

TOTAL PARTIDA

m3  Demolicion de obra de fabrica con martillo hidraulico
Demolicién de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cualquier tipo dimensién y profundidad,

incluso carga y transporte de productos a vertedero.
Mano de 0bra ..........cccuivereenrineeeneeeeeies

MaQUINGTIA........corevererirerereeeee e
Resto de obra y materiales .............coovevrevrerinenee

TOTAL PARTIDA

ml Corte y extraccion de tuberia de fundicion gris
Corte y extraccion de tuberia de fundicion gris, en zanja de abastecimiento. Incluso corte con sa-

ble, deposito y transporte.
Mano de 0bra ..o

MaQUINGTIA........vereverererereeeee e
Resto de obra y materiales ............ccoenevreereinnenee

TOTAL PARTIDA

ud Canon de desplazamiento de unidad de descontam.
Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminacion para la retirada de fibro-
cemento, incluso medios auxiliares y humanos necesarios para la ejecucion de trabajos de ex-

posicion al amianto.
TOTAL PARTIDA

ud Redaccion del Plan de Desamiantado
Redaccidn por parte del Contratista del Plan de desamiantado y su corespondiente tramitacion en

el organismo correspondiente
TOTAL PARTIDA

PRECIO

4,21
0,61
0,29

511

0,24
0,01

0,25

2,49
0,61
0,19

3,29

600,00

1.200,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION

CAPITULO 03 Saneamiento
SUBCAPITULO 03.1 Zanjas

B0B05 m3  excava. zanjas med. mec.
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier clase de terreno
y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y
compactacion de fondo.

Mano de 0bra ........coeeeeneereeeiecineireieeeeenne
MaQUINAMA........cccererierriererecreerececirecies

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

DOA04 m3  hormi. HNE-15/B/40/l o lla, coloca.obra
Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra ..........ccecvvvevevvereveieeesienns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

B0B01 m3  excava. en mina manual
Excavacion en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compac-
tacion de fondo.

Mano de 0bra ........cccvveeeneinieieiesininns
MaQUINGTIA......cereveeereereireiseieeiee e

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

CO0A04 m3  relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de
préstamos, incluso extraccion, carga y transporte, extendido, humectacién, compactacion por

tongadas.
Mano de 0bra ..........cooeveeeneineeeerenns
MaQUINGIIA........c.ereereeeeeirererererinereeeees
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
DO0A15 m3  Mortero de cemento con adicion aireante.

Mortero de cemento con adicidn de aireante, en relleno de zanjas, trasdosado de obras de fabrica
y resistencia a los 20 dias de 150 Kg/cm2.

TOTAL PARTIDA
B0CO1 m3  carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de em-
pleo.
MaQUINGIIA........c.eveeeereeierererieenereeeeiane
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
B0B02 m3  excava. zanjas entib. cuajada

Excavacion en zanjas y emplazamientos con entibacién cuajada, apuntalamiento y acodalamien-
to, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso
agotamientos, refino y compactacion de fondo.

Mano de 0bra ..........cccevvereisereneieeisieans
MaQUINAA........cceuererreerieiereeirerrecreereeis

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Noviembre de 2021

PRECIO

3,90
1,02
0,30

5,22

13,80
59,89

73,69

161,20
9,98
10,27

181,45

4,47
3,18
2,31

9,96

72,24

4,57
0,27

4,84

65,11
0,92
573

71,76
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION

SUBCAPITULO 03.2 Conducciones

NOC03 ud Conexion alcantar. nueva acometida
Parte fija de conexion al alcantarillado de nueva acometida de 160 0 200 mm. de diametro inte-
grada por arqueta de hormigén HM-12.5 con losa armada practicable sobre tuberia general de
cualquier diametro y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxi-
dable, para conexién de la tuberia de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de
tierra y fabrica complementarias, totalmente terminada y probada.

Mano de obra ..........ccccvevereiveveeeieeesienns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

NODO1 ud Conexion a pozo registro exist.
Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier diametro y material a pozo de registro
existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones y agota-
miento, totalmente terminada y probada.

Mano de 0bra ........cccvveerereinneieienininns
MaQUINGTIA......cereveeereereireireeeiec e

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

NOD02 ud Taponamiento en pozo registro exist.
Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de saneamiento que se anula, con mante-
nimiento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, agotamiento, medios y elementos auxilia-
res, totalmente terminado.

Mano de obra ..........cccevevereevvereicieeesiean

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

NOF01 ml Limpieza tuberia saneamiento.
Limpieza de conduccion de saneamiento, de cualquier didmetro y material mediante camion auto-
aspirante impulsor de agua a presion, incluso carga y transporte a vertedero de los productos re-

sultantes.
MaQUINGTIA ...
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
NOGO1 ud Desplazamiento equipo inspeccion visual.

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo mévil de TV, video grabador, medios auxilia-
res y humanos necesarios para inspeccion de tuberia de alcantarillado.

MaQUINGTIA ...

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

N0G02 ml Inspeccion TV tuberia alcantarillado.
Inspeccién de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe
técnico completo y grabacién en cinta de video del recorrido inspeccionado.

Mano de 0bra ........c.ccrveieieneieieieesieinns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

NOCO1 ml Conduccion acomet. d=160
Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de P.V.C. de 160 mm. de dia-
metro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigén HM-12.5 de
35 x 35 cm., incluso apertura de zanja, evacuacién de productos sobrantes a vertedero, hormi-
gén, relleno y compactacion, totalmente terminada.

Mano de 0bra ........coovveeeereenieiereneinns
MaQUINATIA ..o

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Noviembre de 2021

PRECIO

345,21
93,26

438,47

23517
26,13
19,10

280,40

245,10
55,31

300,41

0,72
0,04

0,76

580,85
34,85

615,70

1,26
0,08

1,34

19,03
5,10
13,10

37,23
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

10G14

NOB12

UD  DESCRIPCION

ml Acometida sumidero tub. PVC.
Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de
espesor envuelta en prisma de hormigén HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fa-

brica, totalmente terminada.
Mano de 0bra ...

Magquinaria
Resto de obra y materiales ............cccouevrrrnerenes

TOTAL PARTIDA

ml Tuberia PVC. d=400 mm

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diametro exterior y 9.8 mm. de es-
pesor, con uniones por junta elastica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigén HM-12.5
hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion

y prueba
Mano de ODra .......cveereenieeeeeee e

Maquinaria.................
Resto de obra y materiales ..........c.ccoevevrerernnienee

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 03.3 Pozos de registro

A0B05

NOE32

NOE40

Noviembre de 2021

ud demol. pozo registro
Demolicién de pozo de registro, incluyendo demoalicién, transporte de productos a vertedero, relle-

no compactado, recuperacion de elementos metalicos, completa.
Mano d€ OBIa ......cuueviveieieireire e

Maquinaria
Resto de obra y materiales ............ccccuevrrvnirenne.

TOTAL PARTIDA

ud Parte fija de pozo de registro 120 cm diametro interior

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por base de hormigén ligeramente
armada HM-20 de forma cilindrica, 30 cm. de espesor minimo en solera y alzados y 100 cm. de
altura, orificios para tuberias y estremo machihembrado; mas coronacion prefabricada de hormi-
gén HM-20 con forma tronco cénica de 30 cm. de espesor minimo, 125 cm. de altura total inclui-
do marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo machihembrado con junta de goma; incluyen-
do obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, formacion de canalillo con hormigén
HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco cuadrado y tapa
circular de fundicidn ductil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, clase

D-400 segun EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.
Mano de 0bra.........ccoecueeveeevicceeceee e

MaQUINATIA ...
Resto de obra y materiales .........cccoooovvevririennnne

TOTAL PARTIDA

ml Parte variable pozo de registro 120 cm diametro interior

Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados de
h.a. de forma cilindrica, 20 cm. de espesor minimo y cualquier altura, con extremos machihem-
brados con junta de goma y taladros para colocacion de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de
tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pates

de polipropileno; totalmente terminado y probado.
Man0 d€ ODIa .......cuueeeeieieirere e

Maquinaria
Resto de obra y materiales ..........ccooovrerrereerninienne

TOTAL PARTIDA

PRECIO

33,66
1,17
20,64

55,47

2,98
0,34
64,01

67,33

181,47
40,88
71,95

294,30

493,78
40,62
542,10

1.076,50

250,79
18,44
149,58

418,81
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION

SUBCAPITULO 03.4 Elementos complementarios

A0B04 ud demol. sumidero y arqueta
Demolicién de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de productos a vete-

dero o acopio, asi como terraplenado del hueco resultante.
Man0 d€ ODFA .....eeeererereeieeeeese e seeeeessnes

Maquinaria
Resto de obra y materiales ..........c.cccvvevrererrnienee

TOTAL PARTIDA

10G01 ud Sumidero sencillo C-250 425x265 mm.
Sumidero de calzada clase C-250 segin EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 6
400 x 260 mm. de dimensiones minimas interiores mas rejilla y marco de fundicion ductil, incluso
obras de tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y deméas obra complementaria de conexion

a pozo de registro.
Mano de obra.............

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

DOA15 m3 Mortero de cemento con adicion aireante.
Mortero de cemento con adicion de aireante, en relleno de zanjas, trasdosado de obras de fabrica

y resistencia a los 20 dias de 150 Kg/cm2.
TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 03.5 Obras accesorias
ELA21 ml Retirada de tuberia

Desmontaje de tubos de hormigén de diversos diametros, con medios manuales, sin deteriorar

los elementos constructivos a los que estan sujetos y, carga manual sobre camion o contenedor.
Mano de obra

Magquinaria
Resto de obra y materiales .........c.coocovvivriniennnne

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 03.6 Gestion de resudios

ELA38 ud Partiza alzada a justificar por Gestion de Residuos de saneamien
Partida alzada a justificar que comprende la Gestién de Residuos de los trabajos realizados para

la adecuacion del saneamiento con respecto a lo indicado en Proyecto.
TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 03.7 Seguridad y Salud
ELA28 ud Partida Alzada a justificar por Seguridad y Salud saneamiento

Partida alzada a justificar por el Contratista de las obras por Seguridad y Salud en los trabajos a

realizar de saneamiento
TOTAL PARTIDA

Noviembre de 2021

PRECIO

45,36
10,42
11,14

66,92

75,34
64,80

140,14

72,24

3,35
0,61
0,24

4,20

8.792,90

2.060,98
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

SUBCAPITULO 03.8 Analisis y ensayos
X0A06 ud Ensayo Proctor Modificado (UNE103501)

Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos segin normativa vigente e infor-
me. (UNE103501)

Resto de obra y materiales ...........ocvrnrereerninnenns 69,23
TOTAL PARTIDA 69,23
X0A01 ud  Analisis granulométrico (UNE 103101)
Granulometria de suelos por tamizado e informe.
Resto de obra y materiales ..........c.cccvvevrererrnienee 33,54
TOTAL PARTIDA 33,54

X0A05 ud Ensayo limites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)
Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg se-

gun normativa vigente e informe. Limite de liquidez (LL), limite de plasticidad (LP).
Resto de obra y materiales ..........c.ccovvevreereenienee 31,83

TOTAL PARTIDA 31,83

X0A08 ud Ensayo de densidad y humedad "in situ"
Determinacion de la densidad "in situ", por método nuclear, incluyendo humedad seglin normati-

va vigente, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos; e informe.
Resto de obra y materiales ............ccovnevrereennenee 19,42

TOTAL PARTIDA 19,42

X0B01 ud ensayo comp. hormigén (5)
Ensayo de resistencia a compresion de una serie de cinco probetas cilindricas de hormigon. In-
cluso toma de muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricacién y curado y refrentado y ro-

tura de, al menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)
Resto de obra y materiales ............cccoveurernirenees 62,33

TOTAL PARTIDA 62,33
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

CAPITULO 04

UD  DESCRIPCION

Riego, ajardinamiento y equipamiento

SUBCAPITULO 04.1 Riego

Mo0J21

MOK02

MOKO1

MOKO08

Noviembre de 2021

ud Arqueta derivacion riego goteo 60x60x65 cm.

Derivacion para riego por goteo incluyendo: collarin y llave de toma de 1" sobre tuberia general
de cualquier didmetro, tuberia de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja,
arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundicién ductil conteniendo electrovalvula de
1" con filtro regulador de presién, programador automatico con bateria de duracién media 1 afio y
circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reduccion de 1" a 3/4", valvula de retencion de 3/4",
reduccion de 3/4" a 1/2" y demas piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y

fabrica complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, colocacion y prueba.
Mano de obra

Magquinaria
Resto de obra y materiales ..o

TOTAL PARTIDA

ml Conduc. riego por goteo funda PVC.

Conduccion de agua para riego por goteo compuesta por tuberia de polietileno de baja densidad
DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 c¢m., funda de proteccién de P.V.C.
de 63 mm. de diametro exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigén
HM-12.5 de 20 x 15 cm., suministro, colocacién y prueba de la tuberia asi como parte proporcio-

nal de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
Man0 d€ ODFA .....eeeererereeieeeeese e seeeeessnes

Resto de obra y materiales ............coovvncrernienne

TOTAL PARTIDA

ml Conduc. riego por goteo.

Conduccién de agua para riego por goteo compuesta por tuberia de polietileno de baja densidad
DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., suministro, colocacién y prue-
ba de la tuberia, lecho de arena de 15 cm. de espesor, compactacion, y parte proporcional de

piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
Mano d€ ODIa .......cuuieeeeieieinere e

Maquinaria
Resto de obra y materiales .........c.coooovvenriniennnns

TOTAL PARTIDA

ud Riego por goteo alcorques tub. polie. 16 mm.
Riego por goteo en alcorques formado por tuberia de polietileno de color marron de 16 mm. de
didmetro exterior y cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales,

completamente colocada segun detalle de planos y en servicio.
Mano d€ OBIa ........couvveivieeieirereeeie e

Resto de obra y materiales ....

TOTAL PARTIDA

PRECIO

104,46
13,22
623,26

740,94

4,35
4,26

8,61

3,36
0,14
1,26

4,76

6,54
3,64

10,18
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

UD  DESCRIPCION

SUBCAPITULO 04.2 Ajardinamiento

ELA22

B0B05

B0CO1

C0B04

C0B03

ELA26

ELA27

Noviembre de 2021

ud Cercis Siliquastrum

Colocacion de Cercis siliquastrum segln indicaciones en planos.
Mano d€ ODIa .......cvuieeeeeeieireire e

Resto de obra y materiales ...........ocvrnrereerninnenns

TOTAL PARTIDA

m3  excava. zanjas med. mec.
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier clase de terreno
y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y

compactacion de fondo.
Mano d€ ObIa ........coueveivieereirerece e

MaQUINGTIA ..o
Resto de obra y materiales ............ccovvevreereenienee

TOTAL PARTIDA

m3  carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de em-

pleo.
MaQUINGTIA ..o

Resto de obra y materiales ............ccccuevnrvnirenne.

TOTAL PARTIDA

m3  tierra veg. extrac.carga

Tierra vegetal, incluso extraccion, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado.
Man0 d€ OBIa .......cuueviveeeieirere e

MaQUINAIA. ..o
Resto de obra y materiales ....

TOTAL PARTIDA

m3  grava gruesa extrac.carga
Grava gruesa, incluso extraccion, carga, transporte, colocacion en capas de hasta 30 cm. de es-

pesor y rasanteada.
Mano de obra .

MAQUINGTIA .....cveevereeiieie e
Resto de obra y materiales .............ccovvrercriienee

TOTAL PARTIDA

ml Tubo de aireacion en alcorques
Tubo de aireacion en los alcorques con plantacién arborea, incluido suministro y totalmente colo-

cado.
Mano de 0Dra .....c..cvveeecirieeeeee e

Resto de obra y materiales ............cccovvevreereenienee

TOTAL PARTIDA

ud Grupo de 3 tutores para arboles
Grupo de 3 tutores por arbol con cinturones de sujeccion, incluido suministro, totalmente colocado

y primer riego.
Mano de 0bra ...

Resto de obra y materiales ..........ccocoevreereerrinnenee

TOTAL PARTIDA

PRECIO

6,10
275,28

281,38

3,90
1,02
0,30

5,22

4,57
0,27

4,84

5,96
1,36
6,00

13,32

4,76
1,81
10,03

16,60

1,49
3,99

5,48

18,92
21,93

40,85
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

UD  DESCRIPCION

SUBCAPITULO 04.3 Equipamiento

ELA23

POR02

POR03

Noviembre de 2021

ud Aparcamiento para bicicletas de acero
Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de
48 mm de diametro y 2 mm de espesor, en forma de U invertida, con medidas 80x100 para em-

potramiento en suelo, totalmente colocado.
Mano d€ ObIa ........couevviveeeeeirireee i

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud Banco doble colocado
Banco doble, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, cimientos, anclajes, pintu-

ra, montaje e instalacion totalmente terminado.
Mano d€ OBIa ........couveivieeeeirireee e

Resto de obra y materiales ............coovrrerernienne

TOTAL PARTIDA

ud Papelera metalica municipal

Papelera metélica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra, anclajes y poste de

sujecion, segiin modelo.
Mano d€ ObIa ........ccuvveiuieeieirereee e
Resto de obra y materiales ..........c.ccovnevreereenienee

TOTAL PARTIDA

PRECIO

5,96
113,47

119,43

66,28
200,58

266,86

13,32
62,17

75,49
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION

CAPITULO 05 Alumbrado publico
20201 ud Proyecto de Alumbrado Publico

Segln Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Publico.

Noviembre de 2021

TOTAL PARTIDA

PRECIO

31.454,64
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

CAPITULO 06
R0C02

ROA05

ROA06

ROBO1

ROB05

ROB10

ROB12

Noviembre de 2021

UD  DESCRIPCION

Senalizacion y semaforizacion

ud Cartel informativo obras 1,80x2,88 m.

Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes, cimentacion y colo-

cacion.
Mano de Obra ........c.ccueveevcveeeeeeeee e
Resto de obra y materiales ............coovvncrernienne

TOTAL PARTIDA

m2  Linea sefializ.vial a=var.
Pintado de linea de sefializacién vial de anchura y longitud variables realizada con material de
larga duracién "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales,

replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
Mano de 0bra ...

MaQUINGTIA ... v
Resto de obra y materiales ..........c.ccoevevrerernnienee

TOTAL PARTIDA

ud Marca vial "ceda el paso"
Pintado de marca de sefalizacion vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada con ma-
terial de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de ma-

teriales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
Mano d€ ODIa .......cuuieeeeeeieireere e

MaQUINAMA........coeevrerieieieisere e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud Senal triangular de 600 mm.
Sefial vertical de circulacion de acero, triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, cimentacion,

piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.
Mano d€ OBIa ........couvveeviereieirereee e

Resto de obra y materiales ............ccoenevreereineenee

TOTAL PARTIDA

ud Sefial circular de 600 mm.
Sefial vertical de circulacion de acero, circular de 600 mm de diametro, incluso poste, cimenta-

cion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.
Mano d€ OBIa ........couvveivieeieirereeeie e

Resto de obra y materiales ............ccovrevrereinienee

TOTAL PARTIDA

ud Seiial cuadrada de 600 mm.
Sefial vertical de circulacion de acero, cuadrada de 600 mm de lado, incluso poste, cimentacion,

piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.
Mano de 0bra ..o

Resto de obra y materiales ....

TOTAL PARTIDA

ml Poste perfil rectangular 80X40X2 mm.
Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvanizado, incluso cimentacion y reposi-

ciones.
Mano de obra..................

Resto de obra y materiales ..........ccooovrerrereerninienne

TOTAL PARTIDA

PRECIO

7,16
3,52
5,98

16,66

8,89
4,23
8,53

21,65

53,41
3,20

56,61

10,57
67,23

77,80

10,57
61,63

72,20

19,56
12,37

31,93

Pagina 19



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

CAPITULO 07
E0BO03

E0B04

EO0B05

EO0B06

TOA12

TOA09

Noviembre de 2021

UD  DESCRIPCION

Servicios afectados
ud adapt. tapa registro 40x40 cm.

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm., incluso demolicio-

nes, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
Mano de 0bra ........c.oevieeeernernerneeeeeeieees

Maquinaria
Resto de obra y materiales ..........c.cccvvevrererrnienee

TOTAL PARTIDA

ud adapt. tapa registro 60x60 cm.
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 ¢cm., incluso demolicio-

nes, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
Mano de 0bra ...

Maquinaria..........c.......
Resto de obra y materiales ..........c.ccoevevrerernnienee

TOTAL PARTIDA

ud adapt. tapa registro d.60 cm.
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm de diametro, incluso de-

moliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
Mano de 0bra ...

MaQUINAIA.........cveiveriiieirseeeeeeeieeies
Resto de obra y materiales ...........oevrnrerrerninnenns

TOTAL PARTIDA

ud adapt. tapa registro d.80 cm.
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 80 cm de diametro, incluso de-

moliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
Mano d€ ObIa ..o

MaQUINGTIA.......verevererirercreeeiee e
Resto de obra y materiales ............ccoenevreereineenee

TOTAL PARTIDA

ud arqueta electrica 60x60x85
Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de
hormigén HM-20, incluy endo obras de tierra y fabrica, marco y tapa de fundicion ductil segin

EN-124, totalmente terminada.
TOTAL PARTIDA

ml Canalizacion eléctrica para B.T.

Canalizacion electrica para red de Baja Tension en cruce de calzada de 70 ¢cms de anchura'y 90
cms de profundidad media constituida por 2 tuberias de 250 mm. de diametro exterior de PEAD
corrugado exterior y liso interior, segiin norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), envuel-
tas en un prisma de hormigon HNE- 15/B/40/1 de 70 x 40 cms, 3 cms por debajo de los tubos y
12 cms por encima envolviendo ambos, incluso malla de sefializacion de 40 cms de anchura a
15 cms del prisma de hormigdn, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso
extraccion carga y transporte extendido, humectacion y compactacion por tongadas de 15 cms al
98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios

existentes, sin demolicion ni reposicion de pavimento.
Mano de 0bra ...

Maquinaria
Resto de obra y materiales ...........ccoovrrerrerenenne

TOTAL PARTIDA

PRECIO

42,17
3,54
4,11

49,82

52,56
444
5,13

62,13

63,15
5,32
6,16

74,63

75,79
6,65
7,68

90,12

151,26

16,65
8,31
25,35

50,31
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

CAPITULO 08
X0A01

X0A05

X0A06

X0A08

X0A07

X0B01

X0co7

Noviembre de 2021

UD  DESCRIPCION PRECIO

Anélisis y ensayos
ud  Analisis granulométrico (UNE 103101)
Granulometria de suelos por tamizado e informe.
Resto de obra y materiales ..........ccccovrevreereenienee 33,54

TOTAL PARTIDA 33,54
ud  Ensayo limites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg se-

gun normativa vigente e informe. Limite de liquidez (LL), limite de plasticidad (LP).
Resto de obra y materiales ..........ccccoevnevreereernienee 31,83

TOTAL PARTIDA 31,83

ud Ensayo Proctor Modificado (UNE103501)
Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos segin normativa vigente e infor-

me. (UNE103501)
Resto de obra y materiales ..........ccccoeneereereinienee 69,23

TOTAL PARTIDA 69,23

ud Ensayo de densidad y humedad "in situ"
Determinacion de la densidad "in situ", por método nuclear, incluyendo humedad segun normati-
va vigente, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos; e informe.

Resto de obra y materiales ...........cccovreereereenienee 19,42
TOTAL PARTIDA 19,42
ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502)
Ensayo indice C.B.R. de suelos (UNE 103502)
Resto de obra y materiales ............coovevrerernienne 128,00
TOTAL PARTIDA 128,00

ud  ensayo comp. hormigén (5)
Ensayo de resistencia a compresion de una serie de cinco probetas cilindricas de hormigon. In-
cluso toma de muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricacién y curado y refrentado y ro-

tura de, al menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)
Resto de obra y materiales ............ccovrevrereinienee 62,33

TOTAL PARTIDA 62,33
ud Ensayo caract. dimensionales bordillos de hormigon. (UNE EN 1340

Ensayo de caracteristicas dimensionales bordillos de hormigén (espesores, alabeos, capas, etc.)

(UNE EN 1340)
Resto de obra y materiales ..........c.ccovnevreererrnienee 51,20

TOTAL PARTIDA 51,20
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 09 Seguridad y Salud
20Z04 ud Estudio de Seguridad y Salud
Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. Se incluye la Seguridad y Salud de la obra a

excepcion de los trabajos de saneamiento que se encuentran en el capitulo correspondiente.
TOTAL PARTIDA 9.486,04
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 10 Gestién de Residuos
Z0Z05 ud Estudio de Gestion de Residuos
Segun Anejo de Estudio de Gestion de Residuos. Correspondiente a la parte de Gestion de Re-

siduos de la obra a expcepcidn del saneamiento.
TOTAL PARTIDA 23.550,59
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 11 Obras varias

B0B03 m3  excava. en zanjas manual
Excavacion en zanjas, catas o localizacion de servicios, con medios manuales, en cualquier
clase de terreno y profundidad, incluso entibacion, agotamiento y mantenimiento de servicios

existentes.
Mano d€ ObIa ........couevviveeeeeirireee i 51,89
Resto de obra y materiales ..........c.ccovvevrereenienee 3,11
TOTAL PARTIDA 55,00
R0OCO1 ud  Vallado de zanjas.

Vallado de zanjas y pozos para su proteccion reglamentaria, incluso sefializacion, iluminacion y

balizamiento, asi como parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas.
Mano d€ OBIa ........couveivieeeeirireee e 0,30

Resto de obra y materiales ............coovrrerernienne 5,40

TOTAL PARTIDA 5,70

ELA25 ud Pasarela para proteccion de paso de peatones sobre zanjas
Proteccidn de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 3,00 m de lon-
gitud para anchura maxima de zanja de 2,4 m, anchura Util de 0,87 m, con plataforma de superfi-
cie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15
m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesario lateral, amortizable en 20 usos. Incluso
elementos de fijacion al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.

Mano de 0bra ... 1,86
Resto de obra y materiales ............ccovvevrererrneenee 28,42
TOTAL PARTIDA 30,28

20203 ud Partida Alzada a justificar
Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realizacion de trabajos por la Administracion y

otros ordenados por la Direccién Técnica de las Obras.
TOTAL PARTIDA 7.500,00

ELA03 m Valla trasladable 2 m de altura
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de
paso de malla y postes verticales de 40 mm de diametro, acabado galvanizado, colocados sobre
bases prefabricadas de hormigdn, para delimitacion provisional de zona de obras, con malla de
ocultacion colocada sobre la valla.

Mano de 0bra ..o 5,94
Resto de obra y materiales ............ccovrevrereinienee 4,50
TOTAL PARTIDA 10,44

Zaragoza, noviembre de 2021

Por la Empresa Consultora UTE: EXTLED - GIS Director del Proyecto

\Y,
Fdo.: Pedro J. Extremera Aceituno Fdo.: David Gistau Cosculluela Fdo.: Juan José Mestre Pedret
Ingeniero de Caminos, Ingeniero de Camino, Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos Canales y Puertos Canales y Puertos
Colegiado N° 32644 Colegiado N° 12806 Colegiado N© 18583
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