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DESCRIPCION CANTIDAD

CAPITULO 01 Pavimentacién
SUBCAPITULO 01.1 Demoliciones
m2 demol. pav. rigido acera
Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por loseta hidraulica y solera de
hormigdn, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolicién de bordillos interiores y perimetra-
les, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

701,510
ml leva. y recupe. bordillo
Levante y posible recuperacién de bordillo, incluso demolicidn de su cimiento de cualquier tipo, carga
y transporte a acopio de los utilizables y a vertedero de los productos residuales.

20,000

m2 demol. pav. mixto calzada

Demolicién de pavimento mixto en calzada, compuesto por firmes rigidos y flexibles de cualquier ti-
po, hasta un espesor de 50 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertede-
ro.
1.365,450
m2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm
Fresado mecanico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 5 cm., incluso recorte de
juntas y transporte de productos a vertedero.
338,000
ml recorte pavimento con disco
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
45,000
ud Desmontaje de sefiales
Desmontaje de sefial vertical, con medios manuales, y recuperacién del material para su posterior
ubicacion en otro emplazamiento, y carga manual sobre camién o contenedor.
3,000
ud Desmontaje de papeleras
Desmontaje de papelera, con medios manuales, y recuperacion del material para su posterior ubica-
cion en otro emplazamiento, y carga manual sobre camion o contenedor.
3,000
ud Retirada contenedores

Retirada de contenedores sitos en la calle objeto de actuacién para su posterior colocacion en otro lu-
gar.

TOTAL SUBCAPITULO 01.1 Demoliciones ................

PRECIO

3,15

4,22

6,59

4,76

3,26

2,94

3,31

IMPORTE

2.209,76

84,40

8.998,32

1.608,88

146,70

8,82

9,93

19,20
13.086,01
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DESCRIPCION CANTIDAD

SUBCAPITULO 01.2 Movimiento de tierras
m3 excava. explana. terreno
Excavacion en la explanacién en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactacion.

309,977
m3 terraple. expla. de pres.
Terraplenado en la explanacidn con suelos seleccionados de préstamos, incluso carga y transporte,
extendido, humectacion, compactacién por tongadas, refino y formacion de pendientes.

413,302
m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion, carga, transporte, extendido,
humectacion y compactacion por tongadas.

389,420
m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.
372,053

TOTAL SUBCAPITULO 01.2 Movimiento de tierras

SUBCAPITULO 01.3 Pavimento en calzada
m2 Losa de hormigén
m? de losa de hormigon de HM-25, con arido 6/12 mm. de 25 cm. de espesor reforzado con fibras y
colocado en obra, vertido, mano de obras, extendido de hormigén, incluso parte proporcional de en-
cofrado.
945,680
m2 Acabado de hormigon
Acabado de arido lavado visto, incluido mano de obra, extendido, nivelado con laser, vibrado mecéa-
nico con acabado lavado &rido visto, incluso corte de juntas de dilatacion y sellado de las juntas.
1.017,600
m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion, carga, transporte, extendido,
humectacién y compactacion por tongadas.
23,972
m2 M.B.C. AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm. de espesor consolidado, incluso
extendido, compactacion y parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recortes y jun-
tas.
71,920
m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm de espesor consolidado, incluso
extendido, compactacion y parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recortes y jun-
tas.

71,920

TOTAL SUBCAPITULO 01.3 Pavimento en calzada

PRECIO

1,54

5,73

16,02

28,40

8,36

16,02

9,91

IMPORTE

477,36

2.368,22

6.238,51

1.800,74
10.884,83

26.857,31

8.507,14

384,03

712,73

480,43
36.941,64
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SUBCAPITULO 01.4 Pavimento en aceras
m2 Pavimento baldosa hidraulica 20x20x3 cm 4 pastillas.
Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso mortero
de asiento de amasado en planta M-2,5 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.
47,940
m2 Solera hormigon HNE-15 13 cm.
Solera de hormigdn HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso compactacién del terreno soporte, ejecu-
cion de juntas y curado.
1.001,418
m2 Pavimento podotactil direccional 40x40x8 cm
Baldosa podotactil direccional de 40x40x8 cm, incluso mortero de agarre. El precio incluye todos los
materiales y trabajos necesarios para la correcta colocacion.
78,160
m2 Pavimento tactil de advertencia 40x40x8 cm
Baldosa tactil de advertencia de 40x40x8 cm, incluso mortero de agarre. El precio incluye todos los
materiales y trabajos necesarios para la correcta colocacion.
151,920
m2 Losa de hormigén prefabricada de 40x40x8 cm
Losa de hormigén prefabricada con dimensiones de 40x40x8 cm, incluso mortero de asiento de ama-
sado en planta de M-2,5 con un espesor de 4 cm asi como lavado y barrido. Totalmente colocado.
818,830
ml Rebaje bordillo paso peatones.
Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construccion en
paso de peatones, totalmente terminado.
5,000
ml Rebaje bordillo badén.
Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construccion en
badén, totalmente terminado.
3,000

TOTAL SUBCAPITULO 01.4 Pavimento en aceras

SUBCAPITULO 01.5 Obras accesorias
ud Alcorque 4 bordillos prefabr.
Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos prefabricados de hormigén HM-35
de 8 x 20 cm., provistos de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, ex-
cavaciones complementarias, asiento de hormigon HM-12.5, colocacion y rejuntado.

7,000
m2 Pavimento adoquin drenante 20x10x6 cm.
Pavimento de adoquin drenante prefabricado, con dimensiones 20 x 10 x 6 cm, con una capacidad
drenante minima de 3000 litros/m2/hora, incluso capa de arena de 4 cm. de espesor final, coloca-
cion, cortes, nivelacion, recebado y compactado, totalmente terminado.

5,930
ml Bordillo tablén
Bordillo tablon recto o curvo de 8 x 20 cm, prefabricado de hormigdn asiento de hormigon HNE-15,
colocacion, cortes y rejuntado.
395,000

TOTAL SUBCAPITULO 01.5 Obras accesorias.......
TOTAL CAPITULO 01 PaVIMENLACION w.vvvvreeeeeeereeeeeeesseeeseeessesessssessseessseessesssssssssesessseesseessseeens

PRECIO

18,78

11,86

25,15

25,48

23,75

9,75

26,63

65,62

21,98

IMPORTE

900,31

11.876,82

1.965,72

3.870,92

19.447,21

48,75

79,89
38.189,62

459,34

130,34

4.901,95
5.491,63
104.593,73
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CAPITULO 02 Abastecimiento de agua
SUBCAPITULO 02.1 Zanjas

m3 excava. zanjas med. mec.

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier clase de terreno y
profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compac-
tacion de fondo.

420,826
m3 arena extrac.carga trans.
Arena, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y compactacion.

48,557

m3 relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de présta-
mos, incluso extraccion, carga y transporte, extendido, humectacion, compactacion por tongadas.

362,763
m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.

504,991
m3 excava. en mina manual
Excavacion en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad,

manteniendo los servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compactacion de
fondo.

10,000
m2 Entibaciones en zanjas
Apuntalamiento y entibacién cuajada para una proteccion del 100%, mediante modulos metalicos,
compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, amortizables en 200 usos, en
zanjas de hasta 3 m de profundidad y de entre 1y 2 m de anchura.
600,000

TOTAL SUBCAPITULO 02.1 Zanjas ............ccceeeeeeeee

SUBCAPITULO 02.2 Conducciones
ml Tuberia f.d. d=150 mm

Tuberia de fundicién ductil PN-10 DN-150 espesor clase de presidn 100, revestida interior y exterior-
mente, con junta automatica flexible o mecanica express en conexion con piezas especiales, incluso
anillo de junta, contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacién y prueba, incluso parte propor-
cional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales, anclajes y
macizos de contrarresto, excepto valvulas de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acabada
y probada.

384,600
ml Tuberia f.d. d=200 mm

Tuberia de fundicién ductil PN-10 DN-200 espesor clase de presion 64, revestida interior y exterior-
mente, con junta automatica flexible o mecanica express en conexion con piezas especiales, incluso
anillo de junta, contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso parte propor-
cional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales, anclajes y
macizos de contrarresto, excepto valvulas de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acabada
y probada.

20,040
ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existent
Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, siendo el didmetro de la mayor
inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones
asi como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello
terminado y probado.

2,000
ud Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicion
Desconexién y condena de tuberia que se anula con reposicion de la existente, siendo el diametro
de la mayor inferior o igual a 200 mm. incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y
extracciones, asi como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios exis-
tentes, todo ello totalmente terminado y probado.

1,000

ml Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75

Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75, de caracter provisional, incluso suministro, coloca-
cion y posterior retirada de la tuberia, asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en

PRECIO

5,22

26,98

9,96

4,84

181,45

67,54

87,65

701,04

704,75

IMPORTE

2.196,71

1.310,07

3.613,12

244416

1.814,50

14.550,00
25.928,56

25.975,88

1.756,51

1.402,08

704,75
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DESCRIPCION CANTIDAD

nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
570,000

TOTAL SUBCAPITULO 02.2 Conducciones.............

SUBCAPITULO 02.3 Llaves de paso
ud Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593
Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox.,
tuerca de laton, cufia de fundicién revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicion ductil con superfi-
cies lisas y cierre a derechas, con un peso minimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornille-
ria, casquillo, pintura, colocada y probada.
9,000
ud Valvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593
Valvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox.,
tuerca de laton, cufia de fundicion revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicion ductil con superfi-
cies lisas y cierre a derechas, con un peso minimo de 57 kg., incluso anclajes, accesorios, tornille-
ria, casquillo, pintura, colocada y probada.
1,000

TOTAL SUBCAPITULO 02.3 Llaves de paso..........

SUBCAPITULO 02.4 Elementos complementarios

ud Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento

Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de cualquier didmetro comprendiendo hi-
drante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundicién, husillo de acero inoxida-
ble y guarniciones de bronce para embridar a tuberia DN-100, tuberia de fundicion ductil de 100 mm.
hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundicién ductil, valvula de compuerta, piezas
especiales y accesorios de fundicién ductil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica
complementarias, colocacion y prueba.

1,000
ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas de caracter provisional

Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tuberia de diametro variable, com-
puesta por collarin de toma de fundicién con llave de paso de asiento sobre tuberia general, tuberia de
polietileno DN-50 PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion,
prueba y posterior retirada del conjunto.

12,000
ud Desagiie de 150 mm de diametro interior sobre tuberia de abast.
Desague de 150 mm. de diametro interior, sobre tuberia de abastecimiento de cualquier diametro,
comprendiendo valvula de compuerta, tuberia de fundicién dctil de 150 mm. hasta 5 m. de longitud,
piezas especiales y accesorios de fundicion dictil DN-150, entronque al alcantarillado, anclajes, con-
trarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacién y prueba.

2,000
ud Extraccion de valvulas
Extraccion de valvula de diametro comprendido entre 81 y 150 mm., de cualquier tipo, incluyendo
obras de tierra y fabrica, desmontaje de la valvula, cortes y recuperacion de elementos, totalmente
terminada, con mantenimiento de los servicios existentes.

7,000

ud Boca de riego de latén de 45 mm de diametro

Boca de riego de latén de 45 mm. de diametro, incluso collarin y llave de toma sobre tuberia general
de cualquier diametro, tuberia de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas especiales y acce-
sorios, marco y tapa de registro de fundicién segin modelo, obras de tierra y fabrica complementa-
rias, colocacion y prueba.

1,000
ud Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092

Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092, incluso valvula de compuerta, accesorios y
piezas especiales de fundicion ductil DN-100, anclajes, colocacion y prueba.

1,000
ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin de toma de fun
Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin de toma de fundicion con llave de paso de asiento
sobre tuberia general, valvula de compuerta de laton de 2.300 gr., arqueta de polipropileno reforzado
con fibra de vidrio de 38x38x60 cm. de dimensiones interiores, con marco y tapa de registro de fun-
dicion ductil clase C-250 segun EN-124, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m. de longitud, in-
cluso obras de tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a conducciones existentes, total-
mente terminada.

PRECIO

440,12

2.124,73

164,13

1.027,91

109,49

475,24

1.092,12

IMPORTE

5.312,40
35.151,62

3.961,08

682,74
4.643,82

2.124,73

1.969,56

2.055,82

766,43

475,24

1.092,12
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cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12,000 696,97 8.363,64
M0J04 ud Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm de dimensiones int

Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm. de dimensiones medias interiores, de hormigon

HA-25 armado, incluso obras de tierra y fabrica, armaduras, desagie en solera, pates de polipropile-

no inyectado, orificios para tuberias, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundicion de 11

kg. de peso minimo del conjunto, orificio de acceso con marco y tapa circular de fundicion ductil, cla-

se D- 400 seglin EN-124, de @ 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, todo

ello colocado a la rasante definitiva, totalmente terminada segun el modelo correspondiente.

1,000 2.197,77 219777

MO0I03 ml Senalizacion tuberia abastecimiento malla plastica azul

Senalizacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de diametro inferior a 500 mm. mediante
banda continua de malla plastica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro, colocacion
en zanja, cortes y solapes, completamente terminada.
809,280 1,53 1.238,20
M0J02 ud Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. interiores
Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. de dimensiones minimas interiores, de hormigon
HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro de fundicion ductil de 48 kg. de peso minimo del
conjunto, clase C-250 seglin EN-124, obras de tierra y fabrica y orificios para tuberias, totalmente
terminada.
1,000 216,16 216,16
TOTAL SUBCAPITULO 02.4 Elementos complementarios... 20.499,67

Noviembre de 2021
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SUBCAPITULO 02.5 Obras de fabrica

ud Trampillon tapa 105 mm, pieza prefab. y barrén extensible.

Trampillén con marco y tapa de fundicion de 105 mm de diametro interior y 11 kg de peso minimo del
conjunto, con dispositivo de cierre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada de hormigén armado y
barrén extensible con casquillo de adaptacion, colocado a la rasante definitiva.

10,000

TOTAL SUBCAPITULO 02.5 Obras de fabrica ........

SUBCAPITULO 02.6 Obras accesorias
ml Corte y extraccion de tuberia de fibrocemento
Corte y extraccion de tuberia de fibrocemento por personal especificamente formado, en zanja de
abastecimiento. Incluso mojado, corte con sable, envasado, depdsito y transporte al centro gestor
281,210
ml Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua
Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua de diametro inferior a 500 mm. y material, colocada
en obra, incluso carga y transporte a vertedero de productos resultantes.
404,640
m3 Demolicién de obra de fabrica con martillo hidraulico
Demolicion de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cualquier tipo dimensién y profundidad, inclu-
so carga y transporte de productos a vertedero.
47,530
ml Corte y extraccion de tuberia de fundicion gris
Corte y extraccion de tuberia de fundicién gris, en zanja de abastecimiento. Incluso corte con sable,
deposito y transporte.
20,030
ud Canon de desplazamiento de unidad de descontam.

Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminacion para la retirada de fibroce-
mento, incluso medios auxiliares y humanos necesarios para la ejecucion de trabajos de exposicion
al amianto.

1,000
ud Redaccion del Plan de Desamiantado
Redaccién por parte del Contratista del Plan de desamiantado y su corespondiente tramitacion en el
organismo correspondiente

1,000

TOTAL SUBCAPITULO 02.6 Obras accesorias..

TOTAL CAPITULO 02 Abastecimiento de @QUa ................sumuemeeesssssssnmesssssssssssnsssssssssssssssssssssss

PRECIO

5,11

0,25

12,43

3,29

600,00

IMPORTE

1.409,50
1.409,50

1.436,98

101,16

590,80

65,90

600,00

1.200,00
3.994,84
91.628,01
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CAPITULO 03 Saneamiento
SUBCAPITULO 03.1 Zanjas

m3 excava. zanjas med. mec.

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier clase de terreno y
profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compac-
tacion de fondo.

11,304
m3 hormi. HNE-15/B/40/1 o lla, coloca.obra
Hormigon HNE-15/B/40/1 o Ila, colocado en obra, vibrado y curado.
120,966
m3 excava. en mina manual

Excavacion en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compactacion de
fondo.
10,000
m3 relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de présta-
mos, incluso extraccion, carga y transporte, extendido, humectacién, compactacion por tongadas.
411,276
m3 Mortero de cemento con adicion aireante.
Mortero de cemento con adicion de aireante, en relleno de zanjas, trasdosado de obras de fabrica y
resistencia a los 20 dias de 150 Kg/cm2.
47,615
m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.
758,653
m3 excava. zanjas entib. cuajada

Excavacion en zanjas y emplazamientos con entibacion cuajada, apuntalamiento y acodalamiento,
en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso agotamien-
tos, refino y compactacion de fondo.

576,202

TOTAL SUBCAPITULO 03.1 Zanjas .............ccoeeeerrre

PRECIO

5,22

73,69

181,45

9,96

72,24

484

IMPORTE

59,01

8.913,98

1.814,50

4.096,31

3.439,71

3.671,88

41.348,26
63.343,65
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DESCRIPCION CANTIDAD

SUBCAPITULO 03.2 Conducciones

ud Conexion alcantar. nueva acometida

Parte fija de conexién al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm. de diametro integrada
por arqueta de hormigén HM-12.5 con losa armada practicable sobre tuberia general de cualquier dia-
metro y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para co-
nexion de la tuberia de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y fabrica
complementarias, totalmente terminada y probada.
18,000
ud Conexion a pozo registro exist.
Conexién de nueva tuberia de saneamiento de cualquier diametro y material a pozo de registro exis-
tente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones y agotamiento,
totalmente terminada y probada.
2,000
ud Taponamiento en pozo registro exist.
Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de saneamiento que se anula, con manteni-
miento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, agotamiento, medios y elementos auxiliares, to-
talmente terminado.
2,000
ml Limpieza tuberia saneamiento.
Limpieza de conduccion de saneamiento, de cualquier diametro y material mediante camion autoaspi-
rante impulsor de agua a presion, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.
204,310
ud Desplazamiento equipo inspeccion visual.
Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo mévil de TV, video grabador, medios auxiliares y
humanos necesarios para inspeccién de tuberia de alcantarillado.
1,000
ml Inspeccion TV tuberia alcantarillado.
Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe téc-
nico completo y grabacion en cinta de video del recorrido inspeccionado.
204,310
ml Conduccion acomet. d=160
Conduccién para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de P.V.C. de 160 mm. de diame-
tro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigén HM-12.5 de 35 x
35 cm., incluso apertura de zanja, evacuacion de productos sobrantes a vertedero, hormigén, relleno
y compactacion, totalmente terminada.
105,300
ml Acometida sumidero tub. PVC.
Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de es-
pesor envuelta en prisma de hormigén HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fabrica, to-
talmente terminada.
79,480
ml Tuberia PVC. d=400 mm
Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de didmetro exterior y 9.8 mm. de espe-
sor, con uniones por junta elastica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigdn HM-12.5 hasta 8
cm. por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba
204,310

TOTAL SUBCAPITULO 03.2 Conducciones.............

PRECIO

438,47

280,40

300,41

0,76

615,70

1,34

37,23

55,47

67,33

IMPORTE

7.892,46

560,80

600,82

155,28

615,70

273,78

3.920,32

4.408,76

13.756,19
32.184,11
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coDIGO

A0BO05

NOE32

NOE40

A0B04

10G01

DOA15

Noviembre de 2021

DESCRIPCION CANTIDAD

SUBCAPITULO 03.3 Pozos de registro

ud demol. pozo registro

Demolicién de pozo de registro, incluyendo demolicién, transporte de productos a vertedero, relleno
compactado, recuperacion de elementos metalicos, completa.

9,000
ud Parte fija de pozo de registro 120 cm diametro interior

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por base de hormigén ligeramente ar-
mada HM-20 de forma cilindrica, 30 cm. de espesor minimo en solera y alzados y 100 cm. de altu-
ra, orificios para tuberias y estremo machihembrado; méas coronacion prefabricada de hormigén
HM-20 con forma tronco cénica de 30 cm. de espesor minimo, 125 c¢m. de altura total incluido mar-
co, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de
tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, formacién de canalillo con hormigén HM-12.5, rejun-
tado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco cuadrado y tapa circular de fundi-
cion ductil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, clase D-400 segln
EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

7,000
ml Parte variable pozo de registro 120 cm diametro interior
Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados de h.a.
de forma cilindrica, 20 cm. de espesor minimo y cualquier altura, con extremos machihembrados
con junta de goma y taladros para colocacion de pates cada 30 ¢cm.; incluyendo obras de tierra, pie-
zas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pates de polipropile-
no; totalmente terminado y probado.

5,950

TOTAL SUBCAPITULO 03.3 Pozos de registro........

SUBCAPITULO 03.4 Elementos complementarios
ud demol. sumidero y arqueta
Demolicién de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de productos a vetedero
0 acopio, asi como terraplenado del hueco resultante.
10,000
ud Sumidero sencillo C-250 425x265 mm.
Sumidero de calzada clase C-250 seguin EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 6
400 x 260 mm. de dimensiones minimas interiores mas rejilla y marco de fundicién ductil, incluso
obras de tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y deméas obra complementaria de conexion a
pozo de registro.
17,000
m3 Mortero de cemento con adicion aireante.
Mortero de cemento con adicion de aireante, en relleno de zanjas, trasdosado de obras de fabrica y
resistencia a los 20 dias de 150 Kg/cm2.

17,358

PRECIO

294,30

1.076,50

66,92

140,14

72,24

TOTAL SUBCAPITULO 03.4 Elementos complementarios...

IMPORTE

2.648,70

7.535,50

2.491,92
12.676,12

669,20

2.382,38

1.253,94
4.305,52
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PRESUPUESTO

coDIGO

ELA21

ELA38

ELA28

X0A06

X0A01

XO0A05

X0A08

X0B01

Noviembre de 2021

DESCRIPCION CANTIDAD

SUBCAPITULO 03.5 Obras accesorias

ml Retirada de tuberia
Desmontaje de tubos de hormigon de diversos didmetros, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que estan sujetos y, carga manual sobre camidn o contenedor.
339,190
] TOTAL SUBCAPITULO 03.5 Obras accesorias..
SUBCAPITULO 03.6 Gestion de resudios
ud Partiza alzada a justificar por Gestion de Residuos de saneamien
Partida alzada a justificar que comprende la Gestion de Residuos de los trabajos realizados para la
adecuacion del saneamiento con respecto a lo indicado en Proyecto.
1,000
] TOTAL SUBCAPITULO 03.6 Gestién de resudio
SUBCAPITULO 03.7 Seguridad y Salud
ud Partida Alzada a justificar por Seguridad y Salud saneamiento
Partida alzada a justificar por el Contratista de las obras por Seguridad y Salud en los trabajos a rea-
lizar de saneamiento
1,000
) TOTAL SUBCAPITULO 03.7 Seguridad y Salud
SUBCAPITULO 03.8 Analisis y ensayos
ud Ensayo Proctor Modificado (UNE103501)
Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos seglin normativa vigente e informe.
(UNE103501)
5,000
ud Andlisis granulométrico (UNE 103101)
Granulometria de suelos por tamizado e informe.
3,000
ud Ensayo limites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)
Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg segun
normativa vigente e informe. Limite de liquidez (LL), limite de plasticidad (LP).
3,000
ud Ensayo de densidad y humedad "in situ"
Determinacion de la densidad "in situ", por método nuclear, incluyendo humedad segln normativa vi-
gente, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos; e informe.
3,000
ud ensayo comp. hormigén (5)

Ensayo de resistencia a compresion de una serie de cinco probetas cilindricas de hormigon. Incluso
toma de muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricacion y curado y refrentado y rotura de, al
menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)

3,000
TOTAL SUBCAPITULO 03.8 Analisis y ensayos
TOTAL CAPITULO 03 SANEAMIENLO ....cvvvvveeesreeessseesesseessssseessssessssssessssssessssessssssssssassssssnesess

PRECIO

L I

69,23

33,54

31,83

19,42

IMPORTE

1.424,60
1.424,60

8.792,90
8.792,90

2.060,98
2.060,98

346,15

100,62

95,49

58,26

186,99
787,51
125.575,39
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coDIGO

Mo0J21

MOK02

MOKO1

MOKO08

ELA22

B0B05

B0CO1

C0B04

C0B03

ELA26

ELA27

ELA23
Noviembre de 2021

DESCRIPCION CANTIDAD

CAPiTULp 04 Riego, ajardinamiento y equipamiento
SUBCAPITULO 04.1 Riego

ud Arqueta derivacion riego goteo 60x60x65 cm.

Derivacion para riego por goteo incluyendo: collarin y llave de toma de 1" sobre tuberia general de
cualquier didmetro, tuberia de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arque-
ta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundicién ductil conteniendo electrovalvula de 1" con fil-
tro regulador de presidn, programador automatico con bateria de duracién media 1 afio y circuito eléc-
trico de bajo consumo IP-68, reduccion de 1" a 3/4", valvula de retencion de 3/4", reduccion de 3/4"

a 1/2"y demas piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fabrica complementa-
rias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, colocacion y prueba.

2,000
ml Conduc. riego por goteo funda PVC.

Conduccién de agua para riego por goteo compuesta por tuberia de polietileno de baja densidad
DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de proteccion de P.V.C. de
63 mm. de didametro exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigon HM-12.5 de
20 x 15 cm., suministro, colocacion y prueba de la tuberia asi como parte proporcional de piezas es-
peciales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

153,010
ml Conduc. riego por goteo.
Conduccién de agua para riego por goteo compuesta por tuberia de polietileno de baja densidad
DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., suministro, colocacién y prueba de
la tuberia, lecho de arena de 15 cm. de espesor, compactacion, y parte proporcional de piezas espe-
ciales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

15,000

ud Riego por goteo alcorques tub. polie. 16 mm.
Riego por goteo en alcorques formado por tuberia de polietileno de color marron de 16 mm. de didme-
tro exterior y cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales, completa-
mente colocada segun detalle de planos y en servicio.

7,000
. TOTAL SUBCAPITULO 04.1 Ri€g0...cccrrrrrrrerererenenns
SUBCAPITULO 04.2 Ajardinamiento
ud Cercis Siliquastrum
Colocacién de Cercis siliquastrum segun indicaciones en planos.
7,000

m3 excava. zanjas med. mec.

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecénicos, en cualquier clase de terreno y
profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacién, agotamiento, refino y compac-
tacion de fondo.

6,776
m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.

8,131
m3 tierra veg. extrac.carga
Tierra vegetal, incluso extraccion, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado.

4,235
m3 grava gruesa extrac.carga
Grava gruesa, incluso extraccion, carga, transporte, colocacion en capas de hasta 30 cm. de espe-
sor y rasanteada.

0,363

ml Tubo de aireacion en alcorques
Tubo de aireacion en los alcorques con plantacion arborea, incluido suministro y totalmente colocado.
21,000
ud Grupo de 3 tutores para arboles
Grupo de 3 tutores por arbol con cinturones de sujeccion, incluido suministro, totalmente colocado y
primer riego.
7,000

TOTAL SUBCAPITULO 04.2 Ajardinamiento..........

SUBCAPITULO 04.3 Equipamiento

ud Aparcamiento para bicicletas de acero

PRECIO

740,94

8,61

4,76

281,38

5,22

4,84

13,32

16,60

5,48

IMPORTE

1.481,88

1.317,42

71,40

71,26
2.941,96

1.969,66

35,37

39,35

56,41

6,03

115,08

285,95
2.507,85
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PRESUPUESTO

coDIGO

POR02

POR03

Noviembre de 2021

DESCRIPCION CANTIDAD

Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de 48
mm de diametro y 2 mm de espesor, en forma de U invertida, con medidas 80x100 para empotra-
miento en suelo, totalmente colocado.

10,000
ud Banco doble colocado
Banco doble, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, cimientos, anclajes, pintura,
montaje e instalacion totalmente terminado.

2,000

ud Papelera metalica municipal
Papelera metalica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra, anclajes y poste de suje-
cion, segun modelo.

TOTAL SUBCAPITULO 04.3 Equipamiento............
TOTAL CAPITULO 04 Riego, ajardinamiento y eqUipamiento............weuussessemsssssssssssnnssssssss

PRECIO

119,43

266,86

IMPORTE

1.194,30

533,72

301,96
2.029,98
7.479,79
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PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 Alumbrado publico
20201 ud Proyecto de Alumbrado Publico

Seglin Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Publico.
1,000 31.454,64 31.454,64

TOTAL CAPITULO 05 AIUMDIAAO PUDIICO . .ovtvevrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 31.454,64

Noviembre de 2021
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R0C02

ROA05

ROA06

ROBO1

ROB05

ROB10

ROB12

Noviembre de 2021

DESCRIPCION CANTIDAD

CAPITULO 06 Sefializacion y semaforizacion
ud Cartel informativo obras 1,80x2,88 m.
Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes, cimentacion y coloca-
cion.
1,000

m2 Linea sefializ.vial a=var.
Pintado de linea de sefializacién vial de anchura y longitud variables realizada con material de larga
duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

25,000
ud Marca vial "ceda el paso”
Pintado de marca de sefializacion vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada con material
de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

1,000
ud Senal triangular de 600 mm.
Sefial vertical de circulacion de acero, triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, cimentacion,
piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.

1,000
ud Senal circular de 600 mm.
Senial vertical de circulacién de acero, circular de 600 mm de diametro, incluso poste, cimentacion,
piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.

5,000

ud Seial cuadrada de 600 mm.

Senial vertical de circulacidn de acero, cuadrada de 600 mm de lado, incluso poste, cimentacion, pie-
zas de anclaje, tornilleria y colocacion.

1,000
ml Poste perfil rectangular 80X40X2 mm.
Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvanizado, incluso cimentacion y reposicio-
nes.
17,500

TOTAL CAPITULO 06 Sefializacion y SeMaforizacion...........uumueeessssmesessssnmssssssssesssssssnsssess

PRECIO

718,37

16,66

21,65

56,61

77,80

72,20

IMPORTE

718,37

416,50

21,65

56,61

389,00

72,20

558,78
2.233,11
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EO0BO03

E0B04

EO0BO05

EO0B06

TOA12

TOA09

Noviembre de 2021

DESCRIPCION CANTIDAD

CAPITULO 07 Servicios afectados
ud adapt. tapa registro 40x40 cm.

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm., incluso demoliciones,
obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

1,000
ud adapt. tapa registro 60x60 cm.

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm., incluso demoliciones,
obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

2,000
ud adapt. tapa registro d.60 cm.

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm de diametro, incluso demoli-
ciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

4,000
ud adapt. tapa registro d.80 cm.
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 80 cm de didmetro, incluso demoli-
ciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

4,000
ud arqueta electrica 60x60x85
Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de hor-
migoén HM-20, incluy endo obras de tierra y fabrica, marco y tapa de fundicion ductil segin EN-124,
totalmente terminada.

11,000
ml Canalizacion eléctrica para B.T.

Canalizacion electrica para red de Baja Tension en cruce de calzada de 70 cms de anchura y 90
cms de profundidad media constituida por 2 tuberias de 250 mm. de diametro exterior de PEAD co-
rrugado exterior y liso interior, segun norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), envueltas en
un prisma de hormigon HNE- 15/B/40/I de 70 x 40 cms, 3 cms por debajo de los tubos y 12 cms
por encima envolviendo ambos, incluso malla de sefializacién de 40 cms de anchura a 15 cms del
prisma de hormigon, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso extraccion car-
gay transporte extendido, humectacion y compactacion por tongadas de 15 cms al 98% del proctor
modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demoli-
cion ni reposicion de pavimento.

TOTAL CAPITULO 07 ServiCios afeCtados..........cceueeemreeeeeesseeesseeesssemsseessseessseesssesessseesseesseeens

PRECIO

49,82

62,13

74,63

90,12

151,26

IMPORTE

49,82

124,26

298,52

360,48

1.663,86

3.882,93
6.379,87
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coDIGO

X0A01

XO0A05

X0A06

XO0A08

X0A07

X0B01

Xo0Co7

Noviembre de 2021

DESCRIPCION CANTIDAD

CAPITULO 08 Analisis y ensayos
ud Analisis granulométrico (UNE 103101)
Granulometria de suelos por tamizado e informe.
5,000
ud Ensayo limites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg segun
normativa vigente e informe. Limite de liquidez (LL), limite de plasticidad (LP).

2,000
ud Ensayo Proctor Modificado (UNE103501)
Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos seguin normativa vigente e informe.
(UNE103501)
10,000

ud Ensayo de densidad y humedad "in situ"
Determinacion de la densidad "in situ", por método nuclear, incluyendo humedad segun normativa vi-
gente, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos; e informe.

5,000
ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502)
Ensayo indice C.B.R. de suelos (UNE 103502)

5,000
ud ensayo comp. hormigén (5)

Ensayo de resistencia a compresion de una serie de cinco probetas cilindricas de hormigon. Incluso
toma de muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricacion y curado y refrentado y rotura de, al
menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)

15,000
ud Ensayo caract. dimensionales bordillos de hormigon. (UNE EN 1340
Ensayo de caracteristicas dimensionales bordillos de hormigdn (espesores, alabeos, capas, etc.)
(UNE EN 1340)
5,000

TOTAL CAPITULO 08 ANAIISIS Y ENSAYOS ......cversssusssnsssssssssssnssssssssssssessssssssssssssssssssssssaesssssss

PRECIO

33,54

31,83

69,23

19,42

128,00

62,33

IMPORTE

167,70

63,66

692,30

97,10

640,00

934,95

256,00
2.851,71
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PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 09 Seguridad y Salud
20Z04 ud Estudio de Seguridad y Salud

Seguin Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. Se incluye la Seguridad y Salud de la obra a ex-
cepcion de los trabajos de saneamiento que se encuentran en el capitulo correspondiente.
1,000 9.486,04 9.486,04

TOTAL CAPITULO 09 S@QUITAAA Y SAIUM ..vvvvvvvvvevssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees 9.486,04

Noviembre de 2021
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PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 10 Gestion de Residuos
20205 ud Estudio de Gestion de Residuos

Seguin Anejo de Estudio de Gestion de Residuos. Correspondiente a la parte de Gestion de Resi-
duos de la obra a expcepcion del saneamiento.
1,000 23.550,59 23.550,59

TOTAL CAPITULO 10 GEStiON 0@ RESIAUOS ..vvvvvvvssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 23.550,59

Noviembre de 2021
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B0BO03

ROCO1

ELA25

20Z03

ELA03

Noviembre de 2021

DESCRIPCION CANTIDAD

CAPITULO 11 Obras varias

m3 excava. en zanjas manual

Excavacion en zanjas, catas o localizacion de servicios, con medios manuales, en cualquier clase
de terreno y profundidad, incluso entibacién, agotamiento y mantenimiento de servicios existentes.

20,000
ud Vallado de zanjas.
Vallado de zanjas y pozos para su proteccion reglamentaria, incluso sefializacion, iluminacion y bali-
zamiento, asi como parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas.
200,000

ud Pasarela para proteccion de paso de peatones sobre zanjas

Proteccién de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 3,00 m de longitud
para anchura maxima de zanja de 2,4 m, anchura Util de 0,87 m, con plataforma de superficie anti-
deslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandi-
llas laterales de 1 m de altura, con travesario lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fi-
jacién al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.

3,000
ud Partida Alzada a justificar
Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realizacion de trabajos por la Administracién y otros
ordenados por la Direccién Técnica de las Obras.

1,000
m  Valla trasladable 2 m de altura

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de pa-
so de malla y postes verticales de 40 mm de diametro, acabado galvanizado, colocados sobre ba-
ses prefabricadas de hormigon, para delimitacidn provisional de zona de obras, con malla de oculta-
cion colocada sobre la valla.

450,000

PRECIO

55,00

5,70

30,28

7.500,00

IMPORTE

1.100,00

1.140,00

90,84

7.500,00

4.698,00
14.528,84
419.761,72
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