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 CAPÍTULO 01 Pavimentación 
 SUBCAPÍTULO 01.1 Demoliciones 
 A0A05 m2 demol. pav. rígido acera 

 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráulica y solera de 

 hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetra- 

 les, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero. 

  701,510 3,15 2.209,76 

 A0A07 ml leva. y recupe. bordillo 

 Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de su cimiento de cualquier tipo, carga 

 y transporte a acopio de los utilizables y a vertedero de los productos residuales. 

  20,000 4,22 84,40 

 A0A03 m2 demol. pav. mixto calzada 

 Demolición de pavimento mixto en calzada, compuesto por firmes rígidos y flexibles de cualquier ti- 

 po, hasta un espesor de 50 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertede- 

 ro. 

  1.365,450 6,59 8.998,32 

 A0D02 m2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm 

 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 5 cm., incluso recorte de 

 juntas y transporte de productos a vertedero. 

  338,000 4,76 1.608,88 

 A0E01 ml recorte pavimento con disco 

 Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco. 

  45,000 3,26 146,70 

 ELA04 ud Desmontaje de señales 

 Desmontaje de señal vertical, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior 

 ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

  3,000 2,94 8,82 

 ELA05 ud Desmontaje de papeleras 

 Desmontaje de papelera, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubica- 

 ción en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

  3,000 3,31 9,93 

 ELA35 ud Retirada contenedores 

 Retirada de contenedores sitos en la calle objeto de actuación para su posterior colocación en otro lu- 

 gar. 

  5,000 3,84 19,20 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.1 Demoliciones ............................  13.086,01 
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 SUBCAPÍTULO 01.2 Movimiento de tierras 
 B0A02 m3 excava. explana. terreno 

 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactación. 

  309,977 1,54 477,36 

 C0A02 m3 terraple. expla. de pres. 

 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de préstamos, incluso carga y transporte, 

 extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y formación de pendientes. 

  413,302 5,73 2.368,22 

 C0B02 m3 base zahorra artificial 

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido, 

 humectación y compactación por tongadas. 

  389,420 16,02 6.238,51 

 B0C01 m3 carga trans.tierras exca. 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo. 

  372,053 4,84 1.800,74 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.2 Movimiento de tierras ...............  10.884,83 
 SUBCAPÍTULO 01.3 Pavimento en calzada 
 ELA06 m2 Losa de hormigón 

 m² de losa de hormigón de HM-25, con árido 6/12 mm. de 25 cm. de espesor reforzado con fibras y 

 colocado en obra, vertido, mano de obras, extendido de hormigón, incluso parte proporcional de en- 

 cofrado. 

  945,680 28,40 26.857,31 

 ELA08 m2 Acabado de hormigón 

 Acabado de árido lavado visto, incluido mano de obra, extendido, nivelado con láser, vibrado mecá- 

 nico con acabado lavado árido visto, incluso corte de juntas de dilatación y sellado de las juntas. 

  1.017,600 8,36 8.507,14 

 C0B02 m3 base zahorra artificial 

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido, 

 humectación y compactación por tongadas. 

  23,972 16,02 384,03 

 ELA41 m2 M.B.C. AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm. 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm. de espesor consolidado, incluso 

 extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun- 

 tas. 

  71,920 9,91 712,73 

 E0A02 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm. 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm de espesor consolidado, incluso 

 extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun- 

 tas. 

  71,920 6,68 480,43 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.3 Pavimento en calzada ..............  36.941,64 
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 SUBCAPÍTULO 01.4 Pavimento en aceras 
 G0A02 m2 Pavimento baldosa hidráulica 20x20x3 cm 4 pastillas. 

 Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso mortero 

 de asiento de amasado en planta M-2,5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido. 

  47,940 18,78 900,31 

 D0F02 m2 Solera hormigón HNE-15 13 cm. 

 Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecu- 

 ción de juntas y curado. 

  1.001,418 11,86 11.876,82 

 ELA09 m2 Pavimento podotáctil direccional 40x40x8 cm 

 Baldosa podotáctil direccional de 40x40x8 cm, incluso mortero de agarre. El precio incluye todos los 

 materiales y trabajos necesarios para la correcta colocación. 

  78,160 25,15 1.965,72 

 ELA10 m2 Pavimento táctil de advertencia 40x40x8 cm 

 Baldosa táctil de advertencia de 40x40x8 cm, incluso mortero de agarre. El precio incluye todos los 

 materiales y trabajos necesarios para la correcta colocación. 

  151,920 25,48 3.870,92 

 ELA11 m2 Losa de hormigón prefabricada de 40x40x8 cm 

 Losa de hormigón prefabricada con dimensiones de 40x40x8 cm, incluso mortero de asiento de ama- 

 sado en planta de M-2,5 con un espesor de 4 cm así como lavado y barrido. Totalmente colocado. 

  818,830 23,75 19.447,21 

 I0B01 ml Rebaje bordillo paso peatones. 

 Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construcción en 

 paso de peatones, totalmente terminado. 

  5,000 9,75 48,75 

 I0B02 ml Rebaje bordillo badén. 

 Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construcción en 

 badén, totalmente terminado. 

  3,000 26,63 79,89 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.4 Pavimento en aceras ................  38.189,62 
 SUBCAPÍTULO 01.5 Obras accesorias 
 I0F02 ud Alcorque 4 bordillos prefabr. 

 Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos prefabricados de hormigón HM-35 

 de 8 x 20 cm., provistos de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, ex- 

 cavaciones complementarias, asiento de hormigón HM-12.5, colocación y rejuntado. 

  7,000 65,62 459,34 

 H0A07 m2 Pavimento adoquín drenante 20x10x6 cm. 

 Pavimento de adoquín drenante prefabricado, con dimensiones 20 x 10 x 6 cm, con una capacidad 

 drenante mínima de 3000 litros/m2/hora, incluso capa de arena de 4 cm. de espesor final, coloca- 

 ción, cortes, nivelación, recebado y compactado, totalmente terminado. 

  5,930 21,98 130,34 

 ELA12 ml Bordillo tablón 

 Bordillo tablón recto o curvo de 8 x 20 cm, prefabricado de hormigón asiento de hormigón HNE-15, 

 colocación, cortes y rejuntado. 

  395,000 12,41 4.901,95 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.5 Obras accesorias ......................  5.491,63 

 TOTAL CAPÍTULO 01 Pavimentación .....................................................................................................  104.593,73 
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 CAPÍTULO 02 Abastecimiento de agua 
 SUBCAPÍTULO 02.1 Zanjas 
 B0B05 m3 excava. zanjas med. mec. 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y 

 profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compac- 

 tación de fondo. 

  420,826 5,22 2.196,71 

 C0C01 m3 arena extrac.carga trans. 

 Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación. 

  48,557 26,98 1.310,07 

 C0A04 m3 relleno zanjas prod.pres. 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de présta- 

 mos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas. 

  362,763 9,96 3.613,12 

 B0C01 m3 carga trans.tierras exca. 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo. 

  504,991 4,84 2.444,16 

 B0B01 m3 excava. en mina manual 

 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, 

 manteniendo los servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compactación de 

 fondo. 

  10,000 181,45 1.814,50 

 ELA33 m2 Entibaciones en zanjas 

 Apuntalamiento y entibación cuajada para una protección del 100%, mediante módulos metálicos, 

 compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, amortizables en 200 usos, en 

 zanjas de hasta 3 m de profundidad y de entre 1 y 2 m de anchura. 

  600,000 24,25 14.550,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.1 Zanjas ........................................  25.928,56 
 SUBCAPÍTULO 02.2 Conducciones 
 M0A02 ml Tubería f.d. d=150 mm 

 Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de presión 100, revestida interior y exterior- 

 mente, con junta automática flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, incluso 

 anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte propor- 

 cional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales,  anclajes y 

 macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada 

 y probada. 

  384,600 67,54 25.975,88 

 M0A03 ml Tubería f.d. d=200 mm 

 Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-200 espesor clase de presión 64, revestida interior y exterior- 

 mente, con junta automática flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, incluso 

 anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte propor- 

 cional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales, anclajes y 

 macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada 

 y probada. 

  20,040 87,65 1.756,51 

 M0E31 ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existent 

 Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el diámetro de la mayor 

 inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones 

 así como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello 

 terminado y probado. 

  2,000 701,04 1.402,08 

 M0E51 ud Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición 

 Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición de la existente, siendo el diámetro 

 de la mayor inferior o igual a 200 mm. incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y 

 extracciones, así como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios exis- 

 tentes, todo ello totalmente terminado y probado. 

  1,000 704,75 704,75 

 M0B17 ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75 

 Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75, de carácter provisional, incluso suministro, coloca- 

 ción y posterior retirada de la tubería, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en 
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 nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

  570,000 9,32 5.312,40 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.2 Conducciones ...........................  35.151,62 
 SUBCAPÍTULO 02.3 Llaves de paso 
 M0D02 ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593 

 Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox., 

 tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superfi- 

 cies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornille- 

 ría, casquillo, pintura, colocada y probada. 

  9,000 440,12 3.961,08 

 M0D03 ud Válvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593 

 Válvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox., 

 tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superfi- 

 cies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 57 kg., incluso anclajes, accesorios, tornille- 

 ría, casquillo, pintura, colocada y probada. 

  1,000 682,74 682,74 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.3 Llaves de paso ..........................  4.643,82 
 SUBCAPÍTULO 02.4 Elementos complementarios 
 M0H01 ud Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento 

 Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro comprendiendo hi- 

 drante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición, husillo de acero inoxida- 

 ble y guarniciones de bronce para embridar a tubería DN-100, tubería de fundición ductil de 100 mm. 

 hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, válvula de compuerta, piezas 

 especiales y accesorios de fundición dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica 

 complementarias, colocación y prueba. 

  1,000 2.124,73 2.124,73 

 M0E15 ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas de caracter provisional 

 Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tubería de diámetro variable, com- 

 puesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tubería de 

 polietileno DN-50 PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación, 

 prueba y posterior retirada del conjunto. 

  12,000 164,13 1.969,56 

 M0G02 ud Desagüe de 150 mm de diametro interior sobre tubería de abast. 

 Desagüe de 150 mm. de diámetro interior, sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro, 

 comprendiendo válvula de compuerta, tubería de fundición dúctil de 150 mm. hasta 5 m. de longitud, 

 piezas especiales y accesorios de fundición dúctil DN-150, entronque al alcantarillado, anclajes, con- 

 trarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba. 

  2,000 1.027,91 2.055,82 

 M0D35 ud Extracción de válvulas 

 Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 81 y 150 mm., de cualquier tipo, incluyendo 

 obras de tierra y fábrica, desmontaje de la válvula, cortes y recuperación de elementos, totalmente 

 terminada, con mantenimiento de los servicios existentes. 

  7,000 109,49 766,43 

 M0H02 ud Boca de riego de latón de 45 mm de diametro 

 Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de toma sobre tubería general 

 de cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas especiales y acce- 

 sorios, marco y tapa de registro de fundición según modelo, obras de tierra y fábrica complementa- 

 rias, colocación y prueba. 

  1,000 475,24 475,24 

 M0F02 ud Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092 

 Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092, incluso válvula de compuerta, accesorios y 

 piezas especiales de fundición dúctil DN-100, anclajes, colocación y prueba. 

  1,000 1.092,12 1.092,12 

 M0E46 ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín de toma de fun 

 Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento 

 sobre tubería general, válvula de compuerta de latón de 2.300 gr., arqueta de polipropileno reforzado 

 con fibra de vidrio de 38x38x60 cm. de dimensiones interiores, con marco y tapa de registro de fun- 

 dición dúctil clase C-250 según EN-124, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m. de longitud, in- 

 cluso obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a conducciones existentes, total- 

 mente terminada. 
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  12,000 696,97 8.363,64 

 M0J04 ud Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm de dimensiones int 

 Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm. de dimensiones medias interiores, de hormigón 

 HA-25 armado, incluso obras de tierra y fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates de polipropile- 

 no inyectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundición de 11 

 kg. de peso mínimo del conjunto, orificio de acceso con marco y tapa circular de fundición dúctil, cla- 

 se D- 400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, todo 

 ello colocado a la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo correspondiente. 

  1,000 2.197,77 2.197,77 

 M0I03 ml Señalización tubería abastecimiento malla plástica azul 

 Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro inferior a 500 mm. mediante 

 banda continua de malla plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro, colocación 

 en zanja, cortes y solapes, completamente terminada. 

  809,280 1,53 1.238,20 

 M0J02 ud Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. interiores 

 Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hormigón 

 HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del 

 conjunto, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente 

 terminada. 

  1,000 216,16 216,16 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.4 Elementos complementarios ...  20.499,67 
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 SUBCAPÍTULO 02.5 Obras de fábrica 
 L0C13 ud Trampillón tapa 105 mm, pieza prefab. y barrón extensible. 

 Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm de diámetro interior y 11 kg de peso mínimo del 

 conjunto, con dispositivo de cierre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada de hormigón armado y 

 barrón extensible con casquillo de adaptación, colocado a la rasante definitiva. 

  10,000 140,95 1.409,50 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.5 Obras de fábrica .......................  1.409,50 
 SUBCAPÍTULO 02.6 Obras accesorias 
 A0A09 ml Corte y extracción de tubería de fibrocemento 

 Corte y extracción de tubería de fibrocemento por personal especificamente formado, en zanja de 

 abastecimiento. Incluso mojado, corte con sable, envasado, depósito y transporte al centro gestor 

  281,210 5,11 1.436,98 

 M0I01 ml Limpieza de tubería de abastecimiento de agua 

 Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro inferior a 500 mm. y material, colocada 

 en obra, incluso carga y transporte a vertedero de productos resultantes. 

  404,640 0,25 101,16 

 A0B02 m3 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico 

 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cualquier tipo dimensión y profundidad, inclu- 

 so carga y transporte de productos a vertedero. 

  47,530 12,43 590,80 

 ELA02 ml Corte y extracción de tubería de fundición gris 

 Corte y extracción de tubería de fundición gris, en zanja de abastecimiento. Incluso corte con sable, 

 depósito y transporte. 

  20,030 3,29 65,90 

 ELA34 ud Canon de desplazamiento de unidad de descontam. 

 Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminación para la retirada de fibroce- 

 mento, incluso medios auxiliares y humanos necesarios para la ejecución de trabajos de exposición 

 al amianto. 

  1,000 600,00 600,00 

 ELA36 ud Redacción del Plan de Desamiantado 

 Redacción por parte del Contratista del Plan de desamiantado y su corespondiente tramitación en el 

 organismo correspondiente 

  1,000 1.200,00 1.200,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.6 Obras accesorias ......................  3.994,84 

 TOTAL CAPÍTULO 02 Abastecimiento de agua .....................................................................................  91.628,01 
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 CAPÍTULO 03 Saneamiento 
 SUBCAPÍTULO 03.1 Zanjas 
 B0B05 m3 excava. zanjas med. mec. 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y 

 profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compac- 

 tación de fondo. 

  11,304 5,22 59,01 

 D0A04 m3 hormi. HNE-15/B/40/I o IIa, coloca.obra 

 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa, colocado en obra, vibrado y curado. 

  120,966 73,69 8.913,98 

 B0B01 m3 excava. en mina manual 

 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, 

 manteniendo los servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compactación de 

 fondo. 

  10,000 181,45 1.814,50 

 C0A04 m3 relleno zanjas prod.pres. 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de présta- 

 mos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas. 

  411,276 9,96 4.096,31 

 D0A15 m3 Mortero de cemento con adición aireante. 

 Mortero de cemento con adición de aireante, en relleno de zanjas, trasdosado de obras de fábrica y 

 resistencia a los 20 días de 150 Kg/cm2. 

  47,615 72,24 3.439,71 

 B0C01 m3 carga trans.tierras exca. 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo. 

  758,653 4,84 3.671,88 

 B0B02 m3 excava. zanjas entib. cuajada 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada, apuntalamiento y acodalamiento, 

 en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso agotamien- 

 tos, refino y compactación de fondo. 

  576,202 71,76 41.348,26 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.1 Zanjas ........................................  63.343,65 
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 SUBCAPÍTULO 03.2 Conducciones 
 N0C03 ud Conexión alcantar. nueva acometida 

 Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm. de diámetro integrada 

 por arqueta de hormigón HM-12.5 con losa armada practicable sobre tubería general de cualquier diá- 

 metro y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para co- 

 nexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y fábrica 

 complementarias, totalmente terminada y probada. 

  18,000 438,47 7.892,46 

 N0D01 ud Conexión a pozo registro exist. 

 Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro exis- 

 tente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, 

 totalmente terminada y probada. 

  2,000 280,40 560,80 

 N0D02 ud Taponamiento en pozo registro exist. 

 Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de saneamiento que se anula, con manteni- 

 miento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, agotamiento, medios y elementos auxiliares, to- 

 talmente terminado. 

  2,000 300,41 600,82 

 N0F01 ml Limpieza tubería saneamiento. 

 Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material mediante camión autoaspi- 

 rante impulsor de agua a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes. 

  204,310 0,76 155,28 

 N0G01 ud Desplazamiento equipo inspección visual. 

 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, medios auxiliares y 

 humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado. 

  1,000 615,70 615,70 

 N0G02 ml Inspección TV tubería alcantarillado. 

 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe téc- 

 nico completo y grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado. 

  204,310 1,34 273,78 

 N0C01 ml Conducción acomet. d=160 

 Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 160 mm. de diáme- 

 tro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 35 x 

 35 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno 

 y compactación, totalmente terminada. 

  105,300 37,23 3.920,32 

 I0G14 ml Acometida sumidero tub. PVC. 

 Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de es- 

 pesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, to- 

 talmente terminada. 

  79,480 55,47 4.408,76 

 N0B12 ml Tubería PVC. d=400 mm 

 Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diámetro exterior y 9.8 mm. de espe- 

 sor, con uniones por junta elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-12.5 hasta 8 

 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba 

  204,310 67,33 13.756,19 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.2 Conducciones ...........................  32.184,11 
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 SUBCAPÍTULO 03.3 Pozos de registro 
 A0B05 ud demol. pozo registro 

 Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a vertedero, relleno 

 compactado, recuperación de elementos metálicos, completa. 

  9,000 294,30 2.648,70 

 N0E32 ud Parte fija de pozo de registro 120 cm diametro interior 

 Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hormigón ligeramente ar- 

 mada HM-20 de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera y alzados y 100 cm. de altu- 

 ra, orificios para tuberías y estremo machihembrado; más coronación prefabricada de hormigón 

 HM-20 con forma tronco cónica de 30 cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido mar- 

 co, orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de 

 tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón HM-12.5, rejun- 

 tado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco cuadrado y tapa circular de fundi- 

 ción dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, clase D-400 según 

 EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado. 

  7,000 1.076,50 7.535,50 

 N0E40 ml Parte variable pozo de registro 120 cm diametro interior 

 Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados de h.a. 

 de forma cilíndrica, 20 cm. de espesor mínimo y cualquier altura, con extremos machihembrados 

 con junta de goma y taladros para colocación de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, pie- 

 zas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pates de polipropile- 

 no; totalmente terminado y probado. 

  5,950 418,81 2.491,92 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.3 Pozos de registro ......................  12.676,12 
 SUBCAPÍTULO 03.4 Elementos complementarios 
 A0B04 ud demol. sumidero y arqueta 

 Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de productos a vetedero 

 o acopio, así como terraplenado del hueco resultante. 

  10,000 66,92 669,20 

 I0G01 ud Sumidero sencillo C-250 425x265 mm. 

 Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 

 400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso 

 obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a 

 pozo de registro. 

  17,000 140,14 2.382,38 

 D0A15 m3 Mortero de cemento con adición aireante. 

 Mortero de cemento con adición de aireante, en relleno de zanjas, trasdosado de obras de fábrica y 

 resistencia a los 20 días de 150 Kg/cm2. 

  17,358 72,24 1.253,94 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.4 Elementos complementarios ...  4.305,52 
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 SUBCAPÍTULO 03.5 Obras accesorias 
 ELA21 ml Retirada de tubería 

 Desmontaje de tubos de hormigón de diversos diámetros, con medios manuales, sin deteriorar los 

 elementos constructivos a los que están sujetos y, carga manual sobre camión o contenedor. 

  339,190 4,20 1.424,60 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.5 Obras accesorias ......................  1.424,60 
 SUBCAPÍTULO 03.6 Gestión de resudios 
 ELA38 ud Partiza alzada a justificar por Gestión de Residuos de saneamien 

 Partida alzada a justificar que comprende la Gestión de Residuos de los trabajos realizados para la 

 adecuación del saneamiento con respecto a lo indicado en Proyecto. 

  1,000 8.792,90 8.792,90 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.6 Gestión de resudios .................  8.792,90 
 SUBCAPÍTULO 03.7 Seguridad y Salud 
 ELA28 ud Partida Alzada a justificar por Seguridad y Salud saneamiento 

 Partida alzada a justificar por el Contratista de las obras por Seguridad y Salud en los trabajos a rea- 

 lizar de saneamiento 

  1,000 2.060,98 2.060,98 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.7 Seguridad y Salud ....................  2.060,98 
 SUBCAPÍTULO 03.8 Análisis y ensayos 
 X0A06 ud Ensayo Proctor Modificado  (UNE103501) 

 Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos según normativa vigente e informe. 

 (UNE103501) 

  5,000 69,23 346,15 

 X0A01 ud Análisis granulométrico (UNE 103101) 

 Granulometría de suelos por tamizado  e informe. 

  3,000 33,54 100,62 

 X0A05 ud Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104) 

 Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg según 

 normativa vigente e informe. Límite de liquidez (LL), límite de plasticidad (LP). 

  3,000 31,83 95,49 

 X0A08 ud Ensayo de densidad y humedad "in situ" 

 Determinación de la densidad "in situ", por método nuclear, incluyendo humedad según normativa vi- 

 gente, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos; e informe. 

  3,000 19,42 58,26 

 X0B01 ud ensayo comp. hormigón (5) 

 Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de hormigón. Incluso 

 toma de muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricación y curado y refrentado y rotura de, al 

 menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3) 

  3,000 62,33 186,99 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.8 Análisis y ensayos ....................  787,51 

 TOTAL CAPÍTULO 03 Saneamiento ........................................................................................................  125.575,39 
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 CAPÍTULO 04 Riego, ajardinamiento y equipamiento 
 SUBCAPÍTULO 04.1 Riego 
 M0J21 ud Arqueta derivación riego goteo 60x60x65 cm. 

 Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general de 

 cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arque- 

 ta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición dúctil conteniendo electroválvula de 1" con fil- 

 tro regulador de presión, programador automático con batería de duración media 1 año y circuito eléc- 

 trico de bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", reducción de 3/4" 

 a 1/2" y demás piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica complementa- 

 rias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, colocación y prueba. 

  2,000 740,94 1.481,88 

 M0K02 ml Conduc. riego por goteo funda PVC. 

 Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de baja densidad 

 DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de 

 63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigón HM-12.5 de 

 20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería así como parte proporcional de piezas es- 

 peciales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

  153,010 8,61 1.317,42 

 M0K01 ml Conduc. riego por goteo. 

 Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de baja densidad 

 DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba de 

 la tubería, lecho de arena de 15 cm. de espesor, compactación, y parte proporcional de piezas espe- 

 ciales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

  15,000 4,76 71,40 

 M0K08 ud Riego por goteo alcorques tub. polie. 16 mm. 

 Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón de 16 mm. de diáme- 

 tro exterior y cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales, completa- 

 mente colocada según detalle de planos y en servicio. 

  7,000 10,18 71,26 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.1 Riego ..........................................  2.941,96 
 SUBCAPÍTULO 04.2 Ajardinamiento 
 ELA22 ud Cercis Siliquastrum 

 Colocación de Cercis siliquastrum según indicaciones en planos. 

  7,000 281,38 1.969,66 

 B0B05 m3 excava. zanjas med. mec. 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y 

 profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compac- 

 tación de fondo. 

  6,776 5,22 35,37 

 B0C01 m3 carga trans.tierras exca. 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo. 

  8,131 4,84 39,35 

 C0B04 m3 tierra veg. extrac.carga 

 Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado. 

  4,235 13,32 56,41 

 C0B03 m3 grava gruesa extrac.carga 

 Grava gruesa, incluso extracción, carga, transporte, colocación en capas de hasta 30 cm. de espe- 

 sor y rasanteada. 

  0,363 16,60 6,03 

 ELA26 ml Tubo de aireación en alcorques 

 Tubo de aireación en los alcorques con plantación arbórea, incluido suministro y totalmente colocado. 

  21,000 5,48 115,08 

 ELA27 ud Grupo de 3 tutores para árboles 

 Grupo de 3 tutores por árbol con cinturones de sujección, incluido suministro, totalmente colocado y 

 primer riego. 

  7,000 40,85 285,95 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.2 Ajardinamiento ..........................  2.507,85 
 SUBCAPÍTULO 04.3 Equipamiento 
 ELA23 ud Aparcamiento para bicicletas de acero 
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 Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de 48 

 mm de diámetro y 2 mm de espesor, en forma de U invertida, con medidas 80x100 para empotra- 

 miento en suelo, totalmente colocado. 

  10,000 119,43 1.194,30 

 P0R02 ud Banco doble colocado 

 Banco doble, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, cimientos, anclajes, pintura, 

 montaje e instalación totalmente terminado. 

  2,000 266,86 533,72 

 P0R03 ud Papelera metálica municipal 

 Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra, anclajes y poste de suje- 

 ción, según modelo. 

  4,000 75,49 301,96 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.3 Equipamiento ............................  2.029,98 

 TOTAL CAPÍTULO 04 Riego, ajardinamiento y equipamiento ..............................................................  7.479,79 
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 CAPÍTULO 05 Alumbrado público 
 Z0Z01 ud Proyecto de Alumbrado Público 

 Según Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Público. 

  1,000 31.454,64 31.454,64 

 TOTAL CAPÍTULO 05 Alumbrado público ..............................................................................................  31.454,64 
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 CAPÍTULO 06 Señalización y semaforización 
 R0C02 ud Cartel informativo obras 1,80x2,88 m. 

 Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes, cimentación y coloca- 

 ción. 

  1,000 718,37 718,37 

 R0A05 m2 Línea señaliz.vial a=var. 

 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con material de larga 

 duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y 

 aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado. 

  25,000 16,66 416,50 

 R0A06 ud Marca vial "ceda el paso" 

 Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada con material 

 de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re- 

 planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado. 

  1,000 21,65 21,65 

 R0B01 ud Señal triangular de 600 mm. 

 Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, cimentación, 

 piezas de anclaje, tornillería y colocación. 

  1,000 56,61 56,61 

 R0B05 ud Señal circular de 600 mm. 

 Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm de diametro, incluso poste, cimentación, 

 piezas de anclaje, tornillería y colocación. 

  5,000 77,80 389,00 

 R0B10 ud Señal cuadrada de 600 mm. 

 Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm de lado, incluso poste, cimentación, pie- 

 zas de anclaje, tornillería y colocación. 

  1,000 72,20 72,20 

 R0B12 ml Poste perfil rectangular 80X40X2 mm. 

 Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvanizado, incluso cimentación y reposicio- 

 nes. 

  17,500 31,93 558,78 

 TOTAL CAPÍTULO 06 Señalización y semaforización ...........................................................................  2.233,11 
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 CAPÍTULO 07 Servicios afectados 
 E0B03 ud adapt. tapa registro 40x40 cm. 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, 

 obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

  1,000 49,82 49,82 

 E0B04 ud adapt. tapa registro 60x60 cm. 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, 

 obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

  2,000 62,13 124,26 

 E0B05 ud adapt. tapa registro d.60 cm. 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm de diámetro, incluso demoli- 

 ciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

  4,000 74,63 298,52 

 E0B06 ud adapt. tapa registro d.80 cm. 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 80 cm de diámetro, incluso demoli- 

 ciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

  4,000 90,12 360,48 

 T0A12 ud arqueta electrica 60x60x85 

 Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de hor- 

 migón HM-20, incluy endo obras de tierra y fábrica, marco y tapa de fundición dúctil según EN-124, 

 totalmente terminada. 

  11,000 151,26 1.663,86 

 T0A09 ml Canalización eléctrica para B.T. 

 Canalización electrica para red de Baja Tensión en cruce de calzada de 70 cms de anchura y 90 

 cms de profundidad media constituida por 2 tuberías de 250 mm. de diámetro exterior de PEAD co- 

 rrugado exterior y liso interior, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), envueltas en 

 un prisma de hormigón HNE- 15/B/40/I de 70 x 40 cms, 3 cms por debajo de los tubos y 12 cms 

 por encima envolviendo ambos, incluso malla de señalización de 40 cms de anchura a 15 cms del 

 prisma de hormigón, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso extracción car- 

 ga y transporte extendido, humectación y compactación por tongadas de 15 cms al 98% del proctor 

 modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demoli- 

 ción ni reposición de pavimento. 

  77,180 50,31 3.882,93 

 TOTAL CAPÍTULO 07 Servicios afectados .............................................................................................  6.379,87 
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 CAPÍTULO 08 Análisis y ensayos 
 X0A01 ud Análisis granulométrico (UNE 103101) 

 Granulometría de suelos por tamizado  e informe. 

  5,000 33,54 167,70 

 X0A05 ud Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104) 

 Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg según 

 normativa vigente e informe. Límite de liquidez (LL), límite de plasticidad (LP). 

  2,000 31,83 63,66 

 X0A06 ud Ensayo Proctor Modificado  (UNE103501) 

 Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos según normativa vigente e informe. 

 (UNE103501) 

  10,000 69,23 692,30 

 X0A08 ud Ensayo de densidad y humedad "in situ" 

 Determinación de la densidad "in situ", por método nuclear, incluyendo humedad según normativa vi- 

 gente, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos; e informe. 

  5,000 19,42 97,10 

 X0A07 ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502) 

 Ensayo índice C.B.R. de suelos (UNE 103502) 

  5,000 128,00 640,00 

 X0B01 ud ensayo comp. hormigón (5) 

 Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de hormigón. Incluso 

 toma de muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricación y curado y refrentado y rotura de, al 

 menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3) 

  15,000 62,33 934,95 

 X0C07 ud Ensayo caract. dimensionales bordillos de hormigón. (UNE EN 1340 

 Ensayo de características dimensionales bordillos de hormigón (espesores, alabeos, capas, etc.) 

 (UNE EN 1340) 

  5,000 51,20 256,00 

 TOTAL CAPÍTULO 08 Análisis y ensayos ..............................................................................................  2.851,71 
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 CAPÍTULO 09 Seguridad y Salud 
 Z0Z04 ud Estudio de Seguridad y Salud 

 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. Se incluye la Seguridad y Salud de la obra a ex- 

 cepción de los trabajos de saneamiento que se encuentran en el capítulo correspondiente. 

  1,000 9.486,04 9.486,04 

 TOTAL CAPÍTULO 09 Seguridad y Salud ...............................................................................................  9.486,04 
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 CAPÍTULO 10 Gestión de Residuos 
 Z0Z05 ud Estudio de Gestión de Residuos 

 Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos. Correspondiente a la parte de Gestión de Resi- 

 duos de la obra a expcepción del saneamiento. 

  1,000 23.550,59 23.550,59 

 TOTAL CAPÍTULO 10 Gestión de Residuos ...........................................................................................  23.550,59 
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 CAPÍTULO 11 Obras varias 
 B0B03 m3 excava. en zanjas manual 

 Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en cualquier clase 

 de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento y mantenimiento de servicios existentes. 

  20,000 55,00 1.100,00 

 R0C01 ud Vallado de zanjas. 

 Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, incluso señalización, iluminación y bali- 

 zamiento, así como parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas. 

  200,000 5,70 1.140,00 

 ELA25 ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas 

 Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 3,00 m de longitud 

 para anchura máxima de zanja de 2,4 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie anti- 

 deslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandi- 

 llas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fi- 

 jación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto. 

  3,000 30,28 90,84 

 Z0Z03 ud Partida Alzada a justificar 

 Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realización de trabajos por la Administración y otros 

 ordenados por la Dirección Técnica de las Obras. 

  1,000 7.500,00 7.500,00 

 ELA03 m Valla trasladable 2 m de altura 

 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de pa- 

 so de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre ba- 

 ses prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de oculta- 

 ción colocada sobre la valla. 

  450,000 10,44 4.698,00 

 TOTAL CAPÍTULO 11 Obras varias .........................................................................................................  14.528,84 

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  419.761,72 


