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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 01 Pavimentacion
SUBCAPITULO 01.1 Demoliciones

AO0A05

OA06
OA07
QA01
QA02
QA04
QA11
%

m2

0,0033 jor
0,0033 jor
0,0130 h
0,0260 h
0,0130 h
0,0130 h
6,0000

demol. pav. rigido acera

Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormigdn o por loseta hidraulica y solera de hormigon, hasta
un espesor de 30 cm., incluyendo la demolicién de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recor-
tes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Peon especializado. 155,83 0,51
Pedn ordinario. 148,92 0,49
compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 0,09
camion 20 t (con maquinista) 25,20 0,66
retroexcavadora (con maquinista) 34,99 0,45
retroexcavadora con martillo 59,47 0,77
Costes indirectos 2,97 0,18

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS

A0A07

OA06
OA07
QA01
QA02
QA03
%

mi

0,0100 jor
0,0100 jor
0,0800 h
0,0100 h
0,0050 h
6,0000

leva. y recupe. bordillo
Levante y posible recuperacion de bordillo, incluso demolicién de su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte
a acopio de los utilizables y a vertedero de los productos residuales.

Peon especializado. 155,83 1,56

Pedn ordinario. 148,92 1,49

compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 0,53

camion 20 t (con maquinista) 25,20 0,25

pala mecénica (con maquinista) 30,09 0,15

Costes indirectos 3,98 0,24
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

AOA03

OA06
OA07
QA01
QA02
QA04
QA11
%

m2

0,0070 jor
0,0070 jor
0,0270 h
0,0540 h
0,0270 h
0,0270 h
6,0000

demol. pav. mixto calzada
Demolicién de pavimento mixto en calzada, compuesto por firmes rigidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un es-
pesor de 50 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Peon especializado. 155,83 1,09
Pedn ordinario. 148,92 1,04
compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 0,18
camion 20 t (con maquinista) 25,20 1,36
retroexcavadora (con maquinista) 34,99 0,94
retroexcavadora con martillo 59,47 1,61
Costes indirectos 6,22 0,37

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

AOD02

OA03
OA06
QA12
QA13
QA02
%

m2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm

0,0045 jor
0,0120 jor
0,0095 ml
0,0025 ml
0,0020 h
6,0000

Fresado mecanico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 5 cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 0,80
Peon especializado. 155,83 1,87
fresadora de pavimento 168,00 1,60
barredora recogedora autopropulsada 67,20 0,17
camion 20 t (con maquinista) 25,20 0,05
Costes indirectos 4,49 0,27

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

3,15

4,22

6,59

4,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION
AOE01 ml  recorte pavimento con disco
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
0A03 0,0042 jor  Oficial de primera 0 maquinista.
OA06 0,0145 jor  Pedn especializado.
QA14 0,0145 j cortadora hormigén disco diamante
% 6,0000 Costes indirectos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

TOTAL PARTIDA

PRECIO

177,88
155,83
4,62
3,08

SUBTOTAL

0,75
2,26
0,07
0,18

ELA04 ud Desmontaje de senales
Desmontaje de sefial vertical, con medios manuales, y recuperacion del material para su posterior ubicacion en
otro emplazamiento, y carga manual sobre camién o contenedor.
OA06 0,0178 jor  Pedn especializado. 155,83 2,77
% 6,0000 Costes indirectos 2,77 0,17
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ELA05 ud Desmontaje de papeleras
Desmontaje de papelera, con medios manuales, y recuperacion del material para su posterior ubicacion en otro
emplazamiento, y carga manual sobre camion o contenedor.
OA06 0,0200 jor  Pedn especializado. 155,83 3,12
% 6,0000 Costes indirectos 3,12 0,19
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
ELA35 ud Retirada contenedores
Retirada de contenedores sitos en la calle objeto de actuacion para su posterior colocacion en otro lugar.
OA06 0,0200 jor  Pedn especializado. 155,83 3,12
QA02 0,0200 h  camién 20 t (con maquinista) 25,20 0,50
% 6,0000 Costes indirectos 3,62 0,22
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.2 Movimiento de tierras
B0A02 m3 excava. explana. terreno
Excavacion en la explanacion en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactacion.
QAO03 0,0330 h  pala mecanica (con maquinista) 30,09 0,99
QA05 0,0070 h  Motoniveladora 4548 0,32
QAO06 0,0040 h  compactador autopropulsado 35,69 0,14
% 6,0000 Costes indirectos 1,45 0,09
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
CO0A02 m3 terraple. expla. de pres.
Terraplenado en la explanacién con suelos seleccionados de préstamos, incluso carga y transporte, extendido,
humectacion, compactacion por tongadas, refino y formacién de pendientes.
MC02 0,8000 m3  Tierras. 1,33 1,06
MC10 0,2000 m3  Suelo seleccionado. 347 0,69
QA02 0,0800 h  camion 20 t (con maquinista) 25,20 2,02
QA03 0,0090 h  pala mecanica (con maquinista) 30,09 0,27
QA05 0,0090 h  Motoniveladora 45,48 0,41
QAO06 0,0270 h  compactador autopropulsado 35,69 0,96
% 6,0000 Costes indirectos 541 0,32

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

3,26

2,94

3,31

3,84

1,54

5,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

C0B02 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasificacion, carga, transporte, extendido, humectacion
y compactacion por tongadas.

OA07 0,0100 jor  Peon ordinario. 148,92 1,49
MCo07 1,0000 m3  Zahorra artificial. 11,87 11,87
QA05 0,0150 h  Motoniveladora 45,48 0,68
QA06 0,0300 h  compactador autopropulsado 35,69 1,07
% 6,0000 Costes indirectos 15,11 0,91
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CENTIMOS
B0CO1 m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.

QAO03 0,0180 h  pala mecénica (con maquinista) 30,09 0,54

QAO02 0,1600 h  camion 20 t (con maquinista) 25,20 4,03

% 6,0000 Costes indirectos 4,57 0,27
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.3 Pavimento en calzada
ELA06 m2 Losa de hormigéon

m? de losa de hormigdn de HM-25, con arido 6/12 mm. de 25 cm. de espesor reforzado con fibras y colocado en
obra, vertido, mano de obras, extendido de hormigén, incluso parte proporcional de encofrado.

MATO1 0,2625 m3  Hormigon HM-25/P/12/lla 62,66 16,45
MD31 0,0120 m3 Madera para encofrar. 279,15 3,35
OA03 0,0200 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 3,56
OA07 0,0230 jor  Peon ordinario. 148,92 343
% 6,0000 Costes indirectos 26,79 1,61
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ELA08 m2 Acabado de hormigén

Acabado de arido lavado visto, incluido mano de obra, extendido, nivelado con laser, vibrado mecanico con aca-
bado lavado arido visto, incluso corte de juntas de dilatacion y sellado de las juntas.

MAQO1 0,0220 h  Regla vibrante de 3m 5,00 0,11

MAQ02 0,0300 h  Hidrolimpiadora a presion 4,92 0,15

MAQO3 0,0300 h  Equipo de granallado para pavimento de hormigén 5,84 0,18

OA07 0,0500 jor  Peon ordinario. 148,92 7,45

% 6,0000 Costes indirectos 7,89 0,47
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

C0B02 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasificacion, carga, transporte, extendido, humectacion
y compactacion por tongadas.

OA07 0,0100 jor  Pedn ordinario. 148,92 1,49
McCo7 1,0000 m3  Zahorra artificial. 11,87 11,87
QA05 0,0150 h  Motoniveladora 45,48 0,68
QAO06 0,0300 h  compactador autopropulsado 35,69 1,07
% 6,0000 Costes indirectos 15,11 0,91
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CENTIMOS
ELA41 m2 M.B.C. AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm. de espesor consolidado, incluso extendido,
compactacion y parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.

MAT33 1,0000 m2 Mezcla bit. AC-22 BASE 70/100 S de 9 cm. 9,35 9,35

% 6,0000 Costes indirectos 9,35 0,56
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS

E0A02 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm de espesor consolidado, incluso extendido,
compactacion y parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.

ME02 1,0000 m2 Mezcla bit. AC 11 SURF 50/70 D de 6 cm. 6,30 6,30
% 6,0000 Costes indirectos 6,30 0,38
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

16,02

4,84

28,40

8,36

16,02

9,91

6,68
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO

SUBCAPITULO 01.4 Pavimento en aceras

GO0A02 m2

OA03 0,0220 jor
OA07 0,0220 jor
MG02 1,0000 m2
MD21 0,0400 m3
% 6,0000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

DOF02 m2

OAO03 0,0080 jor
OA07 0,0170 jor
MDO04 0,1300 m3
% 6,0000

Pavimento baldosa hidraulica 20x20x3 cm 4 pastillas.

SUBTOTAL

Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso mortero de asiento de

amasado en planta M-2,5 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88

Pedn ordinario. 148,92

Baldosa 20x20x3 cm 4 pastillas. 7,95

Mortero de cemento M-2,5. 64,58

Costes indirectos 17,72
TOTAL PARTIDA

3,91
3,28
7,95
2,58
1,06

Solera hormigén HNE-15 13 cm.

Solera de hormigén HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso compactacion del terreno soporte, ejecucion de juntas

y curado.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88
Peon ordinario. 148,92
Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla. 55,72
Costes indirectos 11,19

TOTAL PARTIDA

1,42
2,53
7,24
0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

ELA09 m2

OA03 0,0125 jor
OA07 0,0100 jor
MD21 0,0400 m3
MAT23 6,2500 ud
% 6,0000

Pavimento podotactil direccional 40x40x8 cm

Baldosa podotactil direccional de 40x40x8 cm, incluso mortero de agarre. El precio incluye todos los materiales y

trabajos necesarios para la correcta colocacion.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88

Peon ordinario. 148,92

Mortero de cemento M-2,5. 64,58

Baldosa podotactil direccional 2,79

Costes indirectos 23,73
TOTAL PARTIDA

2,22
1,49
2,58
17,44
1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS

ELA10 m2

OA03 0,0125 jor
OA07 0,0100 jor
MD21 0,0400 m3
MAT24 6,2500 ud
% 6,0000

Pavimento tactil de advertencia 40x40x8 cm

Baldosa tactil de advertencia de 40x40x8 cm, incluso mortero de agarre. El precio incluye todos los materiales y

trabajos necesarios para la correcta colocacion.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 2,22

Peon ordinario. 148,92 1,49

Mortero de cemento M-2,5. 64,58 2,58

Pavimento podotactil de advertencia 40x40 2,84 17,75

Costes indirectos 24,04 1,44
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

18,78

11,86

2515

25,48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO

ELA11

MATO02
MD21
OA03
OA07
%

CANTIDAD UD

m2

1,0000 m2
0,0400 m3
0,0250 jor
0,0250 jor
6,0000

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

Losa de hormigon prefabricada de 40x40x8 cm
Losa de hormigdn prefabricada con dimensiones de 40x40x8 cm, incluso mortero de asiento de amasado en plan-
ta de M-2,5 con un espesor de 4 cm asi como lavado y barrido. Totalmente colocado.

Losa de hormigén prefabricada 40x40x8 cm 11,66 11,66

Mortero de cemento M-2,5. 64,58 2,58

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 4,45

Pedn ordinario. 148,92 3,72

Costes indirectos 22,41 1,34
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

10B01

OAO03
OA07
MD03
QA02
QA03
%

ml

0,0200 jor
0,0200 jor
0,0300 m3
0,0200 h
0,0200 h
6,0000

Rebaje bordillo paso peatones.
Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construccion en paso de peato-
nes, totalmente terminado.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 3,56

Pedn ordinario. 148,92 2,98

Hormigén HNE-12.5/B/40. 52,06 1,56

camion 20 t (con maquinista) 25,20 0,50

pala mecanica (con maquinista) 30,09 0,60

Costes indirectos 9,20 0,55
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

10B02

OAO03
OA07
MDO04
QA02
QA03
%

mi

0,0300 jor
0,0300 jor
0,2450 m3
0,0300 h
0,0300 h
6,0000

Rebaje bordillo badén.
Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construccion en badén, total-
mente terminado.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 5,34

Pedn ordinario. 148,92 447

Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla. 55,72 13,65

camién 20 t (con maquinista) 25,20 0,76

pala mecénica (con maquinista) 30,09 0,90

Costes indirectos 25,12 1,51
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.5 Obras accesorias

10F02

OA03
OA07
MI03
MDO03
%

ud

0,0800 jor
0,1600 jor
4,0000 ml
0,2560 m3
6,0000

Alcorque 4 bordillos prefabr.

Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos prefabricados de hormigén HM-35 de 8 x 20
cm., provistos de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, excavaciones complemen-
tarias, asiento de hormigén HM-12.5, colocacién y rejuntado.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 14,23

Pedn ordinario. 148,92 23,83

Bordillo 8x20 cm. 2,63 10,52

Hormigén HNE-12.5/B/40. 52,06 13,33

Costes indirectos 61,91 3,7
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

HOAQ7

OAO03
OA07
MH13
MCO03
QA07
%

m2

0,0250 jor
0,0250 jor
1,0000 ud
0,0520 m3
0,0600 h
6,0000

Pavimento adoquin drenante 20x10x6 cm.

Pavimento de adoquin drenante prefabricado, con dimensiones 20 x 10 x 6 cm, con una capacidad drenante mini-
ma de 3000 litros/m2/hora, incluso capa de arena de 4 cm. de espesor final, colocacion, cortes, nivelacion, rece-
bado y compactado, totalmente terminado.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 4,45

Peon ordinario. 148,92 3,72

Adoquin drenante 20x10x6 cm. 11,55 11,55

Arena lavada. 15,56 0,81

compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 0,21

Costes indirectos 20,74 1,24
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

ELA12

OA03
OA07
MI03
MDO04
%

Noviembre de 2021

ml

0,0130 jor
0,0260 jor
1,0000 ml
0,0520 m3
6,0000

Bordillo tablon
Bordillo tablén recto o curvo de 8 x 20 cm, prefabricado de hormigén asiento de hormigén HNE-15, colocacion,
cortes y rejuntado.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 2,31

Pedn ordinario. 148,92 3,87

Bordillo 8x20 cm. 2,63 2,63

Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla. 55,72 2,90

Costes indirectos 11,71 0,70
TOTAL PARTIDA

IMPORTE

23,75

9,75

26,63

65,62

21,98

12,41
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 02 Abastecimiento de agua
SUBCAPITULO 02.1 Zanjas

B0B05 m3 excava. zanjas med. mec.
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compactacion de fondo.

OA06 0,0250 jor  Pedn especializado. 155,83 3,90

QA04 0,0270 h  retroexcavadora (con magquinista) 34,99 0,94

QA08 0,0130 h  compactador manual rodillo 6,30 0,08

% 6,0000 Costes indirectos 4,92 0,30
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

coco1 m3 arena extrac.carga trans.

Arena, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y compactacion.

OA07 0,0830 jor  Peon ordinario. 148,92 12,36

MCO06 1,0000 m3  Arena. 13,09 13,09

% 6,0000 Costes indirectos 2545 1,53
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

COA04 m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso
extraccion, carga y transporte, extendido, humectacion, compactacion por tongadas.

OA07 0,0300 jor  Peon ordinario. 148,92 447
MC02 0,8000 m3  Tierras. 1,33 1,06
MC10 0,2000 m3  Suelo seleccionado. 3,47 0,69
QA02 0,0800 h  camién 20 t (con maquinista) 25,20 2,02
QAO03 0,0200 h  pala mecanica (con maquinista) 30,09 0,60
QAO07 0,1600 h  compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 0,56
% 6,0000 Costes indirectos 9,40 0,56
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
B0CO1 m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.

QAO03 0,0180 h  pala mecénica (con maquinista) 30,09 0,54

QA02 0,1600 h  camion 20 t (con maquinista) 25,20 4,03

% 6,0000 Costes indirectos 4,57 0,27
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

B0B01 m3 excava. en mina manual
Excavacién en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo
los servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compactacion de fondo.

OA06 0,7000 jor  Pedn especializado. 155,83 109,08

OA07 0,3500 jor  Pedn ordinario. 148,92 52,12

QAO1 1,5000 h  compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 9,98

% 6,0000 Costes indirectos 171,18 10,27
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

5,22

26,98

9,96

4,84

181,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

ELA33 m2 Entibaciones en zanjas
Apuntalamiento y entibacion cuajada para una proteccion del 100%, mediante médulos metalicos, compuestos por
paneles de chapa de acero y codales extensibles, amortizables en 200 usos, en zanjas de hasta 3 m de profundi-
dady de entre 1y 2 m de anchura.

0A03 0,0158 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 2,81

OA07 0,0315 jor  Pedn ordinario. 148,92 4,69

QA04 0,1500 h  retroexcavadora (con maquinista) 34,99 5,25

MTO8ETT020D 0,0400 m2 Mddulo metélico de chapa y codales extensibles 253,34 10,13

% 6,0000 Costes indirectos 22,88 1,37
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.2 Conducciones

MOA02 ml  Tuberia f.d. d=150 mm
Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-150 espesor clase de presion 100, revestida interior y exteriormente, con jun-
ta automatica flexible o mecanica express en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas
y tornilleria en su caso, cortes, colocacién y prueba, incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, re-
ducciones, empalmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvulas de com-
puerta, ventosas y desagles, totalmente acabada y probada.

OA03 0,0140 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 2,49
OA07 0,0290 jor  Peon ordinario. 148,92 4,32
MMO02 1,0000 ml Tuberia f.d. DN 150 mm. (incluido 15% p.p. de piezas) 56,44 56,44
QA09 0,0140 h  grua15t 33,58 0,47
% 6,0000 Costes indirectos 63,72 3,82
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
MOA03 ml  Tuberia f.d. d=200 mm

Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-200 espesor clase de presion 64, revestida interior y exteriormente, con junta
automatica flexible 0 mecanica express en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y
tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, re-
ducciones, empalmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvulas de com-
puerta, ventosas y desagles, totalmente acabada y probada.

OA03 0,0170 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 3,02
OA07 0,0330 jor  Peon ordinario. 148,92 491
QA10 0,0170 h  gria20t 46,18 0,79
MMO03 1,0000 ml Tuberia f.d. DN 200 73,97 73,97
% 6,0000 Costes indirectos 82,69 4,96
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
MOE31 ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existent

Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, siendo el didmetro de la mayor inferior o igual a
200 mm., incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte proporcional de
medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y probado.

0A03 1,0000 jor  Oficial de primera o maquinista. 177,88 177,88

OA07 2,8330 jor  Peon ordinario. 148,92 421,89

QAO1 8,0000 h  compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 53,20

QA02 0,3330 h  camién 20 t (con maquinista) 25,20 8,39

% 6,0000 Costes indirectos 661,36 39,68
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con CUATRO CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

24,25

67,54

87,65

701,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

MOE51 ud Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicion

PRECIO

SUBTOTAL

Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicion de la existente, siendo el diametro de la mayor in-
ferior o igual a 200 mm. incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones, asi como parte
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello totalmente terminado y proba-

do.
0A03 1,0000 jor  Oficial de primera o maquinista.
OA07 2,8330 jor  Peon ordinario.
QAO1 8,0000 h  compresor dos martillos (sin maquinista).
QA02 0,3330 h  camién 20 t (con maquinista)
QA07 1,0000 h  compactador de bandeja (sin maquinista)
% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

177,88
148,92
6,65
25,20
3,50
664,86

177,88
421,89
53,20
8,39
3,50
39,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

Mo0B17 ml  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75

Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75, de caracter provisional, incluso suministro, colocacion y posterior
retirada de la tuberia, asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empal-

mes, conexiones y terminales.

0OA03 0,0140 jor  Oficial de primera 0 maquinista.
OA07 0,0140 jor  Pedn ordinario.

MM21 0,5000 ml  Tuberia de polietileno DN-75 PN-10
% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

177,88
148,92
8,44
8,79

2,49
2,08
4,22
0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.3 Llaves de paso
MoD02 ud Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593

Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de laton, cu-
fia de fundicion revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicion dctil con superficies lisas y cierre a derechas,
con un peso minimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, casquillo, pintura, colocada y probada.

0A03 0,1250 jor  Oficial de primera 0 maquinista.
OA06 0,2500 jor  Pedn especializado.

MM32 1,0000 ud  Valvula comp.DN-150 PN-16
% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

177,88
155,83
354,01
41521

22,24
38,96
354,01
2491

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con DOCE CENTIMOS

MO0DO03 ud Valvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593

Vélvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latén, cu-
fia de fundicién revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicidn dctil con superficies lisas y cierre a derechas,
con un peso minimo de 57 kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, casquillo, pintura, colocada y probada.

177,88
155,83
562,50
644,09

29,65
51,94
562,50
38,65

0A03 0,1667 jor  Oficial de primera 0 maquinista.
OA06 0,3333 jor  Pedn especializado.
MM33 1,0000 ud  Valvula comp.DN-200 PN-16
% 6,0000 Costes indirectos
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
Noviembre de 2021

IMPORTE

704,75

9,32

440,12

682,74
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION

SUBCAPITULO 02.4 Elementos complementarios

MOHO1

OA03
OA06
OA07
MCO06
MDO04
MD21
MD31
ML25
MMO1
MM31
MM75
MM76
QA02
QA03
QA04
QA07
QA08
%

ud

0,3833 jor
0,4208 jor
0,7739 jor
0,5250 m3
0,2740 m3
0,0150 m3
0,0100 m3
1,0000 ud
5,0000 ml
1,0000 ud
1,0000 ud
5,0000 ml
0,1777 h
0,9525 h
0,0945 h
4,5618 h
0,0455 h
6,0000

Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento

Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de cualquier didmetro comprendiendo hidrante de dos bo-

PRECIO

SUBTOTAL

cas para manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundicién, husillo de acero inoxidable y guarniciones de bronce
para embridar a tuberia DN-100, tuberia de fundicién ductil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y mar-

co de fundicion ductil, valvula de compuerta, piezas

especiales y accesorios de fundicion dictil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementa-

rias, colocacion y prueba.

Oficial de primera 0 maquinista.

Peon especializado.

Peon ordinario.

Arena.

Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla.

Mortero de cemento M-2,5.

Madera para encofrar.

Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm de fundicidn nodula
Tuberia de fundicion ductil de diametro 100 mm
Valvula de compuerta DN-100 PN-16

Hidrante completo con piezas y valvulas

Malla azul de sefializacion de 50 cms de ancho
camion 20 t (con maquinista)

pala mecénica (con maquinista)
retroexcavadora (con maquinista)

compactador de bandeja (sin maquinista)
compactador manual rodillo

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

177,88
155,83
148,92
13,09
55,72
64,58
279,15
97,92
39,76
173,22
1.203,41

68,18
65,57
115,25
6,87
15,27
0,97
2,79
97,92
198,80
173,22
1.203,41
3,50
4,48
28,66
3,31
15,97
0,29
120,27

IMPORTE

2.124,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

MOE15

OAO03
OA06
MM55
MM19
%

ud

0,2400 jor
0,4800 jor
0,2000 ud
0,8000 ml
6,0000

Toma de agua de 1 1/2 pulgadas de caracter provisional

Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tuberia de diametro variable, compuesta por colla-
rin de toma de fundicién con llave de paso de asiento sobre tuberia general, tuberia de polietileno DN-50 PN-10 de
longitud variable, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion, prueba y posterior retirada del conjunto.

Oficial de primera 0 maquinista.

Peon especializado.

Brida y grifo de toma de fundicion de 1 1/2".

Tuberia de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte proporcional d
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

177,88
155,83
173,83

3,22
154,84

42,69
74,80
34,77
2,58
9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS

Noviembre de 2021

164,13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO

M0G02

OA03
OA06
OA07
MCO06
MDO04
MMO02
MM32
MM76
QA02
QA03
QA04
QA07
QA08
QA09
%

CANTIDAD UD

ud

0,4033 jor
0,4383 jor
0,8251 jor
0,6000 m3
0,0500 m3
5,0000 ml
1,0000 ud
5,0000 ml
0,2025 h
0,9553 h
01134 h
45618 h
0,0546 h
0,0700 h
6,0000

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

Desagiie de 150 mm de diametro interior sobre tuberia de abast.
Desagtie de 150 mm. de didmetro interior, sobre tuberia de abastecimiento de cualquier didmetro, comprendiendo
valvula de compuerta, tuberia de fundicion ductil de 150 mm. hasta 5 m. de longitud, piezas especiales y acceso-

rios de fundicion ductil DN-150, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica comple-

mentarias, colocacion y prueba.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 71,74
Pedn especializado. 155,83 68,30
Peon ordinario. 148,92 122,87
Arena. 13,09 7,85
Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla. 55,72 2,79
Tuberia f.d. DN 150 mm. (incluido 15% p.p. de piezas) 56,44 282,20
Valvula comp.DN-150 PN-16 354,01 354,01
Malla azul de sefializacion de 50 cms de ancho 0,70 3,50
camién 20 t (con maquinista) 25,20 5,10
pala mecénica (con maquinista) 30,09 28,74
retroexcavadora (con maquinista) 34,99 3,97
compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 15,97
compactador manual rodillo 6,30 0,34
grua 15t 33,58 2,35
Costes indirectos 969,73 58,18
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS

MO0D35

OAO03
OA07
QA01
QA02
QA04
QA07
%

ud

0,1250 jor
0,3750 jor
1,0000 h
0,2500 h
0,2500 h
1,0000 h
6,0000

Extraccion de valvulas

Extraccion de valvula de diametro comprendido entre 81 y 150 mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra
y fabrica, desmontaje de la valvula, cortes y recuperacion de elementos, totalmente terminada, con mantenimiento
de los servicios existentes.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 22,24
Peon ordinario. 148,92 55,85
compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 6,65
camion 20 t (con maquinista) 25,20 6,30
retroexcavadora (con maquinista) 34,99 8,75
compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 3,50
Costes indirectos 103,29 6,20
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

MOH02

OAO03
OA06
OA07
MDO03
MM54
MM18
MM77
QA07
%

ud

0,2500 jor
0,2500 jor
0,1875 jor
0,0100 m3
1,0000 ud
4,0000 ml
1,0000 ud
15000 h
6,0000

Boca de riego de laton de 45 mm de diametro

Boca de riego de laton de 45 mm. de didmetro, incluso collarin y llave de toma sobre tuberia general de cualquier
didmetro, tuberia de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa de regis-
tro de fundicion segun modelo, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y prueba.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 4447
Peon especializado. 155,83 38,96
Peon ordinario. 148,92 27,92
Hormigon HNE-12.5/B/40. 52,06 0,52
Brida y grifo de toma de fundicion de 1 1/4" 139,52 139,52
Tuberia de polietileno DN-40 PN-10 2,09 8,36
Boca de riego con registro 183,34 183,34
compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 5,25
Costes indirectos 448,34 26,90
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO

CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

1.027,91

109,49

475,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO

MOF02

OA03
OA07
MM31
MM72
%

CANTIDAD UD

ud

0,1250 jor
0,2500 jor
1,0000 ud
1,0000 ud
6,0000

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092
Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092, incluso valvula de compuerta, accesorios y piezas espe-
ciales de fundicion ductil DN-100, anclajes, colocacion y prueba.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 22,24

Pedn ordinario. 148,92 37,23

Vlvula de compuerta DN-100 PN-16 173,22 173,22

ventosa de diametro 100 mm. trifuncional. 797,61 797,61

Costes indirectos 1.030,30 61,82
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS

MOE46

OA03
OA06
OA07
MM46
MM56
QA07
QA04
MCO06
MDO03
MD21

ML23

ML40

MM20
%

ud

0,4269 jor
0,3000 jor
0,5538 jor
1,0000 ud
1,0000 ud
1,4800 h
0,1945 h
0,5000 m3
0,2023 m3
0,0100 m3
1,0000 ud
1,0000 ud
5,0000 ud
6,0000

Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin de toma de fun

Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin de toma de fundicion con llave de paso de asiento sobre tuberia
general, vélvula de compuerta de latén de 2.300 gr., arqueta de polipropileno reforzado con fibra de vidrio de
38x38x60 cm. de dimensiones interiores, con marco y tapa de registro de fundicién ductil clase C-250 segin
EN-124, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m. de longitud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 75,94
Peon especializado. 155,83 46,75
Peon ordinario. 148,92 82,47
Vélvula comp. de fundicion o bronce 2" con fitting de laton. 128,34 128,34
Brida y grifo de toma de fundicion de 2". 174,60 174,60
compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 518
retroexcavadora (con maguinista) 34,99 6,81
Arena. 13,09 6,55
Hormigon HNE-12.5/B/40. 52,06 10,53
Mortero de cemento M-2,5. 64,58 0,65
Marco y tapa cuadrado de 40 x 40 cm. de fundicién nodular de gra 52,48 52,48
Arqueta desmontable modular con fondo de 38 x 38 x 60 cm. de pol 42,37 42,37
Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte proporcional d 4,97 24,85
Costes indirectos 657,52 39,45
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y SIETE

CENTIMOS
M0J04

OA03
OA06
OAQ7
QA04
QA08
QA03
QA02
MDO7
MD31
MLO2
ML21
MD21
ML13
ML31
%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA'Y SIETE

CENTIMOS
MoI03

OA07
MM76
%

ud

1,8001 jor
0,3276 jor
4,2897 jor
0,3538 h
0,1703 h
0,2831 h
2,5160 h
7,1140 m3
0,3287 m3
223,2600 kg
1,0000 ud
0,0400 m3
2,0000 ud
4,0000 ud
6,0000

ml

0,0050 jor
1,0000 ml
6,0000

Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm de dimensiones int

Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm. de dimensiones medias interiores, de hormigén HA-25 armado,
incluso obras de tierra y fabrica, armaduras, desaglie en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios para tu-
berias, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundicion de 11 kg. de peso minimo del conjunto, orificio de
acceso con marco Y tapa circular de fundicion ductil, clase D- 400 segun EN-124, de @ 60 cm. de paso libre y 100
kg. de peso minimo del conjunto, todo ello colocado a la rasante definitiva, totalmente terminada segun el modelo
correspondiente.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 320,20
Peon especializado. 155,83 51,05
Pedn ordinario. 148,92 638,82
retroexcavadora (con maquinista) 34,99 12,38
compactador manual rodillo 6,30 1,07
pala mecanica (con maquinista) 30,09 8,52
camion 20 t (con maquinista) 25,20 63,40
Hormigén HA-25/P/22/1 o lla. 63,60 452,45
Madera para encofrar. 279,15 91,76
Acero corrugado B 500 S 0,99 221,03
Marco y tapa de fundicién nodular de grafito esferoidal 160,91 160,91
Mortero de cemento M-2,5. 64,58 2,58
Trampillon fundicién gris. 14,52 29,04
Pate de polipropileno inyectado recorrido por varilla acero 12mm 5,04 20,16
Costes indirectos 2.073,37 124,40
TOTAL PARTIDA

Seiializacion tuberia abastecimiento malla plastica azul

Sefializacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de diametro inferior a 500 mm. mediante banda continua
de malla pléstica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro, colocacion en zanja, cortes y solapes,
completamente terminada.

Pedn ordinario. 148,92 0,74

Malla azul de sefializacion de 50 cms de ancho 0,70 0,70

Costes indirectos 1,44 0,09
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

M0J02

Noviembre de 2021

ud

Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. interiores

IMPORTE

1.092,12

696,97

2.197,77

1,53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO

SUBTOTAL

Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. de dimensiones minimas interiores, de hormigén HM-15 en ma-
sa, incluso marco y tapa de registro de fundicion ductil de 48 kg. de peso minimo del conjunto, clase C-250 segin

EN-124, obras de tierra y fabrica y orificios para tuberias, totalmente terminada.

OA03 0,2280 jor  Oficial de primera 0 maquinista.

OA07 0,3780 jor  Peon ordinario.

MDO04 0,3690 m3  Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla.

MD31 0,0080 m3 Madera para encofrar.

MD21 0,0150 m3  Mortero de cemento M-2,5.

ML24 1,0000 ud  Marco y tapa cuadrado 60x60 cm.

QA04 0,0612 h  retroexcavadora (con maquinista)

QAO07 2,0000 h  compactador de bandeja (sin maquinista)
% 6,0000 Costes indirectos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.5 Obras de fabrica

L0C13 ud  Trampillén tapa 105 mm, pieza prefab. y barron extensible.

TOTAL PARTIDA

177,88
148,92
55,72
279,15
64,58
7417
34,99
3,50
203,92

40,56
56,29
20,56
2,23
0,97
7417
2,14
7,00
12,24

Trampillén con marco y tapa de fundicion de 105 mm de didmetro interior y 11 kg de peso minimo del conjunto,
con dispositivo de cierre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada de hormigdn armado y barrén extensible con

casquillo de adaptacién, colocado a la rasante definitiva.

0OA03 0,1500 jor  Oficial de primera 0 maquinista.

OA07 0,1500 jor  Pedn ordinario.

ML13 1,0000 ud  Trampillén fundicion gris.

MS01 2,0000 ml Tuberia PVC 110 mm. €=2,7 mm.

ML50 1,0000 ud Pieza prefabricada de hormigén armado.
ML52 1,0000 ud Barrén extensible.

MD21 0,0100 m3  Mortero de cemento M-2,5.

% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

177,88
148,92
14,52
2,67
23,25
40,19
64,58
132,97

26,68
22,34
14,52
5,34
23,25
40,19
0,65
7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

216,16

140,95
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

SUBCAPITULO 02.6 Obras accesorias

AO0A09 ml  Corte y extraccion de tuberia de fibrocemento

PRECIO SUBTOTAL

Corte y extraccion de tuberia de fibrocemento por personal especificamente formado, en zanja de abastecimiento.

Incluso mojado, corte con sable, envasado, deposito y transporte al centro gestor

0A20 0,0160 jor  Pedn especialista formado en tratam. fibrocemento.
QA25 0,0140 | cortadora de sable para tubos de fibrocemento
MY96 1,0000 ud  Envoltorio para elementos de fibrocemento

QA21 0,0100 j camién gria 10t

QA02 0,0100 h  camion 20 t (con maquinista)

% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

126,00 2,02
6,30 0,09
2,10 2,10

35,50 0,36
25,20 0,25
4,82 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS

Moio1 ml Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua

Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua de didmetro inferior a 500 mm. y material, colocada en obra, inclu-

so carga Y transporte a vertedero de productos resultantes.

QA19 0,0040 ud  camién autoaspirante impulsor agua presion
QA02 0,0044 h  camion 20 t (con maquinista)
% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

33,60 0,13
25,20 0,11
0,24 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

A0B02 m3 Demolicién de obra de fabrica con martillo hidraulico

Demolicién de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cualquier tipo dimensién y profundidad, incluso carga y

transporte de productos a vertedero.

155,83 3,12
148,92 2,98
6,65 0,53
25,20 1,26
34,99 0,87
59,47 2,97
11,73 0,70

OA06 0,0200 jor  Pedn especializado.
OA07 0,0200 jor  Peon ordinario.
QA01 0,0800 h  compresor dos martillos (sin maquinista).
QAO02 0,0500 h  camion 20 t (con maquinista)
QA04 0,0250 h  retroexcavadora (con maquinista)
QA11 0,0500 h  retroexcavadora con martillo
% 6,0000 Costes indirectos
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ELA02 ml  Corte y extraccion de tuberia de fundicion gris
Corte y extraccion de tuberia de fundicion gris, en zanja de abastecimiento. Incluso corte con sable, depdsito y
transporte.
OA06 0,0160 jor  Pedn especializado.
QA21 0,0100 j camion gria 10t
QA02 0,0100 h  camién 20 t (con maquinista)
% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

155,83 2,49
35,50 0,36
25,20 0,25

3,10 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

ELA34 ud Canon de desplazamiento de unidad de descontam.

Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminacion para la retirada de fibrocemento, incluso
medios auxiliares y humanos necesarios para la ejecucion de trabajos de exposicion al amianto.

TOTAL PARTIDA

Sin descomposicion

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
ELA36 ud Redaccion del Plan de Desamiantado

Redaccion por parte del Contratista del Plan de desamiantado y su corespondiente tramitacién en el organismo co-

rrespondiente

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

Noviembre de 2021

IMPORTE

511

0,25

12,43

3,29

600,00

1.200,00

Pagina 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 03 Saneamiento
SUBCAPITULO 03.1 Zanjas

B0B05 m3 excava. zanjas med. mec.
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compactacion de fondo.

OA06 0,0250 jor  Pedn especializado. 155,83 3,90

QA04 0,0270 h  retroexcavadora (con maquinista) 34,99 0,94

QA08 0,0130 h  compactador manual rodillo 6,30 0,08

% 6,0000 Costes indirectos 4,92 0,30
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

DO0A04 m3  hormi. HNE-15/B/40/l o lla, coloca.obra

Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla, colocado en obra, vibrado y curado.

OA03 0,0290 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 5,16

OA07 0,0580 jor  Pedn ordinario. 148,92 8,64

MD04 1,0000 m3  Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla. 55,72 55,72

% 6,0000 Costes indirectos 69,52 417
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

B0B01 m3 excava. en mina manual
Excavacién en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo
los servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compactacion de fondo.

OA06 0,7000 jor  Pedn especializado. 155,83 109,08

OA07 0,3500 jor  Peon ordinario. 148,92 52,12

QA01 1,5000 h  compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 9,98

% 6,0000 Costes indirectos 171,18 10,27
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

CO0A04 m3 relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso
extraccion, carga y transporte, extendido, humectacion, compactacion por tongadas.

OA07 0,0300 jor  Pedn ordinario. 148,92 4,47
MC02 0,8000 m3 Tierras. 1,33 1,06
MC10 0,2000 m3  Suelo seleccionado. 347 0,69
QA02 0,0800 h  camién 20 t (con maquinista) 25,20 2,02
QA03 0,0200 h  pala mecanica (con maquinista) 30,09 0,60
QAO07 0,1600 h  compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 0,56
% 6,0000 Costes indirectos 9,40 0,56
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
D0A15 m3 Mortero de cemento con adicion aireante.

Mortero de cemento con adicion de aireante, en relleno de zanjas, trasdosado de obras de fabrica y resistencia a
los 20 dias de 150 Kg/cm2.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

B0CO1 m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.

QAO03 0,0180 h  pala mecanica (con maquinista) 30,09 0,54

QA02 0,1600 h  camion 20 t (con maquinista) 25,20 4,03

% 6,0000 Costes indirectos 457 0,27
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

B0B02 m3 excava. zanjas entib. cuajada

Excavacion en zanjas y emplazamientos con entibacién cuajada, apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, refino y compactacion

de fondo.
0A03 0,1330 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 23,66
OA06 0,2660 jor Pedn especializado. 155,83 41,45
MD31 0,0060 m3 Madera para encofrar. 279,15 1,67
QA04 0,0240 h  retroexcavadora (con maquinista) 34,99 0,84
QAO08 0,0130 h  compactador manual rodillo 6,30 0,08

Noviembre de 2021

IMPORTE

5,22

73,69

181,45

9,96

72,24

4,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

% 6,0000 Costes indirectos 67,70 4,06
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.2 Conducciones

NO0CO03 ud Conexion alcantar. nueva acometida
Parte fija de conexion al alcantarillado de nueva acometida de 160 0 200 mm. de diametro integrada por arqueta de
hormigén HM-12.5 con losa armada practicable sobre tuberia general de cualquier diametro y pieza, a base de jun-
ta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para conexion de la tuberia de salida de la vivienda
con la de acometida, incluso obras de tierra y fabrica complementarias, totalmente terminada y probada.

0A03 0,3500 jor Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 62,26
OA07 1,9000 jor  Pedn ordinario. 148,92 282,95
MDO03 0,5150 m3 Hormigon HNE-12.5/B/40. 52,06 26,81
MD07 0,0560 m3 Hormigon HA-25/P/22/1 o lla. 63,60 3,56
MLO1 6,2500 kg  Acero corrugado B 400 S. 0,95 5,94
ML46 1,0000 ud  Junta de goma tipo EPDM. 32,13 32,13
% 6,0000 Costes indirectos 413,65 24,82
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS

NODO1 ud Conexion a pozo registro exist.

Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier diametro y material a pozo de registro existente, con
mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y

probada.
0A03 0,3330 jor Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 59,23
OA06 0,3330 jor  Pedn especializado. 155,83 51,89
OA07 0,8330 jor  Peon ordinario. 148,92 124,05
MD21 0,0500 m3  Mortero de cemento M-2,5. 64,58 3,23
QA01 2,6670 h  compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 17,74
QAO02 0,3330 h  camion 20 t (con maquinista) 25,20 8,39
% 6,0000 Costes indirectos 264,53 15,87
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
NOD02 ud Taponamiento en pozo registro exist.

Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de saneamiento que se anula, con mantenimiento del servi-
cio, incluso obras de tierra y fabrica, agotamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.

OA03 0,7500 jor  Oficial de primera 0 magquinista. 177,88 133,41

OA07 0,7500 jor  Pedn ordinario. 148,92 111,69

MD31 0,0440 m3 Madera para encofrar. 279,15 12,28

MD03 0,5000 m3 Hormigon HNE-12.5/B/40. 52,06 26,03

% 6,0000 Costes indirectos 283,41 17,00
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

71,76

438,47

280,40

300,41
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

NOF01 ml Limpieza tuberia saneamiento.
Limpieza de conduccién de saneamiento, de cualquier diametro y material mediante camién autoaspirante impulsor
de agua a presion, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.

QA19 0,0100 ud  camion autoaspirante impulsor agua presion 33,60 0,34

QA02 0,0150 h  camién 20 t (con maquinista) 25,20 0,38

% 6,0000 Costes indirectos 0,72 0,04
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

NOGO1 ud Desplazamiento equipo inspeccion visual.

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo mévil de TV, video grabador, medios auxiliares y humanos ne-
cesarios para inspeccion de tuberia de alcantarillado.

QA20 1,0000 ud  desplazamiento a pie de obra equipo mévil TV 580,85 580,85

% 6,0000 Costes indirectos 580,85 34,85
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA CENTIMOS

NO0G02 ml  Inspeccion TV tuberia alcantarillado.

Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo
y grabacion en cinta de video del recorrido inspeccionado.

0A21 1,0000 ml Inspeccion tuberia de alcantarillado equipo TV. 1,26 1,26

% 6,0000 Costes indirectos 1,26 0,08
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

NoCo1 ml  Conduccion acomet. d=160

Conduccién para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de P.V.C. de 160 mm. de diametro exterior, co-
lor teja y 4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigén HM-12.5 de 35 x 35 cm., incluso apertura de
zanja, evacuacion de productos sobrantes a vertedero, hormigén, relleno y compactacién, totalmente terminada.

OA03 0,0400 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 712
OA07 0,0800 jor  Peon ordinario. 148,92 11,91
MN21 1,0000 ml Tuberia de P.V.C. D160 5,63 5,63
MD03 0,1030 m3  Hormigén HNE-12.5/B/40. 52,06 5,36
QAO02 0,0800 h  camion 20 t (con maquinista) 25,20 2,02
QA04 0,0800 h  retroexcavadora (con maquinista) 34,99 2,80
QA07 0,0800 h  compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 0,28
% 6,0000 Costes indirectos 35,12 2,11
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
10G14 ml  Acometida sumidero tub. PVC.

Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta
en prisma de hormigén HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fabrica, totalmente terminada.

OA07 0,2260 jor  Pedn ordinario. 148,92 33,66

MN22 1,0000 ml Tuberia de P.V.C. D200 8,60 8,60

MDO03 0,1710 m3  Hormigén HNE-12.5/B/40. 52,06 8,90

QAO07 0,3330 h  compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 1,17

% 6,0000 Costes indirectos 52,33 3,14
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

0,76

615,70

1,34

37,23

55,47
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO

NOB12

OAO03
OA07
MN24
MD10
QA09
%

CANTIDAD UD

ml

0,0083 jor
0,0125 jor
1,0000 ml
0,4860 m3
0,0100 h
6,0000

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

Tuberia PVC. d=400 mm

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diametro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones
por junta elastica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigén HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz
superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 1,12

Pedn ordinario. 148,92 1,86

Tuberia de P.V.C. D400 34,07 34,07

hormigén HNE-12.5/B/40 53,77 26,13

grua 15t 33,58 0,34

Costes indirectos 63,52 3,81
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.3 Pozos de registro

A0B05

OA06
OA07
MC07
MDO03
QA01
QA02
QA07
%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS

NOE32

OA03
OA06
OAQ7
QA04
QA07
QA08
QA03
QA02
MC02
MC10
MDO03
MDO05
MD31
MLO2
ML22
MD21
ML31
%

ud

0,4000 jor
0,8000 jor
4,0000 m3
0,1500 m3
3,2000 h
0,5000 h
2,0000 h
6,0000

ud

0,9751 jor
0,1431 jor
2,0013 jor
0,1545 h
0,1675 h
0,0744 h
0,1447 h
1,1826 h
0,8376 m3
0,2094 m3
0,3800 m3
3,1610 m3
0,1441 m3
27,1130 kg
1,0000 ud
0,0200 m3
5,0000 ud
6,0000

demol. pozo registro
Demolicion de pozo de registro, incluyendo demolicion, transporte de productos a vertedero, relleno compactado,
recuperacion de elementos metélicos, completa.

Peon especializado. 155,83 62,33
Peon ordinario. 148,92 119,14
Zahorra artificial. 11,87 47,48
Hormigon HNE-12.5/B/40. 52,06 7,81
compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 21,28
camion 20 t (con maquinista) 25,20 12,60
compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 7,00
Costes indirectos 277,64 16,66
TOTAL PARTIDA

Parte fija de pozo de registro 120 cm diametro interior

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por base de hormigdn ligeramente armada HM-20
de forma cilindrica, 30 cm. de espesor minimo en solera y alzados y 100 cm. de altura, orificios para tuberias y
estremo machihembrado; méas coronacién prefabricada de hormigén HM-20 con forma tronco conica de 30 cm. de
espesor minimo, 125 cm. de altura total incluido marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo machihembrado
con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, formacion de canalillo con
hormigén HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco cuadrado y tapa circular
de fundicion ductil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, clase D-400 segiin EN-124, co-
locado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 173,45
Peon especializado. 155,83 22,30
Pedn ordinario. 148,92 298,03
retroexcavadora (con maquinista) 34,99 5,41
compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 0,59
compactador manual rodillo 6,30 0,47
pala mecénica (con maquinista) 30,09 4,35
camion 20 t (con maquinista) 25,20 29,80
Tierras. 1,33 1,11
Suelo seleccionado. 347 0,73
Hormigén HNE-12.5/B/40. 52,06 19,78
Hormigon HM-20/P/22/1 o lla. 60,45 191,08
Madera para encofrar. 279,15 40,23
Acero corrugado B 500 S 0,99 26,84
Marco cuadrado y tapa de fundicién nodular tipo EN-GJS-500-700-7 174,91 174,91
Mortero de cemento M-2,5. 64,58 1,29
Pate de polipropileno inyectado recorrido por varilla acero 12mm 5,04 25,20
Costes indirectos 1.015,57 60,93
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

NOE40

OAO03
OA06
OA07
QA04
QA08
QA03
QA02
MDO05
ML31

Noviembre de 2021

ml

0,4935 jor
0,0636 jor
1,0281 jor
0,0687 h
0,3306 h
0,0549 h
04883 h
14130 m3
3,3300 ud

Parte variable pozo de registro 120 cm diametro interior

Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados de h.a. de forma cilin-
drica, 20 cm. de espesor minimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de goma y taladros
para colocacion de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, rejun-
tado de piezas con mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente terminado y probado.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 87,78
Peon especializado. 155,83 9,91
Pedn ordinario. 148,92 153,10
retroexcavadora (con maguinista) 34,99 2,40
compactador manual rodillo 6,30 2,08
pala mecanica (con maquinista) 30,09 1,65
camién 20 t (con maquinista) 25,20 12,31
Hormigon HM-20/P/22/1 o lla. 60,45 85,42
Pate de polipropileno inyectado recorrido por varilla acero 12mm 5,04 16,78

IMPORTE

67,33

294,30

1.076,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

MD31 0,0848 m3 Madera para encofrar. 279,15 23,67

% 6,0000 Costes indirectos 395,10 23,71
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

SUBCAPITULO 03.4 Elementos complementarios
A0B04 ud demol. sumidero y arqueta

Demolicion de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de productos a vetedero o acopio, asi
como terraplenado del hueco resultante.

OA06 0,1000 jor  Pedn especializado. 155,83 15,58
OA07 0,2000 jor  Pedn ordinario. 148,92 29,78
Mco7 0,4000 m3  Zahorra artificial. 11,87 4,75
MDO03 0,0500 m3  Hormigon HNE-12.5/B/40. 52,06 2,60
QA01 0,8000 h  compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 5,32
QA02 0,1330 h  camion 20 t (con maquinista) 25,20 3,35
QAO07 0,5000 h  compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 1,75
% 6,0000 Costes indirectos 63,13 3,79
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
10G01 ud  Sumidero sencillo C-250 425x265 mm.

Sumidero de calzada clase C-250 segun EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 6 400 x 260 mm.
de dimensiones minimas interiores mas rejilla y marco de fundicién ductil, incluso obras de tierra y fabrica, demoli-
ciones, agotamientos y deméas obra complementaria de conexion a pozo de registro.

0A03 0,2000 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 35,58
OA07 0,2670 jor  Peon ordinario. 148,92 39,76
MD04 0,1570 m3  Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla. 55,72 8,75
MD31 0,0060 m3 Madera para encofrar. 279,15 1,67
MD21 0,0150 m3  Mortero de cemento M-2,5. 64,58 0,97
ML11 1,0000 ud  Sumidero sencillo 425x268 mm. 45,48 4548
% 6,0000 Costes indirectos 132,21 7,93
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS
DOA15 m3 Mortero de cemento con adicién aireante.

Mortero de cemento con adicién de aireante, en relleno de zanjas, trasdosado de obras de fabrica y resistencia a
los 20 dias de 150 Kg/cm2.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

418,81

66,92

140,14

72,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

SUBCAPITULO 03.5 Obras accesorias
ELA21 ml  Retirada de tuberia

Desmontaje de tubos de hormigon de diversos didmetros, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que estan sujetos y, carga manual sobre camién o contenedor.

OA06 0,0110 jor  Pedn especializado. 155,83 1,71

OA07 0,0110 jor  Peon ordinario. 148,92 1,64

QA21 0,0100 j camion grua 10 t 35,50 0,36

QA02 0,0100 h  camién 20 t (con maquinista) 25,20 0,25

% 6,0000 Costes indirectos 3,96 0,24
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.6 Gestion de resudios

ELA38 ud Partiza alzada a justificar por Gestion de Residuos de saneamien
Partida alzada a justificar que comprende la Gestion de Residuos de los trabajos realizados para la adecuacion del
saneamiento con respecto a lo indicado en Proyecto.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA
CENTIMOS

SUBCAPITULO 03.7 Seguridad y Salud

ELA28 ud Partida Alzada a justificar por Seguridad y Salud saneamiento
Partida alzada a justificar por el Contratista de las obras por Seguridad y Salud en los trabajos a realizar de sanea-
miento
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

SUBCAPITULO 03.8 Analisis y ensayos
X0A06 ud Ensayo Proctor Modificado (UNE103501)

Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos segun normativa vigente e informe. (UNE103501)

SA01 0,4000 m2 Toma de muestras en suelos segun normativa vigente 24,15 9,66

SA05 1,0000 ud  Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos s 55,65 55,65

% 6,0000 Costes indirectos 65,31 3,92
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

X0A01 ud Analisis granulométrico (UNE 103101)

Granulometria de suelos por tamizado e informe.

SA01 0,3100 m2 Toma de muestras en suelos segun normativa vigente 24,15 7,49

SA02 1,0000 kg  Granulometria de suelos por tamizado e informe 24,15 2415

% 6,0000 Costes indirectos 31,64 1,90
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

X0A05 ud Ensayo limites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg segun normativa vi-
gente e informe. Limite de liquidez (LL), limite de plasticidad (LP).

SA01 0,2000 m2 Toma de muestras en suelos segun normativa vigente 24,15 4,83

SA03 1,0000 h  Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por med 25,20 25,20

% 6,0000 Costes indirectos 30,03 1,80
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

4,20

8.792,90

2.060,98

69,23

33,54

31,83
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD
X0A08 ud
SA01 0,1500 m2
SA06 1,0000 ud
% 6,0000

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

Ensayo de densidad y humedad "in situ"
Determinacion de la densidad "in situ", por método nuclear, incluyendo humedad segin normativa vigente, método
de la arena, hasta tres determinaciones en suelos; e informe.

Toma de muestras en suelos segun normativa vigente 24,15 3,62

Determinacion de la densidad "in situ", por método nuclear, incl 14,70 14,70

Costes indirectos 18,32 1,10
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

X0B01 ud

SD03 1,0000 ud
% 6,0000

ensayo comp. hormigén (5)

Ensayo de resistencia a compresion de una serie de cinco probetas cilindricas de hormigén. Incluso toma de
muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricacion y curado y refrentado y rotura de, al menos, cuatro probe-
tas (UNE EN 12390-2 y 3)

Resistencia a compresion 5 probetas 58,80 58,80
Costes indirectos 58,80 3,53
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

19,42

62,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
CAPITULO 04 Riego, ajardinamiento y equipamiento
SUBCAPITULO 04.1 Riego
MoJ21 ud  Arqueta derivacion riego goteo 60x60x65 cm.
Derivacion para riego por goteo incluyendo: collarin y llave de toma de 1" sobre tuberia general de cualquier dia-
metro, tuberia de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con
marco y tapa de fundicion ductil conteniendo electrovalvula de 1" con filtro regulador de presion, programador auto-
matico con bateria de duracién media 1 afio y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reduccion de 1" a 3/4", val-
vula de retencion de 3/4", reduccion de 3/4" a 1/2" y demas piezas especiales y accesorios necesarios, obras de
tierra y fabrica complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, colocacién y prueba.
OA03 0,2440 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 43,40
OA07 0,4100 jor  Peon ordinario. 148,92 61,06
MC06 0,2800 m3  Arena. 13,09 3,67
MD04 0,3690 m3 Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla. 55,72 20,56
MD21 0,0150 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 0,97
MD31 0,0080 m3 Madera para encofrar. 279,15 2,23
ML24 1,0000 ud  Marco y tapa cuadrado 60x60 cm. 7417 7417
MM17 4,0000 ml  Tuberia PEBD DN-32 PN-10 1,56 6,24
MM53 1,0000 ud Brida y grifo de toma de fundicion de 1" 117,12 117,12
MM61 1,0000 ud Programador 1 estacion electrovalvula 1" 0 1 %%". 221,63 221,63
MM99 1,0000 ud  Material auxiliar para arqueta riego por goteo 69,97 69,97
MM49 1,0000 ud  Electro valvula de 1" con filtro 58,24 58,24
MM50 1,0000 ud  Valvula de retencion de 1" 6,52 6,52
QA04 0,1520 h  retroexcavadora (con maquinista) 34,99 5,32
QA07 2,2560 h  compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 7,90
% 6,0000 Costes indirectos 699,00 41,94
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
MOKo02 ml  Conduc. riego por goteo funda PVC.
Conduccién de agua para riego por goteo compuesta por tuberia de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, in-
cluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de proteccion de P.V.C. de 63 mm. de didametro exterior y 3
mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigén HM-12.5 de 20 x 15 cm., suministro, colocacién y prueba
de la tuberia asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, cone-
xiones y terminales.
0OA03 0,0060 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 1,07
OA07 0,0220 jor  Pedn ordinario. 148,92 3,28
MD03 0,0300 m3 Hormigon HNE-12.5/B/40. 52,06 1,56
MM15 1,0000 ml Tuberia PEBD DN-20 PN-10 0,60 0,60
MS04 1,0000 ml  tuberia de P.V.C. D 63 1,61 1,61
% 6,0000 Costes indirectos 8,12 0,49
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
MOKO1 ml  Conduc. riego por goteo.
Conduccién de agua para riego por goteo compuesta por tuberia de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, in-
cluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., suministro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de arena de
15 cm. de espesor, compactacion, y parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.
0A03 0,0030 jor Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 0,53
OA07 0,0190 jor  Peon ordinario. 148,92 2,83
MC06 0,0300 m3 Arena. 13,09 0,39
MM15 1,0000 ml Tuberia PEBD DN-20 PN-10 0,60 0,60
QAO07 0,0400 h  compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 0,14
% 6,0000 Costes indirectos 4,49 0,27
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

740,94

8,61

4,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO

MOKO08

OA06
MM80
MM98
%

CANTIDAD UD

ud

0,0420 jor
2,0000 ml
1,0000 ud
6,0000

DESCRIPCION PRECIO

Riego por goteo alcorques tub. polie. 16 mm.

SUBTOTAL

Riego por goteo en alcorques formado por tuberia de polietileno de color marrén de 16 mm. de didmetro exterior y
cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada segln detalle

de planos y en servicio.

SUBCAPITULO 04.2 Ajardinamiento

ELA22

MAT10
OA07
OA06
%

ud

1,0000 ud
0,0200 jor
0,0200 jor
6,0000

Peon especializado. 155,83 6,54

Tuberia poliet. marrén 16 mm. 4 goteros 1,01 2,02

Material auxiliar 1,04 1,04

Costes indirectos 9,60 0,58
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

Cercis Siliquastrum

Colocacion de Cercis siliquastrum segun indicaciones en planos.

Cercis Siliquastrum 259,35 259,35

Peon ordinario. 148,92 2,98

Peon especializado. 155,83 3,12

Costes indirectos 265,45 15,93
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

B0B05

OA06
QA04
QA08
%

B0CO1

QA03
QA02
%

C0B04

OA07
MC05
QA05

m3

0,0250 jor
0,0270 h
0,0130 h
6,0000

m3

0,0180 h
0,1600 h
6,0000

m3

0,0400 jor
1,0000 m3
0,0300 h

excava. zanjas med. mec.

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier clase de terreno y profundidad,

manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compactacion de fondo.

Pedn especializado. 155,83 3,90
retroexcavadora (con maquinista) 34,99 0,94
compactador manual rodillo 6,30 0,08
Costes indirectos 4,92 0,30
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.
pala mecanica (con maquinista) 30,09 0,54
camion 20 t (con maquinista) 25,20 4,03
Costes indirectos 4,57 0,27
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
tierra veg. extrac.carga
Tierra vegetal, incluso extraccion, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado.
Peon ordinario. 148,92 5,96
Tierra vegetal. 5,25 5,25
Motoniveladora 4548 1,36
Costes indirectos 12,57 0,75

%

6,0000

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

C0B03

OA03
OA07
MC08
QA03
%

m3

0,0100 jor
0,0200 jor
1,0000 m3
0,0600 h
6,0000

grava gruesa extrac.carga

Grava gruesa, incluso extraccion, carga, transporte, colocacién en capas de hasta 30 cm. de espesor y rasantea-

da.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88
Pedn ordinario. 148,92
Grava gruesa. 9,09
pala mecénica (con maquinista) 30,09
Costes indirectos 15,66

TOTAL PARTIDA

1,78
2,98
9,09
1,81
0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

10,18

281,38

5,22

4,84

13,32

16,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

ELA26 ml  Tubo de aireacion en alcorques

Tubo de aireacion en los alcorques con plantacion arborea, incluido suministro y totalmente colocado.

MAT22 1,0000 ml Tubo de aireacion para colocacion en alcorques
OA07 0,0100 jor  Peon ordinario.
% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

PRECIO

3,68
148,92
517

SUBTOTAL

3,68
1,49
0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

ELA27 ud  Grupo de 3 tutores para arboles

Grupo de 3 tutores por arbol con cinturones de sujeccion, incluido suministro, totalmente colocado y primer riego.

MAT13 3,0000 ud Estaca de madera de pino tratada
MAT14 1,0000 ud Cinta elastica de caucho

OA07 0,0600 jor  Pedn ordinario.

0A04 0,0600 jor  Oficial de segunda.

% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

6,41
0,39
148,92
166,29
38,54

19,23
0,39
8,94
9,98
2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO 04.3 Equipamiento

ELA23 ud Aparcamiento para bicicletas de acero

Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de 48 mm de diame-
tro y 2 mm de espesor, en forma de U invertida, con medidas 80x100 para empotramiento en suelo, totalmente co-

locado.
MAT11 4,0000 ud  Fijacién taco quimico, arandela y tornillo de acero
MAT12 1,0000 ud Estructura de tubo de acero zincado
OA07 0,0400 jor  Peon ordinario.
% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

5,09
86,35
148,92
112,67

20,36
86,35
5,96
6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

POR02 ud Banco doble colocado

Banco doble, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, cimientos, anclajes, pintura, montaje e insta-

lacién totalmente terminado.

177,88
148,92
171,41

52,06
251,75

OA03 0,1650 jor  Oficial de primera 0 maquinista.
OA07 0,2480 jor  Peon ordinario.
MK02 1,0000 ud  Banco doble.
MD03 0,2700 m3  Hormigon HNE-12.5/B/40.
% 6,0000 Costes indirectos
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
POR03 ud Papelera metélica municipal
Papelera metélica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra, anclajes y poste de sujecion, segin
modelo.
OA03 0,0330 jor  Oficial de primera 0 maquinista.
OA07 0,0500 jor  Peon ordinario.
MKO03 1,0000 ud Papelera metalica.
MD03 0,0640 m3 Hormigon HNE-12.5/B/40.
% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

177,88
148,92
54,57
52,06
71,22

5,87
745
54,57
3,33
427

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

5,48

40,85

119,43

266,86

75,49
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 Alumbrado publico
20201 ud Proyecto de Alumbrado Publico

Seglin Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Publico.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 31.454,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

Noviembre de 2021 Pagina 25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

CAPITULO 06 Sefializacion y semaforizacion
R0C02 ud Cartel informativo obras 1,80x2,88 m.

Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes, cimentacion y colocacion.

0A03 0,0400 jor  Oficial de primera 0 magquinista.
OA06 0,2000 jor  Pedn especializado.

OA07 0,2000 jor  Peon ordinario.

MR27 5,1840 m2 Panel reflec. en chapa hierro nivel 1
% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

PRECIO

177,88
155,83
148,92
117,60
677,71

SUBTOTAL

712
31,17
29,78

609,64
40,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

ROA05 m2 Linea sefaliz.vial a=var.

Pintado de linea de sefializacion vial de anchura y longitud variables realizada con material de larga duracion "ter-
moplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con

procedimientos manuales, totalmente acabado.

OA06 0,0045 jor  Pedn especializado.

OA07 0,0434 jor  Peon ordinario.

MR03 0,7200 kg  Pintura marca vial acrilica de larga duracion.
MR02 0,4800 kg Esferitas de vidrio N.V.

QA22 0,2500 j barredora nematica autopropulsada

QA23 0,2500 j marcadora autopropulsada

% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

155,83
148,92
525
2,63
7,35
6,72
15,72

0,70
6,46
3,78
1,26
1,84
1,68
0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

ROA06 ud Marca vial "ceda el paso"

Pintado de marca de sefalizacion vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada con material de larga dura-
cion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacién en

obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

OA06 0,0045 jor  Pedn especializado.

OA07 0,0550 jor  Peon ordinario.

MR03 1,0500 kg  Pintura marca vial acrilica de larga duracion.
MR02 0,6800 kg  Esferitas de vidrio N.V.

QA22 0,3000 j barredora nematica autopropulsada

QA23 0,3000 j marcadora autopropulsada

% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

155,83
148,92
525
2,63
7,35
6,72
20,42

0,70
8,19
5,51
1,79
2,21
2,02
1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

R0BO1 ud  Senal triangular de 600 mm.

Sefial vertical de circulacion de acero, triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, cimentacion, piezas de ancla-

je, tornilleria y colocacion.

OA06 0,0200 jor  Pedn especializado.

OA07 0,0500 jor  Peon ordinario.

MR05 1,0000 ud  Sefial triangular L=60 cm. nivel 1
% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

155,83
148,92
42,84
53,41

3,12
745
42,84
3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

ROB05 ud Sedal circular de 600 mm.

Sefial vertical de circulacidn de acero, circular de 600 mm de diametro, incluso poste, cimentacion, piezas de an-

claje, tornilleria y colocacion.

OA06 0,0200 jor  Pedn especializado.

OA07 0,0500 jor  Peon ordinario.

MR09 1,0000 ud  Sefial circular g=60 cm. nivel 1
% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

155,83
148,92
62,83
73,40

3,12
745
62,83
4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

ROB10 ud Sedfal cuadrada de 600 mm.

Sefal vertical de circulacion de acero, cuadrada de 600 mm de lado, incluso poste, cimentacion, piezas de ancla-

je, tornilleria y colocacion.

155,83
148,92
57,54
68,11

3,12
7,45
57,54
4,09

OA06 0,0200 jor  Pedn especializado.

OA07 0,0500 jor  Peon ordinario.

MR14 1,0000 ud  Sefial cuadrada 60x60 cm. nivel 1

% 6,0000 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
ROB12 ml  Poste perfil rectangular 80X40X2 mm.
Noviembre de 2021

IMPORTE

718,37

16,66

21,65

56,61

77,80

72,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO

OA06
OA07
MRO04
MDO05
%

CANTIDAD UD

0,0300 jor
0,1000 jor
1,0000 ml
0,0200 m3
6,0000

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvanizado, incluso cimentacion y reposiciones.

Peon especializado. 155,83 4,67

Peon ordinario. 148,92 14,89

Poste perfil rectangular 80x40x2 mm.acero galv. 9,35 9,35

Hormigon HM-20/P/22/1 o lla. 60,45 1,21

Costes indirectos 30,12 1,81
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

31,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

adapt. tapa registro 40x40 cm.
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tie-
rra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

coDIGO

CAPITULO 07 Servicios afectados
E0B03 ud

0A03 0,0670 jor

OA0B 0,0670 jor

0A07 0,1330 jor

MD21 0,0200 m3

QA1 0,5330 h

% 6,0000

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 11,92

Peon especializado. 155,83 10,44

Pedn ordinario. 148,92 19,81

Mortero de cemento M-2,5. 64,58 1,29

compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 3,54

Costes indirectos 47,00 2,82
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

E0B04

OAO03
OA06
OA07
MD21
QA01
%

ud

0,0830 jor
0,0830 jor
0,1670 jor
0,0250 m3
0,6670 h
6,0000

adapt. tapa registro 60x60 cm.
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tie-
rra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 14,76

Pedn especializado. 155,83 12,93

Peon ordinario. 148,92 24,87

Mortero de cemento M-2,5. 64,58 1,61

compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 4,44

Costes indirectos 58,61 3,52
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CENTIMOS

EO0BO05

OAO03
OA06
OA07
MD21
QAO01
%

ud

0,1000 jor
0,1000 jor
0,2000 jor
0,0300 m3
0,8000 h
6,0000

adapt. tapa registro d.60 cm.
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm de diametro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 17,79

Peon especializado. 155,83 15,58

Pedn ordinario. 148,92 29,78

Mortero de cemento M-2,5. 64,58 1,94

compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 5,32

Costes indirectos 70,41 4,22
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y TRES CENTIMOS

E0B06

OA03
OA06
OAQ7
MD21
QA01
%

ud

0,1200 jor
0,1200 jor
0,2400 jor
0,0400 m3
1,0000 h
6,0000

adapt. tapa registro d.80 cm.
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 80 cm de didmetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 21,35

Peon especializado. 155,83 18,70

Pedn ordinario. 148,92 35,74

Mortero de cemento M-2,5. 64,58 2,58

compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 6,65

Costes indirectos 85,02 5,10
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOCE CENTIMOS

TOA12

ud

arqueta electrica 60x60x85
Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de hormigén HM-20,
incluy endo obras de tierra y fabrica, marco y tapa de fundicién ductil segiin EN-124, totalmente terminada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

TOA09

OA01
OA07
MS97
MDO04

Noviembre de 2021

ml

0,0350 jor
0,0700 jor
2,0000 ml
0,1820 m3

Canalizacion eléctrica para B.T.

Canalizacién electrica para red de Baja Tension en cruce de calzada de 70 cms de anchura y 90 cms de profundi-
dad media constituida por 2 tuberias de 250 mm. de diametro exterior de PEAD corrugado exterior y liso interior,
segun norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), envueltas en un prisma de hormigén HNE- 15/B/40/I de 70 x
40 cms, 3 cms por debajo de los tubos y 12 cms por encima envolviendo ambos, incluso malla de sefializacion

de 40 cms de anchura a 15 cms del prisma de hormigén, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial,
incluso extraccion carga y transporte extendido, humectacién y compactacion por tongadas de 15 cms al 98% del
proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolicion ni
reposicién de pavimento.

Oficial de primera 0 maquinista 177,88 6,23
Peon ordinario. 148,92 10,42
Tubo corrugado de doble pared de 250 mm de didmetro exterior, co 4,95 9,90
Hormigon HNE-15/B/40/1 o Ila. 55,72 10,14

IMPORTE

49,82

62,13

74,63

90,12

151,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO

MS32
MC07
QA02
QA03
QA04
QA07
%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

Noviembre de 2021

CANTIDAD UD

1,0000 ml
0,1750 m3
0,0600 h
0,0400 h
0,1500 h
0,1000 h
6,0000

DESCRIPCION

Malla verde a=40 cm.
Zahorra artificial.
camion 20 t (con maquinista)
pala mecénica (con maquinista)
retroexcavadora (con maquinista)
compactador de bandeja (sin maquinista)
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

PRECIO

0,38
11,87
25,20
30,09
34,99

3,50
47,46

SUBTOTAL

0,38
2,08
1,51
1,20
525
0,35
2,85

IMPORTE

50,31
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 08 Analisis y ensayos
X0A01 ud  Andlisis granulométrico (UNE 103101)

Granulometria de suelos por tamizado e informe.

SA01 0,3100 m2 Toma de muestras en suelos segun normativa vigente 24,15 7,49

SA02 1,0000 kg  Granulometria de suelos por tamizado e informe 24,15 2415

% 6,0000 Costes indirectos 31,64 1,90
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

X0A05 ud Ensayo limites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg segun normativa vi-
gente e informe. Limite de liquidez (LL), limite de plasticidad (LP).

SA01 0,2000 m2 Toma de muestras en suelos segun normativa vigente 24,15 4,83

SA03 1,0000 h  Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por med 25,20 25,20

% 6,0000 Costes indirectos 30,03 1,80
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

X0A06 ud Ensayo Proctor Modificado (UNE103501)

Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos segiin normativa vigente e informe. (UNE103501)

SA01 0,4000 m2 Toma de muestras en suelos segun normativa vigente 24,15 9,66

SA05 1,0000 ud  Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos s 55,65 55,65

% 6,0000 Costes indirectos 65,31 3,92
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

X0A08 ud Ensayo de densidad y humedad "in situ"

Determinacion de la densidad "in situ", por método nuclear, incluyendo humedad seglin normativa vigente, método
de la arena, hasta tres determinaciones en suelos; e informe.

SA01 0,1500 m2 Toma de muestras en suelos segln normativa vigente 24,15 3,62

SA06 1,0000 ud Determinacion de la densidad "in situ", por método nuclear, incl 14,70 14,70

% 6,0000 Costes indirectos 18,32 1,10
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

X0A07 ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

Ensayo indice C.B.R. de suelos (UNE 103502)

SA01 1,0000 m2 Toma de muestras en suelos segiin normativa vigente 24,15 24,15

SA07 1,0000 ud  Ensayo indice C.B.R. de suelos (UNE 103502) 96,60 96,60

% 6,0000 Costes indirectos 120,75 7,25
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS

X0B01 ud ensayo comp. hormigon (5)

Ensayo de resistencia a compresion de una serie de cinco probetas cilindricas de hormigon. Incluso toma de
muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricacién y curado y refrentado y rotura de, al menos, cuatro probe-
tas (UNE EN 12390-2 y 3)

SDO03 1,0000 ud Resistencia a compresion 5 probetas 58,80 58,80

% 6,0000 Costes indirectos 58,80 3,53
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

X0C07 ud Ensayo caract. dimensionales bordillos de hormigon. (UNE EN 1340

Ensayo de caracteristicas dimensionales bordillos de hormigdn (espesores, alabeos, capas, etc.) (UNE EN 1340)

SD13 1,0000 ud Ensayo de carateristicas fisicas 48,30 48,30
% 6,0000 Costes indirectos 48,30 2,90
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS

Noviembre de 2021

IMPORTE

33,54

31,83

69,23

19,42

128,00

62,33

51,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 09 Seguridad y Salud
20204 ud Estudio de Seguridad y Salud

Seglin Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. Se incluye la Seguridad y Salud de la obra a excepcién de los tra-
bajos de saneamiento que se encuentran en el capitulo correspondiente.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con CUATRO
CENTIMOS
Noviembre de 2021

IMPORTE

9.486,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 10 Gestion de Residuos
20205 ud Estudio de Gestion de Residuos

Segun Anejo de Estudio de Gestion de Residuos. Correspondiente a la parte de Gestion de Residuos de la obra a
expcepcion del saneamiento.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 23.550,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA' Y
NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 11 Obras varias

B0B03 m3 excava. en zanjas manual
Excavacion en zanjas, catas o localizacion de servicios, con medios manuales, en cualquier clase de terreno y
profundidad, incluso entibacion, agotamiento y mantenimiento de servicios existentes.

OA06 0,3330 jor  Pedn especializado. 155,83 51,89
% 6,0000 Costes indirectos 51,89 31
TOTAL PARTIDA 55,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS
R0OCO01 ud Vallado de zanjas.

Vallado de zanjas y pozos para su proteccion reglamentaria, incluso sefializacion, iluminacién y balizamiento, asi
como parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas.

OA07 0,0020 jor  Pedn ordinario. 148,92 0,30
MR28 0,4000 ud  Valla auténoma metélica de 2,50 m. 12,711 5,08
% 6,0000 Costes indirectos 5,38 0,32
TOTAL PARTIDA 5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
ELA25 ud Pasarela para proteccion de paso de peatones sobre zanjas

Proteccion de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 3,00 m de longitud para anchura
maxima de zanja de 2,4 m, anchura util de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con
400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesafio
lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijacion al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.

MAT21 0,0500 ud Pasarela peatonal de acero, de 3 m de longitud 534,24 26,71
OA07 0,0125 jor  Peon ordinario. 148,92 1,86
% 6,0000 Costes indirectos 28,57 1,71
TOTAL PARTIDA 30,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
20203 ud Partida Alzada a justificar

Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realizacidn de trabajos por la Administracién y otros ordenados por
la Direccion Técnica de las Obras.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 7.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

ELA03 m  Valla trasladable 2 m de altura
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y
postes verticales de 40 mm de didmetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormi-
gén, para delimitacion provisional de zona de obras, con malla de ocultacién colocada sobre la valla.

MT50SPV020 0,0600 ud Valla trasladable de 3.5x2.00 m de malla electrosoldada 38,75 2,33
MT50SPC025 0,0800 ud Base prefabricada de hormigon de 65x24x14 cm con 8 orificios 6,05 0,48
MTSPR050 2,0000 m2 Lona de polietileno de alta densidad 0,55 1,10
0A03 0,0125 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 177,88 2,22
OA07 0,0250 jor  Peon ordinario. 148,92 3,72
% 6,0000 Costes indirectos 9,85 0,59
TOTAL PARTIDA 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

Zaragoza, noviembre de 2021

Por la Empresa Consultora UTE: EXTLED - GIS Director del Proyecto

Fdo.: Pedro J. Extremera Aceituno Fdo.: David Gistau Cosculluela Fdo.: Juan José Mestre Pedret
Ingeniero de Caminos, Ingeniero de Camino, Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos Canales y Puertos Canales y Puertos
Colegiado N° 32644 Colegiado N° 12806 Colegiado N© 18583
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