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 01 Pavimentación .......................................................................................................................................................................  104.593,73 24,92 
 02 Abastecimiento de agua ........................................................................................................................................................  91.628,01 21,83 
 03 Saneamiento .........................................................................................................................................................................  125.575,39 29,92 
 04 Riego, ajardinamiento y equipamiento ..................................................................................................................................  7.479,79 1,78 
 05 Alumbrado público .................................................................................................................................................................  31.454,64 7,49 
 06 Señalización y semaforización ..............................................................................................................................................  2.233,11 0,53 
 07 Servicios afectados ...............................................................................................................................................................  6.379,87 1,52 
 08 Análisis y ensayos .................................................................................................................................................................  2.851,71 0,68 
 09 Seguridad y Salud .................................................................................................................................................................  9.486,04 2,26 
 10 Gestión de Residuos .............................................................................................................................................................  23.550,59 5,61 
 11 Obras varias ..........................................................................................................................................................................  14.528,84 3,46 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 419.761,72 

 13,00 % Gastos generales ............................  54.569,02 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  25.185,70 

 SUMA DE G.G. y B.I. 79.754,72 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 499.516,44 

 21,00 % I.V.A. ................................................  104.898,45 104.898,45 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 604.414,89 

 Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con 

 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 

Zaragoza, noviembre de 2021 
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