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 CAPÍTULO 01  Pavimentación 
 SUBCAPÍTULO 01.1  Demoliciones 
 A0A05 m2 demol. pav. rígido acera 

 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta 

 un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recor- 

 tes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero. 

 OA06 0,0033 jor Peón especializado. 155,83 0,51 
 OA07 0,0033 jor Peón ordinario. 148,92 0,49 
 QA01 0,0130 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 0,09 
 QA02 0,0260 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 0,66 
 QA04 0,0130 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 0,45 
 QA11 0,0130 h retroexcavadora con martillo 59,47 0,77 
 % 6,0000  Costes indirectos 2,97 0,18 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 A0A07 ml leva. y recupe. bordillo 

 Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte 

 a acopio de los utilizables y a vertedero de los productos residuales. 

 OA06 0,0100 jor Peón especializado. 155,83 1,56 
 OA07 0,0100 jor Peón ordinario. 148,92 1,49 
 QA01 0,0800 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 0,53 
 QA02 0,0100 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 0,25 
 QA03 0,0050 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 0,15 
 % 6,0000  Costes indirectos 3,98 0,24 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 A0A03 m2 demol. pav. mixto calzada 

 Demolición de pavimento mixto en calzada, compuesto por firmes rígidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un es- 

 pesor de 50 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero. 

 OA06 0,0070 jor Peón especializado. 155,83 1,09 
 OA07 0,0070 jor Peón ordinario. 148,92 1,04 
 QA01 0,0270 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 0,18 
 QA02 0,0540 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 1,36 
 QA04 0,0270 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 0,94 
 QA11 0,0270 h retroexcavadora con martillo 59,47 1,61 
 % 6,0000  Costes indirectos 6,22 0,37 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 A0D02 m2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm 

 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 5 cm., incluso recorte de juntas y trans- 

 porte de productos a vertedero. 

 OA03 0,0045 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 0,80 
 OA06 0,0120 jor Peón especializado. 155,83 1,87 
 QA12 0,0095 ml fresadora de pavimento 168,00 1,60 
 QA13 0,0025 ml barredora recogedora autopropulsada 67,20 0,17 
 QA02 0,0020 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 0,05 
 % 6,0000  Costes indirectos 4,49 0,27 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 A0E01 ml recorte pavimento con disco 

 Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco. 

 OA03 0,0042 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 0,75 
 OA06 0,0145 jor Peón especializado. 155,83 2,26 
 QA14 0,0145 j cortadora hormigón disco diamante 4,62 0,07 
 % 6,0000  Costes indirectos 3,08 0,18 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 ELA04 ud Desmontaje de señales 

 Desmontaje de señal vertical, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en 

 otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 OA06 0,0178 jor Peón especializado. 155,83 2,77 
 % 6,0000  Costes indirectos 2,77 0,17 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 ELA05 ud Desmontaje de papeleras 

 Desmontaje de papelera, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro 

 emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 OA06 0,0200 jor Peón especializado. 155,83 3,12 
 % 6,0000  Costes indirectos 3,12 0,19 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 ELA35 ud Retirada contenedores 

 Retirada de contenedores sitos en la calle objeto de actuación para su posterior colocación en otro lugar. 

 OA06 0,0200 jor Peón especializado. 155,83 3,12 
 QA02 0,0200 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 0,50 
 % 6,0000  Costes indirectos 3,62 0,22 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.2  Movimiento de tierras 
 B0A02 m3 excava. explana. terreno 

 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactación. 

 QA03 0,0330 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 0,99 
 QA05 0,0070 h Motoniveladora 45,48 0,32 
 QA06 0,0040 h compactador autopropulsado 35,69 0,14 
 % 6,0000  Costes indirectos 1,45 0,09 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 C0A02 m3 terraple. expla. de pres. 

 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de préstamos, incluso carga y transporte, extendido, 

 humectación, compactación por tongadas, refino y formación de pendientes. 

 MC02 0,8000 m3 Tierras. 1,33 1,06 
 MC10 0,2000 m3 Suelo seleccionado. 3,47 0,69 
 QA02 0,0800 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 2,02 
 QA03 0,0090 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 0,27 
 QA05 0,0090 h Motoniveladora 45,48 0,41 
 QA06 0,0270 h compactador autopropulsado 35,69 0,96 
 % 6,0000  Costes indirectos 5,41 0,32 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 C0B02 m3 base zahorra artificial 

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido, humectación 

 y compactación por tongadas. 

 OA07 0,0100 jor Peón ordinario. 148,92 1,49 
 MC07 1,0000 m3 Zahorra artificial. 11,87 11,87 
 QA05 0,0150 h Motoniveladora 45,48 0,68 
 QA06 0,0300 h compactador autopropulsado 35,69 1,07 
 % 6,0000  Costes indirectos 15,11 0,91 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 B0C01 m3 carga trans.tierras exca. 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo. 

 QA03 0,0180 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 0,54 
 QA02 0,1600 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 4,03 
 % 6,0000  Costes indirectos 4,57 0,27 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.3  Pavimento en calzada 
 ELA06 m2 Losa de hormigón 

 m² de losa de hormigón de HM-25, con árido 6/12 mm. de 25 cm. de espesor reforzado con fibras y colocado en 

 obra, vertido, mano de obras, extendido de hormigón, incluso parte proporcional de encofrado. 

 MAT01 0,2625 m3 Hormigón HM-25/P/12/lla 62,66 16,45 
 MD31 0,0120 m3 Madera para encofrar. 279,15 3,35 
 OA03 0,0200 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 3,56 
 OA07 0,0230 jor Peón ordinario. 148,92 3,43 
 % 6,0000  Costes indirectos 26,79 1,61 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 ELA08 m2 Acabado de hormigón 

 Acabado de árido lavado visto, incluido mano de obra, extendido, nivelado con láser, vibrado mecánico con aca- 

 bado lavado árido visto, incluso corte de juntas de dilatación y sellado de las juntas. 

 MAQ01 0,0220 h Regla vibrante de 3 m 5,00 0,11 
 MAQ02 0,0300 h Hidrolimpiadora a presión 4,92 0,15 
 MAQ03 0,0300 h Equipo de granallado para pavimento de hormigón 5,84 0,18 
 OA07 0,0500 jor Peón ordinario. 148,92 7,45 
 % 6,0000  Costes indirectos 7,89 0,47 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 C0B02 m3 base zahorra artificial 

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido, humectación 

 y compactación por tongadas. 

 OA07 0,0100 jor Peón ordinario. 148,92 1,49 
 MC07 1,0000 m3 Zahorra artificial. 11,87 11,87 
 QA05 0,0150 h Motoniveladora 45,48 0,68 
 QA06 0,0300 h compactador autopropulsado 35,69 1,07 
 % 6,0000  Costes indirectos 15,11 0,91 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 ELA41 m2 M.B.C. AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm. 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, 

 compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas. 

 MAT33 1,0000 m2 Mezcla bit. AC-22 BASE 70/100 S de 9 cm. 9,35 9,35 
 % 6,0000  Costes indirectos 9,35 0,56 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 E0A02 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm. 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm de espesor consolidado, incluso extendido, 

 compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas. 

 ME02 1,0000 m2 Mezcla bit. AC 11 SURF 50/70 D de 6 cm. 6,30 6,30 
 % 6,0000  Costes indirectos 6,30 0,38 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.4  Pavimento en aceras 
 G0A02 m2 Pavimento baldosa hidráulica 20x20x3 cm 4 pastillas. 

 Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso mortero de asiento de 

 amasado en planta M-2,5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido. 

 OA03 0,0220 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 3,91 
 OA07 0,0220 jor Peón ordinario. 148,92 3,28 
 MG02 1,0000 m2 Baldosa 20x20x3 cm 4 pastillas. 7,95 7,95 
 MD21 0,0400 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 2,58 
 % 6,0000  Costes indirectos 17,72 1,06 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 D0F02 m2 Solera hormigón HNE-15 13 cm. 

 Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas 

 y curado. 

 OA03 0,0080 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 1,42 
 OA07 0,0170 jor Peón ordinario. 148,92 2,53 
 MD04 0,1300 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 55,72 7,24 
 % 6,0000  Costes indirectos 11,19 0,67 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  11,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 ELA09 m2 Pavimento podotáctil direccional 40x40x8 cm 

 Baldosa podotáctil direccional de 40x40x8 cm, incluso mortero de agarre. El precio incluye todos los materiales y 

 trabajos necesarios para la correcta colocación. 

 OA03 0,0125 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 2,22 
 OA07 0,0100 jor Peón ordinario. 148,92 1,49 
 MD21 0,0400 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 2,58 
 MAT23 6,2500 ud Baldosa podotactil direccional 2,79 17,44 
 % 6,0000  Costes indirectos 23,73 1,42 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 ELA10 m2 Pavimento táctil de advertencia 40x40x8 cm 

 Baldosa táctil de advertencia de 40x40x8 cm, incluso mortero de agarre. El precio incluye todos los materiales y 

 trabajos necesarios para la correcta colocación. 

 OA03 0,0125 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 2,22 
 OA07 0,0100 jor Peón ordinario. 148,92 1,49 
 MD21 0,0400 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 2,58 
 MAT24 6,2500 ud Pavimento podotactil de advertencia 40x40 2,84 17,75 
 % 6,0000  Costes indirectos 24,04 1,44 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 ELA11 m2 Losa de hormigón prefabricada de 40x40x8 cm 

 Losa de hormigón prefabricada con dimensiones de 40x40x8 cm, incluso mortero de asiento de amasado en plan- 

 ta de M-2,5 con un espesor de 4 cm así como lavado y barrido. Totalmente colocado. 

 MAT02 1,0000 m2 Losa de hormigón prefabricada 40x40x8 cm 11,66 11,66 
 MD21 0,0400 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 2,58 
 OA03 0,0250 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 4,45 
 OA07 0,0250 jor Peón ordinario. 148,92 3,72 
 % 6,0000  Costes indirectos 22,41 1,34 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  23,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 I0B01 ml Rebaje bordillo paso peatones. 

 Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construcción en paso de peato- 

 nes, totalmente terminado. 

 OA03 0,0200 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 3,56 
 OA07 0,0200 jor Peón ordinario. 148,92 2,98 
 MD03 0,0300 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 52,06 1,56 
 QA02 0,0200 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 0,50 
 QA03 0,0200 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 0,60 
 % 6,0000  Costes indirectos 9,20 0,55 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 I0B02 ml Rebaje bordillo badén. 

 Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construcción en badén, total- 

 mente terminado. 

 OA03 0,0300 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 5,34 
 OA07 0,0300 jor Peón ordinario. 148,92 4,47 
 MD04 0,2450 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 55,72 13,65 
 QA02 0,0300 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 0,76 
 QA03 0,0300 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 0,90 
 % 6,0000  Costes indirectos 25,12 1,51 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  26,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.5  Obras accesorias 
 I0F02 ud Alcorque 4 bordillos prefabr. 

 Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos prefabricados de hormigón HM-35 de 8 x 20 

 cm., provistos de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, excavaciones complemen- 

 tarias, asiento de hormigón HM-12.5, colocación y rejuntado. 

 OA03 0,0800 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 14,23 
 OA07 0,1600 jor Peón ordinario. 148,92 23,83 
 MI03 4,0000 ml Bordillo 8x20 cm. 2,63 10,52 
 MD03 0,2560 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 52,06 13,33 
 % 6,0000  Costes indirectos 61,91 3,71 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  65,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 H0A07 m2 Pavimento adoquín drenante 20x10x6 cm. 

 Pavimento de adoquín drenante prefabricado, con dimensiones 20 x 10 x 6 cm, con una capacidad drenante míni- 

 ma de 3000 litros/m2/hora, incluso capa de arena de 4 cm. de espesor final, colocación, cortes, nivelación, rece- 

 bado y compactado, totalmente terminado. 

 OA03 0,0250 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 4,45 
 OA07 0,0250 jor Peón ordinario. 148,92 3,72 
 MH13 1,0000 ud Adoquín drenante 20x10x6 cm. 11,55 11,55 
 MC03 0,0520 m3 Arena lavada. 15,56 0,81 
 QA07 0,0600 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 0,21 
 % 6,0000  Costes indirectos 20,74 1,24 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  21,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 ELA12 ml Bordillo tablón 

 Bordillo tablón recto o curvo de 8 x 20 cm, prefabricado de hormigón asiento de hormigón HNE-15, colocación, 

 cortes y rejuntado. 

 OA03 0,0130 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 2,31 
 OA07 0,0260 jor Peón ordinario. 148,92 3,87 
 MI03 1,0000 ml Bordillo 8x20 cm. 2,63 2,63 
 MD04 0,0520 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 55,72 2,90 
 % 6,0000  Costes indirectos 11,71 0,70 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,41 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02  Abastecimiento de agua 
 SUBCAPÍTULO 02.1  Zanjas 
 B0B05 m3 excava. zanjas med. mec. 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y profundidad, 

 manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo. 

 OA06 0,0250 jor Peón especializado. 155,83 3,90 
 QA04 0,0270 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 0,94 
 QA08 0,0130 h compactador manual rodillo 6,30 0,08 
 % 6,0000  Costes indirectos 4,92 0,30 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 C0C01 m3 arena extrac.carga trans. 

 Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación. 

 OA07 0,0830 jor Peón ordinario. 148,92 12,36 
 MC06 1,0000 m3 Arena. 13,09 13,09 
 % 6,0000  Costes indirectos 25,45 1,53 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  26,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 C0A04 m3 relleno zanjas prod.pres. 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso 

 extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas. 

 OA07 0,0300 jor Peón ordinario. 148,92 4,47 
 MC02 0,8000 m3 Tierras. 1,33 1,06 
 MC10 0,2000 m3 Suelo seleccionado. 3,47 0,69 
 QA02 0,0800 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 2,02 
 QA03 0,0200 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 0,60 
 QA07 0,1600 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 0,56 
 % 6,0000  Costes indirectos 9,40 0,56 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 B0C01 m3 carga trans.tierras exca. 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo. 

 QA03 0,0180 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 0,54 
 QA02 0,1600 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 4,03 
 % 6,0000  Costes indirectos 4,57 0,27 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 B0B01 m3 excava. en mina manual 

 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo 

 los servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compactación de fondo. 

 OA06 0,7000 jor Peón especializado. 155,83 109,08 
 OA07 0,3500 jor Peón ordinario. 148,92 52,12 
 QA01 1,5000 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 9,98 
 % 6,0000  Costes indirectos 171,18 10,27 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  181,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 ELA33 m2 Entibaciones en zanjas 

 Apuntalamiento y entibación cuajada para una protección del 100%, mediante módulos metálicos, compuestos por 

 paneles de chapa de acero y codales extensibles, amortizables en 200 usos, en zanjas de hasta 3 m de profundi- 

 dad y de entre 1 y 2 m de anchura. 

 OA03 0,0158 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 2,81 
 OA07 0,0315 jor Peón ordinario. 148,92 4,69 
 QA04 0,1500 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 5,25 
 MT08ETT020D 0,0400 m2 Módulo metálico de chapa y codales extensibles 253,34 10,13 
 % 6,0000  Costes indirectos 22,88 1,37 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  24,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 02.2  Conducciones 
 M0A02 ml Tubería f.d. d=150 mm 

 Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de presión 100, revestida interior y exteriormente, con jun- 

 ta automática flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas 

 y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, re- 

 ducciones, empalmes, conexiones y terminales,  anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de com- 

 puerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y probada. 

 OA03 0,0140 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 2,49 
 OA07 0,0290 jor Peón ordinario. 148,92 4,32 
 MM02 1,0000 ml Tubería f.d. DN 150 mm. (incluido 15% p.p. de piezas) 56,44 56,44 
 QA09 0,0140 h grúa 15 t 33,58 0,47 
 % 6,0000  Costes indirectos 63,72 3,82 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  67,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 M0A03 ml Tubería f.d. d=200 mm 

 Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-200 espesor clase de presión 64, revestida interior y exteriormente, con junta 

 automática flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y 

 tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, re- 

 ducciones, empalmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de com- 

 puerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y probada. 

 OA03 0,0170 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 3,02 
 OA07 0,0330 jor Peón ordinario. 148,92 4,91 
 QA10 0,0170 h grúa 20 t 46,18 0,79 
 MM03 1,0000 ml Tubería f.d. DN 200 73,97 73,97 
 % 6,0000  Costes indirectos 82,69 4,96 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  87,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 M0E31 ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existent 

 Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 

 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de 

 medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y probado. 

 OA03 1,0000 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 177,88 
 OA07 2,8330 jor Peón ordinario. 148,92 421,89 
 QA01 8,0000 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 53,20 
 QA02 0,3330 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 8,39 
 % 6,0000  Costes indirectos 661,36 39,68 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  701,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

Noviembre de 2021 Página 9 

 

 M0E51 ud Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición 

 Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición de la existente, siendo el diámetro de la mayor in- 

 ferior o igual a 200 mm. incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones, así como parte 

 proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello totalmente terminado y proba- 

 do. 

 OA03 1,0000 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 177,88 
 OA07 2,8330 jor Peón ordinario. 148,92 421,89 
 QA01 8,0000 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 53,20 
 QA02 0,3330 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 8,39 
 QA07 1,0000 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 3,50 
 % 6,0000  Costes indirectos 664,86 39,89 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  704,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 M0B17 ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75 

 Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75, de carácter provisional, incluso suministro, colocación y posterior 

 retirada de la tubería, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empal- 

 mes, conexiones y terminales. 

 OA03 0,0140 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 2,49 
 OA07 0,0140 jor Peón ordinario. 148,92 2,08 
 MM21 0,5000 ml Tubería de polietileno DN-75 PN-10 8,44 4,22 
 % 6,0000  Costes indirectos 8,79 0,53 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 02.3  Llaves de paso 
 M0D02 ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593 

 Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cu- 

 ña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas, 

 con un peso mínimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura, colocada y probada. 

 OA03 0,1250 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 22,24 
 OA06 0,2500 jor Peón especializado. 155,83 38,96 
 MM32 1,0000 ud Válvula comp.DN-150 PN-16 354,01 354,01 
 % 6,0000  Costes indirectos 415,21 24,91 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  440,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 M0D03 ud Válvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593 

 Válvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cu- 

 ña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas, 

 con un peso mínimo de 57 kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura, colocada y probada. 

 OA03 0,1667 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 29,65 
 OA06 0,3333 jor Peón especializado. 155,83 51,94 
 MM33 1,0000 ud Válvula comp.DN-200 PN-16 562,50 562,50 
 % 6,0000  Costes indirectos 644,09 38,65 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  682,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 02.4  Elementos complementarios 
 M0H01 ud Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento 

 Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro comprendiendo hidrante de dos bo- 

 cas para manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición, husillo de acero inoxidable y guarniciones de bronce 

 para embridar a tubería DN-100, tubería de fundición ductil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y mar- 

 co de fundición dúctil, válvula de compuerta, piezas 

 especiales y accesorios de fundición dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementa- 

 rias, colocación y prueba. 

 OA03 0,3833 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 68,18 
 OA06 0,4208 jor Peón especializado. 155,83 65,57 
 OA07 0,7739 jor Peón ordinario. 148,92 115,25 
 MC06 0,5250 m3 Arena. 13,09 6,87 
 MD04 0,2740 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 55,72 15,27 
 MD21 0,0150 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 0,97 
 MD31 0,0100 m3 Madera para encofrar. 279,15 2,79 
 ML25 1,0000 ud Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm de fundición nodula 97,92 97,92 
 MM01 5,0000 ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm 39,76 198,80 
 MM31 1,0000 ud Válvula de compuerta DN-100 PN-16 173,22 173,22 
 MM75 1,0000 ud Hidrante completo con piezas y válvulas 1.203,41 1.203,41 
 MM76 5,0000 ml Malla azul de señalización de 50 cms de ancho 0,70 3,50 
 QA02 0,1777 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 4,48 
 QA03 0,9525 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 28,66 
 QA04 0,0945 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 3,31 
 QA07 4,5618 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 15,97 
 QA08 0,0455 h compactador manual rodillo 6,30 0,29 
 % 6,0000  Costes indirectos 2.004,46 120,27 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2.124,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 M0E15 ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas de caracter provisional 

 Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tubería de diámetro variable, compuesta por colla- 

 rín de toma de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tubería de polietileno DN-50 PN-10 de 

 longitud variable, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior retirada del conjunto. 

 OA03 0,2400 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 42,69 
 OA06 0,4800 jor Peón especializado. 155,83 74,80 
 MM55 0,2000 ud Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/2". 173,83 34,77 
 MM19 0,8000 ml Tubería de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte proporcional d 3,22 2,58 
 % 6,0000  Costes indirectos 154,84 9,29 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  164,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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 M0G02 ud Desagüe de 150 mm de diametro interior sobre tubería de abast. 

 Desagüe de 150 mm. de diámetro interior, sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro, comprendiendo 

 válvula de compuerta, tubería de fundición dúctil de 150 mm. hasta 5 m. de longitud, piezas especiales y acceso- 

 rios de fundición dúctil DN-150, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica comple- 

 mentarias, colocación y prueba. 

 OA03 0,4033 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 71,74 
 OA06 0,4383 jor Peón especializado. 155,83 68,30 
 OA07 0,8251 jor Peón ordinario. 148,92 122,87 
 MC06 0,6000 m3 Arena. 13,09 7,85 
 MD04 0,0500 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 55,72 2,79 
 MM02 5,0000 ml Tubería f.d. DN 150 mm. (incluido 15% p.p. de piezas) 56,44 282,20 
 MM32 1,0000 ud Válvula comp.DN-150 PN-16 354,01 354,01 
 MM76 5,0000 ml Malla azul de señalización de 50 cms de ancho 0,70 3,50 
 QA02 0,2025 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 5,10 
 QA03 0,9553 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 28,74 
 QA04 0,1134 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 3,97 
 QA07 4,5618 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 15,97 
 QA08 0,0546 h compactador manual rodillo 6,30 0,34 
 QA09 0,0700 h grúa 15 t 33,58 2,35 
 % 6,0000  Costes indirectos 969,73 58,18 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.027,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 M0D35 ud Extracción de válvulas 

 Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 81 y 150 mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra 

 y fábrica, desmontaje de la válvula, cortes y recuperación de elementos, totalmente terminada, con mantenimiento 

 de los servicios existentes. 

 OA03 0,1250 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 22,24 
 OA07 0,3750 jor Peón ordinario. 148,92 55,85 
 QA01 1,0000 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 6,65 
 QA02 0,2500 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 6,30 
 QA04 0,2500 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 8,75 
 QA07 1,0000 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 3,50 
 % 6,0000  Costes indirectos 103,29 6,20 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  109,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 M0H02 ud Boca de riego de latón de 45 mm de diametro 

 Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de toma sobre tubería general de cualquier 

 diámetro, tubería de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa de regis- 

 tro de fundición según modelo, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba. 

 OA03 0,2500 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 44,47 
 OA06 0,2500 jor Peón especializado. 155,83 38,96 
 OA07 0,1875 jor Peón ordinario. 148,92 27,92 
 MD03 0,0100 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 52,06 0,52 
 MM54 1,0000 ud Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/4" 139,52 139,52 
 MM18 4,0000 ml Tubería de polietileno DN-40 PN-10 2,09 8,36 
 MM77 1,0000 ud Boca de riego con registro 183,34 183,34 
 QA07 1,5000 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 5,25 
 % 6,0000  Costes indirectos 448,34 26,90 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  475,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO 

 CÉNTIMOS 
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 M0F02 ud Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092 

 Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092, incluso válvula de compuerta, accesorios y piezas espe- 

 ciales de fundición dúctil DN-100, anclajes, colocación y prueba. 

 OA03 0,1250 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 22,24 
 OA07 0,2500 jor Peón ordinario. 148,92 37,23 
 MM31 1,0000 ud Válvula de compuerta DN-100 PN-16 173,22 173,22 
 MM72 1,0000 ud ventosa de diámetro 100 mm. trifuncional. 797,61 797,61 
 % 6,0000  Costes indirectos 1.030,30 61,82 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.092,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 M0E46 ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín de toma de fun 

 Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería 

 general, válvula de compuerta de latón de 2.300 gr., arqueta de polipropileno reforzado con fibra de vidrio de 

 38x38x60 cm. de dimensiones interiores, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 según 

 EN-124, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m. de longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y 

 acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada. 

 OA03 0,4269 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 75,94 
 OA06 0,3000 jor Peón especializado. 155,83 46,75 
 OA07 0,5538 jor Peón ordinario. 148,92 82,47 
 MM46 1,0000 ud Válvula comp. de fundición o bronce 2" con fitting de latón. 128,34 128,34 
 MM56 1,0000 ud Brida y grifo de toma de fundición de 2". 174,60 174,60 
 QA07 1,4800 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 5,18 
 QA04 0,1945 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 6,81 
 MC06 0,5000 m3 Arena. 13,09 6,55 
 MD03 0,2023 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 52,06 10,53 
 MD21 0,0100 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 0,65 
 ML23 1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 40 x 40 cm. de fundición nodular de gra 52,48 52,48 
 ML40 1,0000 ud Arqueta desmontable modular con fondo de 38 x 38 x 60 cm. de pol 42,37 42,37 
 MM20 5,0000 ud Tubería de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte proporcional d 4,97 24,85 
 % 6,0000  Costes indirectos 657,52 39,45 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  696,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 M0J04 ud Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm de dimensiones int 

 Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm. de dimensiones medias interiores, de hormigón HA-25 armado, 

 incluso obras de tierra y fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios para tu- 

 berías, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orificio de 

 acceso con marco y tapa circular de fundición dúctil, clase D- 400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre y 100 

 kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello colocado a la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo 

 correspondiente. 

 OA03 1,8001 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 320,20 
 OA06 0,3276 jor Peón especializado. 155,83 51,05 
 OA07 4,2897 jor Peón ordinario. 148,92 638,82 
 QA04 0,3538 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 12,38 
 QA08 0,1703 h compactador manual rodillo 6,30 1,07 
 QA03 0,2831 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 8,52 
 QA02 2,5160 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 63,40 
 MD07 7,1140 m3 Hormigón HA-25/P/22/I o IIa. 63,60 452,45 
 MD31 0,3287 m3 Madera para encofrar. 279,15 91,76 
 ML02 223,2600 kg Acero corrugado B 500 S 0,99 221,03 
 ML21 1,0000 ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal 160,91 160,91 
 MD21 0,0400 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 2,58 
 ML13 2,0000 ud Trampillón fundición gris. 14,52 29,04 
 ML31 4,0000 ud Pate de polipropileno inyectado recorrido por varilla acero 12mm 5,04 20,16 
 % 6,0000  Costes indirectos 2.073,37 124,40 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2.197,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 M0I03 ml Señalización tubería abastecimiento malla plástica azul 

 Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro inferior a 500 mm. mediante banda continua 

 de malla plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y solapes, 

 completamente terminada. 

 OA07 0,0050 jor Peón ordinario. 148,92 0,74 
 MM76 1,0000 ml Malla azul de señalización de 50 cms de ancho 0,70 0,70 
 % 6,0000  Costes indirectos 1,44 0,09 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 M0J02 ud Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. interiores 
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 Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hormigón HM-15 en ma- 

 sa, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase C-250 según 

 EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada. 

 OA03 0,2280 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 40,56 
 OA07 0,3780 jor Peón ordinario. 148,92 56,29 
 MD04 0,3690 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 55,72 20,56 
 MD31 0,0080 m3 Madera para encofrar. 279,15 2,23 
 MD21 0,0150 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 0,97 
 ML24 1,0000 ud Marco y tapa cuadrado 60x60 cm. 74,17 74,17 
 QA04 0,0612 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 2,14 
 QA07 2,0000 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 7,00 
 % 6,0000  Costes indirectos 203,92 12,24 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  216,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 02.5  Obras de fábrica 
 L0C13 ud Trampillón tapa 105 mm, pieza prefab. y barrón extensible. 

 Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm de diámetro interior y 11 kg de peso mínimo del conjunto, 

 con dispositivo de cierre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada de hormigón armado y barrón extensible con 

 casquillo de adaptación, colocado a la rasante definitiva. 

 OA03 0,1500 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 26,68 
 OA07 0,1500 jor Peón ordinario. 148,92 22,34 
 ML13 1,0000 ud Trampillón fundición gris. 14,52 14,52 
 MS01 2,0000 ml Tubería PVC 110 mm. e=2,7 mm. 2,67 5,34 
 ML50 1,0000 ud Pieza prefabricada de hormigón armado. 23,25 23,25 
 ML52 1,0000 ud Barrón extensible. 40,19 40,19 
 MD21 0,0100 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 0,65 
 % 6,0000  Costes indirectos 132,97 7,98 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  140,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 02.6  Obras accesorias 
 A0A09 ml Corte y extracción de tubería de fibrocemento 

 Corte y extracción de tubería de fibrocemento por personal especificamente formado, en zanja de abastecimiento. 

 Incluso mojado, corte con sable, envasado, depósito y transporte al centro gestor 

 OA20 0,0160 jor Peón especialista formado en tratam. fibrocemento. 126,00 2,02 
 QA25 0,0140 j cortadora de sable para tubos de fibrocemento 6,30 0,09 
 MY96 1,0000 ud Envoltorio para elementos de fibrocemento 2,10 2,10 
 QA21 0,0100 j camión grúa 10 t 35,50 0,36 
 QA02 0,0100 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 0,25 
 % 6,0000  Costes indirectos 4,82 0,29 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 M0I01 ml Limpieza de tubería de abastecimiento de agua 

 Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro inferior a 500 mm. y material, colocada en obra, inclu- 

 so carga y transporte a vertedero de productos resultantes. 

 QA19 0,0040 ud camión autoaspirante impulsor agua presión 33,60 0,13 
 QA02 0,0044 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 0,11 
 % 6,0000  Costes indirectos 0,24 0,01 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 A0B02 m3 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico 

 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cualquier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y 

 transporte de productos a vertedero. 

 OA06 0,0200 jor Peón especializado. 155,83 3,12 
 OA07 0,0200 jor Peón ordinario. 148,92 2,98 
 QA01 0,0800 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 0,53 
 QA02 0,0500 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 1,26 
 QA04 0,0250 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 0,87 
 QA11 0,0500 h retroexcavadora con martillo 59,47 2,97 
 % 6,0000  Costes indirectos 11,73 0,70 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 ELA02 ml Corte y extracción de tubería de fundición gris 

 Corte y extracción de tubería de fundición gris, en zanja de abastecimiento. Incluso corte con sable, depósito y 

 transporte. 

 OA06 0,0160 jor Peón especializado. 155,83 2,49 
 QA21 0,0100 j camión grúa 10 t 35,50 0,36 
 QA02 0,0100 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 0,25 
 % 6,0000  Costes indirectos 3,10 0,19 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 ELA34 ud Canon de desplazamiento de unidad de descontam. 

 Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminación para la retirada de fibrocemento, incluso 

 medios auxiliares y humanos necesarios para la ejecución de trabajos de exposición al amianto. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  600,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS 

 ELA36 ud Redacción del Plan de Desamiantado 

 Redacción por parte del Contratista del Plan de desamiantado y su corespondiente tramitación en el organismo co- 

 rrespondiente 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.200,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

Noviembre de 2021 Página 15 

 

 CAPÍTULO 03  Saneamiento 
 SUBCAPÍTULO 03.1  Zanjas 
 B0B05 m3 excava. zanjas med. mec. 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y profundidad, 

 manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo. 

 OA06 0,0250 jor Peón especializado. 155,83 3,90 
 QA04 0,0270 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 0,94 
 QA08 0,0130 h compactador manual rodillo 6,30 0,08 
 % 6,0000  Costes indirectos 4,92 0,30 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 D0A04 m3 hormi. HNE-15/B/40/I o IIa, coloca.obra 

 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa, colocado en obra, vibrado y curado. 

 OA03 0,0290 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 5,16 
 OA07 0,0580 jor Peón ordinario. 148,92 8,64 
 MD04 1,0000 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 55,72 55,72 
 % 6,0000  Costes indirectos 69,52 4,17 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  73,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 B0B01 m3 excava. en mina manual 

 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo 

 los servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compactación de fondo. 

 OA06 0,7000 jor Peón especializado. 155,83 109,08 
 OA07 0,3500 jor Peón ordinario. 148,92 52,12 
 QA01 1,5000 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 9,98 
 % 6,0000  Costes indirectos 171,18 10,27 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  181,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 C0A04 m3 relleno zanjas prod.pres. 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso 

 extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas. 

 OA07 0,0300 jor Peón ordinario. 148,92 4,47 
 MC02 0,8000 m3 Tierras. 1,33 1,06 
 MC10 0,2000 m3 Suelo seleccionado. 3,47 0,69 
 QA02 0,0800 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 2,02 
 QA03 0,0200 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 0,60 
 QA07 0,1600 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 0,56 
 % 6,0000  Costes indirectos 9,40 0,56 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 D0A15 m3 Mortero de cemento con adición aireante. 

 Mortero de cemento con adición de aireante, en relleno de zanjas, trasdosado de obras de fábrica y resistencia a 

 los 20 días de 150 Kg/cm2. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  72,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 B0C01 m3 carga trans.tierras exca. 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo. 

 QA03 0,0180 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 0,54 
 QA02 0,1600 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 4,03 
 % 6,0000  Costes indirectos 4,57 0,27 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 B0B02 m3 excava. zanjas entib. cuajada 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada, apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier 

 clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, refino y compactación 

 de fondo. 

 OA03 0,1330 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 23,66 
 OA06 0,2660 jor Peón especializado. 155,83 41,45 
 MD31 0,0060 m3 Madera para encofrar. 279,15 1,67 
 QA04 0,0240 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 0,84 
 QA08 0,0130 h compactador manual rodillo 6,30 0,08 
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 % 6,0000  Costes indirectos 67,70 4,06 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  71,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 03.2  Conducciones 
 N0C03 ud Conexión alcantar. nueva acometida 

 Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm. de diámetro integrada por arqueta de 

 hormigón HM-12.5 con losa armada practicable sobre tubería general de cualquier diámetro y pieza, a base de jun- 

 ta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para conexión de la tubería de salida de la vivienda 

 con la de acometida, incluso obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y probada. 

 OA03 0,3500 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 62,26 
 OA07 1,9000 jor Peón ordinario. 148,92 282,95 
 MD03 0,5150 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 52,06 26,81 
 MD07 0,0560 m3 Hormigón HA-25/P/22/I o IIa. 63,60 3,56 
 ML01 6,2500 kg Acero corrugado B 400 S. 0,95 5,94 
 ML46 1,0000 ud Junta de goma tipo EPDM. 32,13 32,13 
 % 6,0000  Costes indirectos 413,65 24,82 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  438,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 N0D01 ud Conexión a pozo registro exist. 

 Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro existente, con 

 mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y 

 probada. 

 OA03 0,3330 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 59,23 
 OA06 0,3330 jor Peón especializado. 155,83 51,89 
 OA07 0,8330 jor Peón ordinario. 148,92 124,05 
 MD21 0,0500 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 3,23 
 QA01 2,6670 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 17,74 
 QA02 0,3330 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 8,39 
 % 6,0000  Costes indirectos 264,53 15,87 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  280,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 N0D02 ud Taponamiento en pozo registro exist. 

 Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de saneamiento que se anula, con mantenimiento del servi- 

 cio, incluso obras de tierra y fábrica, agotamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado. 

 OA03 0,7500 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 133,41 
 OA07 0,7500 jor Peón ordinario. 148,92 111,69 
 MD31 0,0440 m3 Madera para encofrar. 279,15 12,28 
 MD03 0,5000 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 52,06 26,03 
 % 6,0000  Costes indirectos 283,41 17,00 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  300,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 N0F01 ml Limpieza tubería saneamiento. 

 Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material mediante camión autoaspirante impulsor 

 de agua a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes. 

 QA19 0,0100 ud camión autoaspirante impulsor agua presión 33,60 0,34 
 QA02 0,0150 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 0,38 
 % 6,0000  Costes indirectos 0,72 0,04 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 N0G01 ud Desplazamiento equipo inspección visual. 

 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, medios auxiliares y humanos ne- 

 cesarios para inspección de tubería de alcantarillado. 

 QA20 1,0000 ud desplazamiento a pie de obra equipo móvil TV 580,85 580,85 
 % 6,0000  Costes indirectos 580,85 34,85 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  615,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 N0G02 ml Inspección TV tubería alcantarillado. 

 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo 

 y grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado. 

 OA21 1,0000 ml Inspección tubería de alcantarillado equipo TV. 1,26 1,26 
 % 6,0000  Costes indirectos 1,26 0,08 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 N0C01 ml Conducción acomet. d=160 

 Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 160 mm. de diámetro exterior, co- 

 lor teja y 4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 35 x 35 cm., incluso apertura de 

 zanja, evacuación de productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada. 

 OA03 0,0400 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 7,12 
 OA07 0,0800 jor Peón ordinario. 148,92 11,91 
 MN21 1,0000 ml Tubería de P.V.C. D160 5,63 5,63 
 MD03 0,1030 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 52,06 5,36 
 QA02 0,0800 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 2,02 
 QA04 0,0800 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 2,80 
 QA07 0,0800 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 0,28 
 % 6,0000  Costes indirectos 35,12 2,11 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  37,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 I0G14 ml Acometida sumidero tub. PVC. 

 Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta 

 en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada. 

 OA07 0,2260 jor Peón ordinario. 148,92 33,66 
 MN22 1,0000 ml Tubería de P.V.C. D200 8,60 8,60 
 MD03 0,1710 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 52,06 8,90 
 QA07 0,3330 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 1,17 
 % 6,0000  Costes indirectos 52,33 3,14 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  55,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 N0B12 ml Tubería PVC. d=400 mm 

 Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diámetro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones 

 por junta elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz 

 superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba 

 OA03 0,0063 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 1,12 
 OA07 0,0125 jor Peón ordinario. 148,92 1,86 
 MN24 1,0000 ml Tubería de P.V.C. D400 34,07 34,07 
 MD10 0,4860 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 53,77 26,13 
 QA09 0,0100 h grúa 15 t 33,58 0,34 
 % 6,0000  Costes indirectos 63,52 3,81 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  67,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 03.3  Pozos de registro 
 A0B05 ud demol. pozo registro 

 Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a vertedero, relleno compactado, 

 recuperación de elementos metálicos, completa. 

 OA06 0,4000 jor Peón especializado. 155,83 62,33 
 OA07 0,8000 jor Peón ordinario. 148,92 119,14 
 MC07 4,0000 m3 Zahorra artificial. 11,87 47,48 
 MD03 0,1500 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 52,06 7,81 
 QA01 3,2000 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 21,28 
 QA02 0,5000 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 12,60 
 QA07 2,0000 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 7,00 
 % 6,0000  Costes indirectos 277,64 16,66 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  294,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 N0E32 ud Parte fija de pozo de registro 120 cm diametro interior 

 Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hormigón ligeramente armada HM-20 

 de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera y alzados y 100 cm. de altura, orificios para tuberías y 

 estremo machihembrado; más coronación prefabricada de hormigón HM-20 con forma tronco cónica de 30 cm. de 

 espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado 

 con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, formación de canalillo con 

 hormigón HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco cuadrado y tapa circular 

 de fundición dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, clase D-400 según EN-124, co- 

 locado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado. 

 OA03 0,9751 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 173,45 
 OA06 0,1431 jor Peón especializado. 155,83 22,30 
 OA07 2,0013 jor Peón ordinario. 148,92 298,03 
 QA04 0,1545 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 5,41 
 QA07 0,1675 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 0,59 
 QA08 0,0744 h compactador manual rodillo 6,30 0,47 
 QA03 0,1447 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 4,35 
 QA02 1,1826 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 29,80 
 MC02 0,8376 m3 Tierras. 1,33 1,11 
 MC10 0,2094 m3 Suelo seleccionado. 3,47 0,73 
 MD03 0,3800 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 52,06 19,78 
 MD05 3,1610 m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa. 60,45 191,08 
 MD31 0,1441 m3 Madera para encofrar. 279,15 40,23 
 ML02 27,1130 kg Acero corrugado B 500 S 0,99 26,84 
 ML22 1,0000 ud Marco cuadrado y tapa de fundición nodular tipo EN-GJS-500-700-7 174,91 174,91 
 MD21 0,0200 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 1,29 
 ML31 5,0000 ud Pate de polipropileno inyectado recorrido por varilla acero 12mm 5,04 25,20 
 % 6,0000  Costes indirectos 1.015,57 60,93 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.076,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 N0E40 ml Parte variable pozo de registro 120 cm diametro interior 

 Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados de h.a. de forma cilín- 

 drica, 20 cm. de espesor mínimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de goma y taladros 

 para colocación de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, rejun- 

 tado de piezas con mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente terminado y probado. 

 OA03 0,4935 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 87,78 
 OA06 0,0636 jor Peón especializado. 155,83 9,91 
 OA07 1,0281 jor Peón ordinario. 148,92 153,10 
 QA04 0,0687 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 2,40 
 QA08 0,3306 h compactador manual rodillo 6,30 2,08 
 QA03 0,0549 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 1,65 
 QA02 0,4883 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 12,31 
 MD05 1,4130 m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa. 60,45 85,42 
 ML31 3,3300 ud Pate de polipropileno inyectado recorrido por varilla acero 12mm 5,04 16,78 
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 MD31 0,0848 m3 Madera para encofrar. 279,15 23,67 
 % 6,0000  Costes indirectos 395,10 23,71 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  418,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 03.4  Elementos complementarios 
 A0B04 ud demol. sumidero y arqueta 

 Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de productos a vetedero o acopio, así 

 como terraplenado del hueco resultante. 

 OA06 0,1000 jor Peón especializado. 155,83 15,58 
 OA07 0,2000 jor Peón ordinario. 148,92 29,78 
 MC07 0,4000 m3 Zahorra artificial. 11,87 4,75 
 MD03 0,0500 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 52,06 2,60 
 QA01 0,8000 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 5,32 
 QA02 0,1330 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 3,35 
 QA07 0,5000 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 1,75 
 % 6,0000  Costes indirectos 63,13 3,79 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  66,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 I0G01 ud Sumidero sencillo C-250 425x265 mm. 

 Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. 

 de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábrica, demoli- 

 ciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a pozo de registro. 

 OA03 0,2000 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 35,58 
 OA07 0,2670 jor Peón ordinario. 148,92 39,76 
 MD04 0,1570 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 55,72 8,75 
 MD31 0,0060 m3 Madera para encofrar. 279,15 1,67 
 MD21 0,0150 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 0,97 
 ML11 1,0000 ud Sumidero sencillo 425x268 mm. 45,48 45,48 
 % 6,0000  Costes indirectos 132,21 7,93 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  140,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 D0A15 m3 Mortero de cemento con adición aireante. 

 Mortero de cemento con adición de aireante, en relleno de zanjas, trasdosado de obras de fábrica y resistencia a 

 los 20 días de 150 Kg/cm2. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  72,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 03.5  Obras accesorias 
 ELA21 ml Retirada de tubería 

 Desmontaje de tubos de hormigón de diversos diámetros, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 

 constructivos a los que están sujetos y, carga manual sobre camión o contenedor. 

 OA06 0,0110 jor Peón especializado. 155,83 1,71 
 OA07 0,0110 jor Peón ordinario. 148,92 1,64 
 QA21 0,0100 j camión grúa 10 t 35,50 0,36 
 QA02 0,0100 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 0,25 
 % 6,0000  Costes indirectos 3,96 0,24 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 03.6  Gestión de resudios 
 ELA38 ud Partiza alzada a justificar por Gestión de Residuos de saneamien 

 Partida alzada a justificar que comprende la Gestión de Residuos de los trabajos realizados para la adecuación del 

 saneamiento con respecto a lo indicado en Proyecto. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  8.792,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA 

 CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 03.7  Seguridad y Salud 
 ELA28 ud Partida Alzada a justificar por Seguridad y Salud saneamiento 

 Partida alzada a justificar por el Contratista de las obras por Seguridad y Salud en los trabajos a realizar de sanea- 

 miento 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  2.060,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 03.8  Análisis y ensayos 
 X0A06 ud Ensayo Proctor Modificado  (UNE103501) 

 Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos según normativa vigente e informe. (UNE103501) 

 SA01 0,4000 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente 24,15 9,66 
 SA05 1,0000 ud Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos s 55,65 55,65 
 % 6,0000  Costes indirectos 65,31 3,92 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  69,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 X0A01 ud Análisis granulométrico (UNE 103101) 

 Granulometría de suelos por tamizado  e informe. 

 SA01 0,3100 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente 24,15 7,49 
 SA02 1,0000 kg Granulometría de suelos por tamizado e informe 24,15 24,15 
 % 6,0000  Costes indirectos 31,64 1,90 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  33,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 X0A05 ud Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104) 

 Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg según normativa vi- 

 gente e informe. Límite de liquidez (LL), límite de plasticidad (LP). 

 SA01 0,2000 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente 24,15 4,83 
 SA03 1,0000 h Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por med 25,20 25,20 
 % 6,0000  Costes indirectos 30,03 1,80 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  31,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 X0A08 ud Ensayo de densidad y humedad "in situ" 

 Determinación de la densidad "in situ", por método nuclear, incluyendo humedad según normativa vigente, método 

 de la arena, hasta tres determinaciones en suelos; e informe. 

 SA01 0,1500 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente 24,15 3,62 
 SA06 1,0000 ud Determinación de la densidad "in situ", por método nuclear, incl 14,70 14,70 
 % 6,0000  Costes indirectos 18,32 1,10 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 X0B01 ud ensayo comp. hormigón (5) 

 Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de hormigón. Incluso toma de 

 muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricación y curado y refrentado y rotura de, al menos, cuatro probe- 

 tas (UNE EN 12390-2 y 3) 

 SD03 1,0000 ud Resistencia a compresión 5 probetas 58,80 58,80 
 % 6,0000  Costes indirectos 58,80 3,53 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  62,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04  Riego, ajardinamiento y equipamiento 
 SUBCAPÍTULO 04.1  Riego 
 M0J21 ud Arqueta derivación riego goteo 60x60x65 cm. 

 Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general de cualquier diá- 

 metro, tubería de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con 

 marco y tapa de fundición dúctil conteniendo electroválvula de 1" con filtro regulador de presión, programador auto- 

 mático con batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", vál- 

 vula de retención de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y demás piezas especiales y accesorios necesarios, obras de 

 tierra y fábrica complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, colocación y prueba. 

 OA03 0,2440 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 43,40 
 OA07 0,4100 jor Peón ordinario. 148,92 61,06 
 MC06 0,2800 m3 Arena. 13,09 3,67 
 MD04 0,3690 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 55,72 20,56 
 MD21 0,0150 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 0,97 
 MD31 0,0080 m3 Madera para encofrar. 279,15 2,23 
 ML24 1,0000 ud Marco y tapa cuadrado 60x60 cm. 74,17 74,17 
 MM17 4,0000 ml Tubería PEBD DN-32 PN-10 1,56 6,24 
 MM53 1,0000 ud Brida y grifo de toma de fundición de 1" 117,12 117,12 
 MM61 1,0000 ud Programador 1 estación electroválvula 1" o 1 ½". 221,63 221,63 
 MM99 1,0000 ud Material auxiliar para arqueta riego por goteo 69,97 69,97 
 MM49 1,0000 ud Electro válvula de 1" con filtro 58,24 58,24 
 MM50 1,0000 ud Válvula de retención de 1" 6,52 6,52 
 QA04 0,1520 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 5,32 
 QA07 2,2560 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 7,90 
 % 6,0000  Costes indirectos 699,00 41,94 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  740,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 M0K02 ml Conduc. riego por goteo funda PVC. 

 Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, in- 

 cluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de 63 mm. de diámetro exterior y 3 

 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigón HM-12.5 de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba 

 de la tubería así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, cone- 

 xiones y terminales. 

 OA03 0,0060 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 1,07 
 OA07 0,0220 jor Peón ordinario. 148,92 3,28 
 MD03 0,0300 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 52,06 1,56 
 MM15 1,0000 ml Tubería PEBD DN-20 PN-10 0,60 0,60 
 MS04 1,0000 ml tubería de P.V.C. D 63 1,61 1,61 
 % 6,0000  Costes indirectos 8,12 0,49 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 M0K01 ml Conduc. riego por goteo. 

 Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, in- 

 cluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 

 15 cm. de espesor, compactación, y parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, 

 empalmes, conexiones y terminales. 

 OA03 0,0030 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 0,53 
 OA07 0,0190 jor Peón ordinario. 148,92 2,83 
 MC06 0,0300 m3 Arena. 13,09 0,39 
 MM15 1,0000 ml Tubería PEBD DN-20 PN-10 0,60 0,60 
 QA07 0,0400 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 0,14 
 % 6,0000  Costes indirectos 4,49 0,27 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 M0K08 ud Riego por goteo alcorques tub. polie. 16 mm. 

 Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón de 16 mm. de diámetro exterior y 

 cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada según detalle 

 de planos y en servicio. 

 OA06 0,0420 jor Peón especializado. 155,83 6,54 
 MM80 2,0000 ml Tubería poliet. marrón 16 mm. 4 goteros 1,01 2,02 
 MM98 1,0000 ud Material auxiliar 1,04 1,04 
 % 6,0000  Costes indirectos 9,60 0,58 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 04.2  Ajardinamiento 
 ELA22 ud Cercis Siliquastrum 

 Colocación de Cercis siliquastrum según indicaciones en planos. 

 MAT10 1,0000 ud Cercis Siliquastrum 259,35 259,35 
 OA07 0,0200 jor Peón ordinario. 148,92 2,98 
 OA06 0,0200 jor Peón especializado. 155,83 3,12 
 % 6,0000  Costes indirectos 265,45 15,93 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  281,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 B0B05 m3 excava. zanjas med. mec. 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y profundidad, 

 manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo. 

 OA06 0,0250 jor Peón especializado. 155,83 3,90 
 QA04 0,0270 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 0,94 
 QA08 0,0130 h compactador manual rodillo 6,30 0,08 
 % 6,0000  Costes indirectos 4,92 0,30 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 B0C01 m3 carga trans.tierras exca. 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo. 

 QA03 0,0180 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 0,54 
 QA02 0,1600 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 4,03 
 % 6,0000  Costes indirectos 4,57 0,27 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 C0B04 m3 tierra veg. extrac.carga 

 Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado. 

 OA07 0,0400 jor Peón ordinario. 148,92 5,96 
 MC05 1,0000 m3 Tierra vegetal. 5,25 5,25 
 QA05 0,0300 h Motoniveladora 45,48 1,36 
 % 6,0000  Costes indirectos 12,57 0,75 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  13,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 C0B03 m3 grava gruesa extrac.carga 

 Grava gruesa, incluso extracción, carga, transporte, colocación en capas de hasta 30 cm. de espesor y rasantea- 

 da. 

 OA03 0,0100 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 1,78 
 OA07 0,0200 jor Peón ordinario. 148,92 2,98 
 MC08 1,0000 m3 Grava gruesa. 9,09 9,09 
 QA03 0,0600 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 1,81 
 % 6,0000  Costes indirectos 15,66 0,94 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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 ELA26 ml Tubo de aireación en alcorques 

 Tubo de aireación en los alcorques con plantación arbórea, incluido suministro y totalmente colocado. 

 MAT22 1,0000 ml Tubo de aireación para colocación en alcorques 3,68 3,68 
 OA07 0,0100 jor Peón ordinario. 148,92 1,49 
 % 6,0000  Costes indirectos 5,17 0,31 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 ELA27 ud Grupo de 3 tutores para árboles 

 Grupo de 3 tutores por árbol con cinturones de sujección, incluido suministro, totalmente colocado y primer riego. 

 MAT13 3,0000 ud Estaca de madera de pino tratada 6,41 19,23 
 MAT14 1,0000 ud Cinta elástica de caucho 0,39 0,39 
 OA07 0,0600 jor Peón ordinario. 148,92 8,94 
 OA04 0,0600 jor Oficial de segunda. 166,29 9,98 
 % 6,0000  Costes indirectos 38,54 2,31 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  40,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 04.3  Equipamiento 
 ELA23 ud Aparcamiento para bicicletas de acero 

 Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de 48 mm de diáme- 

 tro y 2 mm de espesor, en forma de U invertida, con medidas 80x100 para empotramiento en suelo, totalmente co- 

 locado. 

 MAT11 4,0000 ud Fijación taco químico, arandela y tornillo de acero 5,09 20,36 
 MAT12 1,0000 ud Estructura de tubo de acero zincado 86,35 86,35 
 OA07 0,0400 jor Peón ordinario. 148,92 5,96 
 % 6,0000  Costes indirectos 112,67 6,76 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  119,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P0R02 ud Banco doble colocado 

 Banco doble, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, cimientos, anclajes, pintura, montaje e insta- 

 lación totalmente terminado. 

 OA03 0,1650 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 29,35 
 OA07 0,2480 jor Peón ordinario. 148,92 36,93 
 MK02 1,0000 ud Banco doble. 171,41 171,41 
 MD03 0,2700 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 52,06 14,06 
 % 6,0000  Costes indirectos 251,75 15,11 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  266,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P0R03 ud Papelera metálica municipal 

 Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra, anclajes y poste de sujeción, según 

 modelo. 

 OA03 0,0330 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 5,87 
 OA07 0,0500 jor Peón ordinario. 148,92 7,45 
 MK03 1,0000 ud Papelera metálica. 54,57 54,57 
 MD03 0,0640 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 52,06 3,33 
 % 6,0000  Costes indirectos 71,22 4,27 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  75,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05  Alumbrado público 
 Z0Z01 ud Proyecto de Alumbrado Público 

 Según Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Público. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  31.454,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 

 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 06  Señalización y semaforización 
 R0C02 ud Cartel informativo obras 1,80x2,88 m. 

 Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes, cimentación y colocación. 

 OA03 0,0400 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 7,12 
 OA06 0,2000 jor Peón especializado. 155,83 31,17 
 OA07 0,2000 jor Peón ordinario. 148,92 29,78 
 MR27 5,1840 m2 Panel reflec. en chapa hierro nivel 1 117,60 609,64 
 % 6,0000  Costes indirectos 677,71 40,66 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  718,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 R0A05 m2 Línea señaliz.vial a=var. 

 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con material de larga duración "ter- 

 moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con 

 procedimientos manuales, totalmente acabado. 

 OA06 0,0045 jor Peón especializado. 155,83 0,70 
 OA07 0,0434 jor Peón ordinario. 148,92 6,46 
 MR03 0,7200 kg Pintura marca vial acrílica de larga duracion. 5,25 3,78 
 MR02 0,4800 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,63 1,26 
 QA22 0,2500 j barredora nemática autopropulsada 7,35 1,84 
 QA23 0,2500 j marcadora autopropulsada 6,72 1,68 
 % 6,0000  Costes indirectos 15,72 0,94 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 R0A06 ud Marca vial "ceda el paso" 

 Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada con material de larga dura- 

 ción "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en 

 obra con procedimientos manuales, totalmente acabado. 

 OA06 0,0045 jor Peón especializado. 155,83 0,70 
 OA07 0,0550 jor Peón ordinario. 148,92 8,19 
 MR03 1,0500 kg Pintura marca vial acrílica de larga duracion. 5,25 5,51 
 MR02 0,6800 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,63 1,79 
 QA22 0,3000 j barredora nemática autopropulsada 7,35 2,21 
 QA23 0,3000 j marcadora autopropulsada 6,72 2,02 
 % 6,0000  Costes indirectos 20,42 1,23 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  21,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 R0B01 ud Señal triangular de 600 mm. 

 Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, cimentación, piezas de ancla- 

 je, tornillería y colocación. 

 OA06 0,0200 jor Peón especializado. 155,83 3,12 
 OA07 0,0500 jor Peón ordinario. 148,92 7,45 
 MR05 1,0000 ud Señal triangular L=60 cm. nivel 1 42,84 42,84 
 % 6,0000  Costes indirectos 53,41 3,20 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  56,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 R0B05 ud Señal circular de 600 mm. 

 Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm de diametro, incluso poste, cimentación, piezas de an- 

 claje, tornillería y colocación. 

 OA06 0,0200 jor Peón especializado. 155,83 3,12 
 OA07 0,0500 jor Peón ordinario. 148,92 7,45 
 MR09 1,0000 ud Señal circular ø=60 cm. nivel 1 62,83 62,83 
 % 6,0000  Costes indirectos 73,40 4,40 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  77,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 R0B10 ud Señal cuadrada de 600 mm. 

 Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm de lado, incluso poste, cimentación, piezas de ancla- 

 je, tornillería y colocación. 

 OA06 0,0200 jor Peón especializado. 155,83 3,12 
 OA07 0,0500 jor Peón ordinario. 148,92 7,45 
 MR14 1,0000 ud Señal cuadrada 60x60 cm. nivel 1 57,54 57,54 
 % 6,0000  Costes indirectos 68,11 4,09 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  72,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 R0B12 ml Poste perfil rectangular 80X40X2 mm. 
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 Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvanizado, incluso cimentación y reposiciones. 

 OA06 0,0300 jor Peón especializado. 155,83 4,67 
 OA07 0,1000 jor Peón ordinario. 148,92 14,89 
 MR04 1,0000 ml Poste perfil rectangular 80x40x2 mm.acero galv. 9,35 9,35 
 MD05 0,0200 m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa. 60,45 1,21 
 % 6,0000  Costes indirectos 30,12 1,81 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  31,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 07  Servicios afectados 
 E0B03 ud adapt. tapa registro 40x40 cm. 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tie- 

 rra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

 OA03 0,0670 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 11,92 
 OA06 0,0670 jor Peón especializado. 155,83 10,44 
 OA07 0,1330 jor Peón ordinario. 148,92 19,81 
 MD21 0,0200 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 1,29 
 QA01 0,5330 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 3,54 
 % 6,0000  Costes indirectos 47,00 2,82 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  49,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 E0B04 ud adapt. tapa registro 60x60 cm. 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tie- 

 rra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

 OA03 0,0830 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 14,76 
 OA06 0,0830 jor Peón especializado. 155,83 12,93 
 OA07 0,1670 jor Peón ordinario. 148,92 24,87 
 MD21 0,0250 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 1,61 
 QA01 0,6670 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 4,44 
 % 6,0000  Costes indirectos 58,61 3,52 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  62,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 E0B05 ud adapt. tapa registro d.60 cm. 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm de diámetro, incluso demoliciones, obras 

 de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

 OA03 0,1000 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 17,79 
 OA06 0,1000 jor Peón especializado. 155,83 15,58 
 OA07 0,2000 jor Peón ordinario. 148,92 29,78 
 MD21 0,0300 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 1,94 
 QA01 0,8000 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 5,32 
 % 6,0000  Costes indirectos 70,41 4,22 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  74,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 E0B06 ud adapt. tapa registro d.80 cm. 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 80 cm de diámetro, incluso demoliciones, obras 

 de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

 OA03 0,1200 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 21,35 
 OA06 0,1200 jor Peón especializado. 155,83 18,70 
 OA07 0,2400 jor Peón ordinario. 148,92 35,74 
 MD21 0,0400 m3 Mortero de cemento M-2,5. 64,58 2,58 
 QA01 1,0000 h compresor dos martillos (sin maquinista). 6,65 6,65 
 % 6,0000  Costes indirectos 85,02 5,10 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  90,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 T0A12 ud arqueta electrica 60x60x85 

 Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de hormigón HM-20, 

 incluy endo obras de tierra y fábrica, marco y tapa de fundición dúctil según EN-124, totalmente terminada. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  151,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 T0A09 ml Canalización eléctrica para B.T. 

 Canalización electrica para red de Baja Tensión en cruce de calzada de 70 cms de anchura y 90 cms de profundi- 

 dad media constituida por 2 tuberías de 250 mm. de diámetro exterior de PEAD corrugado exterior y liso interior, 

 según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), envueltas en un prisma de hormigón HNE- 15/B/40/I de 70 x 

 40 cms, 3 cms por debajo de los tubos y 12 cms por encima envolviendo ambos, incluso malla de señalización 

 de 40 cms de anchura a 15 cms del prisma de hormigón, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, 

 incluso extracción carga y transporte extendido, humectación y compactación por tongadas de 15 cms al 98% del 

 proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni 

 reposición de pavimento. 

 OA01 0,0350 jor Oficial de primera o maquinista 177,88 6,23 
 OA07 0,0700 jor Peón ordinario. 148,92 10,42 
 MS97 2,0000 ml Tubo corrugado de doble pared de 250 mm de diámetro exterior, co 4,95 9,90 
 MD04 0,1820 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 55,72 10,14 
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 MS32 1,0000 ml Malla verde a=40 cm. 0,38 0,38 
 MC07 0,1750 m3 Zahorra artificial. 11,87 2,08 
 QA02 0,0600 h camión 20 t (con maquinista) 25,20 1,51 
 QA03 0,0400 h pala mecánica (con maquinista) 30,09 1,20 
 QA04 0,1500 h retroexcavadora (con maquinista) 34,99 5,25 
 QA07 0,1000 h compactador de bandeja (sin maquinista) 3,50 0,35 
 % 6,0000  Costes indirectos 47,46 2,85 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  50,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 08  Análisis y ensayos 
 X0A01 ud Análisis granulométrico (UNE 103101) 

 Granulometría de suelos por tamizado  e informe. 

 SA01 0,3100 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente 24,15 7,49 
 SA02 1,0000 kg Granulometría de suelos por tamizado e informe 24,15 24,15 
 % 6,0000  Costes indirectos 31,64 1,90 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  33,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 X0A05 ud Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104) 

 Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg según normativa vi- 

 gente e informe. Límite de liquidez (LL), límite de plasticidad (LP). 

 SA01 0,2000 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente 24,15 4,83 
 SA03 1,0000 h Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por med 25,20 25,20 
 % 6,0000  Costes indirectos 30,03 1,80 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  31,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 X0A06 ud Ensayo Proctor Modificado  (UNE103501) 

 Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos según normativa vigente e informe. (UNE103501) 

 SA01 0,4000 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente 24,15 9,66 
 SA05 1,0000 ud Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos s 55,65 55,65 
 % 6,0000  Costes indirectos 65,31 3,92 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  69,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 X0A08 ud Ensayo de densidad y humedad "in situ" 

 Determinación de la densidad "in situ", por método nuclear, incluyendo humedad según normativa vigente, método 

 de la arena, hasta tres determinaciones en suelos; e informe. 

 SA01 0,1500 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente 24,15 3,62 
 SA06 1,0000 ud Determinación de la densidad "in situ", por método nuclear, incl 14,70 14,70 
 % 6,0000  Costes indirectos 18,32 1,10 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 X0A07 ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502) 

 Ensayo índice C.B.R. de suelos (UNE 103502) 

 SA01 1,0000 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente 24,15 24,15 
 SA07 1,0000 ud Ensayo índice C.B.R. de suelos (UNE 103502) 96,60 96,60 
 % 6,0000  Costes indirectos 120,75 7,25 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  128,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS 

 X0B01 ud ensayo comp. hormigón (5) 

 Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de hormigón. Incluso toma de 

 muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricación y curado y refrentado y rotura de, al menos, cuatro probe- 

 tas (UNE EN 12390-2 y 3) 

 SD03 1,0000 ud Resistencia a compresión 5 probetas 58,80 58,80 
 % 6,0000  Costes indirectos 58,80 3,53 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  62,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 X0C07 ud Ensayo caract. dimensionales bordillos de hormigón. (UNE EN 1340 

 Ensayo de características dimensionales bordillos de hormigón (espesores, alabeos, capas, etc.) (UNE EN 1340) 

 SD13 1,0000 ud Ensayo de caraterísticas físicas 48,30 48,30 
 % 6,0000  Costes indirectos 48,30 2,90 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  51,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 09  Seguridad y Salud 
 Z0Z04 ud Estudio de Seguridad y Salud 

 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. Se incluye la Seguridad y Salud de la obra a excepción de los tra- 

 bajos de saneamiento que se encuentran en el capítulo correspondiente. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  9.486,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO 

 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 10  Gestión de Residuos 
 Z0Z05 ud Estudio de Gestión de Residuos 

 Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos. Correspondiente a la parte de Gestión de Residuos de la obra a 

 expcepción del saneamiento. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  23.550,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 11  Obras varias 
 B0B03 m3 excava. en zanjas manual 

 Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en cualquier clase de terreno y 

 profundidad, incluso entibación, agotamiento y mantenimiento de servicios existentes. 

 OA06 0,3330 jor Peón especializado. 155,83 51,89 
 % 6,0000  Costes indirectos 51,89 3,11 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  55,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS 

 R0C01 ud Vallado de zanjas. 

 Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, incluso señalización, iluminación y balizamiento, así 

 como parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas. 

 OA07 0,0020 jor Peón ordinario. 148,92 0,30 
 MR28 0,4000 ud Valla autónoma metálica de 2,50 m. 12,71 5,08 
 % 6,0000  Costes indirectos 5,38 0,32 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 ELA25 ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas 

 Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 3,00 m de longitud para anchura 

 máxima de zanja de 2,4 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 

 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño 

 lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto. 

 MAT21 0,0500 ud Pasarela peatonal de acero, de 3 m de longitud 534,24 26,71 
 OA07 0,0125 jor Peón ordinario. 148,92 1,86 
 % 6,0000  Costes indirectos 28,57 1,71 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  30,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 Z0Z03 ud Partida Alzada a justificar 

 Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realización de trabajos por la Administración y otros ordenados por 

 la Dirección Técnica de las Obras. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  7.500,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS 

 ELA03 m Valla trasladable 2 m de altura 

 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y 

 postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormi- 

 gón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. 

 MT50SPV020 0,0600 ud Valla trasladable de 3.5x2.00 m de malla electrosoldada 38,75 2,33 
 MT50SPC025 0,0800 ud Base prefabricada de hormigón de 65x24x14 cm con 8 orificios 6,05 0,48 
 MTSPR050 2,0000 m2 Lona de polietileno de alta densidad 0,55 1,10 
 OA03 0,0125 jor Oficial de primera o maquinista. 177,88 2,22 
 OA07 0,0250 jor Peón ordinario. 148,92 3,72 
 % 6,0000  Costes indirectos 9,85 0,59 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

Zaragoza, noviembre de 2021 

Por la Empresa Consultora UTE: EXTLED – GIS           Director del Proyecto 
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