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] Zaragoza

AYUNTAMIENTC

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

AUXILIARES

(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderan
referidas también a su correspondiente femenino)



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.
0010A070 2,500 h.  Pedn ordinario 18,41 46,03
P01CY010 0,850 t. Yeso negro en sacos YG 75,93 64,54
P01DW050 0,600 m3 Agua obra 1,40 0,84
TOTAL PARTIDA........ceeeeciercree e s 111,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.
0010A070 2,500 h.  Pedn ordinario 18,41 46,03
P01CY030 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 84,80 68,69
P01DW050 0,650 m3 Agua obra 1,40 0,91
TOTAL PARTIDA......cciiiirinrinirinesse e 115,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM [I/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.
0010A070 2,000 h.  Pedn ordinario 18,41 36,82
P01CC020 0,360 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 124,27 44,74
P01DW050 0,900 m3 Agua obra 1,40 1,26
TOTAL PARTIDA........ceeeeciercree e re e 82,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.
0010A070 2,000 h.  Pedn ordinario 18,41 36,82
P01CC120 0,500 t. Cemento blanco BL 22,5 X sacos 213,26 106,63
P01DWO050 0,900 m3 Agua obra 1,40 1,26
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinrini e 144,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

A02A050

0010A070
P01CC020
P01AA020
P01DW050
MO3HH020

A02A060

0010A070
P01CC020
P01AA020
P01DWO050
MO3HH020

m3

1,700 h.
0,410 t

0,955 m3
0,260 m3
0,400 h.

m3

1,700 h.
0,380 t.

1,000 m3
0,260 m3
0,400 h.

MORTERO CEMENTO M-15

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de ipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 20 N/mmz2, confeccionado con hormigonera de 200 1., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

Pedn ordinario 18,41 31,30
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 124,27 50,95
Arena de rio 0/6 mm. 21,26 20,30
Agua obra 1,40 0,36
Hormigonera 200 I. gasolina 3,06 1,22
TOTAL PARTIDA. ..ottt 104,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
Peon ordinario 18,41 31,30
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 124,27 47,22
Arena de rio 0/6 mm. 21,26 21,26
Agua obra 1,40 0,36
Hormigonera 200 I. gasolina 3,06 1,22
TOTAL PARTIDA......ccciiiiienrenree e 101,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
0010A070 1,700 h.  Pedn ordinario 18,41 31,30
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 124,27 33,55
P01AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 21,26 23,17
P01DW050 0,255 m3 Agua obra 1,40 0,36
MO03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 3,06 1,22
TOTAL PARTIDA.......coi i 89,60
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-10 con aditivo hidréfugo confeccionado con hormigone-
rade 200 I., s/RC-03.
0010A070 1,800 h.  Peon ordinario 18,41 33,14
P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 124,27 47,22
P01AA020 1,030 m3 Arena de rio 0/6 mm. 21,26 21,90
P01DWO050 0,240 m3 Agua obra 1,40 0,34
P01DH010 1,750 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 2,21 3,87
MO3HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 |. gasolina 3,06 1,22
TOTAL PARTIDA......cciiiiriniinrise s 107,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
A02S040 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 con aditivo plastificante confeccionado con hormigo-
nera de 200 I., s/RC-03.
0010A070 1,800 h.  Peon ordinario 18,41 33,14
P01CC020 0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 124,27 33,55
P01AA020 1,100 m3 Arena de rio 0/6 mm. 21,26 23,39
P01DWO050 0,235 m3 Agua obra 1,40 0,33
P01DP010 0,625 kg  Aditivo plastificante 2,82 1,76
MO3HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 3,06 1,22
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinninesne e 93,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
A03H090 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmax.20
Hormigdn de dosificacion 330 kg con cemento CEM 11/B-P 32,5 N, arenaderio y é&rido rodado Tméx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 |., para vibrar y consistencia plastica.
0010A070 0,834 h.  Pedn ordinario 18,41 15,35
P01CC020 0,340 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 124,27 42,25
PO1AA030 0,617 t Arena de rio 0/6 mm. 14,56 8,98
P01AG020 1,292 t. Garbancillo 4/20 mm. 16,40 21,19
P01DWO050 0,180 m3 Agua obra 1,40 0,25
MO3HH030 0,550 h.  Hormigonera 300 I. gasolina 3,64 2,00
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinninesne e 90,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CENTIMOS
A03H110 m3 HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmax.20
Hormigdn de dosificacion 365 kg con cemento CEM 11/B-P 32,5 N, arenaderio y é&rido rodado Tmax. 20 mm.,
con hormigonera de 300 |., para vibrar y consistencia pléstica.
0010A070 0,835 h.  Pedn ordinario 18,41 15,37
P01CC020 0,376 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 124,27 46,73
PO1AA030 0,686 t Arena de rio 0/6 mm. 14,56 9,99
P01AG020 1,227 t. Garbancillo 4/20 mm. 16,40 20,12
P01DWO050 0,180 m3 Agua obra 1,40 0,25
MO3HH030 0,550 h.  Hormigonera 300 I. gasolina 3,64 2,00
TOTAL PARTIDA......ccciiiiieirieesree e e 94,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010A160 h. CuadrillaH

0010A030 1,000 h.  Oficial primera 21,21 21,21

0010A050 1,000 h.  Ayudante 19,25 19,25

TOTAL PARTIDA......ccoiiiieiriesnnee s 40,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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] Zaragoza

AYUNTAMIENTC

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

MATERIALES MANO DE OBRA Y MAQUINARIA

(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderan
referidas también a su correspondiente femenino)



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
AUARLLA255 15,000 LLAVES DE CORTE 9,12 136,80

Grupo AUA........ociriiin, 136,80
AUR25633 31,500 m Moldura lisa de escayola, de 3x2x 101 cm, para decoracion 6,33 199,40
AUR32366 3,300 kg  Pegamento a base de escayola y aditivos especiales. 0,45 1,49
AUREBUTA 93,000 ud Butaca Ezcaray internacional mod. Granada o similar 163,27 15.184,11
AURLEVPLA 1,000 ud  Recolocacion Plataforma elevadora 151,88 151,88
AURLIN256 90,000 ud  Manguera trenzada (AS+) de 2x 1,5 mm2 seccién, bajo tubo corrugad 3,17 285,30

Grupo AUR.........ccoeviniiniens 15.822,17
BLOCKLAM174 1,000 ud Puerta paso block laminado 2H 2100x 1950x40mm 607,50 607,50
BLOCKLAM92 4,000 ud  Puerta paso block laminado 2H 2100x 920x 40mm 354,37 1.417,48

Grupo BLO.......cccoovririirninn, 2.024,98
CONEX21ABS 2,000 ud  Conexionado a red existente abastecimiento 227,81 455,62
CONTROL 1,000 Eur  Control de calidad 1.265,83 1.265,83

Grupo CON.......cocvrniriiiinens 1.721,45
GESTIONRES 1,000 Eur  Gestion de residuos 161,97 161,97

Grupo GES........ccecvveveennennn 161,97
INSPF 1,000 Instalacién y pueta en marcha PF 283,50 283,50

Grupo INS......cccvrvreeeeeeeen, 283,50
LFA0256LFA 9,750 m2  Lijado y aceite restaurador 85,18 830,51

Grupo LFA......ccoiiiiiiriin, 830,51
MO03HH020 7,730 h. Hormigonera 200 I. gasolina 3,06 23,65
MO3HH030 5,532 h. Hormigonera 300 I. gasolina 3,64 20,14

Grupo MO3..........coveiverrnennns 43,79
MO5PN030 0,089 h. Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 50,69 4,52

Grupo MO05........cccvvvereennennn 4,52
M06CMO030 95,166 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 13,50 1.284,74
MO6MI010 19,106 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,13 40,70
M06MP005 1,500 h Martillo manual perforador electr. 16 kg 4,65 6,98
MO06MRO010 375,410 h. Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 6,33 2.376,35
MO6MR 110 95,166 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,94 184,62

Grupo M06..........coovvvrnennnenns 3.893,38
M07CB030 25,170 h. Camion basculante 6x4 20 t. 53,24 1.340,03
MO7N060 65,790 m3  Canon de desbroce a vertedero 1,01 66,45
MO7N060M 636,811 ud  Canon de desbroce a vertedero 0,64 407,56

Grupo MO7........ccovviriiirnnnnnn 1.814,04
M13CP100 2,780 ud  Puntal telesc. normal 1,75-3,10 19,73 54,85

Grupo M13......ccvininnninnnenns 54,85
0010A030 582,185 h Oficial primera 21,21 12.348,14
0010A040 35,650 h. Oficial segunda 19,95 711,22
0010A050 440,797 h. Ay udante 19,25 8.485,33
0010A060 766,452 h Pedn especializado 18,56 14.225,34
0010A070 979,089 h Pedn ordinario 18,41 18.025,02
0010A090 24,720 h Cuadrilla A 44,98 1.111,91
0010B030 0,118 h. Oficial 12 ferralla 21,30 2,50
0010B040 0,118 h. Ay udante ferralla 19,99 2,35
0010B090 219,188 h Oficial solador, alicatador 23,18 5.080,78
0010B100 219,188 h Ay udante solador, alicatador 21,80 4.778,30
0010B110 140,341 h. Oficial y esero o escayolista 20,75 2.912,08
0010B120 74,627 h. Ay udante yesero o escayolista 19,70 1.470,15
0010B130 18,630 h. Oficial 12 cerrajero 20,75 386,58
0010B140 18,205 h. Ay udante cerrajero 19,53 355,54
0010B150 114,380 h. Oficial 12 carpintero 21,81 2.494,63
0010B160 18,660 h. Ay udante carpintero 17,70 330,28



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
0010B170 29,495 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,51 722,92
0010B180 9,620 h. Oficial 22 fontanero calefactor 19,99 192,30
0010B195 9,000 h Ay udante fontanero 20,68 186,12
0010B210 3,600 h. Oficial 22 electricista 19,70 70,92
0010B230 190,463 h. Oficial 12 pintura 18,48 3.519,76
0010B240 189,301 h. Ay udante pintura 16,91 3.201,09

Grupo O01.....ccccevrvvreererneennn 80.613,27
OF 2455 4,000 h. Oficial 12 de conexionado a red de saneamiento 26,58 106,32

Grupo OF2......ccccecvvvereeenennn 106,32
P01AA020 19,955 m3  Arena de rio 0/6 mm. 21,26 424,25
PO1AA030 6,782 t. Arena de rio 0/6 mm. 14,56 98,75
P01AG020 12,452 t. Garbancillo 4/20 mm. 16,40 204,21
P01BG079 3.451,500 ud  Bloque hgon. gris 40x20x 20 esp.mur.arm. 1,53 5.280,80
P01CC020 10,108 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 124,27 1.256,16
P01CC120 0,096 t. Cemento blanco BL 22,5 X sacos 213,26 20,52
P01CY010 2,770 t. Yeso negro en sacos YG 75,93 210,35
P01CY030 0,521 t. Yeso blanco en sacos YF 84,80 44,22
PO1DHO10 0,198 kg  Hidrofugante mortero/hormigdn 2,21 0,44
P01DP010 0,531 kg  Aditivo plastificante 2,82 1,50
P01DW050 9,319 m3  Agua obra 1,40 13,05
P01DW090 515,796 ud  Pequefio material 1,66 856,22
PO1EBO11 0,058 m3  Tablon pino 76x205 mm.> 4 m. 265,94 15,53
PO1ET100 5,560 ud  Cufia pequefia madera de pino 0,42 2,34
P01FA020 480,025 kg  Adhesivo int/p ceram.C1T Cleintex Top blanco 0,48 230,41
PO1FA030 1.154,400 kg Adhesivo C2ET Cleintex porcelanico blanco 0,86 992,78
P01FJ065 89,148 kg  Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco 0,46 41,01
PO1HA010 2,058 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 105,93 218,00
PO1HMO010 1,200 m3  Hormigén HM-20/B/20/I central 63,28 75,94
PO1LA130 365,594 ud  Armad. Murfor RND.5/E-150 3,05m 9,35 3.418,30
PO1LG160 360,400 ud  Rasillén ceramico m-h 100x25x4 cm. 1,07 385,63
P01LG540 6,666 m2  Lad.gran f.Hispaplano 70,50x51,70x8 cm 6,18 41,20
PO1LH025 0,076 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 119,35 9,07
P01LT020 17,156 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 131,84 2.261,85
PO1LT030 0,050 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x5 cm. 120,74 6,00
P0O1LWO020 20,460 kg  Pasta agarre Hispalam union ladrillos 0,18 3,68
PO1LW029 2,508 m2  Tiras de EPS elastificado 1000x 110x 10 mm. 0,17 0,43
PO1LWO030 13,200 kg Yeso fraguado 0,11 1,45
PO1MC030 8,496 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-7,5/CEM 83,34 708,06
PO1MCO040 0,123 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 76,44 9,41

Grupo P01......ccccvnininnniennnenns 16.831,52
PO3AC150 278,600 kg  Acero corrugado B 500 S 12 mm 0,81 225,67
PO3AL005 187,699 kg  Acero laminado S275JR 2,03 381,03
P03AMO020 24,833 m2  Malla 15x15x5  -1,938 kg/m2 1,75 43,46
PO3AMO080 97,750 m2  Malla 15x30x6  -2,051 kg/m2 1,90 185,73

Grupo PO3.........cooevviiennnenns 835,88
P04MMO030 47,250 m2  Tablero machi.pino valsain 10 mm. 40,69 1.922,60
P04MWO010 45,000 ud  Mater. auxiliar revest. madera 1,26 56,70
P04PWO005 115,180 m.  Cinta de juntas rollo 150 m. 0,06 6,91
P04PW010 166,400 m. Cinta de juntas yeso 0,11 18,30
P04PWO036 35,440 kg  Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg. 1,29 45,72
P04PW090 1.536,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 15,36
P04PW132 1.063,200 ud  Tornillo 0,08 85,06
P04PW285 230,360 m.  Maestra 82 x 3000 mm. / 400 1,02 234,97
P04PW290 435,200 m.  Maestra de 82 mm. 2,02 879,10
P04PW590 51,200 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", 1,84 94,21
P04PY025 106,320 m2  PYL Pladur N-13 3,87 411,46
P04PY032 134,400 m2  Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 6,83 917,95
P04RW060 46,139 m. Guardavivos plastico y metal 0,65 29,99
P04TK020 131,250 m2  Placa yeso laminado-vini.N-10 bl.120x 60 9,29 1.219,31



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P04TKO050 108,675 m2  Placa yeso laminado-vini. N-10 bl.60x 60 9,80 1.065,02
P04TW023 317,350 m.  Perfil primario 24x43x 3600 1,61 510,93
P04TWO025 442,350 m.  Perfil secundario 24x43x 3600 1,61 712,18
P04TWO030 342,750 m. Perfil angular remates 1,14 390,74
P04TW040 239,925 ud  Pieza cuelgue 0,28 67,18

Grupo PO4..........oovvvirninnn 8.683,69
POBEPG040 89,250 m2  Bald.gres esmaltado prensado 31x31 cm. 20,65 1.843,01
POBEPG040C2 54,758 m2  Bald.gres esmaltado prensado 31x31 cm. 17,72 970,30
POSEPP040 144,008 m.  Rodapié crema 8x31 cm. 5,19 747,40
PO8MA020 41,600 kg Adhesivo contacto 4,62 192,19
PO8MA040 212,000 kg  Pasta niveladora 0,70 148,40
P08MAO060 46,000 ud  Mat. auxiliar colocacién tarima 4,75 218,50
PO8MAO070 220,360 m.  Rastrel pino 7,5x2,5 cm. 1,90 418,68
PO8SMA080 135,000 m. Rastrel pino 5x5 cm. 1,71 230,85
P08MMO020 14,700 m.  Mamperlan roble 20,60 302,82
PO8MP020 4,000 m.  Peldafio huella/tabica pino 40,50 162,00
POSMTO010 48,300 m2  Tarima maciza roble 1100x90x 18 mm. 62,01 2.995,08
P0O8SL110 110,240 m2  Pav. lindleo rollo 4 mm. 33,16 3.655,56
P0O8WB050 46,800 m.  Perf.sus/par.media cafia plastico r=18mm 6,58 307,94
P08XVL040 12,000 m2 Losa rectan.lisa color 80x40x 8 26,09 313,08
P0O8XWO015 12,000 ud  Junta dilatacion/m2 pavim.piezas 0,28 3,36

Grupo P08.........ccoeeeveernenen, 12.509,19
P0O9ABV100 202,020 m2  Azulejo porcelanico 30x59 cm. rectificado 43,43 8.773,73
PO9EDO30M 2,100 m Material aux. anclaje encimera 12,11 25,43
PO9ER020M 2,100 m Encimera cuarzo 90 cm. 129,79 272,56

Grupo P09........ccooevvvereennnn, 9.071,72
P11AH045M 10,245 ud P.armario liso Fenolico 118,62 1.215,26
P11AH075M 10,245 ud  P.maleter.liso Fenolico 50,84 520,86
P11JW100 20,490 ud Juego accesorios armario corredero 9,09 186,25
P11JW115 34,833 m. Carril p. corred. Al. dorado 3,77 131,32
P11PP010 79,228 m.  Precerco de pino 70x 35 mm. 2,52 199,65
P11PR100 38,248 m. Galce DM R.haya vaporiz. 70x30 mm. 4,86 185,89
P11RWO060 34,833 m.  Perfil susp. doble p. corred. galv. 6,73 234,43
P11TM100M 30,052 m.  Tapeta contrachap.liso Fenolico 0,91 217,35
P11TR100 30,052 m.  Tapajunt. 70x10 2,02 60,71
P11WH100M 20,490 ud  Tiradores puerta corredera acero inox 1,74 35,65
P11WP080 40,980 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05 2,05

Grupo P11, 2.799,41
P13DT010M 6,790 m2  Confraventana abat.lam.v. galv. 346,78 2.354,64

Grupo P13......cccviiiiiiinniens 2.354,64
P15GC020 13,900 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,34 4,73
P15GC030 13,900 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,55 7,65
P15GC040 13,900 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,61 8,48

Grupo P15.....cociniiiiriinn, 20,85
P16BGOM 12,000 m Truss 107,58 1.290,96

Grupo P16........ccovvnniennnnnns 1.290,96
P17GS060 60,000 m.  Tubo acero negro. 1 1/2".DN40 mm 11,35 681,00
P17PU010 12,000 m.  Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x2 mm 2,29 27,48
P17PU170 4,000 ud  Te reducida 20x 16x 16 Uponor M-fiing 7,69 30,76
P17PU200 4,000 ud  Codo salida Hembra 16x 1/2" M-fitting 4,32 17,28
P17SS080M 2,000 ud  Sifén curvo PVC sal.horizon.40mm 1 1/4" 3,50 7,00
P17SV100 2,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,90 7,80
P17UP010 4,170 ud  Codo polibutileno 15 mm 2,02 8,42
P17UP012 4,170 ud  Codo polibutileno 20 mm 2,47 10,30
P17UP030 4,170 ud  Codo polibutileno 25 mm 2,98 12,43
P17UP095 2,780 ud  Te polibutleno 20 mm 3,51 9,76
P17UP180 2,780 ud  Manguito polibutileno 15 mm 1,63 4,53



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P17UP200 2,780 ud Manguito polibutileno 25 mm 2,31 6,42
P17UR020 13,900 m.  Tubo polibutileno en rollo 15 mm 1,91 26,55
P17UR040 20,850 m. Tubo polibutileno en rollo 20 mm 2,96 61,72
P17UT050 13,900 m.  Tubo polibutileno t.recto 25 mm 3,77 52,40
P17VC010M40 3,740 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,48 5,54
P17VP020 1,020 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,95 0,97
P17XT030M 4,000 ud  Valvula de escuadra de 1" 4,51 18,04

Grupo P17...cccviiiiiiiniinen, 988,39
P18GL170 2,000 ud  Grif mezclador temporizado Instant Roca 208,83 417,66
P18LU040 2,000 ud  Lav.1 seno 60x48 c/fij.bla. Khroma Roca 203,99 407,98

Grupo P18.......cccoviiiiiinnienns 825,64
P23FA050 20,000 ud Detector dptico Analogico Notifier 39,07 781,40
P23FA050S 20,000 ud  Detector dptico de humos superficie 40,50 810,00
P23FA120M 1,000 ud  Central detec.inc. modular 4 zonas 300,12 300,12
P23FB010M 2,000 ud  Puls. de alarma de fuego 13,54 27,08
P23FC020M 2,000 ud  Sirena electronica dptico-acustica. int. 32,72 65,44
P23FC030 1,000 ud  Sirena electrénica optico-acustica. ext. 79,11 79,11
P23FC070 20,000 ud  Piloto indicador accion 7,89 157,80
P23FJ190 5,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. autom. 81,35 406,75
P23FJ260 2,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 138,56 277,12
P23FK270 15,000 ud  Sefial alumin.420x 420mm.fotolumi. 3,79 56,85
P23FL020 42,000 m2  Panel ignifugo rigido R-90 28,73 1.206,66
P23FL070 30,000 m2  Accesorios panel 1,99 59,70
P23FM230M 3,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 92x210 cm 311,40 934,20
P23FM360 3,000 ud  Cierre antipanico. 2H. 378,16 1.134,48

Grupo P23.......cccovvveeveeneenne 6.296,71
P25EI020 286,845 1. P. plast. acrilica obra b/col. Tornado Mate 2,62 751,53
P25FF040 26,175 1. Rev. alta calid. decor. color Ovaldine Fachadas 8,08 211,49
P25MA010 5,118 I. Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10 5,84 29,89
P25MB050 14,024 1. Barniz sint. mate. int/ext 12,31 172,63
P25MW010 41,400 1. Barniz poliuret. monocomp. parquet-madera 14,39 595,75
P250G040 57,369 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,53 87,77
P250U030 2,400 I. Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C 16,76 40,22
P250U080 1,747 1. Imprimacién monocapa 14,28 24,95
P2507040 74,260 |. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,62 640,12
P25PF020 9,235 1. P. intumescente para met/mad/obra 19,97 184,43
P25WW220 204,004 ud  Pequefio material 1,12 228,48

Grupo P25........cconiiiinninn, 2.967,27
P30EG010 4,320 ud  Anclaje acero galvanizado 31,68 136,86
P30ER020 48,000 m2  Cortina doble elevable compl. 88,60 4.252,80
P30PW310 12,000 ud  Tornillo c/tuerca acero galv. 0,89 10,68

Grupo P30.......cccovvivinerinenns 4.400,34
P34IF150 2,460 m2  Felpudo Basmat Hermes Aluminio-Tex il 436,63 1.074,11
P34VBP012M 5,000 ud  Pictograma normalizado de Accesibilidad 30,85 154,25

Grupo P34........cccvviiiiinnnnns 1.228,36
SEGURIDAD 1,000 Eur  Medidas de seguridad 2.784,33 2.784,33

Grupo SEG.......cccecvvvererrnnnnn 2.784,33
UAMCA1 13,000 Hr  Oficial 12 calefactor 15,00 195,00
UAMCA2 13,000 Hr  Oficial 22 calefactor 14,00 182,00
UAMCL1 53,030 Hr  Oficial 12 climatizacion 18,99 1.007,04
UAMCLA 53,030 Hr  Ayudante climatizacion 15,82 838,93
UAMEL1 205,690 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 3.906,05
UAMELA 232,190 Hr  Ayudante electricista 15,82 3.673,25
UAMFO01 5,375 Hr Oficial 12 fontanero 16,72 89,87
UAMFOA 5,375 Hr Ayudante fontanero 15,06 80,95
UAMMQCG25 5,000 Hr  Camion grua 25 Tn 66,22 331,10



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

.......................... 10.304,19
UCBCCI01 1,000 Ud  Roof-Top Keyter Persea KCR 0039 | 26.446,00 26.446,00

.......................... 26.446,00
UCCAFCG150 33,000 ml Conducto circular didmetro 150 mm 1,77 388,41
UCCAFICN2 217,800 m2  Panel tipo Climaver Apta 35,44 7.718,83
UCCAFLA200 6,000 ml  Conducto flexible aislado de diametro 200 mm 11,95 71,70
UCCAIDA5_6 6,000 Ud  Difusor Schako IDA-Q.Z.500-600-SB-VM-SAK 574,59 3.447,54
UCCARR0100X20 6,000 Ud  Rejilla RH-O 1000x 200 94,92 569,52
UCCARR020X20 7,000 Ud  Rejilla RH-O 200x 200 44,30 310,10
UCCARZTAET2 2,000 Ud  Toma de aire exterior TAE-75 1100x2250 CON PUERTA 569,52 1.139,04
UCCAV1S0500 1,000 Ud  Extractor S&P TD-500/160 SILENT ECOWATT 569,52 569,52
UCCDD2MXM40 2,000 UD  Bomba de calor Daikin 2MXM40M 1.518,73 3.037,46
UCCDDCT15 2,000 Ud  Ud interior Bomba de calor Daikin CTXM15N 658,12 1.316,24

.......................... 18.568,36
UEBCC1001.5 140,000 ml Cable de Cu H07Z1-K(AS) 450/750 V de 1x 1,5 mm2 1,39 194,60
UEBCH1001.5 1.032,000 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 1,5 mm2 0,54 557,28
UEBCH1002.5 441,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x2,5 mm2 2,52 1.111,32
UEBCH1010 410,000 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x10 mm2 7,41 3.038,10
UEBCH1016 35,000 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 16 mm2 10,83 379,05
UEBCH1025 3,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x25 mm2 16,36 49,08
UEBCH1035 12,000 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x35 mm2 22,74 272,88
UEBCH2X01.5 58,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 2x 1,5 mm2 4,35 252,30
UEBDDZTO1 1,000 Ud  Kit control Zumtobel DALI_CCW 569,52 569,52
UEBEDNN220E 19,000 Ud  Luminaria auténoma 200 Im. SAGELUX 0D200 56,96 1.082,24
UEBEDNN220P 3,000 Ud  Luminaria auténoma 200 Im. SAGELUX 0D200P 67,08 201,24
UEBFZBMF 144,000 ml Alimentacion ZH base enchufe +N+P 16A tubo flexible 3,55 511,20
UEBFZEF 176,000 ml Alimentacién ZH emergencia tubo flexible 2,53 445,28
UEBFZICF 32,000 ml Alimentacion ZH interr. conmutado bajo tubo flexible 3,04 97,28
UEBFZISF 72,000 ml Alimentacién ZH interruptor/pulsador tubo fiexible 2,53 182,16
UEBFZPSF 800,000 ml Alimentacion ZH pto luz bajo tubo flexible 3,04 2.432,00
UEBFZZDA 29,000 Ud  Accesorios conexion DALI 3,79 109,91
UEBLBAO1 26,000 Ud  Baliza Sagelux K2 a 24V LED azul 31,64 822,64
UEBLBA02 1,000 Ud  Alimentador SAgelux C-5024 316,40 316,40
UEBLGZ01 8,000 Ud  Luminaria iGuzzini PO14-A50D DALI 518,90 4.151,20
UEBLGZ02 6,000 Ud  Luminaria iGuzzini QF84 DALI UGR<19 221,49 1.328,94
UEBLGZ04 9,000 Ud  Luminaria iGuzzini QG30 DALI 225,28 2.027,52
UEBLPGZ03 12,000 Ud  Luminaria iGuzzini QG07 DALI UGR<19 260,71 3.128,52
UEBLPHO1 19,000 Ud  Luminaria Philips DN140B PSU D162 56,96 1.082,24
UEBLPHO02 8,000 Ud  Luminaria Philips DN140B PSU D216 65,82 526,56
UEBLPHO3 12,000 Ud  Luminaria Philips WT060C L1200 LED36S/840 126,57 1.518,84
UEBMUE116 18,000 Ud  Base enchufe 2P+TTL 16A Unica 7,7 138,78
UEBMUI 9,000 Ud Interruptor 10A Unica 6,77 60,93
UEBMUI2 8,000 Ud  Detector de movimiento empotrado 360° 75,93 607,44
UEBPCME1X18 2,000 Ud  Cuadro Sc Kaedra de 1 fila x 18 modulos 171,28 342,56
UEBPCME3X18 1,000 Ud  Cuadro Sc Kaedra de 3 fila x 18 modulos 235,41 235,41
UEBPCMPGC 1,000 Ud  Cerradura para Cofret G 32,30 32,30
UEBPCMPGP23 1,000 Ud  Envolvente Prisma Plus G IP55 23 mddulos 557,05 557,05
UEBPCMPP23 1,000 Ud  Puerta plena Prisma Plus G IP55 23m 300,23 300,23
UEBPD2040A2I 4,000 Ud  ID2x040 de 30mA clase A. Inst 287,08 1.148,32
UEBPD2040A3I 2,000 Ud  ID2x 040 de 300mA clase A. Inst 282,86 565,72
UEBPD4040A2| 1,000 Ud  ID4x040 de 30mA clase A. Inst 489,81 489,81
UEBPD4040A3I 5,000 Ud  ID4x 040 de 300mA clase A. Inst 416,38 2.081,90
UEBPE4080NGN 1,000 Ud  IAP4x080 de PC 25000A curva C 450,55 450,55
UEBPI40020M9 4,000 Ud Interruptor en carga multi 9 de 4x20A 62,57 250,28
UEBPI40040M9 3,000 Ud Interruptor en carga multi 9 de 4x40A 132,43 397,29
UEBPSPRD1 1,000 Ud  Limitador de sobretensiones transitorias clase I, PRD1 25r 3P+N 998,57 998,57
UEBPX2010C2S 10,000 Ud  IAM2x010 de PC 10000A curva C 76,12 761,20
UEBPX2016C2S 10,000 Ud  IAM2x016 de PC 10000A curva C 77,64 776,40
UEBPX4025C2S 1,000 Ud  IAM4x 025 de PC 10000A curva C 167,97 167,97
UEBPX4032C2S 5,000 Ud  |IAM4x032 de PC 10000A curva C 178,13 890,65



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
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UEBPX4040C2S 1,000 Ud  IAM4x 040 de PC 10000A curva C 200,26 200,26
UEBPX4100C2S 1,000 Ud  IAM4x 100 de PC 10000A curva C 488,47 488,47
UEBTHF016 70,000 ml Tubo cero halogeno curvable y acces. de 16 mm 0,83 58,10
UEBTPB063 3,000 ml Tubo PVC rigido blindado y acces. de 63 mm 12,15 36,45
UEBTPF020 58,000 ml Tubo PVC curvable y acces. de 20 mm 0,29 16,82
UEBTPF025 491,000 ml Tubo PVC curvable y acces. de 25 mm 0,41 201,31
UEBTPF050 89,000 ml Tubo PVC curvable y acces. de 50 mm 1,28 113,92
UEBTSE035X100 10,000 ml  Bandeja de rejilla 35x 100 galv anizada en caliente y accesorios. 7,80 78,00
UEBTSE035X200 10,000 ml  Bandeja de rejilla 35x 200 galvanizada en caliente y accesorios. 12,13 121,30
Grupo UEB.........ccecuvnuennnens 38.956,29
ULEGISPEBT 1,000 Ud  Legalizaicion instalacion eléctrica BT 1.202,32 1.202,32
ULEGISPTER 1,000 Ud  Legalizaicion instalacion térmica 1.202,32 1.202,32
Grupo ULE........ccviinniinnnns 2.404,64
USSTB032 12,500 ml Tuberia PVC-U serie B 32 mm 1,39 17,38
USSTB040 9,000 ml Tuberia PVC-U serie B 40 mm 1,63 14,67
USSTBA032 12,500 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm 0,41 513
USSTBA040 9,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 40 mm 0,57 513
Grupo USS........cccvnennninnnenns 42,30

Resumen
Mano de OBra.........ocviiiiiiiiiecc 89.752,38
MaLETIAIES ...t 177.776,83
MaGQUINAMA ... 6.095,23
Of0S. ..t 4.877,39
L L N 278.122,22



] Zaragoza

AYUNTAMIENTC

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderan
referidas también a su correspondiente femenino)



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO/INSTAL
Despeje y retrada de mobiliario, cortinas, plataforma elevadora e instalaciones existentes por medios manuales,
incluso retirada a pie de carga, con carga y transporte a vertedero de los materiales no recuperados y con p.p. de
medios auxiliares.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 18,41 1,84
M07CB030 0,001 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 53,24 0,05
MO07N060M 0,020 ud Canon de desbroce a vertedero 0,64 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.02 m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria de madera de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y retrada de escombros a pie de carga, con carga y tfransporte al vertedero de los ma-
teriales no recuperados y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A050 0,420 h.  Ayudante 19,25 8,09
0010A070 0,420 h.  Pedn ordinario 18,41 7,73
M07CB030 0,020 h.  Camion basculante 6x4 20 t. 53,24 1,06
MO7NO60M 0,800 ud Canon de desbroce a vertedero 0,64 0,51
TOTAL PARTIDA......ooirirerrie e 17,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
01.03 m2 LEVANT.CERRAJERIA A MANO
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
0010A050 0,300 h.  Ayudante 19,25 5,78
0010A070 0,300 h.  Pedn ordinario 18,41 5,52
M07CB030 0,020 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 53,24 1,06
MO7NO60M 0,800 ud Canon de desbroce a vertedero 0,64 0,51
MO5PN030 0,010 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 50,69 0,51
TOTAL PARTIDA......oo e 13,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.04 m2 DEMOLICION DE FABRICA C/MART.
Demolicion de muros de ladrillo hueco o macizo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas.
0010A060 2,200 h.  Peon especializado 18,56 40,83
MO06MR010 2,200 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 6,33 13,93
M07CB030 0,020 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 53,24 1,06
MO7NO60M 1,060 ud  Canon de desbroce a vertedero 0,64 0,68
TOTAL PARTIDA ..o 56,50
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
01.05 m2. DEMOL.PELDANOS. C/MART.
Demolicién de peldafios de cualquier tipo de material, incluido el peldafieado, con martillo eléctrico, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con carga y fransporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
0010A060 0,600 h.  Pedn especializado 18,56 11,14
0010A070 0,600 h.  Pedn ordinario 18,41 11,05
MO6MR010 0,350 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 6,33 2,22
M07CB030 0,020 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 53,24 1,06
MO7NO60M 0,800 ud Canon de desbroce a vertedero 0,64 0,51
MO5PN030 0,010 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 50,69 0,51
TOTAL PARTIDA......ooirirerrie e 26,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, incluso mortero de recrecido, por
medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A070 0,490 h.  Peon ordinario 18,41 9,02
MO6MI010 0,200 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,13 0,43
M07CB030 0,020 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 53,24 1,06
MO7N060M 1,060 ud Canon de desbroce a vertedero 0,64 0,68
TOTAL PARTIDA ...t 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
01.07 m2 DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
rerada de escombros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A060 0,500 h.  Pedn especializado 18,56 9,28
MO6MI010 0,100 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,13 0,21
M07CB030 0,020 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 53,24 1,06
MO7NO60M 1,060 ud  Canon de desbroce a vertedero 0,64 0,68
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
01.08 m CORTE DE SOLERA CON SIERRA DE DISCO
Corte de solera y pavimento con sierra de disco, considerando alquiler, transportes, con p.p. de medios auxiliares.
Medida la longitud ejecutada.
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 21,21 2,12
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 18,41 1,84
HJHHJ 0,100 H  Alquiler sierra de disco 3,79 0,38
%MA00003 3,000 %  Med. aux. (medios elv., andam.,red,limp.obr., encarg.etc.(s/tot) 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA......ooirirerrie e 4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
01.09 m2 DEMOL.SOLERAS .C/COMP.
Demolicion de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
0010A060 0,400 h.  Peon especializado 18,56 7,42
0010A070 0,400 h.  Pedn ordinario 18,41 7,36
M06CM030 0,220 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 13,50 2,97
MO06MR110 0,220 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,94 0,43
M07CB030 0,020 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 53,24 1,06
MO7NO60M 0,800 ud Canon de desbroce a vertedero 0,64 0,51
TOTAL PARTIDA ...t 19,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
01.10 m2 LEVANT.PAV.MADERA.MAN.
Levantado de pavimentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles o madera pegada, por medios manua-
les, incluso limpieza y retrada de escombros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A040 0,300 h.  Oficial segunda 19,95 5,99
0010A070 0,300 h.  Peon ordinario 18,41 5,52
M07CB030 0,020 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 53,24 1,06
MO7NO6OM 0,800 ud Canon de desbroce a vertedero 0,64 0,51
TOTAL PARTIDA......ooirirerrie e 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.11 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y duchas, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010B180 0,620 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 19,99 12,39
0010A070 0,620 h.  Pedn ordinario 18,41 11,41
M07CB030 0,080 h.  Camion basculante 6x4 20 t. 53,24 4,26
MO7NO6OM 1,400 ud  Canon de desbroce a vertedero 0,64 0,90
TOTAL PARTIDA......oo e 28,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
01.12 ud LEVANTADO DE INSTALACIONES
Levantado de todo tipo de instalaciones, por medios manuales, incluso limpieza y retrada de escombros a pie de
carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A060 5,000 h.  Pedn especializado 18,56 92,80
0010A040 5,000 h.  Oficial segunda 19,95 99,75
0010A070 5,000 h.  Peon ordinario 18,41 92,05
M07CB030 0,200 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 53,24 10,65
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 1,01 1,01
TOTAL PARTIDA......cociiiiriiinienre e 296,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.13 m2 DEMOLICION DE F.TECHO
Demolicién de cualquier tipo de falsos techos, por medios manuales, con posible recuperacién si es considerado
por la direccion facultativa, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y fransporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,430 h.  Pedn ordinario 18,41 7,92
M07CB030 0,020 h.  Camion basculante 6x4 20 t. 53,24 1,06
MO7NO60M 1,060 ud Canon de desbroce a vertedero 0,64 0,68
TOTAL PARTIDA......ooirirerrie e 9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
01.14 m3 DEMOLICION DE GRADAS C/MART
Demolicion de gradas existentes de cualquier materrial, viguetas pretensadas, rasilla, etc, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y fransporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
0010A060 3,350 h.  Peon especializado 18,56 62,18
0010A070 3,350 h.  Peon ordinario 18,41 61,67
M06CM030 1,450 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 13,50 19,58
MO06MR110 1,450 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,94 2,81
M07CB030 0,190 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 53,24 10,12
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 1,01 1,01
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 157,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
01.15 m3 DEMOLICION DE ESCENARIO C/MART
Demolicion de escenario existentes de cualquier materrial, con martillo eléctrico, incluso limpieza y refirada de es-
combros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas.
0010A060 3,350 h.  Peon especializado 18,56 62,18
0010A070 3,350 h.  Peon ordinario 18,41 61,67
M06CM030 1,450 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 13,50 19,58
MO6MR110 1,450 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,94 2,81
M07CB030 0,190 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 53,24 10,12
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 1,01 1,01
TOTAL PARTIDA ..ot 157,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.16 m3 APERTURA DE HUECO EN FCA.L.MACIZO
Apertura de hueco de paso en fabrica de ladrillo macizo, ejecutado por medios manuales, incluso apeo provisional
y posterior desmontado , con retirada de escombros, incluso carga y trasporte vertedero, segiin NTE/ADD-9.
0010A060 9,850 h.  Peon especializado 18,56 182,82
0010A070 9,850 h.  Peon ordinario 18,41 181,34
PO1EBO11 0,042 m3  Tablon pino 76x205 mm.> 4 m. 265,94 11,17
PO1ET100 4,000 ud Cufia pequefia madera de pino 0,42 1,68
M13CP100 2,000 ud  Puntal telesc. normal 1,75-3,10 19,73 39,46
M07CB030 0,190 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 53,24 10,12
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 1,01 1,01
TOTAL PARTIDA ..ot see e 427,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.17 ud DESMONTADO DE CORTINA
Desmontado de cortina, incluso anclaje, y accesorios, con aprovechamiento del material a determinar por D.F y
retirada del mismo, incluiso carga y transporte al vertedero segiin NTE/ADD-18.
0010B150 0,500 h.  Oficial 12 carpintero 21,81 10,91
0010A060 0,500 h.  Pedn especializado 18,56 9,28
0010A070 0,500 h.  Peon ordinario 18,41 9,21
M07CB030 0,200 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 53,24 10,65
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 1,01 1,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 41,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CENTIMOS
01.18 m. LEVANTADO RODAPIE Y CENEFA A MANO
Levantado de rodapie y cenefa de madera, por medios manuales, incluso limpieza y retirada del material al lugar
almacenada para su posterior colocacion y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectiv as.
0010A040 0,550 h.  Oficial segunda 19,95 10,97
0010A070 0,550 h.  Peon ordinario 18,41 10,13
TOTAL PARTIDA ...t 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ESTRUCTURAS
02.01 kg ACERO S275JR DINTEL PERFIL LAM.
Acero laminado S275JR de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujecion, imprimacion
monocapa, colocado. Segiin NTE y CTE-DB-SE-A.
0010B130 0,030 h.  Oficial 12 cerrajero 20,75 0,62
0010B140 0,025 h.  Ayudante cerrajero 19,53 0,49
PO3AL005 1,100 kg  Acero laminado S275JR 2,03 2,23
P250U080 0,010 I. Imprimacién monocapa 14,28 0,14
TOTAL PARTIDA ...t 3,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
02.02 kg ACERO S275JR EN CERCHAS
Acero laminado S275JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones
soldadas; i/corte, elaboracién, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas es-
peciales; despuntes y dos manos de imprimacién monocapa, montado, segiin NTE-EA y CTE-DB-SE-A.
0010B130 0,100 h.  Oficial 12 cerrajero 20,75 2,08
0010B140 0,100 h.  Ayudante cerrajero 19,53 1,95
PO3AL005 1,050 kg Acero laminado S275JR 2,03 2,13
P250U080 0,010 I. Imprimacién monocapa 14,28 0,14
P01DW090 0,150 ud  Pequefio material 1,66 0,25
TOTAL PARTIDA ...t 6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
02.03 m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA . #15x15x5
Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x 15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segun NTE-RSS y EHE.
E04SE090 0,100 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 135,01 13,50
E04AM020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 2,47 2,47
TOTAL PARTIDA ...t 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
03.01 m2 MURO BL.HGON.GRIS.40x20x20+A.MURFOR SIN RELLENO
Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x 20x20cm. para rev estir, recibidos con mortero de ce-
mento CEM I/B-M 32,5 N y arena de rio M-7,5, armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y recubri-
miento de resina epoxi, Murfor RND.5/E-150 cada 2 hiladas, segiin EC6+CTE, medida deduciendo huecos.
0010A160 0,790 h.  Cuadrilla H 40,46 31,96
PO1LA130 1,377 ud  Armad. Murfor RND.5/E-150 3,05m 9,35 12,87
P01BG079 13,000 ud  Bloque hgén. gris 40x20x 20 esp.mur.arm. 1,53 19,89
P0O1MCO030 0,032 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-7,5/CEM 83,34 2,67
TOTAL PARTIDA......cociiiiriiinienre e 67,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
03.02 m2 MURO BL.HGON.GRIS.40x20x20+A.MURFOR
Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estdndar de 40x 20x 20cm. para rev estir, recibidos con mortero de ce-
mento CEM I/B-M 32,5 N y arena de rio M-7,5 y armadura de encadenado v ertical formada por 4 redondos de
acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y recubrimiento de resina
epoxi, Murfor RND.5/E-150 cada 2 hiladas, segin EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigén de 365 kg. de cemen-
to/m3. de dosificacion, i/vertido, vibrado y medios auxiliares, s/INTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
0010A160 0,790 h.  Cuadrilla H 40,46 31,96
PO1LA130 1,377 ud  Armad. Murfor RND.5/E-150 3,05m 9,35 12,87
P01BG079 13,000 ud  Bloque hgon. gris 40x 20x 20 esp.mur.arm. 1,53 19,89
P0O1MCO030 0,032 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-7,5/CEM 83,34 2,67
PO3AC150 4,000 kg  Acero corrugado B 500 S 12 mm 0,81 3,24
A03H110 0,120 m3 HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmax .20 94,46 11,34
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 81,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
03.03 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, Medida deduciendo huecos.
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 21,21 10,61
0010A070 0,500 h.  Peon ordinario 18,41 9,21
P01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 ¢cm. 131,84 6,86
PO1MCO040 0,025 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 76,44 1,91
TOTAL PARTIDA ..o 28,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.04 m2 TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 8 cm.
Tabique formado por un ladrillo cerdmico gran formato HispaPlano 100% de 9 (70,50x51,70x9 cm.), de hueco do-
ble. Incluido aplomado, colocacion de premarcos, acopio y limpieza. Medida a cinta corrida por recibido de carpin-
teria.
0010A030 0,310 h.  Oficial primera 21,21 6,58
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 18,41 1,84
P0O1LG540 1,010 m2 Lad.gran f.Hispaplano 70,50x51,70x8 cm 6,18 6,24
PO1LW020 3,100 kg  Pasta agarre Hispalam unién ladrillos 0,18 0,56
PO1LWO030 2,000 kg Yeso fraguado 0,11 0,22
PO1LW029 0,380 m2 Tiras de EPS elastificado 1000x 110x 10 mm. 0,17 0,06
TOTAL PARTIDA......ooirirerrie e 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 m2 RECRECIDO 100cm. PERF.7cm.+RASILLON
Recrecido de 100 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7
cm., separados 1 m. y doble tablero de rasillon de 100x25x4 c¢m., recibido el primero con yeso y el segundo con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, capa de compresion de 2 cm. de hormigén de dosificacion
330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6 cm. Incluso replanteo, nivelacién, aplomado, enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F, RL-88,
NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proy eccion horizontal.
0010A030 0,900 h.  Oficial primera 21,21 19,09
0010A070 0,900 h.  Peon ordinario 18,41 16,57
PO1LT020 0,200 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm. 131,84 26,37
P01LG160 4,240 ud Rasillon ceramico m-h 100x25x4 cm. 1,07 4,54
P03AM080 1,150 m2 Malla 15x30x6  -2,051 kg/m2 1,90 2,19
A02S040 0,010 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 93,39 0,93
A03H090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmax .20 90,02 1,80
TOTAL PARTIDA......cociiiiriiinienre e 71,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.06 m. FORMACION PELDANO LHD 9cm. MORT.
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de
cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
0010A030 0,385 h.  Oficial primera 21,21 8,17
0010A060 0,385 h.  Pedn especializado 18,56 7,15
PO1LH025 0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x9 cm. 119,35 2,27
A02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 89,60 1,34
TOTAL PARTIDA......ooiiieeiree e 18,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
03.07 ud COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANA EXISTENTE
Colocacion de puerta y ventana existente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio fipo
M-10, i/ entregas, colocacion y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin
RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.
0010A030 1,400 h.  Oficial primera 21,21 29,69
0010A060 1,400 h.  Pebn especializado 18,56 25,98
A02A060 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-10 101,36 0,10
TOTAL PARTIDA......cooitiriininre e 55,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
03.08 m2 FAB.LADR.1/2P.C.VISTA PERF.5cm.MORT.M-5
Formacion de alfeizar ventana mediante Fabrica de ladrillo cara vista, de 1/2 pie de espesor, de ladrillo perforado
tosco de 24x11,5x5 cm., sentado con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R y arena de rio tipo M-5, preparado
en cenfral y suministrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y me-
dios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, Medida a cinta corrida por for-
macion de Arcos y, sardineles.
0010A030 7,000 h.  Oficial primera 21,21 148,47
PO1LT030 0,069 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x5 ¢cm. 120,74 8,33
PO1MCO040 0,032 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 76,44 2,45
TOTAL PARTIDA ..o 159,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.09 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 82 mm.,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de espesor, sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-
corar. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.Medido deduciendo los huecos.
0010A030 0,260 h.  Oficial primera 21,21 5,51
0010A050 0,260 h.  Ayudante 19,25 5,01
P04PY032 1,050 m2 Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 6,83 717
P04PW590 0,400 kg Pasta de juntas Jointfiler F-1 GLS "KNAUF", 1,84 0,74
P04PWO010 1,300 m.  Cinta de juntas yeso 0,11 0,14
P04PW290 3,400 m. Maestra de 82 mm. 2,02 6,87
P04PW090 12,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
03.10 m  MOLDURA DE ESCAYOLA
Suministro y colocacion de moldura lisa de escayola, similar a la existente, para decoracioén perimetral de techo,
recibida con pegamento a base de escayola. Incluso p/p de corte, accesorios de fijacidn y repaso de juntas.
0010B110 0,200 h.  Oficial yesero o escayolista 20,75 415
AUR25633 1,050 m  Moldura lisa de escayola, de 3x2x 101 cm, para decoracién 6,33 6,65
AUR32366 0,110 kg  Pegamento a base de escayola y aditivos especiales. 0,45 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 10,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
03.11 ud AYUDAS ALBANILERIA
Ay uda de albafileria a instalaciones en general, incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertu-
ray tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
0010A030 10,000 h.  Oficial primera 21,21 212,10
0010A050 10,000 h.  Ayudante 19,25 192,50
0010A070 10,000 h.  Pedn ordinario 18,41 184,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 588,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
04.01 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de metal y colocacién de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo hue-
Cos.
0010B110 0,270 h.  Oficial yesero o escayolista 20,75 5,60
0010A070 0,270 h.  Pedn ordinario 18,41 4,97
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 111,41 1,34
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 115,63 0,35
PO4RWO060 0,215 m.  Guardavivos plastico y metal 0,65 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 12,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
04.02 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio M-15, en paramen-
tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-
miaje, sINTE-RPE-7, Medido deduciendo huecos.
0010A030 0,350 h.  Oficial primera 21,21 7,42
0010A050 0,350 h.  Ayudante 19,25 6,74
A02A050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-15 104,13 2,08
TOTAL PARTIDA ..o 16,24
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
04.03 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDROFUGO M-10 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos verticales, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.
0010A030 0,350 h.  Oficial primera 21,21 7,42
0010A050 0,350 h.  Ayudante 19,25 6,74
A02S020 0,020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10 107,69 2,15
TOTAL PARTIDA ..o 16,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
04.04 m2 F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60 cm. y 10 mm.
de espesor, suspendido de perfileria vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion, montaje y des-
montaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0010B110 0,150 h.  Oficial yesero o escayolista 20,75 31
0010B120 0,150 h.  Ayudante yesero o escayolista 19,70 2,96
P04TKO050 1,050 m2 Placa yeso laminado-vini. N-10 bl.60x 60 9,80 10,29
P04TWO023 2,100 m.  Perfil primario 24x43x 3600 1,61 3,38
P04TW025 2,100 m. Perfil secundario 24x43x 3600 1,61 3,38
P04TW030 1,500 m.  Perfil angular remates 1,14 1,71
P04TW040 1,050 ud Pieza cuelgue 0,28 0,29
TOTAL PARTIDA ..ot 25,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
04.05 m2 F.TE. YESO LAM. VINILO BL. 120x60 PV
Falso techo registrable de placas de yeso laminado N-10 de vinilo blanco, en placas de 120x60 cm. y 10 mm. de
espesor, suspendido de perfileria vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién, montaje y desmonta-
je de andamios, terminado, sSINTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0010B110 0,150 h.  Oficial yesero o escayolista 20,75 311
0010B120 0,150 h.  Ayudante yesero o escayolista 19,70 2,96
P04TK020 1,050 m2 Placa yeso laminado-vini.N-10 bl.120x 60 9,29 9,75
P04TW023 0,800 m.  Perfil primario 24x 43x 3600 1,61 1,29
P04TWO025 1,800 m.  Perfil secundario 24x43x 3600 1,61 2,90
P04TWO030 1,500 m.  Perfil angular remates 1,14 1,71
P04TWO040 1,050 ud  Pieza cuelgue 0,28 0,29
TOTAL PARTIDA......ooiirereiree e 22,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.06 m2 TECHO HISPALAM TIPO OMEGA

Techo continuo Hispalam tipo Omega, formado por una estructura a base de maestras de chapa galvanizada sepa-

radas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente al forjado, sobra las cuales se atornilla una placa de yeso lami-

nado PLADUR tipo N de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y tornilleria. Incluido tabicas, trata-

miento y sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. sINTE-RTC, medido deduciendo hue-

€OS superiores a 2 m2.
0010B110 0,340 h.  Oficial yesero o escayolista 20,75 7,06
0010B120 0,320 h.  Ayudante yesero o escayolista 19,70 6,30
P04PY025 1,200 m2 PYL Pladur N-13 3,87 4,64
P04PW005 1,300 m.  Cinta de juntas rollo 150 m. 0,06 0,08
P04PWO036 0,400 kg Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg. 1,29 0,52
P04PW285 2,600 m. Maestra 82 x 3000 mm. / 400 1,02 2,65
P04PW132 12,000 ud  Tornillo 0,08 0,96

TOTAL PARTIDA ...t 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
04.07 m2 PANEL IGNiFUGO R-90

Proteccion contra el fuego de perfiles metalicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mi-

neral, MO, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabili-

dad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.
0010B110 0,400 h.  Oficial yesero o escayolista 20,75 8,30
0010B120 0,400 h.  Ayudante yesero o escayolista 19,70 7,88
P23FL020 1,400 m2 Panel ignifugo rigido R-90 28,73 40,22
P23FL070 1,000 m2 Accesorios panel 1,99 1,99

TOTAL PARTIDA......ooiiieeiree e 58,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
05.01 m2 RECRECIDO MORTERO M-5
Recrecido, nivelado, formacion de pendientes si es necesario del soporte de pavimentos con mortero de cemento
CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor medio, maestreado, medido en superficie realmente
ejecutada.
0010A030 0,170 h.  Oficial primera 21,21 3,61
0010A050 0,170 h.  Ayudante 19,25 3,27
A02A080 0,053 m3 MORTERO CEMENTO M-5 89,60 4,75
TOTAL PARTIDA ..ot 11,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
05.02 m2 SOL. GRES ESMALT. C2 31x31cm. C/R
Solado de gres prensado en seco esmaltado (Blla-Blb s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 c¢cm. color a definir
por DF Clase de resistencia al deslizamiento C2, para fransito denso (Abrasion IV), recibido con adhesivo C1 se-
gun EN-12004 Cleintex Top blanco, s/i. recrecido de mortero, ilrejuntado con lechada tapajuntas Texjunt Borada
blanco y limpieza, sS/INTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 8x31 cm., medido en superficie reaimente eje-
cutada.
0010B090 1,000 h  Oficial solador, alicatador 23,18 23,18
0010B100 1,000 h  Ayudante solador, alicatador 21,80 21,80
0010A070 0,250 h.  Pedn ordinario 18,41 4,60
PO8EPG040C2 1,050 m2 Bald.gres esmaltado prensado 31x31 cm. 17,72 18,61
POSEPP040 1,050 m.  Rodapié crema 8x31 cm. 519 5,45
P01FA020 3,500 kg  Adhesivo int/p ceram.C1T Cleintex Top blanco 0,48 1,68
P01FJ065 0,650 kg Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco 0,46 0,30
TOTAL PARTIDA......ooiiieeiree e 75,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
05.03 m2 SOL. GRES ESMALT. 31x31cm. T/DENSO C/R
Solado de gres prensado en seco esmaltado (Blla-Blb s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 c¢m. color a definir
por DF Clase de resistencia al deslizamiento C1, para fransito denso (Abrasion IV), recibido con adhesivo C1 se-
gin EN-12004 Cleintex Top blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas Texjunt Borada
blanco y limpieza, sSINTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 8x31 cm., medido en superficie realmente eje-
cutada.
0010B090 1,000 h  Oficial solador, alicatador 23,18 23,18
0010B100 1,000 h Ay udante solador, alicatador 21,80 21,80
0010A070 0,250 h.  Peon ordinario 18,41 4,60
PO8EPG040 1,050 m2 Bald.gres esmaltado prensado 31x31 cm. 20,65 21,68
POSEPP040 1,050 m.  Rodapié crema 8x31 cm. 5,19 5,45
P01FA020 3,500 kg  Adhesivo int/p ceram.C1T Cleintex Top blanco 0,48 1,68
P01FJ065 0,650 kg Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco 0,46 0,30
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 78,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.04 m2 TARIMA ROBLE 1100x90x18mm.
Tarima de roble de 1100x90x 18 mm. de seccién, clase | (s/lUNE 56809-1), colocada a la espafiola, i/p.p. de ras-
treles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de bar-
niz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, pieza remate frente de escenario,
s/INTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.
0010B150 1,270 h.  Oficial 12 carpintero 21,81 21,70
0010A070 0,300 h.  Pedn ordinario 18,41 5,52
POBMT010 1,050 m2 Tarima maciza roble 1100x90x 18 mm. 62,01 65,11
P08MAO070 4,660 m. Rastrel pino 7,5x2,5 cm. 1,90 8,85
PO8MA060 1,000 ud  Mat. auxiliar colocacién tarima 4,75 4,75
A01A030 0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 111,41 1,00
E11RT010 1,000 m2 ACUCHILLADO Y BARNIZADO 20,24 20,24
TOTAL PARTIDA......cooiitiriininre e 133,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.05 m. PELDANO H/T MADERA PINO PAIS
Peldafio de madera de pino del pais de 12, para barnizar de 5 cm. de espesor de huellay 2 cm. de espesor en ta-
bica, i/p.p. de rastreles de pino, piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, colocada, medida en su longitud.
0010B150 0,300 h.  Oficial 12 carpintero 21,81 6,54
0010A070 0,300 h.  Peon ordinario 18,41 5,52
PO8MA070 1,500 m.  Rastrel pino 7,5x2,5 cm. 1,90 2,85
P08MP020 1,000 m.  Peldafio huella/tabica pino 40,50 40,50
TOTAL PARTIDA ..ot see e 55,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
05.06 m2 PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 80x40x8
Pavimento de losa rectangular de hormigén color, de 80x40x8 cm., similar al existente en acera, acabado superfi-
cial liso, sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
0010A090 0,400 h  Cuadrilla A 44,98 17,99
PO1HM010 0,100 m3  Hormigén HM-20/B/20/1 central 63,28 6,33
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 89,60 2,69
P08XVL040 1,000 m2 Losa rectan.lisa color 80x40x 8 26,09 26,09
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM I/B-P 32,5 N 82,82 0,08
P0O8XWO015 1,000 ud Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,28 0,28
TOTAL PARTIDA ...t 53,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
05.07 m2 PAVIMENTO LINOLEO GRAN TRANSITO 4 mm.
Pavimento de lindleo en rollo de 2 m. de ancho y 4 mm. de espesor gran fransito similar al existente, recibido con
pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, sSINTE-RSF, con certificado ISO 9000 y compor-
tamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 21,21 6,36
0010A070 0,300 h.  Peon ordinario 18,41 5,52
P08SL110 1,040 m2 Pav. lindleo rollo 4 mm. 33,16 34,49
P08MAO020 0,350 kg  Adhesivo contacto 4,62 1,62
PO8MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,70 1,40
TOTAL PARTIDA ...t 49,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
05.08 m. REMATE SUELO PARED EN PLASTICO
Perfil de media cafia de plastico para unién suelo-pared con radio de 18 mm., recibido con adhesivo, i/alisado y
limpieza, sINTE-RSF, medido en su longitud.
0010A030 0,050 h.  Oficial primera 21,21 1,06
0010A070 0,050 h.  Peon ordinario 18,41 0,92
P0O8WB050 1,040 m. Perf.sus/par.media cafia plastico r=18mm 6,58 6,84
PO8MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 4,62 0,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
05.09 m. MAMPERLAN MADERA DE ROBLE
Mamperlan en madera de roble macizo tintado en el mismo tono que tarima, recto o curvado segun doc. grafica,
colocado atornillado a canto de tablero segun detalle, i/barnizado, medido en su longitud.
0010B150 0,500 h.  Oficial 12 carpintero 21,81 10,91
0010A070 0,500 h.  Peon ordinario 18,41 9,21
PO8MMO020 1,050 m.  Mamperlén roble 20,60 21,63
E27MB100 1,000 m.  BARNIZ RODAPIE O MOLDURA<10 cm. MATE 1,96 1,96
TOTAL PARTIDA ...ttt 43,711

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.10 m2 ALIC. GRES PORCELANICO COLOR
Alicatado con azulejo de gres porcelanico rectificado, en azulejos a determinar por DF (Bla s/UNE-EN-67), recibido
con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelanico con doble encolado, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/INTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos.
0010B090 0,420 h  Oficial solador, alicatador 23,18 9,74
0010B100 0,420 h  Ayudante solador, alicatador 21,80 9,16
0010A070 0,250 h.  Peon ordinario 18,41 4,60
P0O9ABV100 1,050 m2  Azulejo porcelanico 30x59 cm. rectificado 43,43 45,60
P01FA030 6,000 kg Adhesivo C2ET Cleintex porcelanico blanco 0,86 5,16
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 144,71 0,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 74,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
05.11 m2 REVESTIMIENTO TABLERO PINO VALSAIN
Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino valsain de 10 mm. de espesor sujeto mediante
puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. enfre ejes, recibidos con pasta de
yeso negro, sSINTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.
0010B150 0,380 h.  Oficial 12 carpintero 21,81 8,29
0010A030 0,380 h.  Oficial primera 21,21 8,06
0010A070 0,380 h.  Peon ordinario 18,41 7,00
P04MMO030 1,050 m2 Tablero machi.pino valsain 10 mm. 40,69 42,72
P0O8MAO080 3,000 m. Rastrel pino 5x5 cm. 1,71 513
A01A030 0,006 m3 PASTA DE YESO NEGRO 111,41 0,67
P04MWO010 1,000 ud  Mater. auxiliar revest. madera 1,26 1,26
TOTAL PARTIDA ...t 73,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
05.12 m2 FELPUDO BASMAT HERMES ALUMINIO-TEXTIL
Alfombra estandar de facil instalacion modelo Hermes de Basmat con estructura de aluminio y terminacion texfil,
gran retenedora de la suciedad, facil de limpiar y con una altura de 15y ancho de 34 mm.
0010B090 0,500 h  Oficial solador, alicatador 23,18 11,59
0010B100 0,500 h Ay udante solador, alicatador 21,80 10,90
P34IF150 1,000 m2 Felpudo Basmat Hermes Aluminio-Tex il 436,63 436,63
TOTAL PARTIDA ..ottt seeee e 459,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 CARPINTERIA DE MADERA Y CERRAJERIA
06.01 ud PUERTA DE PASO LISA MACIZA 2100x920x40mm
Puerta de paso ciega de una hoja normalizada BLOCK Day for o similar, formado por nicleo en aglomerado de par-
ticulas y bastidor en fibra hidréfuga o pino pais, de medidas 2100x 920x40mm cada hoja recubierta en laminado de
alta presion (Formica 'gama colors MATTE 58' y Polyrey 'gama papago FA') acabados lisos a definir por DF, sin
decoracion.Cantos verticales chapados en P.V.C. de 2mm y los horizontales en 0,5mm. CERCO estandar, base
fibra recubierto en el mismo laminado que la puerta, para grueso de tabique de 100 a 120x 30mm, siendo de 30mm
de espesor en la parte del batiente y de 20mm en la del rebajo, junta de goma incluida. TAPAJUNTAS base fibra a
dos caras de medidas 70x 15mm, para colocacion a inglete, en el mismo acabado que el cerco. HERRAJE inclui-
do: Picaporte Tesa 134U para condena (con distancia entre ejes 70mm y entrada 50mm) con 4 pernios Ceur 531
por hoja, cromados o dorados, incluso sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior. LAS PUERTAS
TENDRAN UNA ANCHURA LIBRE DE PASO MAYOR A 80cm PARA FACILITAR EL PASO A USUARIOS CON
SILLA DE RUEDAS.
0010B150 1,000 h.  Oficial 12 carpintero 21,81 21,81
0010B160 1,000 h.  Ayudante carpintero 17,70 17,70
BLOCKLAM92 1,000 ud  Puerta paso block laminado 2H 2100x 920x40mm 354,37 354,37
TOTAL PARTIDA......ooirirerrie e 393,88
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
06.02 m2 FTE.ARM.CORR.LISO FENOLICA
Frente de armario empotrado corredero de 3 hojas, con hojas lisos Fenolica color a determinar por DF, con precer-
co de pino de 70x35 mm., con galce o cerco visto de DM lacado 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados de
DM lacado, tapetas interiores de DM 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento, y tiradores, montado y con
p.p. de medios auxiliares.
0010B150 1,000 h.  Oficial 12 carpintero 21,81 21,81
0010B160 1,000 h.  Ayudante carpintero 17,70 17,70
P11PP010 5,800 m. Precerco de pino 70x35 mm. 2,52 14,62
P11PR100 2,800 m. Galce DM R.haya vaporiz. 70x30 mm. 4,86 13,61
P11TR100 2,200 m.  Tapajunt. 70x 10 2,02 4,44
P11JW100 1,500 ud  Juego accesorios armario corredero 9,09 13,64
P11JW115 2,550 m. Carril p. corred. Al. dorado 3,77 9,61
P11RW060 2,550 m. Perfil susp. doble p. corred. galv. 6,73 17,16
P11WP080 3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav 6n 0,05 0,15
P11AH045M 0,750 ud  P.armario liso Fenolico 118,62 88,97
P11TM100M 2,200 m. Tapeta contrachap.liso Fenolico 0,91 2,00
P11AHO75M 0,750 ud  P.maleter.liso Fenolico 50,84 38,13
P11WH100M 1,500 ud Tiradores puerta corredera acero inox 1,74 2,61
TOTAL PARTIDA ..ot 244,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTAY CINCO
CENTIMOS
06.03 ud PUERTA DE PASO 2H LISA MACIZA 2100x1950x40mm
Puerta de paso ciega de dos hojas normalizada BLOCK Dayfor o similar, formado por nucleo en aglomerado de
particulas y bastidor en fibra hidréfuga o pino pais, de medidas hojas 2100x 980x40mm cada hoja medidas totales
2100x 1950x 40mm, recubierta en laminado de alta presion (Formica 'gama colors MATTE 58' y Polyrey 'gama pa-
pago FA') acabados lisos a definir por DF, sin decoracién.Cantos verticales chapados en P.V.C. de 2mm y los ho-
rizontales en 0,5mm. CERCO estandar, base fibra recubierto en el mismo laminado que la puerta, para grueso de
tabique de 100 a 120x 30mm, siendo de 30mm de espesor en la parte del batiente y de 20mm en la del rebajo, jun-
ta de goma incluida. TAPAJUNTAS base fibra a dos caras de medidas 70x 15mm, para colocacién a inglete, en el
mismo acabado que el cerco. HERRAJE incluido: Picaporte Tesa 134U para condena (con distancia entre ejes
70mm y entrada 50mm) con 4 pernios Ceur 531 por hoja, cromados o dorados, incluso sistema de desbloqueo de
las puertas desde el exterior. LAS PUERTAS TENDRAN UNA ANCHURA LIBRE DE PASO MAYOR A 80cm PA-
RA FACILITAR EL PASO A USUARIOS CON SILLA DE RUEDAS.
0010B150 1,000 h.  Oficial 12 carpintero 21,81 21,81
0010B160 1,000 h.  Ayudante carpintero 17,70 17,70
BLOCKLAM174 1,000 ud  Puerta paso block laminado 2H 2100x 1950x40mm 607,50 607,50
TOTAL PARTIDA ..o 647,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 m2 RESTAURACION RODAPIE Y CENEFA DE MADERA

Restauracién de rodapie y cenefa de madera existente mediante llijado para refirada de impurezas, pintura y aper-

tura de poro y posterior aplicacién de aceite protector restaurador y/o 2 manos de barnizado al agua y posterior re-

colocacion.Totalmente instalado.
0010B230 0,300 h.  Oficial 12 pintura 18,48 5,54
0010B240 0,300 h.  Ayudante pintura 16,91 5,07
P25WW220 0,050 ud  Pequefio material 1,12 0,06
LFA0256LFA 1,000 m2 Lijado y aceite restaurador 85,18 85,18
P25MB050 0,250 I. Barniz sint. mate. int/ext 12,31 3,08

TOTAL PARTIDA ..o 98,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
06.05 m2 CONTRAVENTANA ABAT.LAMAS GAL.

Contraventana de hojas abatibles segln doc. gréfica y lamas fijas de acero galvanizado, formada por lamas con

plegadura sencilla en V los bordes de 70x1,5 mm., cerco y bastidor con perfiles tubulares huecos de acero lami-

nado en frio galvanizado de 60x40x2 mm. y herrajes de colgar, cierre y seguridad, elaborada en taller y montaje

en obra (incluso recibido de albafiileria).
0010B130 0,385 h.  Oficial 12 cerrajero 20,75 7,99
0010B140 0,385 h.  Ayudante cerrajero 19,53 7,52
P13DT010M 1,000 m2 Confraventana abat.lam.v. galv. 346,78 346,78

TOTAL PARTIDA ..ot 362,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
07.01 ud CONEXION DE DESAGUES A RED EXISTENTE
Conexion de la nueva red de saneamiento a la red existente, en cualquier material, incluso piezas especiales, de-
moliciones y reposiciones, excavaciones y retirada de escombros y medios auxiliares, totalmente acabada.
0010A030 2,000 h.  Oficial primera 21,21 42,42
0010A070 4,500 h.  Peon ordinario 18,41 82,85
0010B170 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 24,51 36,77
MO6MPO005 1,500 h  Martillo manual perforador electr. 16 kg 4,65 6,98
PO1MC040 0,025 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 76,44 1,91
P01DWO090 25,000 ud  Pequefio material 1,66 41,50
TOTAL PARTIDA......co e 212,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
07.02 Ud CONEXIONADO A RED DE FONTANERIA EXISTENTE
Conexion a red existente de abastecimiento de agua fria y caliente del edificio con todos los elementos necesarios,
llaves de corte, conexionado a termos existentes, desplazamiento de arqueta y conduccién de entrada al contador
del edificio, conducciénes por fachada, rozas suelo o paredes, reposicion de materiales en zonas afectadas por la
instalacion, incluso obra civil necesaria, totalmente instalada y funcionando.
OF2455 2,000 h.  Oficial 12 de conexionado a red de saneamiento 26,58 53,16
CONEX21ABS 1,000 ud Conexionado a red existente abastecimiento 227,81 227,81
TOTAL PARTIDA ...ttt 280,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
07.03 ud LAV.1 SENO DURAVIT 60x48 BLA.G.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco encastrado en encimera (no incluida) , modelo DURAVIT o similar equiva-
lente, de 600x480 mm., de 1 seno, colocado encastrado, con griferia temporizado modelo Instant o similar, incluso
valvula de desagie., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fiexibles. y de 1/2", instalado y funcionan-
do.
0010B170 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 24,51 29,41
P18LU040 1,000 ud Lav.1 seno 60x48 c/fij.bla. Khroma Roca 203,99 203,99
P18GL170 1,000 ud  Grif mezclador temporizado Instant Roca 208,83 208,83
P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,90 3,90
P17XT030M 2,000 ud Valvula de escuadra de 1" 4,51 9,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 455,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
07.04 m ENCIMERA CUARZO
Encimera de cuarzo tipo Silestone o similar equivalente, de 55 cm. de profundidad con huecos para encastrar lav a-
bo y griferfiia, i/anclajes, faldones y copetes, colocada, medida la unidad ejecutada, completamente instalada
0010A030 2,000 h.  Oficial primera 21,21 42,42
0010A040 2,000 h.  Oficial segunda 19,95 39,90
PO9ER020M 1,000 m  Encimera cuarzo 90 cm. 129,79 129,79
PO9EDO30M 1,000 m  Material aux. anclaje encimera 12,11 12,11
TOTAL PARTIDA......ooirirerrie e 224,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
07.05 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT LAVABO
Instalacién de fontaneria para un lavabo realizada con tuberias multicapa Uponor Aqua Pipe (PEX-a) de polietileno
reticulado por el metodo Engel, para la red de agua fria y caliente, utilizando el sisttma Uponor M-Fitting para su
conexion, con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desague y sifon individual, totalmente termi-
nada segun normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la griferia. s/CTE-HS-4/5.
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 24,51 12,26
P17PU010 6,000 m.  Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x2 mm 2,29 13,74
P17PU200 2,000 ud Codo salida Hembra 16x 1/2" M-fitting 4,32 8,64
P17PU170 2,000 ud Te reducida 20x 16x 16 Uponor M-fiting 7,69 15,38
E20WBV010M 1,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm. 4,37 7,43
P17SS080M 1,000 ud  Sifon curvo PVC sal.horizon.40mm 1 1/4" 3,50 3,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 60,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.06 ud INSTALACION DE FONTANERIA
Suministro y montaje de instalacién interior de fontaneria segun planos, con tubo Uponor Aqua Pipe (PEX-a) de po-
lietileno reficulado por el metodo Engel, para la red de agua fria y caliente que conecta la derivacion particular o una
de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los didmetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso en cada estancia para el corte del suministro de agua, de poliefileno reticulado
(PEX-a), p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacién particular, accesorios de derivacio-
nes. Totalmente montada, conexionada y probada.
0010B170 9,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,51 220,59
0010B180 9,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 19,99 179,91
E20TB020 13,900 m.  TUBERIA POLIBUTILENO 15 mm. 1/2" 6,62 92,02
E20TB030 13,900 m.  TUBERIA POLIBUTILENO 20 mm. 3/4" 10,11 140,53
E20TB050 13,900 m.  TUBERIA POLIBUTILENO 25 mm. 1" 9,65 134,14
AUARLLA255 15,000 LLAVES DE CORTE 9,12 136,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 903,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 ELECTRICIDAD
SUBCAPITULO 08.01 CUADROS ELECTRICOS
08.01.01 Ud CUADRO GENERAL

Cuadro montado en cofret marca Schneider tipo Prisma Plus G IP55 (o similar a criterio de la Direccion Facultati-

va), de chapa de acero con tratamiento anticorrosién, accesorios aislantes autoex tinguible, envolventes desmonta-

bles y asociables en altura, anchura, (o similar equivalente), para alojar aparamenta hasta 630A. Dimensiones:

1750x600x 290 mm. Incluso puerta plena y cerradura, borneros tetrapolares, distribuidores, multiclip, peines, sopor-

tes, bornes de conexion, tapas, etiquetas, cableado interior y todos los accesorios necesarios. Conexionado, rotu-

lado y marcado. Compuesto por:

-1 Ud iC120N 100A 4P

-1 Ud NG125N 80A 4P

-1 Ud Sobretensiones PRD25r 3P+N

-1 Ud Controp tension RM35UB+Fusible

-10 Ud iC60N 10A 2P

-6 Ud iC60N 16A 2P

-1 Ud iC60N 25A 4P

-2 Ud iC60N 32A 4P

-1 Ud iC60N 63A 4P

-4 Ud ilD40A 30mA 2P

-1 Ud iID40A 30mA 4P

-4 Ud iID40A 300mA 4P

-1 Ud iID63A 300mA 4P

-5 Ud Int. Corte 20A 2P

-1 Ud Reloj Programable

Medida la unidad instalada y probada.
UAMEL1 4,000 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 75,96
UAMELA 4,000 Hr  Ayudante electricista 15,82 63,28
UEBPCMPGP23 1,000 Ud Envolvente Prisma Plus G IP55 23 médulos 557,05 557,05
UEBPCMPP23 1,000 Ud Puerta plena Prisma Plus G IP55 23m 300,23 300,23
UEBPCMPGC 1,000 Ud Cerradura para Cofret G 32,30 32,30
UEBPI40020M9 4,000 Ud Interruptor en carga multi 9 de 4x20A 62,57 250,28
UEBPX4100C2S 1,000 Ud 1AM4x 100 de PC 10000A curva C 488,47 488,47
UEBPX2010C2S 10,000 Ud IAM2x010 de PC 10000A curva C 76,12 761,20
UEBPX2016C2S 6,000 Ud |AM2x016 de PC 10000A curva C 77,64 465,84
UEBPX4025C2S 1,000 Ud 1AM4x025 de PC 10000A curva C 167,97 167,97
UEBPX4032C2S 3,000 Ud IAM4x032 de PC 10000A curva C 178,13 534,39
UEBPD2040A2I 4,000 Ud ID2x040 de 30mA clase A. Inst 287,08 1.148,32
UEBPD4040A2| 1,000 Ud ID4x 040 de 30mA clase A. Inst 489,81 489,81
UEBPD4040A3I 4,000 Ud ID4x 040 de 300mA clase A. Inst 416,38 1.665,52
UEBPSPRD1 1,000 Ud Limitador de sobretensiones fransitorias clase I, PRD1 25r 3P+N 998,57 998,57
UEBPE4080NGN 1,000 Ud 1AP4x080 de PC 25000A curva C 450,55 450,55

TOTAL PARTIDA ..o 8.449,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01.02 Ud CUADRO ESCENARIO
Cuadro montado en cofret estanco IP65 marca Schneider tipo Kaedra (o similar a criterio de la Direccion Facultati-
va), modelo 18+1 modulos con 8 pretoqueles, aislante, autoex tinguible y clase Il (o similar equiv alente), para alojar
aparamenta tipo carril DIN. Dimensiones 460x448x 160 mm. Incluso puerta transparente y cerradura, soportes, bor-
nes de conexion, obturadores, etiquetas, cableado interior y todos los accesorios necesarios. Conexionado, rotula-
do y marcado. Incluso protecciones seglin esquema unifilar y enchufes (3 monofasico y 2 frifasicos. Compuesto
por:
-1 Ud iC60N 32A 4P
-1 Ud iC60N 16A 2P
-1 Ud Int. Corte 40A 4P
-2 tomas frifasicas 25A
-3 tomas monofasicas 16A
Medida la unidad instalada y probada.

UAMEL1 0,500 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 9,50
UAMELA 0,500 Hr  Ayudante electricista 15,82 7,91
UEBPCME1X18 1,000 Ud Cuadro Sc Kaedra de 1 fila x 18 modulos 171,28 171,28
UEBPI40040M9 1,000 Ud Interruptor en carga multi 9 de 4x40A 132,43 132,43
UEBPX2016C2S 1,000 Ud 1AM2x016 de PC 10000A curva C 77,64 77,64
UEBPX4032C2S 1,000 Ud 1AM4x032 de PC 10000A curva C 178,13 178,13
TOTAL PARTIDA ..o 576,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

08.01.03 Ud CUADRO CLIMATIZACION
Cuadro montado en cofret estanco IP65 marca Schneider tipo Kaedra, aislante, autoextinguible y clase Il de 3x18
modulos(o similar equivalente a criterio de la Direccion Facultativa), para alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimen-
siones 610x448x 160. Incluso puerta fransparente y cerradura, soportes, bornes de conexién, obturadores, etique-
tas, cableado interior y todos los accesorios necesarios. Conexionado, rotulado y marcado..Compuesto por:
-1 Ud iC60N 50A 4P
-2 Ud iC60N 16A 2P
-1 Ud Int. Corte 63A 4P
-1 Ud Reloj Programable
-2 Ud ilD40A 300mA 2P
-1 Ud iID63A 300mA 4P
Medida la unidad instalada y probada.

UAMEL1 2,000 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 37,98
UAMELA 2,000 Hr  Ayudante electricista 15,82 31,64
UEBPCME3X18 1,000 Ud Cuadro Sc Kaedra de 3 fila x 18 modulos 235,41 235,41
UEBPI40040M9 1,000 Ud Interruptor en carga multi 9 de 4x40A 132,43 132,43
UEBPX2016C2S 2,000 Ud IAM2x016 de PC 10000A curva C 77,64 155,28
UEBPX4040C2S 1,000 Ud  IAM4x040 de PC 10000A curva C 200,26 200,26
UEBPD2040A3lI 2,000 Ud ID2x 040 de 300mA clase A. Inst 282,86 565,72
UEBPD4040A3I 1,000 Ud  ID4x 040 de 300mA clase A. Inst 416,38 416,38
TOTAL PARTIDA ...t 1.775,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZCENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 08.02 CABLEADOS
08.02.01 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x1x35+1x25 (3F+N+TT)PVC RIG BLIN 63m
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de seccion (3F+N+TT) 4x 1x35+1x25 mm2 (clase 5) de
aislamiento 0,6/1kV tipo "cero halégenos". Construccion UNE 21123-4. Instalado bajo tubo de ZH rigido blindado
de 63mm de caracteristicas minimas 43211242-010 segun norma UNE-EN 50086-2-1. En montaje superficial. In-
cluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material, etc. Medida la longitud instalada, conexio-
naday probada.
UAMEL1 0,070 Hr  Oficial 1? electricista 18,99 1,33
UAMELA 0,310 Hr  Ayudante electricista 15,82 4,90
UEBCH1035 4,000 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x35 mm2 22,74 90,96
UEBCH1025 1,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x25 mm2 16,36 16,36
UEBTPB063 1,000 ml Tubo PVC rigido blindado y acces. de 63 mm 12,15 12,15
TOTAL PARTIDA ...t 125,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
08.02.02 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5x1x16 (3F+N+TT) PVC FLEX 50mm
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de seccion (3F+N+TT) 5x1x16 mm2 (clase 5) de aisla-
miento 0,6/1kV tipo "cero halégenos". Construccion UNE 21123-4. Instalado bajo tubo de ZH flexible de 50mm de
caracteristicas minimas 22213054-010 segun norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de
cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y proba-
da.
UAMEL1 0,070 Hr  Oficial 1? electricista 18,99 1,33
UAMELA 0,190 Hr  Ayudante electricista 15,82 3,01
UEBCH1016 5,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x16 mm2 10,83 54,15
UEBTPF050 1,000 ml Tubo PVC curvable y acces. de 50 mm 1,28 1,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
08.02.03 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5x1x10 (3F+N+TT) PVC FLEX 50mm
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de seccion (3F+N+TT) 5x1x10 mm2 (clase 5) de aisla-
miento 0,6/1kV tipo "cero halégenos". Construccién UNE 21123-4. Instalado bajo tubo de ZH flexible de 50mm de
caracteristicas minimas 22213054-010 segun norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de
cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y proba-
da.
UAMEL1 0,060 Hr  Oficial 1? electricista 18,99 1,14
UAMELA 0,180 Hr  Ayudante electricista 15,82 2,85
UEBCH1010 5,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x10 mm2 7,41 37,05
UEBTPF050 1,000 ml  Tubo PVC curvable y acces. de 50 mm 1,28 1,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 42,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
08.02.04 ml CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3x1x1,5 (F+N+TT) PVC FLEX 25mm
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de seccion (F+N+TT) 3x 1x 1,5 mm2 (clase 5) de ais-
lamiento 0,6/1kV tipo "cero halégenos”. Construccion UNE 21123-4. Instalado bajo tubo de ZH flexible de 25mm
de caracteristicas minimas 22213054-010 segin norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p.
de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y pro-
bada.
UAMEL1 0,060 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 1,14
UAMELA 0,100 Hr  Ayudante electricista 15,82 1,58
UEBCH1001.5 3,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x1,5 mm2 0,54 1,62
UEBTPF025 1,000 ml Tubo PVC curvable y acces. de 25 mm 0,41 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.02.05 ml CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3x1x2,5 (F+N+TT) PVC FLEX 25mm
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de seccion (F+N+TT) 3x 1x2,5 mm2 (clase 5) de ais-
lamiento 0,6/1kV tipo "cero halégenos”. Construccion UNE 21123-4. Instalado bajo tubo de ZH flexible de 25mm
de caracteristicas minimas 22213054-010 segun norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p.
de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y pro-
bada.
UAMEL1 0,060 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 1,14
UAMELA 0,100 Hr  Ayudante electricista 15,82 1,58
UEBCH1002.5 3,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x2,5 mm2 2,52 7,56
UEBTPF025 1,000 ml Tubo PVC curvable y acces. de 25 mm 0,41 0,41
TOTAL PARTIDA......cooiitiriininre e 10,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
08.02.06 ml CANAL Cu ES07Z1-K(AS) 450/750V 2x1x1,5 (F+N) PVC FLEX 16mm
Circuito monofasico instalado con cable de cobre ES07Z1-K(AS) de seccion (F+N) 2x1x1,5 mm2 (clase 5) de ais-
lamiento 450/750 V tipo "cero halégenos". Construccién UNE 211002. Instalado bajo tubo de ZH flexible de 16mm
de caracteristicas minimas 22213054-010 segun norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p.
de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y pro-
bada.
UAMEL1 0,060 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 1,14
UAMELA 0,060 Hr  Ayudante electricista 15,82 0,95
UEBCC1001.5 2,000 ml  Cable de Cu H07Z1-K(AS) 450/750 V de 1x1,5 mm2 1,39 2,78
UEBTHF016 1,000 ml Tubo cero halogeno curvable y acces. de 16 mm 0,83 0,83
TOTAL PARTIDA ..o 5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
08.02.07 ml BANDEJA TIPO REJILLA DE 35x100 GALVANIZADA EN CALIENTE
Bandeja tipo rejilla de tamafio 35x 100 galvanizada en caliente. Incluso accesorios de montaje, soporte, conexiones
a tierra, curva, tes, efc.. Medida la unidad totalmente instalada, conectada y comprobada.
UAMEL1 0,040 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 0,76
UAMELA 0,100 Hr  Ayudante electricista 15,82 1,58
UEBTSE035X100 1,000 ml Bandeja de rejilla 35x 100 galvanizada en caliente y accesorios. 7,80 7,80
TOTAL PARTIDA ..o 10,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
08.02.08 ml BANDEJA TIPO REJILLA DE 35x200 GALVANIZADA EN CALIENTE
Bandeja tipo rejilla de tamafio 35x 200 galvanizada en caliente. Incluso accesorios de montaje, soporte, conexiones
a tierra, curva, tes, efc.. Medida la unidad totalmente instalada, conectada y comprobada.
UAMEL1 0,060 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 1,14
UAMELA 0,120 Hr  Ayudante electricista 15,82 1,90
UEBTSE035X200 1,000 ml Bandeja de rejilla 35x 200 galvanizada en caliente y accesorios. 12,13 12,13
TOTAL PARTIDA ..o 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 08.03 PUNTOS DE LUZ Y DE MECANISMOS
08.03.01 Ud ALIMENTACION ZH BASE ENCHUFE I+N+P TUBO FLEXIBLE
Alimentacion a base de enchufe #N+TT 10/16 A con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x2.5+TT mm2 de sec-
cion (F+N+P) cero halégeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flexible. Empotrado o falso te-
cho, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material. Medida la unidad, conexionada y
probada.
UAMEL1 0,100 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 1,90
UAMELA 0,100 Hr  Ayudante electricista 15,82 1,58
UEBFZBMF 8,000 ml  Alimentacion ZH base enchufe +N+P 16A tubo flex ible 3,55 28,40
UEB%ZZ20 10,000 % PP cajas, regletas, peq material, efc.. 28,40 2,84
TOTAL PARTIDA ...t 34,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
08.03.02 Ud ALIMENTACION ZH EMERGENCIA TUBO FLEXIBLE
Alimentacion a emergencia con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x 1x1.5+TT mm2 de seccion (F+N+P) cero ha-
l6geno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flexible. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de
cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
UAMEL1 0,100 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 1,90
UAMELA 0,100 Hr  Ayudante electricista 15,82 1,58
UEBFZEF 8,000 ml  Alimentacién ZH emergencia tubo flexible 2,53 20,24
UEB%ZZ20 10,000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 20,20 2,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 25,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.03.03 Ud ALIMENTACION ZH INTERR. CONMUTADO TUBO FLEXIBLE
Alimentacién a interruptor conmutado con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 3x 1x 1.5 mm2 de seccion, cero haloge-
no de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flexible. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas
de derivacion, regletas, soportes, pequefio material. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
UAMEL1 0,100 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 1,90
UAMELA 0,100 Hr  Ayudante electricista 15,82 1,58
UEBFZICF 8,000 ml  Alimentacién ZH interr. conmutado bajo tubo flexible 3,04 24,32
UEB%ZZ20 10,000 % PP cajas, regletas, peq material, efc.. 24,30 2,43
TOTAL PARTIDA ...t 30,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
08.03.04 Ud ALIMENTACION ZH INTERRUPTOR/PULSADOR TUBO FLEXIBLE
Alimentacion a interruptor/pulsador con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x1.5 mm2 de seccion cero halégeno
de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flexible. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas de
derivacion, regletas, soportes, pequefio material. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
UAMEL1 0,100 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 1,90
UAMELA 0,100 Hr  Ayudante electricista 15,82 1,58
UEBFZISF 8,000 ml  Alimentacién ZH interruptor/pulsador tubo fiexible 2,53 20,24
UEB%ZZ20 10,000 % PP cajas, regletas, peq material, efc.. 20,20 2,02
TOTAL PARTIDA ...t 25,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.03.05 Ud ALIMENTACION ZH PTO LUZ BAJO TUBO FLEXIBLE
Alimentacion a punto de luz simple con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x1.5+TT mm2 de seccion (F+N+P)
cero halégeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flexible. Empotrado o falso techo, incluso
p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material. Medida la unidad instalada, conexionada y pro-
bada.
UAMEL1 0,100 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 1,90
UAMELA 0,100 Hr  Ayudante electricista 15,82 1,58
UEBFZPSF 8,000 ml  Alimentacién ZH pto luz bajo tubo flexible 3,04 24,32
UEB%ZZ20 10,000 % PP cajas, regletas, peq material, efc.. 24,30 2,43
TOTAL PARTIDA ...t 30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.03.06 Ud CONEXION DALI
Elemento de conexion de componentes DALI a bus instalado con conesiones especiales y cable de cobre
RZ1-K(AS) de seccion 2x1,5 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV tipo "cero halégenos”. Construccion UNE
21123-4. Instalado bajo tubo "cero halégeno" flexible de 20mm de caracteristicas minimas 22213054-010 segun
norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de derivacion, conexiones especiales,
soportes, pequefio material, etc. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
UAMEL1 0,100 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 1,90
UAMELA 0,100 Hr  Ayudante electricista 15,82 1,58
UEBCH2X01.5 2,000 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 2x 1,5 mm2 4,35 8,70
UEBTPF020 2,000 ml Tubo PVC curvable y acces. de 20 mm 0,29 0,58
UEBFZZDA 1,000 Ud  Accesorios conexion DALI 3,79 3,79
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 08.04 LUMINARIAS
08.04.01 Ud Luminaria emergencia SAGELUX 0D200
Suministro e instalacion de equipo auttnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion Marca SAGELUX, mode-
lo OD200, o equivalente a criterio de la Direccion Facultativa, de 200 limenes minimo, para una tension de 220 V,
para montaje superficial o empotrado, incluso lamparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
UAMEL1 0,200 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 3,80
UAMELA 0,200 Hr  Ayudante electricista 15,82 3,16
UEBEDNN220E 1,000 Ud  Luminaria auténoma 200 Im. SAGELUX 0D200 56,96 56,96
TOTAL PARTIDA ...t 63,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
08.04.02 Ud Luminaria emergencia SAGELUX OD200P
Suministro e instalacion de equipo autbnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion Marca SAGELUX, mode-
lo OD200 P (permanentes), de 200 limenes minimo, o equivalente a criterio de la Direccién Facultativa, para una
tension de 220 V, para montaje superficial o empotrado, incluso lamparas y accesorios. Medida la unidad instalada
y probada.
UAMEL1 0,200 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 3,80
UAMELA 0,200 Hr  Ayudante electricista 15,82 3,16
UEBEDNN220P 1,000 Ud Luminaria autbnoma 200 Im. SAGELUX 0D200P 67,08 67,08
TOTAL PARTIDA ..ottt seeee e 74,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
08.04.03 Ud Luminaria iGuzzini PO14-A50D DALI
Suministro y montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo PO14, o equivalente a criterio de la Direccién Fa-
cultativa, LED de 3000K, consuno 48,1W, 4150 Lm, cuerpo 6ptimo de aluminio, driver DALI integrado, disipacion
pasiva del calor. Medida la unidad instalada y probada.
UAMEL1 0,190 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 3,61
UAMELA 0,190 Hr  Ayudante electricista 15,82 3,01
UEBLGZ01 1,000 Ud  Luminaria iGuzzini PO14-A50D DALI 518,90 518,90
TOTAL PARTIDA ...t 525,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
08.04.04 Ud Luminaria iGuzzini QF84 DALI UGR<19
Suministro y montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo QF84, o equivalente a criterio de la Direccion Fa-
cultativa, LED de 3000K, UGR<19, consumo 16.9W, 24250 Lm, cuerpo 6ptimo de aluminio, driver DALI integrado,
disipacion pasiva del calor. Medida la unidad instalada y probada.
UAMEL1 0,190 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 3,61
UAMELA 0,190 Hr  Ayudante electricista 15,82 3,01
UEBLGZ02 1,000 Ud  Luminaria iGuzzini QF84 DALI UGR<19 221,49 221,49
TOTAL PARTIDA ...ttt ses e e 228,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04.05 Ud Luminaria iGuzzini QG07 DALI UGR<19
Suministro y montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo QGO07, o equivalente a criterio de la Direccién Fa-
cultativa, LED de 3000K, consumo 36,7W, 4800 Lm, cuerpo 6ptimo de aluminio, driver DALI integrado, disipacién
pasiva del calor. Medida la unidad instalada y probada.
UAMEL1 0,190 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 3,61
UAMELA 0,190 Hr  Ayudante electricista 15,82 3,01
UEBLPGZ03 1,000 Ud  Luminaria iGuzzini QG07 DALI UGR<19 260,71 260,71
TOTAL PARTIDA......coiiiriiniinssss s 267,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
08.04.06 Ud Luminaria iGuzzini QG30 DALI
Suministro y montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo QG30, o equivalente a criterio de la Direccién Fa-
cultativa, LED de 3000K, consumo 24,4W, 3200 Lm, cuerpo 6ptimo de aluminio, driver DALI integrado, disipacion
pasiva del calor. Medida la unidad instalada y probada.
UAMEL1 0,190 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 3,61
UAMELA 0,190 Hr  Ayudante electricista 15,82 3,01
UEBLGZ04 1,000 Ud Luminaria iGuzzini QG30 DALI 225,28 225,28
TOTAL PARTIDA ...t 231,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
08.04.07 Ud Luminaria PHILIPS DN140B PSU D162
Suministro y montaje de luminaria LED marca Philips, mod. DN140B LED10S/840 PSU D162 empotrable,compues-
to por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
UAMEL1 0,190 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 3,61
UAMELA 0,190 Hr  Ayudante electricista 15,82 3,01
UEBLPHO1 1,000 Ud  Luminaria Philips DN140B PSU D162 56,96 56,96
TOTAL PARTIDA ..ot 63,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
08.04.08 Ud Luminaria PHILIPS DN140B PSU D216
Suministro y montaje de luminaria LED marca Philips, mod. DN140B LED20S/840 PSU D216 empotrable,compues-
to por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
UAMEL1 0,190 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 3,61
UAMELA 0,190 Hr  Ayudante electricista 15,82 3,01
UEBLPH02 1,000 Ud  Luminaria Philips DN140B PSU D216 65,82 65,82
TOTAL PARTIDA ..o 72,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.04.09 Ud Luminaria PHILIPS WT060C L1200 1xLED36S/840
Suministro y montaje de luminaria LED marca Philips, mod. WT060C L1200 1xLED36S/840 de superficie, com-
puesto por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
UAMEL1 0,190 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 3,61
UAMELA 0,190 Hr  Ayudante electricista 15,82 3,01
UEBLPH03 1,000 Ud  Luminaria Philips WT060C L1200 LED36S/840 126,57 126,57
TOTAL PARTIDA ..o 133,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
08.04.10 Ud Baliza Sagelux modelo K2 a 24V
Suministro y montaje de baliza Sagelux K2 para alimentacion con 24V, LED azul, incluso caja de empotrar, embe-
llecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
UAMEL1 0,190 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 3,61
UAMELA 0,190 Hr  Ayudante electricista 15,82 3,01
UEBLBAO1 1,000 Ud Baliza Sagelux K2 a 24V LED azul 31,64 31,64
TOTAL PARTIDA ..o 38,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

Pagina

24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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08.04.11 Ud Alimentador Balizas Sagelux C-5024
Suministro y montaje de alimentador Sagelux C-5024, incluso caja de superficie y accesorios. Medida la unidad
instalada y probada.
UAMEL1 0,190 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 3,61
UAMELA 0,190 Hr  Ayudante electricista 15,82 3,01
UEBLBA02 1,000 Ud  Alimentador SAgelux C-5024 316,40 316,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 323,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 08.05 MECANISMOS
08.05.01 Ud BASE ENCHUFE 2P+TTL 10/16A UNICA
Suministro y montaje de base enchufe 2P+TTL 16A con TT lateral marca SCHNEIDER, serie UNICA (o similar
equivalente a criterio de la DF). Compuesto por mecanismo, tapa, embellecedores, caja de empotrar estandar y
accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y probada.
UAMEL1 0,060 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 1,14
UAMELA 0,090 Hr  Ayudante electricista 15,82 1,42
UEBMUE116 1,000 Ud Base enchufe 2P+TTL 16A Unica 7,71 7,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
08.05.02 Ud INTERRUPTOR 10A UNICA
Suministro y montaje de interruptor de 10A, marca SCHNEIDER serie UNICA (o similar equivalente a criterio de la
DF). Compuesto por mecanismo, tecla, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso cone-
xionado.
Medida la unidad instalada y probada.
UAMEL1 0,040 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 0,76
UAMELA 0,060 Hr  Ayudante electricista 15,82 0,95
UEBMUN 1,000 Ud Interruptor 10A Unica 6,77 6,77
TOTAL PARTIDA ...t 8,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
08.05.03 Ud CONMUTADOR 10A UNICA
Suministro y montaje de interruptor conmutador de 10A, marca SCHNEIDER serie UNICA (o similar equivalente a
criterio de la DF). Compuesto por mecanismo, tecla, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios,
incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
UAMEL1 0,060 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 1,14
UAMELA 0,090 Hr  Ayudante electricista 15,82 1,42
UEBMUI2 1,000 Ud Detector de movimiento empotrado 360° 75,93 75,93
TOTAL PARTIDA ...ttt 78,49
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
08.05.04 Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRADO
Suministro e instalacion de detector de movimiento marca Dinuy modelo DM TECO08, para empotrar en techo con
un angulo de deteccion de 360° y un radio de 7m con instalacion a 2,5m de altura (o similar equivalente a criterio
de la DF). Con regulacién de luminosidad ambiente, temporizacién y angulo de deteccion. Incluso ajuste. Medida la
unidad instalada y probada.
UAMEL1 0,060 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 1,14
UAMELA 0,090 Hr  Ayudante electricista 15,82 1,42
UEBMUI2 1,000 Ud Detector de movimiento empotrado 360° 75,93 75,93
TOTAL PARTIDA ...ttt 78,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
08.05.05 Ud KIT CONTROL ZUMTOBEL DALI-CCW
Suministro e instalacion de kit dde control marca Zumtobel modelo DALI_CCW, o similar eeuivalente a criterio de la
DF, Incluye mando y alimentacion de bus. Incluso programacion de tres escenas. Medida la unidad instalada y
probada.
UAMEL1 2,000 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 37,98
UAMELA 2,000 Hr  Ayudante electricista 15,82 31,64
UEBDDZT01 1,000 Ud  Kit control Zumtobel DALI_CCW 569,52 569,52
TOTAL PARTIDA ..ottt seeee e 639,14

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 08.06 VARIOS
08.06.01 Ud LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA BT

Tasas, revisiones por organismo de control autorizado, tramitacién del ex pediente de legalizacion, inscripciones,
expedicion de boletines y modelos administrativos, Proy ecto, Certificado Direccion de Obra y Certificado de Insta-
lacién (visados), etc. Incluso planos "as built' de la instalacién completa (en autocad). Dossier de homologaciones
de todos los equipos instalados y materiales empleados, control de calidad de los mismos y toda la documenta-
cion solicitada por la Direccion Facultativa.

ULEGISPEBT 1,000 Ud Legalizaicion instalacion eléctrica BT 1.202,32 1.202,32

TOTAL PARTIDA ..ot 1.202,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 09 CLIMATIZACION

SUBCAPITULO 09.01 MAQUINAS
09.01.01 Ud ROOF-TOP KEYTER PERSEA KCR 0039 |
Suministro e instalacion de Roof-Top Marca Key ter modelo Persea KCR 0039 | (o equivalente a criterio de la direc-
cion facultativa). Potencia nominal frigorifica 49,5 kW (25°C inteiror y 37°C ex terior); Consumo 15,1 kW
Potencia nominal calorifica 44,3 kW (20°C inteiror y -3°C exterior); Consumo 12,0 kW
- Compresores aislados acusticamente
- Ventiladores de bajo nivel sonoro
- EER: 3.7 (condiciones de proy ecto)
- COP: 4,34 (condicones de proy ecto)
- Sistema freecooling entalpico
- Resistencia de apoy o de 12 kW (con control de cuadal)
- Recuperacion de calor activa
-Nivel de filtrado impulsién M6+F7, con deteccion de filtros sucios
- Ventiladores EC
- Control de la ventilacion mediante sonda de calidad de aire
- Medidor de energia elécrica y potencia frigorifica/calorifica.
- Alimentacion lI#N+TT 400V/50Hz
- Etapas 2+1
- Caudal inerior 6.800 m3/h (150 Pa imnpulsién, 100 Pa retorno)
- Caudal exterior 20.000 m3/h (80 Pa)

Incluy e

- Silent blocks

- Conexionado eléctrico

- Conexionado a conductos con lona flexible

- Puesta en marcha por parte del fabricante

- Grua y medios de fransporte

- Garantia de 4 afios.

- Certificada Eurovent

Medidas: 2400x 1378x 2150, peso 1150 kg

Medida la unidad Instalada y probada.
UAMCA1 5,000 Hr  Oficial 12 calefactor 15,00 75,00
UAMCA2 5,000 Hr  Oficial 22 calefactor 14,00 70,00
UAMEL1 1,000 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 18,99
UAMMQCG25 5,000 Hr  Camién grua 25 Tn 66,22 331,10
UCBCCI01 1,000 Ud  Roof-Top Keyter Persea KCR 0039 | 26.446,00 26.446,00

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con NUEVE
CENTIMOS

09.01.02 Ud Ud exterior BOMBA DE CALOR DAIKIN 2MXM40M
Ud. Exterior Multi Split Bomba de Calor DC Inverter DAIKIN, modelo 2MXM40M (o equiv alente a criterio de la direc-
cion facultativa) capacidad de calefaccion méaxima 4.200 W y capacidad de refrigeracion méaxima 4.000 W con 2
puertos de conexion de unidades interiores, con refrigerante R410A. Medida la unidad totalmente instalada y proba-
da.

UAMCA1 2,000 Hr  Oficial 12 calefactor 15,00 30,00
UAMCA2 2,000 Hr  Oficial 22 calefactor 14,00 28,00
UAMEL1 1,000 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 18,99
UCCDD2MXM40 1,000 UD Bomba de calor Daikin 2MXM40M 1.518,73 1.518,73

26.941,09

TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS

1.595,72
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.01.03 Ud Ud interior BOMBA DE CALOR DAIKIN CTXM15N
Ud. Interior tipo Split, bomba de calor, DC Inverter, marca DAIKIN mod. CTXM15N (o equivalente a criterio de la di-
reccion facultativa), con refrigerante R-410A.. Incluy e termostato y todas las conexiones necesrias entre unididaes
y termoostato hidraulicos y electricos de conexion entre unidad ex terior, unidad interior y termostato tanto de sefial
como de potencia. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
UAMCA1 2,000 Hr  Oficial 12 calefactor 15,00 30,00
UAMCA2 2,000 Hr  Oficial 22 calefactor 14,00 28,00
UAMEL1 1,000 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 18,99
UCCDDCT15 1,000 Ud  Ud interior Bomba de calor Daikin CTXM15N 658,12 658,12
TOTAL PARTIDA ..o 735,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
09.01.04 Ud EXTRACTOR S&P TD-500/150 SILENT ECOWATT
Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo TD-500/150 SILENT ECOWATT con 2210 r.p.m.,
P=56 W o similar A CRITERIO . Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pequefio material y
3 m de canalizacion eléctrica. Medida la unidad instalada y probada.
UAMCL1 0,700 Hr  Oficial 12 climatizacion 18,99 13,29
UAMCLA 0,700 Hr  Ayudante climatizacion 15,82 11,07
UAMEL1 0,200 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 3,80
UCCAV1S0500 1,000 Ud Extractor S&P TD-500/160 SILENT ECOWATT 569,52 569,52
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 597,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 09.02 DIFUSORES Y REJILLAS
09.02.01 Ud DIFUSOR SCHAKO IDA-Q.Z.500-600-SB-VM-SAK
Difusor radial rotacional, marca Schako modelo IDA-Q-Z-500-600-SB-VM-SAK.LI-DK1-VM-TE01-Ral ad o similar
acriterio de la direccion Facultativa, compuesto de placa difusora fabricada en acero lacado (color segun proyecto
de decoracion), mecanismo mévil con una doble posicién variando la direccidn de impulsion segin sea el aire
frio o caliente, , todo ello manteniendo la seccion efectiva de salida de aire constante incluso en posiciones interme-
dias, sin que se vea alterada la potencia sonora ni la pérdida de carga, incluso en posiciones intermedias. Con ple-
num de chapa aislado interiormente, regulacion de caudal y ajuste de la direccién de impulsién mediante un termo-
par sin necesidad de energia eléctrica. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujeccio-
nes y pequefio material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.
UAMCL1 0,500 Hr  Oficial 12 climatizacion 18,99 9,50
UAMCLA 0,500 Hr  Ayudante climatizacién 15,82 7,91
UCCAIDA5_6 1,000 Ud Difusor Schako IDA-Q.Z.500-600-SB-VM-SAK 574,59 574,59
UCCAFLA200 1,000 ml  Conducto flexible aislado de diametro 200 mm 11,95 11,95
TOTAL PARTIDA ..o 603,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
09.02.02 Ud REJILLA RH-O 1000x200
Rejilla para extraccién de aire, modelo RH-O 1000x200 con regulacion o similar, de aluminio extruido, lacado o
preparado para acabado superficial pintado. Color segln proyecto de decoracion. Incluso acoplamiento a conduc-
tos, marco, filtro y accesorios. Medida la unidad instalada, regulada y probada.
UAMCL1 0,400 Hr  Oficial 12 climatizacion 18,99 7,60
UAMCLA 0,400 Hr  Ayudante climatizacién 15,82 6,33
UCCARRO0100X20 1,000 Ud Rejilla RH-O 1000x 200 94,92 94,92
TOTAL PARTIDA......ooirirerrie e 108,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
09.02.03 Ud REJILLA RH-O 200x200
Rejilla para extraccion de aire modelo RH-O 200x 200 con regulacion o similar, de aluminio ex truido, lacado o pre-
parado para acabado superficial pintado. Color segun proyecto de decoracion. Incluso acoplamiento a conductos,
marco, filtro y accesorios. Medida la unidad instalada, regulada y probada.
UAMCL1 0,290 Hr  Oficial 12 climatizacion 18,99 5,51
UAMCLA 0,290 Hr  Ayudante climatizacion 15,82 4,59
UCCARR020X20 1,000 Ud Rejilla RH-O 200x 200 44,30 44,30
TOTAL PARTIDA......cooitiriininre e 54,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Pagina 28



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.02.04 Ud TOMA DE AIRE EXTERIOR AIRFLOW TAE-75 1100x2250 EMPOTRAR
Toma de aire ex terior modelo TAE-75 de dimensiones ancho 1100 y alto 2250, o similar equivalente. Con lamas fi-
jas hidréfugas y reja de proteccion contra pajaros fabricada en chapa perforada y adosada en la parte posterior.
Marco y lamas en aluminio. Incluso acoplamiento a conductos y accesorios necesarios para su correcto montaje.
Medida la unidad instalada, regulada y probada.
UAMCL1 1,000 Hr  Oficial 12 climatizacion 18,99 18,99
UAMCLA 1,000 Hr  Ayudante climatizacion 15,82 15,82
UCCARZTAET72 1,000 Ud  Toma de aire exterior TAE-75 1100x2250 CON PUERTA 569,52 569,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 604,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
09.02.05 Ud TOMA DE AIRE EXTERIOR AIRFLOW TAE-75 1100x2250 CON PUERTA
Toma de aire exterior modelo TAE-75 de dimensiones ancho 1100 y alto 2250 mnontada sobre bastidor tipo puerta,
incluso bisagras, cerradura, efc. Con lamas fijas hidréfugas y reja de proteccion contra péjaros fabricada en chapa
perforada y adosada en la parte posterior. Marco y lamas en aluminio. Incluso acoplamiento a conductos y acce-
sorios necesarios para su correcto montaje. Medida la unidad instalada, regulada y probada.
UAMCL1 1,000 Hr  Oficial 12 climatizacién 18,99 18,99
UAMCLA 1,000 H  Ayudante climatizacion 15,82 15,82
UCCARZTAET2 1,000 Ud Toma de aire exterior TAE-75 1100x2250 CON PUERTA 569,52 569,52
TOTAL PARTIDA ..ottt seeee e 604,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 09.03 CONDUCTOS
09.03.01 m2 CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER APTA
Conducto para transporte de aire, de lana mineral ISOVER CLIMAVER APTA (o equivalente a criteriko de la Direc-
cién Facultativa) constituido por paneles rigidos de lana de vidrio de alta densidad, no hidréfilos, revestidos por la
cara exterior con una ldmina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actia como barrera de
vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecénica,
de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edifica-
cion e instalaciones industriales con una conductividad térmica de 0,032 a 0,039 W / (m*K), clase de reaccién al
fuego B-s1, d0 y codigo de designacion MW-EN 14303-T5-MV1. Conformado segun especificaciones de fabricante.
Incluso soportes, accesorios, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento entre conductos, de fibra o flexible de aluminio,
segun el caso. Medida la superficie conformada segun planos, instalada y probada.
UAMCLA1 0,150 Hr  Oficial 12 climatizacion 18,99 2,85
UAMCLA 0,150 Hr  Ayudante climatizacion 15,82 2,37
UCCAFICN2 1,100 m2 Panel fipo Climaver Apta 35,44 38,98
TOTAL PARTIDA ..ot see e 44,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
09.03.02 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 150 mm
Conducto de acero galvanizado de 150 mm de diametro. Incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos,
efc. completos y montados. Medida la longitud, instalada y probada.
UAMCL1 0,400 Hr  Oficial 12 climatizacion 18,99 7,60
UAMCLA 0,400 Hr  Ayudante climatizacién 15,82 6,33
UCCAFCG150 1,000 ml Conducto circular diametro 150 mm 1,77 11,77
TOTAL PARTIDA ..ottt seeee e 25,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
09.03.03 ml TUB.PVC-U SERIE B 32 mm
Suministro y montaje de tuberia de PVC serie B, de 32 mm de diametro, union por adhesivo y color gris. Segin
UNE EN 1329-1. Incluso p.p. de piezas especiales y accesorios de colgar. Segin Cddigo Técnico de la Edifica-
cion. Completamente instalada y probada. Medida la unidad instalada.
UAMFO01 0,250 Hr  Oficial 12 fontanero 16,72 4,18
UAMFOA 0,250 Hr  Ayudante fontanero 15,06 3,77
USSTB032 1,000 ml  Tuberia PVC-U serie B 32 mm 1,39 1,39
USSTBA032 1,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm 0,41 0,41
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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09.03.04 ml TUB. PVC-U SERIE B 40 mm

Suministro y montaje de tuberia de PVC serie B, de 40 mm de diametro, union por adhesivo y color gris. Segin

UNE EN 1329-1. Incluso p.p. de piezas especiales y accesorios de colgar. Segun Cdédigo Técnico de la Edifica-

cion. Completamente instalada y probada. Medida la unidad instalada.
UAMFO01 0,250 Hr  Oficial 12 fontanero 16,72 4,18
UAMFOA 0,250 Hr  Ayudante fontanero 15,06 3,77
USSTB040 1,000 ml  Tuberia PVC-U serie B 40 mm 1,63 1,63
USSTBA040 1,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 40 mm 0,57 0,57

TOTAL PARTIDA ...t 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CENTIMOS
SUBCAPITULO 09.04 VARIOS
09.04.01 Ud LEGALIZACION INSTALACION TERMICA

Tasas, revisiones por organismo de control autorizado, tramitacién del expediente de legalizacion, inscripciones,

ex pedicion de boletinesy modelos administrativos, Proyecto, Certificado Direccion de Obra y Certificado de Instala-

cion (visados), efc. Planos "as built' de la instalacion completa (en autocad). Dossier de homologaciones de todos

los equipos instalados y materiales empleados, control de calidad de los mismos y toda la documentacion solicita-

da por la Direccion Facultativa. Incluso esquemas, carteles, efc. segiin normativa.
ULEGISPTER 1,000 Ud Legalizaicion instalacion térmica 1.202,32 1.202,32

TOTAL PARTIDA ...t 1.202,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SUBCAPITULO 10.01 DETECCION
10.01.01 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 4 ZONAS
Central de deteccion automatica de incendios convencional, con 4 zonas de deteccion, con modulo de alimenta-
cion de 220 V. AC, 2 baterias de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada
y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, médulo de control con indicador de alarma y averia, y conmu-
tador de corte de zonas. Cabina metélica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.
UAMEL1 1,000 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 18,99
UAMELA 1,000 Hr  Ayudante electricista 15,82 15,82
P23FA120M 1,000 ud Central detec.inc. modular 4 zonas 300,12 300,12
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 334,93
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
10.01.02 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
Suministro e instalacion de detector 6ptico de humos analégico Notifier, acorde a normativa EN 54-7, provisto de
led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automatico de funcionamiento, estabilizador de tension y sali-
da automatica de alarma, incluso montaje en falso techo, entubado y cableado resistente al fuego cero halégenos y
apantallado. Medida la unidad instalada. Conforme al Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construccion
UAMEL1 0,750 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 14,24
UAMELA 1,000 Hr  Ayudante electricista 15,82 15,82
P23FA050 1,000 ud  Detector dptico Analogico Nofifier 39,07 39,07
TOTAL PARTIDA ..o 69,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
10.01.03 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS/ SUPERFICIE
Suministro e instalacion de detector 6ptico de humos analégico Notifier, acorde a normativa EN 54-7, provisto de
led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automatico de funcionamiento, estabilizador de tension y sali-
da automatica de alarma, incluso montaje en superficie con zécalo convencional, entubado y cableado resistente al
fuego cero haldgenos y apantallado. Medida la unidad instalada. Conforme al Reglamento (UE) n° 305/2011 del
Parlamento Europeo relativo a los productos de la construccion
UAMEL1 0,750 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 14,24
UAMELA 1,000 Hr  Ayudante electricista 15,82 15,82
P23FA050S 1,000 ud Detector dptico de humos superficie 40,50 40,50
TOTAL PARTIDA......cooiitiriininienresrs e 70,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
10.01.04 ud PILOTO INDICADOR ACCION
Piloto indicador de accion de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.
UAMEL1 0,750 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 14,24
UAMELA 0,750 Hr  Ayudante electricista 15,82 11,87
P23FC070 1,000 ud Piloto indicador accién 7,89 7,89
TOTAL PARTIDA ..o 34,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO EUROS
10.01.05 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electrénica bitonal, con indicacién dptica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.
UAMEL1 0,500 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 9,50
UAMELA 0,500 Hr  Ayudante electricista 15,82 791
P23FC020M 1,000 ud Sirena electronica optico-acUstica. int. 32,72 32,72
TOTAL PARTIDA ..o 50,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRECE CENTIMOS
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10.01.06 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. EXT.
Sirena electrénica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso exterior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
UAMEL1 2,000 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 37,98
UAMELA 2,000 Hr  Ayudante electricista 15,82 31,64
P23FC030 1,000 ud  Sirena electronica optico-acUstica. ext. 79,11 79,11
TOTAL PARTIDA ..o 148,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
10.01.07 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacion con llave de
rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Inclu-
so cableado. Medida la unidad instalada.
UAMEL1 0,750 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 14,24
UAMELA 0,750 Hr  Ayudante electricista 15,82 11,87
P23FB010M 1,000 ud Puls. de alarma de fuego 13,54 13,54
TOTAL PARTIDA......ooirirerrie e 39,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
10.01.08 m  LINEAS DE DETECCION 2X1,5 MM2 LH AS+
Instalacién de linea de deteccion compuesta por manguera trenzada y apantallada, libre halégenos, resistente al
fuego (AS+) de 2x 1,5 mm2 de seccion, bajo tubo corrugado, incluso p.p. de cajas de derivacion y accesorios de
fijacion y montaje.
UAMEL1 0,500 Hr  Oficial 12 electricista 18,99 9,50
UAMELA 0,500 Hr  Ayudante electricista 15,82 791
AURLIN256 1,000 ud Manguera trenzada (AS+) de 2x 1,5 mm2 seccidn, bajo tubo 3,17 3,17
corrugad
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,66 1,66
TOTAL PARTIDA......cooitiriininre e 22,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
10.01.09 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA
Legalizacion de todos los medios de proteccion contra incendios, certificados, framitacién ante industria u organis-
mo competente, tasas y puesta en marcha de la instalacion incluso planos As-Built.
INSPF 1,000 Instalacién y pueta en marcha PF 283,50 283,50
TOTAL PARTIDA ..ot 283,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 10.02 PUERTAS CORTAFUEGOS
10.02.01 ud PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 92x210 cm
Puerta metlica cortafuegos de una hoja pivotante de 92x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos cha-
pas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cer-
co abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradu-
ra embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pin-
tura epoxi polimerizada al horno (incluso recibido de albafiileria).
0010B130 0,250 h.  Oficial 12 cerrajero 20,75 519
0010B140 0,250 h.  Ayudante cerrajero 19,53 4,88
P23FM230M 1,000 ud P. cortaf. E2-90-C5 1H. 92x210 cm 311,40 311,40
TOTAL PARTIDA ..o 321,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
10.02.02 ud ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS
Cierre antipanico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.
0010B130 1,250 h.  Oficial 12 cerrajero 20,75 25,94
0010B140 1,250 h.  Ayudante cerrajero 19,53 24,41
P23FM360 1,000 ud  Cierre antipanico. 2H. 378,16 378,16
TOTAL PARTIDA......cooitiriininre e 428,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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SUBCAPITULO 10.03 MEDIOS EXTINCION
10.03.01 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Exftintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente exfintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, segiin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR, incluso sefiales fotoluminiscentes.
Medida la unidad instalada.
0010A060 0,100 h.  Pedn especializado 18,56 1,86
P23FJ260 1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 138,56 138,56
TOTAL PARTIDA......cooitiriininre e 140,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
10.03.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.
Exftintor automatico de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agente extintor con presién incorpora-
da, con soporte, manémetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automatica por temperatura, segin
Norma UNE, incluso sefiales fotoluminiscentes. Medida la unidad instalada.
0010A060 0,500 h.  Pedn especializado 18,56 9,28
P23FJ190 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. autom. 81,35 81,35
TOTAL PARTIDA......cooiiiriininie e 90,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
10.03.03 ud SENAL ALUMINIO 420x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 420x420 mm. Medida la uni-
dad instalada.
0010A060 0,050 h.  Pedn especializado 18,56 0,93
P23FK270 1,000 ud  Sefial alumin.420x 420mm.fotolumi. 3,79 3,79
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 4,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
10.03.04 ud SENALES DE ACCESIBILIDAD
Pictograma normalizado segln SIA para la sefializacion de elementos accesibles, itinerarios accesibles, salidas
accesibles, efc. Incluso tornilleria para anclaje a pared. Totalmente instalada.
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 21,21 4,24
P34VBP012M 1,000 ud  Pictograma normalizado de Accesibilidad 30,85 30,85
TOTAL PARTIDA ..o 35,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
10.03.05 ud RECOLOCACION B.I.E
Recolocacién de BIE existentes mediante tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar,
colocado en instalacion de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas moviles, soportes,
mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
0010B170 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 24,51 49,02
0010B195 2,000 h Ay udante fontanero 20,68 41,36
P17GS060 25,000 m.  Tubo acero negro. 1 1/2".DN40 mm 11,35 283,75
PO1DW090 10,000 ud  Pequefio material 1,66 16,60
TOTAL PARTIDA ..ot 390,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
10.03.06 m. TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 1 1/2"
Tuberia acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos manos de esmalte en color rojo, co-
locado en instalacion de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de
obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 24,51 12,26
0010B195 0,500 h  Ayudante fontanero 20,68 10,34
P17GS060 1,000 m.  Tubo acero negro. 1 1/2".DN40 mm 11,35 11,35
TOTAL PARTIDA ..o 33,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 11 PINTURAY VARIOS
11.01 m2 PINTURA INTUMESCENTE EF-30
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EF-30 de vigas de acero, espesor en micras
necesario para cada perfil dependiendo de su exposicion a una, dos o tres caras, espesor de micras segun ensa-
yo de pintura aplicada. segin UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SII. Incluso certificado del aplica-
dor garantizando el RF30 con los grosores correspondientes segun el ensayo y fichas técnicas del producto.
0010B230 0,109 h.  Oficial 12 pintura 18,48 2,01
0010B240 0,109 h.  Ayudante pintura 16,91 1,84
P250U030 0,250 |. Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C 16,76 4,19
P25PF020 0,962 . P. intumescente para met/mad/obra 19,97 19,21
P25WW220 0,100 ud  Pequefio material 1,12 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 27,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
11.02 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estdndar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
0010B230 0,160 h.  Oficial 12 pintura 18,48 2,96
0010B240 0,160 h.  Ayudante pintura 16,91 2,71
P250Z040 0,070 I.  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,62 0,60
P250G040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,53 0,09
P25EI020 0,300 I. P. plast. acrilica obra b/col. Tornado Mate 2,62 0,79
P25WW220 0,200 ud  Pequefio material 1,12 0,22
TOTAL PARTIDA ...t 7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
11.03 m2 REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS
Rev estimiento liso calidad extra tipo Ov aldine fachadas, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos, segun
NTE-RPP-25/26.
0010B230 0,180 h.  Oficial 12 pintura 18,48 3,33
0010B240 0,180 h.  Ayudante pintura 16,91 3,04
P2507040 0,070 I. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,62 0,60
P25FF040 0,250 I. Rev. alta calid. decor. color Ovaldine Fachadas 8,08 2,02
P25WW220 0,080 ud  Pequefio material 1,12 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 9,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
11.04 ud RECOLOCACION PLATAFORMA ELEVADORA
Desmontado y recolocacién plataforma elevadora. Totalmente instalada
0010B210 0,600 h.  Oficial 22 electricista 19,70 11,82
UAMELA 0,500 Hr  Ayudante electricista 15,82 7,91
0010A070 4,600 h.  Peon ordinario 18,41 84,69
AURLEVPLA 1,000 ud Recolocacion Plataforma elevadora 151,88 151,88
TOTAL PARTIDA ...t 256,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
11.05 ud BUTACAS ACOLCHADAS
Butacas acolchadas Ezcaray internacional modelo Centenario o Barbara o similar equivalente, con estructura e in-
teriores metélicos con apoy abrazos de madera maciza de haya, marco del respaldo en madera maciza de haya,
los bloques de asiento y respaldo en espuma de poliuretano fundido en frio autoex tinguible M-4, asiento abatible au-
tomatico, funda completa con cremallera en tela de tapiceria ignifuga M-1. Colores segun documentacion grafica.
0010A070 1,500 h.  Pedn ordinario 18,41 27,62
0010A060 1,500 h.  Pebn especializado 18,56 27,84
P01DWO090 3,950 ud  Pequefio material 1,66 6,56
AUREBUTA 1,000 ud Butaca Ezcaray internacional mod. Granada o similar 163,27 163,27
TOTAL PARTIDA ...t 225,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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11.06 m2 CORTINA DIVISORIA MOTORIZADA

0010A090 0,415 h

P30EG010 0,090 ud
P30ER020 1,000 m2
P30PW310 0,250 ud

Cortinas de division con elevacion automatica MONDO o similar equiv alente compuesta por : un motor eléctrico de
1000W. ,un eje rotor equipado con unos platos de enrolle para las cintas, un juego de cintas, lona de tejido de po-
liéster recubierto de PVC. Con tratamiento ignifugo Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 , contrapeso
inferior para dar tersura y rigidez a la cortina, un sistema soportante de la cortina disefiado especificamente para
cada instalacion. El plegado de la cortina se realiza a dos caras, de tal forma que se suelda a la lona unos ollados
metalicos coincidiendo con la linea vertical de las cintas. Estos se colocaran cada 1,20m. de separacion entre
ellos en sentido vertical, para luego hacer pasar la cinta de una cara a otra hasta llegar a la barra de contrapeso in-
ferior. Con este sistema, y debido a que la cinta va siempre por ambos lados de la cortina, los pliegues se forman
centrados con respecto al eje de recogida. Como ayuda a un mejor plegado, se colocan unas varillas metalicas
ocultas en la lona de 10mm. De didmetro y 3 m. de longitud, en los laterales de la cortina y en la linea intermedia
en sentido vertical entre los ollados. El movimiento rotatorio generado por el motor es fransmitido de manera directa
al eje rotor, el cual estara ensamblado a él mediante piezas mecanizadas provistas de un juego dec haveta y cha-
vetero.

Los ejes seran entramos de 3m., unidos entre si mediante rodamientos de bolas con silleta .El motor y las silletas
de los rodamientos iran montados sobre una estructura individual basculante que se soportara a la propia estructura
del edificio. El motor se situara en el centro de la longitud de la cortina. Intercalados a una distancia aproximada de
2,20m. entre si, se colocan unos platos metalicos con distanciador central para el alojamiento de las cintas. Dichos
platos son de may or didmetro ex terior que el distanciador, con el objeto de que la cinta que se enrolla en ellos, no
pueda desplazarse lateralmente, sirviendo asi de guia y caja de recogida. Dichos platos se fijan al eje rotor me-
diante tornillos prisioneros. Las cintas anteriormente mencionadas se fijan a los platos mediante dos remaches me-
talicos y se enganchan a la barra de contrapeso situada en la parte inferior de la cortina mediante un ojal confeccio-
nado con la misma cinta por el que se hace pasar la barra a modo de contra peso. Con todo ello, una vez monta-
do, tendriamos el esqueleto del sistema, el cual accionando el funcionamiento del motor, giraria el eje rotor hacien-
do que se enrollen las cintas en los platos, ascendiendo y arrastrando en su elev acion a la barra de contrapeso si-
tuada en el extremo inferior de dichas cintas. La cortina esta compuesta por: Motor eléctrico de 300NM con veloci-
dad de 12 revoluciones por minuto, potencia absorbida de1000W, tensiénde380/3, indice de proteccionIP- 45y final
de carrera de 25 vueltas. Accionamiento mediante MANDOADISTANCIA. Eje rotor fabricado con perfil de acero en
frio de seccion circular de dimensiones 70 (didmetro) x 1,5mm. De grosor. Suministro en barras de 3000mm. De
longitud. Platos de enrollamiento fabricados en acero, compuestos de2 discos en paralelo de chapa de acero de
220mm. De diametro con un tubo central pasante soldado a ellos, en cuyo interior traspasa el eje rotor y dotado de
taladros pasantes para la fijacion de ambos elementos. Rodamiento de bolas inserto en pedestal de fundicion, es-
tanco y prelubricado con prisioneros para la fijacion del eje rotor, colocado sobre soporte ondulante tipo puente y
éste a su vez anclado a la estructura del edificio. La partida incluy e la conexion con cuadro eléctrico existente, in-
cluso adaptacion de éste Ultimo, para la alimentacion del motor cumpliendo con la normativa vigente, ay udas de al-
bafiileria y repasos necesarios. Todo instalado y funcionando.

Cuadrilla A 44,98 18,67
Anclaje acero galvanizado 31,68 2,85
Cortina doble elevable compl. 88,60 88,60
Tornillo c/tuerca acero galv. 0,89 0,22

TOTAL PARTIDA......ccceviiiinininninse s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZEUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

11.07 m

UAMEL1 1,000 Hr
0010B210 0,250 h.
P16BGOM 1,000 m

GLOBAL TRUSS F33100 DE 1,0 M
Global Truss F33100 Truss 1,0 m formado por traviesa de 3 puntos recta, separacion de tubo 29cm (exterior) con
conexiones conicas (union rapida) incluidas diamefro de thomann tubo principal: 50mm, espesor de pared: 2mm,
Material: AIMgSi F31 aprobado RWTUV Peso 5,8kg, incluso sistema de elevacion mediante manivela, i/pp de ele-
mentos necesarios para su montaje.

Oficial 12 electricista 18,99 18,99
Oficial 22 electricista 19,70 4,93
Truss 107,58 107,58

110,34

TOTAL PARTIDA ...ttt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

131,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.08 m2 BAR.MADERA INT.MATE 2 MAN+TAPAPOROS

Barnizado de carpinteria de madera interior, dos manos de barniz sintético mate, una mano de imprimacién y lija-

do.
0010B230 0,300 h.  Oficial 12 pintura 18,48 5,54
0010B240 0,300 h.  Ayudante pintura 16,91 5,07
P25MA010 0,110 1. Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10 5,84 0,64
P25MB050 0,250 1. Barniz sint. mate. int/ext 12,31 3,08
P25WW220 0,050 ud Pequefio material 1,12 0,06

TOTAL PARTIDA ...t 14,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 CONTROL DE CALIDAD
12.01 ud CONTROL CALIDAD
Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las condiciones se-
gun norma y pliego general.
CONTROL 1,000 Eur Control de calidad 1.265,83 1.265,83
TOTAL PARTIDA ...t 1.265,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS
13.01 Eur GESTION DE RESIDUOS
Medidas de gestién de residuos de la obra
GESTIONRES 1,000 Eur Gestion de residuos 161,97 161,97
TOTAL PARTIDA ...t 161,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
14.01 Eur Medidas de Seguridad

Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecucion de la obra segin Estudio de Seguridad y Salud incluido

en el proyecto. Esta partida incluy e todos los medios auxiliares necesarios para la ejecucion de la obra y medidas

de proteccion individuales y colectivas.
SEGURIDAD 1,000 Eur Medidas de seguridad 2.784,33 2.784,33

TOTAL PARTIDA ...ttt 2.784,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
TRES CENTIMOS
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] Zaragoza

AYUNTAMIENTC

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderan
referidas también a su correspondiente femenino)



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO/INSTAL
Despeje y refirada de mobiliario, cortinas, plataforma elevadora e instalaciones existentes por medios
manuales, incluso refirada a pie de carga, con carga y transporte a vertedero de los materiales no re-
cuperados y con p.p. de medios auxiliares.
Area actuacion 1 326,00 326,00
326,00 1,90 619,40
01.02 m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria de madera de cualquier ipo en muros, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza y refrada de escombros a pie de carga, con carga y
transporte al vertedero de los materiales no recuperados y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas.
Puertas 1 1,95 2,10 4,10
Almacenes Hall y aseo sefioras 3 0,72 2,10 4,54
Almacenes escenario 2 0,95 2,10 3,99
Instalaciones 1 0,95 2,10 2,00
1 1,80 2,10 3,78
Ventanas 2 0,60 0,60 0,72
Ventana Fachada 1 1,00 1,35 1,35
Puerta Fachada 1 1,00 2,30 2,30
22,78 17,39 396,14
01.03 m2 LEVANT.CERRAJERIA A MANO
Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier fipo, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza, refirada de escombros a pie de carga,con carga y transporte a ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.
Barandillas 1 2,60 1,00 2,60
Rejillas escenario 2 0,60 0,60 0,72
3,32 13,38 44,42
01.04 m2 DEMOLICION DE FABRICA C/MART.
Demoalicion de muros de ladrillo hueco o macizo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y refirada de
escombros a pie de carga, con carga y fransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
1 15,00 5,55 83,25
1 16,00 3,50 56,00
1 10,00 3,05 30,50
169,75 56,50 9.590,88
01.05 m2. DEMOL.PELDANOS. C/MART.
Demoalicion de peldafios de cualquier ipo de material, incluido el peldafieado, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Escaleras escenario 7 0,80 5,60
5,60 26,49 148,34
01.06 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, incluso mortero de
recrecido, por medios mecanicos, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con car-
gay fransporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Hall 1 23,30 23,30
Almacén 1 1 3,53 3,53
Almacén 2 1 1,70 1,70
Aseo sefioras 1 2,00 2,00
Rampa entrada 1 12,10 12,10
A.Sala de proyeccion 1 28,00 28,00
C.Instalaciones 1 8,30 8,30
Sala 1 11,00 11,00
89,93 11,19 1.006,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.07 m2 DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.
Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con carga y fransporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
Aseo Sefioras 1 4,00 2,80 11,20
11,20 11,23 125,78
01.08 m CORTE DE SOLERA CON SIERRA DE DISCO
Corte de solera'y pavimento con sierra de disco, considerando alquiler, transportes, con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.
Linea Balizas 2 15,00 30,00
30,00 4,47 134,10
01.09 m2 DEMOL.SOLERAS .C/COMP.
Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, incluso limpieza y refirada de
escombros a pie de carga, con carga y fransporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
Rampa entrada 1 12,10 12,10
Balizas butacas 20 0,01 0,20
Linea Balizas 2 15,00 0,30 9,00
21,30 19,75 420,68
01.10 m2 LEVANT.PAV.MADERA.MAN.
Levantado de pavimentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles 0 madera pegada, por
medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Escenario 1 24,00 24,00
24,00 13,08 313,92
01.11 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y duchas, in-
cluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
Inodoros 1 1,00
1,00 28,96 28,96
01.12 ud LEVANTADO DE INSTALACIONES
Levantado de todo tipo de instalaciones, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de escom-
bros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1 1,00
1,00 296,26 296,26
01.13 m2 DEMOLICION DE F.TECHO
Demolicion de cualquier tipo de falsos techos, por medios manuales, con posible recuperacion si es
considerado por la direccién facultativa, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con
carga y fransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Hall 1 8,00 8,00
Escenario 1 25,00 25,00
Almacén 1 1 4,00 4,00
Almacén 2 1 2,00 2,00
Almacén 3 1 6,00 6,00
Aceso escenario 1 8,00 8,00
A.Sala de proyeccion 1 28,00 28,00
C.Instalaciones 1 8,30 8,30
Sala usos multiples 1 175,00 175,00
264,30 9,66 2.553,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.14 m3 DEMOLICION DE GRADAS C/MART
Demolicién de gradas existentes de cualquier materrial, viguetas pretensadas, rasilla, etc, con mart-
llo eléctrico, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Gradas 2 12,00 1,20 28,80
28,80 157,37 4.532,26
01.15 m3 DEMOLICION DE ESCENARIO C/MART
Demolicion de escenario existentes de cualquier materrial, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
refirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Escenario 1 24,00 1,40 33,60
33,60 157,37 5.287,63
01.16 m3 APERTURA DE HUECO EN FCA.L.MACIZO
Apertura de hueco de paso en fabrica de ladrillo macizo, ejecutado por medios manuales, incluso
apeo provisional y posterior desmontado , con refirada de escombros, incluso carga y trasporte ver-
tedero, seglin NTE/ADD-9.
Planta Primera 1 1,30 0,20 1,00 0,26
1 1,15 0,20 2,30 0,53
Balcon 1 3,00 0,20 1,00 0,60
1,39 427,60 594,36
01.17 ud DESMONTADO DE CORTINA
Desmontado de cortin, incluso anclaje, y accesorios, con aprovechamiento del material a determi-
nar por D.F y refirada del mismo, incluiso carga y transporte al vertedero seglin NTE/ADD-18.
1 1,00
1,00 41,06 41,06
01.18 m. LEVANTADO RODAPIE Y CENEFA A MANO
Levantado de rodapie y cenefa de madera, por medios manuales, incluso limpieza y refirada del ma-
terial al lugar almacenada para su posterior colocacion y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.
1 35,00 35,00
35,00 21,10 738,50
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .....cesmrnnnnrresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 26.872,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ESTRUCTURAS
02.01 kg ACERO S275JR DINTEL PERFIL LAM.

Acero laminado S275JR de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/suje-
cion, imprimacion monocapa, colocado. Segiin NTE y CTE-DB-SE-A.

Cargadero Fachada (IPN 100 = 2 3,00 50,04 8.34
8,34kg/m)
Cabecero entrada sala (IPN 100 = 2 2,10 35,03 8.34
8,34kg/m)
85,07 3,48 296,04
02.02 kg ACERO S275JR EN CERCHAS

Acero laminado S275JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras frianguladas, me-
diante uniones soldadas; i/corte, elaboracion, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apo-
yo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimacién monocapa, montado,
segin NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

Cuadrado #30x30x 3 (2,49 Kg/m ) 20 1,00 49,80 2.49
2 8,00 39,84 2.49

89,64 6,55 587,14
02.03 m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5

Solera de hormigdn de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x 15x5, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segln NTE-RSS y EHE.

Rampa entrada 1 12,10 12,10
Linea Balizas 2 15,00 0,25 7,50
19,60 15,97 313,01
TOTAL CAPITULO 02 ESTRUCTURAS .......cocvvvvvvsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 1.196,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
03.01 m2 MURO BL.HGON.GRIS.40x20x20+A.MURFOR SIN RELLENO
Fabrica de bloques huecos de hormigdn gris estandar de 40x20x20cm. para revestr, recibidos con
mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio M-7,5, armadura de acero galvanizado, en
forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.5/E-150 cada 2 hiladas, segin
EC6+CTE, medida deduciendo huecos.
Almacén 1 12,50 6,55 81,88
Camerinos 2 7,60 6,55 99,56
1 2,20 6,55 14,41
195,85 67,39 13.198,33
03.02 m2 MURO BL.HGON.GRIS.40x20x20+A.MURFOR
Fabrica de bloques huecos de hormigdn gris estandar de 40x20x20cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5N y arena de rio M-7,5 y armadura de encadenado vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en
forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.5/E-150 cada 2 hiladas, segin
EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigén de 365 kg. de cemento/m3. de dosificacion, i/vertido, vi-
brado y medios auxiliares, s/INTE-FFB-11y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.
Machones telén 2 1,50 6,55 19,65
JOB 1 50,00 50,00
69,65 81,97 5.709,21
03.03 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio ipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestr, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segtin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, Medida deducien-
do huecos.
Tapado de huecos Balcon 1 3,00 1,00 3,00
3,00 28,59 85,77
03.04 m2 TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 8 cm.
Tabique formado por un ladrillo ceramico gran formato HispaPlano 100% de 9 (70,50x51,70x9 cm.),
de hueco doble. Incluido aplomado, colocacion de premarcos, acopio y limpieza. Medida a cinta co-
rrida por recibido de carpinteria.
Tapado hueos 1 3,00 2,20 6,60
6,60 15,50 102,30
03.05 m2 RECRECIDO 100cm. PERF.7cm.+RASILLON
Recrecido de 100 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., separados 1 m. y doble tablero de rasillén de 100x25x4 cm., recibido el primero
con yesoy el segundo con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio, capa de com-
presion de 2 cm. de hormigdn de dosificacion 330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6 cm. Incluso re-
planteo, niv elacién, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares. Segin RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F, RL-88, NTE-QT y NTE-EAV.
Medido deduciendo huecos en proy eccion horizontal.
Escenario y almacén 1 85,00 85,00
85,00 71,49 6.076,65
03.06 m. FORMACION PELDANO LHD 9cm. MORT.
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud.
Escaleras escenario 4 1,00 4,00
4,00 18,93 75,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

03.07

03.08

03.09

03.10

03.11

ud COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANA EXISTENTE

Colocacion de puerta y ventana existente, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 325 N y
arena de rio fipo M-10, i/ entregas, colocacion y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.

2 2,00

m2 FAB.LADR.1/2P.C.VISTA PERF.5cm.MORT.M-5

Formacion de alfeizar ventana mediante Fabrica de ladrillo cara vista, de 1/2 pie de espesor, de ladri-
llo perforado tosco de 24x11,5x5 c¢m., sentado con mortero de cemento CEM 11/A-P 32,5R y arena
de rio tipo M-5, preparado en cenfral y suministrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivela-
cion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-
ros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy RL-88, Medida a cinta corrida por formacién de Arcos y, sardine-
les.

Alfeizar Balcon 1 3,00 0,24 0,72

2,00

55,77 111,54

m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado
de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-
pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY.Medido deduciendo los huecos.

Frente telon 2 25,00 50,00
Frente escenario 1 15,00 5,20 78,00

0,72

159,25 114,66

m MOLDURA DE ESCAYOLA

Suministro y colocacion de moldura lisa de escayola, similar a la existente, para decoracion perime-
tral de techo, recibida con pegamento a base de escayola. Incluso p/p de corte, accesorios de fija-
cion y repaso de juntas.

Moldura 1 30,00 30,00

128,00

25,56 3.271,68

ud AYUDAS ALBANILERIA

Ayuda de albafiileria a instalaciones en general, incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-
teriales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res.

30,00

10,85 325,50

588,70 588,70

TOTAL CAPITULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES......ccocuuummmmmmmmmssssmssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 29.660,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
04.01 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guarmni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de metal y colocacion de andamios,
SINTE-RPG, medido deduciendo huecos.
Sala Usos Multiples 1 13,00 6,55 85,15
Escenario 1 13,00 5,15 66,95
Frente Escenario 1 10,00 1,40 14,00
Hall 1 7,00 6,55 45,85
Tapado de huecos fachada 1 1,15 2,30 2,65
214,60 12,40 2.661,04
04.02 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, Medido deduciendo huecos.
Camerino 1 1 17,00 6,55 111,35
Camerino 2 1 17,00 6,55 111,35
Almacén 1 34,00 5,15 175,10
Escaleras escenario 1 2,70 1,00 2,70
Aseo Sefioras 1 4,00 2,80 11,20
411,70 16,24 6.686,01
04.03 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDROFUGO M-10 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos v ert-
cales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,
medido deduciendo huecos.
Tapado de huecos fachada 1 1,15 2,30 2,65
Balcon 1 3,00 1,00 3,00
5,65 16,31 92,15
04.04 m2 F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60
cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfileria vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijacion, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo hue-
C0S superiores a 2 m2.
Camerino 1 1 8,00 8,00
Camerino 2 1 8,00 8,00
Almacén 1 1 26,00 26,00
Vestibulo de independencia 1 2,00 2,00
Almacén limpieza 1 1 8,50 8,50
Cuarto Instalaciones 1 21,00 21,00
J.0 1 30,00 30,00
103,50 25,12 2.599,92
04.05 m2 F.TE. YESO LAM. VINILO BL. 120x60 PV
Falso techo registrable de placas de yeso laminado N-10 de vinilo blanco, en placas de 120x60 cm.
y 10 mm. de espesor, suspendido de perfileria vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jacion, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
Sala polivalente 1 125,00 125,00
125,00 22,01 2.751,25
04.06 m2 TECHO HISPALAM TIPO OMEGA

Techo continuo Hispalam tipo Omega, formado por una estructura a base de maestras de chapa gal-
vanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente al forjado, sobra las cuales se ator-
nilla una placa de yeso laminado PLADUR tipo N de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de
cinta y tornilleria. Incluido tabicas, tratamiento y sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para
pintar o decorar. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Camerino 1 1 17,00 0,40 6,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Camerino 2 1 17,00 0,40 6,80
Almacén 1 1 34,00 0,40 13,60
Vestibulo de independencia 1 10,00 0,30 3,00
Almacén limpieza 1 1 15,00 0,40 6,00
Cuarto Instalaciones 1 23,50 0,40 9,40
Entrada Sala Usos Multiples (Area) 1 3,00 3,00
Hall (Area) 1 10,00 10,00
Escenario 1 30,00 30,00
88,60 22,21 1.967,81
04.07 m2 PANEL IGNIFUGO R-90
Proteccion contra el fuego de perfiles metélicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en
una mafriz mineral, MO, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189
W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.
C.Instalaciones 1 30,00 30,00
30,00 58,39 1.751,70
TOTAL CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......ccosmsmvvcttsnnsssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 18.509,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
05.01 m2 RECRECIDO MORTERO M-5
Recrecido, nivelado, formacién de pendientes si es necesario del soporte de pavimentos con mortero
de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor medio, maestreado, me-
dido en superficie realmente ejecutada.
Hall 1 26,15 26,15
Camerino 1 1 13,00 13,00
Camerino 2 1 13,00 13,00
Almacén 1 1 37,00 37,00
Escenario 1 46,00 46,00
Vestibulo 1 5,00 5,00
Almacén limpieza 1 1 14,00 14,00
Cuarto Instalaciones 1 29,00 29,00
183,15 11,63 2.130,03
05.02 m2 SOL. GRES ESMALT. C2 31x31cm. C/R
Solado de gres prensado en seco esmaltado (Blla-Blb s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm.
color a definir por DF Clase de resistencia al deslizamiento C2, para trénsito denso (Abrasion 1V), re-
cibido con adhesivo C1 segun EN-12004 Cleintex Top blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado
con lechada tapajuntas Texjunt Borada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo mate-
rial de 8x31 cm., medido en superficie realmente ejecutada.
Camerino 1 1 13,00 13,00
Camerino 2 1 13,00 13,00
Hall 1 26,15 26,15
52,15 75,62 3.943,58
05.03 m2 SOL. GRES ESMALT. 31x31cm. T/DENSO C/R
Solado de gres prensado en seco esmaltado (Blla-Blb s/IUNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm.
color a definir por DF Clase de resistencia al deslizamiento C1, para frénsito denso (Abrasién IV), re-
cibido con adhesivo C1 segin EN-12004 Cleintex Top blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado
con lechada tapajuntas Texjunt Borada blanco y limpieza, sINTE-RSR-2, i/rodapié del mismo mate-
rial de 8x31 cm., medido en superficie realmente ejecutada.
Almacén 1 1 37,00 37,00
Vestibulo 1 5,00 5,00
Almacén limpieza 1 1 14,00 14,00
Cuarto Instalaciones 1 29,00 29,00
85,00 78,69 6.688,65
05.04 m2 TARIMA ROBLE 1100x90x18mm.
Tarima de roble de 1100x90x 18 mm. de seccion, clase | (s'UNE 56809-1), colocada a la espafiola,
i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado,
lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo ma-
terial, pieza remate frente de escenario, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.
Escenario 1 46,00 46,00
46,00 133,17 6.125,82
05.05 m. PELDANO H/T MADERA PINO PAIS
Peldafio de madera de pino del pais de 12, para bamnizar de 5 cm. de espesor de huella y 2 cm. de
espesor en tabica, ilp.p. de rastreles de pino, piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, colocada,
medida en su longitud.
Esacaleras Acceso escenario 4 1,00 4,00
4,00 55,41 221,64
05.06 m2 PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 80x40x8
Pavimento de losa rectangular de hormigdn color, de 80x40x8 cm., similar al existente en acera,
acabado superficial liso, sobre solera de hormigdn HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
Entrada Calle 1 12,00 12,00
12,00 53,46 641,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.07 m2 PAVIMENTO LINOLEO GRAN TRANSITO 4 mm.
Pavimento de lindleo en rollo de 2 m. de ancho y 4 mm. de espesor gran frénsito similar al existente,
recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, sSINTE-RSF, con cert-
ficado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.
Sala Usos Multiples 1 106,00 106,00
106,00 49,39 5.235,34
05.08 m. REMATE SUELO PARED EN PLASTICO
Perfil de media cafia de plastico para union suelo-pared con radio de 18 mm., recibido con adhesivo,
ifalisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.
Sala Usos Multiples 1 45,00 45,00
45,00 9,28 417,60
05.09 m. MAMPERLAN MADERA DE ROBLE
Mamperlén en madera de roble macizo tintado en el mismo tono que tarima, recto o curvado segin
doc. grafica, colocado atornillado a canto de tablero segun detalle, i/barmizado, medido en su longitud.
Frente escenario 1 10,00 10,00
Peldafios 4 1,00 4,00
14,00 43,71 611,94
05.10 m2 ALIC. GRES PORCELANICO COLOR
Alicatado con azulejo de gres porcelanico recificado, en azulejos a determinar por DF (Bla
s/IUNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelénico con doble encolado,
sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, s/N TE-RPA-3, medido deduciendo huecos.
Camerino 1 1 17,00 2,80 47,60
Camerino 2 1 17,00 2,80 47,60
Aseo Sefioras 1 4,00 2,80 11,20
JO 1 86,00 86,00
192,40 74,40 14.314,56
05.11 m2 REVESTIMIENTO TABLERO PINO VALSAIN
Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino valsain de 10 mm. de espesor su-
jeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. enfre
ejes, recibidos con pasta de yeso negro, sINTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.
Paredes S.Multiusos 1 45,00 1,00 45,00
45,00 73,13 3.290,85
05.12 m2 FELPUDO BASMAT HERMES ALUMINIO-TEXTIL
Alfombra estandar de facil instalacion modelo Hermes de Basmat con estructura de aluminio y termi-
nacion textil, gran retenedora de la suciedad, facil de limpiar y con una altura de 15 y ancho de 34
mm.
Entrada 2 2,05 0,60 2,46
2,46 459,12 1.129,44
TOTAL CAPITULO 05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS .....cceovemmrsssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 44.750,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 CARPINTERIA DE MADERA Y CERRAJERIA
06.01 ud PUERTA DE PASO LISA MACIZA 2100x920x40mm

Puerta de paso ciega de una hoja normalizada BLOCK Dayfor o similar, formado por ntcleo en aglo-
merado de particulas y bastidor en fibra hidréfuga o pino pais, de medidas 2100x 920x40mm cada ho-
ja recubierta en laminado de alta presién (Formica 'gama colors MATTE 58'y Polyrey 'gama papago
FA'") acabados lisos a definir por DF, sin decoracion.Cantos verticales chapados en P.V.C. de 2mm
y los horizontales en 0,5mm. CERCO estandar, base fibra recubierto en el mismo laminado que la
puerta, para grueso de tabique de 100 a 120x 30mm, siendo de 30mm de espesor en la parte del ba-
tiente y de 20mm en la del rebajo, junta de goma incluida. TAPAJUNTAS base fibra a dos caras de
medidas 70x 15mm, para colocacion a inglete, en el mismo acabado que el cerco. HERRAJE inclui-
do: Picaporte Tesa 134U para condena (con distancia entre ejes 70mm y enfrada 50mm) con 4 per-
nios Ceur 531 por hoja, cromados o dorados, incluso sistema de desbloqueo de las puertas desde el
exterior. LAS PUERTAS TENDRAN UNA ANCHURA LIBRE DE PASO MAYOR A 80cm
PARA FACILITAR EL PASO A USUARIOS CON SILLA DE RUEDAS.

Puertas A 4 4,00

4,00 393,88 1.575,52
06.02 m2 FTE.ARM.CORR.LISO FENOLICA

Frente de armario empotrado corredero de 3 hojas, con hojas lisos Fenolica color a determinar por
DF, con precerco de pino de 70x35 mm., con galce o cerco visto de DM lacado 70x30 mm., tapa-
juntas exteriores moldeados de DM lacado, tapetas interiores de DM 70x4 mm., herrajes de colgar y
deslizamiento, y tiradores, montado y con p.p. de medios auxiliares.

Camerino 1 1 3,25 2,10 6,83
Camerino 2 1 3,25 2,10 6,83

13,66 244,45 3.339,19
06.03 ud PUERTA DE PASO 2H LISA MACIZA 2100x1950x40mm

Puerta de paso ciega de dos hojas normalizada BLOCK Dayfor o similar, formado por nicleo en
aglomerado de particulas y bastidor en fibra hidréfuga o pino pais, de medidas hojas
2100x980x40mm cada hoja medidas totales 2100x 1950x40mm, recubierta en laminado de alta pre-
sion (Formica 'gama colors MATTE 58' y Polyrey 'gama papago FA') acabados lisos a definir por
DF, sin decoracion.Cantos verticales chapados en P.V.C. de 2mm y los horizontales en 0,5mm.
CERCO estandar, base fibra recubierto en el mismo laminado que la puerta, para grueso de tabique
de 100 a 120x 30mm, siendo de 30mm de espesor en la parte del batiente y de 20mm en la del reba-
jo, junta de goma incluida. TAPAJUNTAS base fibra a dos caras de medidas 70x 15mm, para colo-
cacion a inglete, en el mismo acabado que el cerco. HERRAJE incluido: Picaporte Tesa 134U para
condena (con distancia entre ejes 70mm y entrada 50mm) con 4 pernios Ceur 531 por hoja, croma-
dos o dorados, incluso sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior. LAS PUERTAS
TENDRAN UNA ANCHURA LIBRE DE PASO MAYOR A 80cm PARA FACILITAR EL PA-
SO A USUARIOS CON SILLA DE RUEDAS.

Puertas B 1 1,00

1,00 647,01 647,01
06.04 m2 RESTAURACION RODAPIE Y CENEFA DE MADERA

Restauracion de rodapie y cenefa de madera existente mediante llijado para refirada de impurezas,
pintura y apertura de poro y posterior aplicacion de aceite protector restaurador y/o 2 manos de barni-
zado al agua y posterior recolocacion. Totalmente instalado.

Rodapie 1 45,00 0,10 4,50
Cenefa 1 35,00 0,15 5,25

9,75 98,93 964,57
06.05 m2 CONTRAVENTANA ABAT.LAMAS GAL.

Contraventana de hojas abatibles segln doc. grafica y lamas fijas de acero galvanizado, formada por
lamas con plegadura sencilla en V los bordes de 70x1,5 mm., cerco y bastidor con perfiles tubulares
huecos de acero laminado en frio galvanizado de 60x40x2 mm. y herrajes de colgar, cierre y seguri-
dad, elaborada en taller y montaje en obra (incluso recibido de albafiileria).

Cuarto de instalaciones 1 2,95 2,30 6,79

6,79 362,29 2.459,95

TOTAL CAPITULO 06 CARPINTERIA DE MADERA Y CERRAJERIA.........receeeeeeeseessnessssssssssssssssssssssssssssssseess 8.986,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
07.01 ud CONEXION DE DESAGUES A RED EXISTENTE
Conexion de la nueva red de saneamiento a la red existente, en cualquier material, incluso piezas
especiales, demoliciones y reposiciones, excavaciones y refirada de escombros y medios auxilia-
res, fotalmente acabada.
Conexién 1 1,00
1,00 212,43 212,43
07.02 Ud CONEXIONADO A RED DE FONTANERIA EXISTENTE
Conexion a red existente de abastecimiento de agua fria y caliente del edificio con todos los elemen-
tos necesarios, llaves de corte, conexionado a termos existentes, desplazamiento de arqueta y con-
duccion de entrada al contador del edificio, conducciones por fachada, rozas suelo o paredes, repo-
sicion de materiales en zonas afectadas por la instalacion, incluso obra civil necesaria, totalmente
instalada y funcionando.
Camerino 1 1 1,00
Camerino 2 1 1,00
2,00 280,97 561,94
07.03 ud LAV.1 SENO DURAVIT 60x48 BLA.G.
Lavabo de porcelana vitificada blanco encastrado en encimera (no incluida) , modelo DURAVIT o
similar equivalente, de 600x480 mm., de 1 seno, colocado encastrado, con griferia temporizado mo-
delo Instant o similar, incluso valvula de desagle., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, vy lafigui-
llos flexibles. y de 1/2", instalado y funcionando.
Camerino 1 1 1,00
Camerino 2 1 1,00
2,00 455,15 910,30
07.04 m ENCIMERA CUARZO
Encimera de cuarzo tipo Silestone o similar equivalente, de 55 cm. de profundidad con huecos para
encastrar lavabo y griferfiia, i/anclajes, faldones y copetes, colocada, medida la unidad ejecutada,
completamente instalada
Camerino 1 1 1,05 1,05
Camerino 2 1 1,05 1,05
2,10 224,22 470,86
07.05 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT LAVABO
Instalacion de fontaneria para un lav abo realizada con tuberias multicapa Uponor Aqua Pipe (PEX-a)
de polietileno reficulado por el metodo Engel, para la red de agua fria y caliente, uilizando el sistema
Uponor M-Fiting para su conexion, con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de
desague y sifon individual, totalmente terminada segtin normativa vigente, sin incluir los aparatos sa-
nitarios ni la griferia. s/CTE-HS-4/5.
Camerino 1 1 1,00
Camerino 2 1 1,00
2,00 60,95 121,90
07.06 ud INSTALACION DE FONTANERIA
Suministro y montaje de instalacion interior de fontaneria segun planos, con fubo Uponor Aqua Pipe
(PEX-a) de poliefileno reficulado por el metodo Engel, para la red de agua fria y caliente que conecta
la derivacion particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
didamefros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso en cada estancia para el
corte del suministro de agua, de poliefileno reticulado (PEX-a), p/p de material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, derivacion particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexio-
naday probada.
1 1,00
1,00 903,99 903,99
TOTAL CAPITULO 07 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS....onircermnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssess 3.181,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01.01

08.01.02

08.01.03

CAPITULO 08 ELECTRICIDAD
SUBCAPITULO 08.01 CUADROS ELECTRICOS
Ud CUADRO GENERAL

Cuadro montado en cofret marca Schneider tipo Prisma Plus G IP55 (o similar a criterio de la Direc-
cién Facultativa), de chapa de acero con tratamiento anficorrosion, accesorios aislantes autoex fingui-
ble, envolventes desmontables y asociables en altura, anchura, (o similar equivalente), para alojar
aparamenta hasta 630A. Dimensiones: 1750x600x 290 mm. Incluso puerta plena y cerradura, borne-
ros tetrapolares, distribuidores, multiclip, peines, soportes, bomes de conexion, tapas, efiquetas, ca-
bleado interior y todos los accesorios necesarios. Conexionado, rotulado y marcado. Compuesto
por:

-1 UdiC120N 100A 4P

-1 Ud NG125N 80A 4P

-1 Ud Sobretensiones PRD25r 3P+N

-1 Ud Controp tension RM35UB+Fusible

-10 Ud iC60N 10A 2P

-6 UdiC60N 16A 2P

-1 UdiC6ON 25A 4P

-2 UdiC60N 32A 4P

-1 UdiC60N 63A 4P

-4 Ud iID40A 30mA 2P

-1 Ud iID40A 30mA 4P

-4 Ud iID40A 300mA 4P

-1 UdiIDB3A 300mA 4P

-5 Ud Int. Corte 20A 2P

-1 Ud Reloj Programable

Medida la unidad instalada y probada.

CGBT 1 1,00

Ud CUADRO ESCENARIO

Cuadro montado en cofret estanco IP65 marca Schneider tipo Kaedra (o similar a criterio de la Direc-
cion Facultativa), modelo 18+1 modulos con 8 pretoqueles, aislante, autoextinguible y clase Il (o si-
milar equivalente), para alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimensiones 460x448x 160 mm. Incluso
puerta transparente y cerradura, soportes, bornes de conexion, obturadores, efiquetas, cableado inte-
rior y todos los accesorios necesarios. Conexionado, rofulado y marcado. Incluso protecciones se-
gun esquema unifilar y enchufes (3 monofasico y 2 trifasicos. Compuesto por:

-1 UdiC60N 32A 4P

-1 UdiC60N 16A 2P

-1 Ud Int. Corte 40A 4P

-2 tomas trifasicas 25A

-3 tomas monofésicas 16A

Medida la unidad instalada y probada.

Escenario 2 2,00

1,00

8.449,74

8.449,74

Ud CUADRO CLIMATIZACION

Cuadro montado en cofret estanco IP65 marca Schneider ipo Kaedra, aislante, autoextinguible y cla-
se |1 de 3x 18 modulos(o similar equivalente a criterio de la Direccion Facultativa), para alojar apara-
menta tipo carril DIN. Dimensiones 610x448x 160. Incluso puerta transparente y cerradura, soportes,
bornes de conexion, obturadores, etiquetas, cableado interior y todos los accesorios necesarios. Co-
nexionado, rotulado y marcado..Compuesto por:

-1 UdiC60N 50A 4P

-2UdiC60N 16A 2P

-1 Ud Int. Corte 63A 4P

-1 Ud Reloj Programable

-2 Ud ilD40A 300mA 2P

-1 Ud ilD63A 300mA 4P

Medida la unidad instalada y probada.

2,00

576,89

1.163,78

TOTAL SUBCAPITULO 08.01 CUADROS ELECTRICOS

1,00

1.775,10

1.775,10

11.378,62

Pagina

13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 08.02 CABLEADOS
08.02.01 ml CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x1x35+1x25 (3F+N+TT)PVC RIG BLIN 63m
Circuito trifésico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de seccion (3F+N+TT) 4x1x35+1x25
mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV tipo "cero haldgenos”. Construccion UNE 21123-4. Instalado
bajo tubo de ZH rigido blindado de 63mm de caracteristicas minimas 43211242-010 segln norma
UNE-EN 50086-2-1. En montaje superficial. Incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes,
pequefio material, efc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
CGBT 1 3,00 3,00
3,00 125,70 377,10
08.02.02 ml CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5x1x16 (3F+N+TT) PVC FLEX 50mm
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de seccion (3F+N+TT) 5x1x 16 mm2 (cla-
se 5) de aislamiento 0,6/1kV tipo "cero halégenos”. Construccion UNE 21123-4. Instalado bajo tubo
de ZH flexible de 50mm de caracterisicas minimas 22213054-010 segin norma UNE-EN
50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio
material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
SC CLIMA 1 7,00 7,00
7,00 59,77 418,39
08.02.03 ml CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5x1x10 (3F+N+TT) PVC FLEX 50mm
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de seccion (3F+N+TT) 5x1x10 mm2 (cla-
se 5) de aislamiento 0,6/1kV tipo "cero halégenos”. Construccion UNE 21123-4. Instalado bajo tubo
de ZH flexible de 50mm de caracterisicas minimas 22213054-010 segin norma UNE-EN
50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio
material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
SCO01 1 31,00 31,00
SC02 1 41,00 41,00
ROOF-TOP 1 10,00 10,00
82,00 42,32 3.470,24
08.02.04 ml CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3x1x1,5 (F+N+TT) PVC FLEX 25mm
Circuito monofésico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de seccion (F+N+TT) 3x 1x 1,5 mm2
(clase 5) de aislamiento 0,6/1kV tipo "cero halégenos". Construccion UNE 21123-4. Instalado bajo
fubo de ZH flexible de 25mm de caracteristicas minimas 22213054-010 segiin norma UNE-EN
50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio
material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
A01 1 22,00 22,00
A02 1 34,00 34,00
A03 1 25,00 25,00
A04 1 28,00 28,00
A0S 1 34,00 34,00
A06 1 43,00 43,00
A07 1 22,00 22,00
A08 1 15,00 15,00
EO01 1 22,00 22,00
E02 1 34,00 34,00
EO03 1 43,00 43,00
E04 1 22,00 22,00
344,00 4,75 1.634,00
08.02.05 ml CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3x1x2,5 (F+N+TT) PVC FLEX 25mm

Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de seccion (F+N+TT) 3x1x2,5 mm2
(clase 5) de aislamiento 0,6/1kV tipo "cero haldgenos". Construccion UNE 21123-4. Instalado bajo
fubo de ZH flexible de 25mm de caracteristicas minimas 22213054-010 segin norma UNE-EN
50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio
material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

FO1 1 45,00 45,00
F02 1 12,00 12,00
F03 1 8,00 8,00
F04 1 20,00 20,00
MultiSplit 1 8,00 8,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Extractor 1 12,00 12,00
Salva escaleras 1 42,00 42,00
147,00 10,69 1.571,43
08.02.06 ml CANAL Cu ES07Z1-K(AS) 450/750V 2x1x1,5 (F+N) PVC FLEX 16mm
Circuito monofasico instalado con cable de cobre ES07Z1-K(AS) de seccion (F+N) 2x1x 1,5 mm2
(clase 5) de aislamiento 450/750 V tipo "cero halégenos”. Construccion UNE 211002. Instalado bajo
fubo de ZH flexible de 16mm de caracteristicas minimas 22213054-010 segin norma UNE-EN
50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, peque-
fio material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
Circuito DALI 1 70,00 70,00
70,00 5,70 399,00
08.02.07 ml| BANDEJA TIPO REJILLA DE 35x100 GALVANIZADA EN CALIENTE
Bandeja tipo rejilla de tamafio 35x 100 galvanizada en caliente. Incluso accesorios de montaje, sopor-
te, conexiones a fierra, curva, tes, etc.. Medida la unidad totaimente instalada, conectada y compro-
bada.
10,00 10,14 101,40
08.02.08 ml| BANDEJA TIPO REJILLA DE 35x200 GALVANIZADA EN CALIENTE
Bandeja tipo rejilla de tamafio 35x 200 galvanizada en caliente. Incluso accesorios de montaje, sopor-
te, conexiones a fierra, curva, tes, etc.. Medida la unidad totaimente instalada, conectada y compro-
bada.
10,00 15,17 151,70
TOTAL SUBCAPITULO 08.02 CABLEADOS.......ceummmrnrrerrrsssssssssnnnns 8.123,26
SUBCAPITULO 08.03 PUNTOS DE LUZ Y DE MECANISMOS
08.03.01 Ud ALIMENTACION ZH BASE ENCHUFE I+N+P TUBO FLEXIBLE
Alimentacion a base de enchufe [+N+TT 10/16 A con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x 1x2.5+TT
mm2 de seccion (F+N+P) cero halégeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH fle-
xible. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio ma-
terial. Medida la unidad, conexionada y probada.
Planta 12 4 4,00
Limpieza 1 1,00
Aseo A. 1 1,00
Aseos F. 1 1,00
Aseos M. 1 1,00
Camerinos 4 4,00
Salén 4 4,00
Almacén 2 2,00
18,00 34,72 624,96
08.03.02 Ud ALIMENTACION ZH EMERGENCIA TUBO FLEXIBLE
Alimentacion a emergencia con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x1.5+TT mm2 de seccion
(F+N+P) cero halégeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo fubo de ZH flexible. Empotrado
o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material. Medida la
unidad instalada, conexionada y probada.
Salén 6 6,00
Almacén 2 2,00
Camerinos 2 2,00
Aseos F. 1 1,00
Aseos M. 1 1,00
Aseos A. 1 1,00
CGBT 1 1,00
Planta 12 3 3,00
Salén 1 1,00
Hall enfrada 2 2,00
Esaclera 2 2,00
22,00 25,74 566,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.03.03 Ud ALIMENTACION ZH INTERR. CONMUTADO TUBO FLEXIBLE
Alimentacion a interruptor conmutado con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 3x1x1.5 mm2 de sec-
cion, cero halogeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flexible. Empotrado o fal-
s0 techo, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material. Medida la uni-
dad instalada, conexionada y probada.
Almacén 2 2,00
Escalera 2 2,00
4,00 30,23 120,92
08.03.04 Ud ALIMENTACION ZH INTERRUPTOR/PULSADOR TUBO FLEXIBLE
Alimentacion a interruptor/pulsador con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x1.5 mm2 de seccion
cero haldgeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flexible. Empotrado o falso te-
cho, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material. Medida la unidad ins-
talada, conexionada y probada.
Planta 12 4 4,00
CGBT 1 1,00
Limpieza 1 1,00
Camerinos 2 2,00
Aseos A. 1 1,00
9,00 25,74 231,66
08.03.05 Ud ALIMENTACION ZH PTO LUZ BAJO TUBO FLEXIBLE
Alimentacion a punto de luz simple con cable ES0721-K(AS) de cobre de 2x 1x1.5+TT mm2 de sec-
cion (F+N+P) cero halégeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flexible. Empo-
trado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material. Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada.
Paredes laterales Salon 8 8,00
Hall entrada 6 6,00
Techo Salon 12 12,00
Frente Escenario 9 9,00
Aseos M. 5 5,00
Aseos F. 5 5,00
Aseos A. 2 2,00
Acceso P1 7 7,00
Camerino 1 4 4,00
Camerino 2 4 4,00
Oficio 1 1,00
Almacén 3 3,00
CBGT 1 1,00
p1@ 7 7,00
Balizas 26 26,00
100,00 30,23 3.023,00
08.03.06 Ud CONEXION DALI
Elemento de conexion de componentes DALI a bus instalado con conesiones especiales y cable de
cobre RZ1-K(AS) de seccidn 2x1,5 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV tipo "cero haldgenos".
Construccion UNE 21123-4. Instalado bajo tubo "cero halégeno” flexible de 20mm de caracteristicas
minimas 22213054-010 segun norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de
cajas de derivacion, conexiones especiales, soportes, pequefio material, efc. Medida la unidad insta-
lada, conexionada y probada.
Salon 29 29,00
29,00 16,55 479,95
TOTAL SUBCAPITULO 08.03 PUNTOS DE LUZ Y DE 5.046,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 08.04 LUMINARIAS
08.04.01 Ud Luminaria emergencia SAGELUX 0D200
Suministro e instalacion de equipo autonomo de alumbrado de emergencia y sefializacion Marca SA-
GELUX, modelo OD200, o equivalente a criterio de la Direccion Facultativa, de 200 limenes mini-
mo, para una tensién de 220 V, para montaje superficial 0 empotrado, incluso l&mparas y acceso-
rios. Medida la unidad instalada y probada.
Salén 6 6,00
Almacén 2 2,00
Camerinos 2 2,00
Aseos F. 1 1,00
Aseos M. 1 1,00
Aseos A. 1 1,00
CGBT 1 1,00
Planta 1° 3 3,00
Esaclera 2 2,00
19,00 63,92 1.214,48
08.04.02 Ud Luminaria emergencia SAGELUX OD200P
Suministro e instalacion de equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion Marca SA-
GELUX, modelo OD200 P (permanentes), de 200 ldmenes minimo, o equivalente a criterio de la Di-
reccion Facultativa, para una tension de 220 V, para montaje superficial o empotrado, incluso lampa-
ras y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
Salén 1 1,00
Hall entrada 2 2,00
3,00 74,04 222,12
08.04.03 Ud Luminaria iGuzzini PO14-A50D DALI
Suministro y montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo PO14, o equivalente a criterio de la
Direccién Facultativa, LED de 3000K, consuno 48,1W, 4150 Lm, cuerpo 6ptimo de aluminio, driver
DAL integrado, disipacion pasiva del calor. Medida la unidad instalada y probada.
Paredes laterales Salon 8 8,00
8,00 525,52 4.204,16
08.04.04 Ud Luminaria iGuzzini QF84 DALI UGR<19
Suministro y montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo QF84, o equivalente a criterio de la
Direccién Facultativa, LED de 3000K, UGR<19, consumo 16.9W, 24250 Lm, cuerpo éptimo de alu-
minio, driver DALI integrado, disipacion pasiva del calor. Medida la unidad instalada y probada.
Hall entrada 6 6,00
6,00 228,11 1.368,66
08.04.05 Ud Luminaria iGuzzini QG07 DALI UGR<19
Suministro y montaje de luminaria LED marca 1Guzzini, Codigo QGO07, o equivalente a criterio de la
Direccién Facultativa, LED de 3000K, consumo 36,7W, 4800 Lm, cuerpo 6ptimo de aluminio, driver
DAL integrado, disipacion pasiva del calor. Medida la unidad instalada y probada.
Techo Salén 12 12,00
12,00 267,33 3.207,96
08.04.06 Ud Luminaria iGuzzini QG30 DALI
Suministro y montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo QG30, o equivalente a criterio de la
Direccion Facultativa, LED de 3000K, consumo 24,4W, 3200 Lm, cuerpo 6ptimo de aluminio, driver
DAL integrado, disipacion pasiva del calor. Medida la unidad instalada y probada.
Frente Escenario 1 9,00 9,00
9,00 231,90 2.087,10
08.04.07 Ud Luminaria PHILIPS DN140B PSU D162

Suministro y montaje de luminaria LED marca Philips, mod. DN140B LED10S/840 PSU D162 em-
potrable,compuesto por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y accesorios. Medida la uni-
dad instalada y probada.

Aseos M. 1 5,00 5,00
Aseos F. 1 5,00 5,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aseos A. 1 2,00 2,00
Acceso P1 1 7,00 7,00
19,00 63,58 1.208,02
08.04.08 Ud Luminaria PHILIPS DN140B PSU D216
Suministro y montaje de luminaria LED marca Philips, mod. DN140B LED20S/840 PSU D216 em-
potrable,compuesto por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y accesorios. Medida la uni-
dad instalada y probada.
Camerino 1 1 4,00 4,00
Camerino 2 1 4,00 4,00
8,00 72,44 579,52
08.04.09 Ud Luminaria PHILIPS WT060C L1200 1xLED36S/840
Suministro y montaje de luminaria LED marca Philips, mod. WT060C L1200 1xLED36S/840 de su-
perficie, compuesto por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y accesorios. Medida la uni-
dad instalada y probada.
Oficio 1 1,00 1,00
Almacén 1 3,00 3,00
CBGT 1 1,00 1,00
P12 1 7,00 7,00
12,00 133,19 1.598,28
08.04.10 Ud Baliza Sagelux modelo K2 a 24V
Suministro y montaje de baliza Sagelux K2 para alimentacion con 24V, LED azul, incluso caja de
empotrar, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
26,00 38,26 994,76
08.04.11 Ud Alimentador Balizas Sagelux C-5024
Suministro y montaje de alimentador Sagelux C-5024, incluso caja de superficie y accesorios. Medi-
da la unidad instalada y probada.
1,00 323,02 323,02
TOTAL SUBCAPITULO 08.04 LUMINARIAS......commmmrnrrerersssssnsssnnne 17.008,08
SUBCAPITULO 08.05 MECANISMOS
08.05.01 Ud BASE ENCHUFE 2P+TTL 10/16A UNICA
Suministro y montaje de base enchufe 2P+TTL 16A con TT lateral marca SCHNEIDER, serie UNI-
CA (o similar equivalente a criterio de la DF). Compuesto por mecanismo, tapa, embellecedores,
caja de empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y probada.
Planta 12 4 4,00
Limpieza 1 1,00
Aseo A. 1 1,00
Aseos F. 1 1,00
Aseos M. 1 1,00
Camerinos 4 4,00
Salén 4 4,00
Almacén 2 2,00
18,00 10,27 184,86
08.05.02 Ud INTERRUPTOR 10A UNICA
Suministro y montaje de interruptor de 10A, marca SCHNEIDER serie UNICA (o similar equiva-
lente a criterio de la DF). Compuesto por mecanismo, tecla, embellecedores, caja para empotrar
estandar y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
Planta 12 4 4,00
CGBT 1 1,00
Limpieza 1 1,00
Camerinos 2 2,00
Aseos A. 1 1,00
9,00 8,48 76,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.05.03

08.05.04

08.05.05

08.06.01

Ud CONMUTADOR 10A UNICA

Suministro y montaje de interruptor conmutador de 10A, marca SCHNEIDER serie UNICA (o si-
milar equivalente a criterio de la DF). Compuesto por mecanismo, tecla, embellecedores, caja para
empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado.

Medida la unidad instalada y probada.

Almacén 2 2,00
Escalera 2 2,00

Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRADO

Suministro e instalacion de detector de movimiento marca Dinuy modelo DM TEC08, para empotrar
en techo con un angulo de deteccion de 360° y un radio de 7m con instalacion a 2,5m de altura (o si-
milar equivalente a criterio de la DF). Con regulacion de luminosidad ambiente, temporizacién y an-
gulo de deteccion. Incluso ajuste. Medida la unidad instalada y probada.

Aseos F. 1 1,00
Aseos M. 1 1,00
Hall Enfrada 2 2,00

4,00

78,49

313,96

Ud KIT CONTROL ZUMTOBEL DALI-CCW

Suministro e instalacion de kit dde control marca Zumtobel modelo DALI_CCW, o similar eeuivalente
a criterio de la DF, Incluye mando y alimentacion de bus. Incluso programacion de fres escenas.
Medida la unidad instalada y probada.

Salon 1 1,00

4,00

78,49

313,96

TOTAL SUBCAPITULO 08.05 MECANISMOS

SUBCAPITULO 08.06 VARIOS
Ud LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA BT

Tasas, revisiones por organismo de control autorizado, tramitacion del expediente de legalizacion,
inscripciones, ex pedicion de boletines y modelos administrativos, Proyecto, Certificado Direccién de
Obray Certificado de Instalacion (visados), efc. Incluso planos "as built' de la instalacion completa
(en autocad). Dossier de homologaciones de todos los equipos instalados y materiales empleados,
control de calidad de los mismos y toda la documentacion solicitada por la Direccion Facultativa.

639,14

1.528,24

1.202,32

TOTAL CAPITULO 08 ELECTRICIDAD .....cvvvvvvvererssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

1.202,32

1.202,32

44.287,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.01.01

09.01.02

09.01.03

09.01.04

CAPITULO 09 CLIMATIZACION

SUBCAPITULO 09.01 MAQUINAS
Ud ROOF-TOP KEYTER PERSEA KCR 0039 |

Suministro e instalacion de Roof-Top Marca Key ter modelo Persea KCR 0039 | (o equivalente a cri-
terio de la direccion facultativa). Potencia nominal frigorifica 49,5 kW (25°C inteiror y 37°C exterior);
Consumo 15,1 kW

Potencia nominal calorifica 44,3 kW (20°C inteiror y -3°C exterior); Consumo 12,0 kW

- Compresores aislados acUsticamente

- Ventiladores de bajo nivel sonoro

- EER: 3.7 (condiciones de proyecto)

- COP: 4,34 (condicones de proyecto)

- Sistema freecooling entalpico

- Resistencia de apoyo de 12 kW (con control de cuadal)

- Recuperacion de calor activa

Nivel de filtrado impulsién M6+F7, con deteccion de filros sucios

- Ventiladores EC

- Control de la ventilacion mediante sonda de calidad de aire

- Medidor de energia elécrica y potencia frigorifica/calorifica.

- Alimentacion [11+N+TT 400V/50Hz

- Etapas 2+1

- Caudal inerior 6.800 m3/h (150 Pa imnpulsion, 100 Pa retorno)

- Caudal exterior 20.000 m3/h (80 Pa)

Incluye

- Silent blocks

- Conexionado eléctrico

- Conexionado a conductos con lona fiexible
- Puesta en marcha por parte del fabricante
- Grua y medios de fransporte

- Garantia de 4 afios.

- Certificada Eurovent

Medidas: 2400x 1378x 2150, peso 1150 kg
Medida la unidad Instalada y probada.

Ud Ud exterior BOMBA DE CALOR DAIKIN 2MXM40M

Ud. Exterior Multi Split Bomba de Calor DC Inverter DAIKIN, modelo 2MXM40M (o equivalente a
criterio de la direccion facultativa) capacidad de calefaccion maxima 4.200 Wy capacidad de refrige-
racion maxima 4.000 W con 2 puertos de conexion de unidades interiores, con refrigerante R410A.
Medida la unidad totalmente instalada y probada.

BLOQUE 1
Comedor personal 1 1,00
Despacho+Recepcion 1 1,00

1,00

26.941,09

26.941,09

Ud Ud interior BOMBA DE CALOR DAIKIN CTXM15N

Ud. Interior tipo Split, bomba de calor, DC Inverter, marca DAIKIN mod. CTXM15N (o equivalente
a criterio de la direccion facultativa), con refrigerante R-410A.. Incluye termostato y fodas las cone-
xiones necesrias entre unididaes y termoostato hidraulicos y electricos de conexion entre unidad ex-
terior, unidad interior y termostato tanto de sefial como de potencia. Medida la unidad totalmente insta-
lada y probada.

Camerino 1 1 1,00
Camerino 2 1 1,00

2,00

1.595,72

3.191,44

Ud EXTRACTOR S&P TD-500/150 SILENT ECOWATT

Extractor tubular de ipo helicocentrifugo, marca S&P modelo TD-500/150 SILENT ECOWATT con
2210 r.p.m., P=56 W o similar A CRITERIO . Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones,
antiretorno, pequefio material y 3 m de canalizacién eléctrica. Medida la unidad instalada y probada.

2,00

735,11

1.470,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Camerinos 1 1,00
1,00 597,68 597,68
TOTAL SUBCAPITULO 09.01 MAQUINAS.........ccommmmmmnrnerersssssasssannne 32.200,43
SUBCAPITULO 09.02 DIFUSORES Y REJILLAS
09.02.01 Ud DIFUSOR SCHAKO IDA-Q.Z.500-600-SB-VM-SAK
Difusor radial rotacional, marca Schako modelo

IDA-Q-Z-500-600-SB-VM-SAK.LI-DK1-VM-TE01-Ral ad o similar acriterio de la direccion Facultati-
va, compuesto de placa difusora fabricada en acero lacado (color segun proyecto de decoracion),
mecanismo mévil con una doble posicion variando la direccion de impulsion segln sea el aire frio 0
caliente, , todo ello manteniendo la seccion efectiva de salida de aire constante incluso en posiciones
intermedias, sin que se vea alterada la potencia sonora ni la pérdida de carga, incluso en posiciones
intermedias. Con plenum de chapa aislado interiormente, regulacion de caudal y ajuste de la direc-
cion de impulsion mediante un termopar sin necesidad de energia eléctrica. Incluso tramo de conduc-
to circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequefio material. Medida la unidad colocada,
conexionada, regulada y probada.

Salén 6 6,00
6,00 603,95 3.623,70
09.02.02 Ud REJILLA RH-O 1000x200
Rejilla para extraccion de aire, modelo RH-O 1000x 200 con regulacion o similar, de aluminio ex frui-
do, lacado o preparado para acabado superficial pintado. Color seglin proyecto de decoracion. In-
cluso acoplamiento a conductos, marco, filro y accesorios. Medida la unidad instalada, regulada y
probada.
Salén 6 6,00
6,00 108,85 653,10
09.02.03 Ud REJILLA RH-O 200x200
Rejilla para extraccion de aire modelo RH-O 200x200 con regulacion o similar, de aluminio ex fruido,
lacado o preparado para acabado superficial pintado. Color segtin proyecto de decoracion. Incluso
acoplamiento a conductos, marco, filro y accesorios. Medida la unidad instalada, regulada y proba-
da.
Camerino 1 1 1,00
Camerino 2 1 1,00
Aseo F 1 1,00
Aseo M 1 1,00
Almacen 2 2,00
A. Adaptado 1 1,00
7,00 54,40 380,80
09.02.04 Ud TOMA DE AIRE EXTERIOR AIRFLOW TAE-75 1100x2250 EMPOTRAR
Toma de aire exterior modelo TAE-75 de dimensiones ancho 1100 y alto 2250, o similar equivalente.
Con lamas fijas hidréfugas y reja de proteccion contra pajaros fabricada en chapa perforada y adosa-
da en la parte posterior. Marco y lamas en aluminio. Incluso acoplamiento a conductos y accesorios
necesarios para su correcto montaje. Medida la unidad instalada, regulada y probada.
1 1,00
1,00 604,33 604,33
09.02.05 Ud TOMA DE AIRE EXTERIOR AIRFLOW TAE-75 1100x2250 CON PUERTA
Toma de aire exterior modelo TAE-75 de dimensiones ancho 1100 y alto 2250 mnontada sobre bast-
dor fipo puerta, incluso bisagras, cerradura, etc. Con lamas fijas hidrofugas y reja de proteccion con-
tra péjaros fabricada en chapa perforada y adosada en la parte posterior. Marco y lamas en aluminio.
Incluso acoplamiento a conductos y accesorios necesarios para su correcto montaje. Medida la uni-
dad instalada, regulada y probada.
1 1,00
1,00 604,33 604,33
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

09.03.01

09.03.02

09.03.03

09.03.04

TOTAL SUBCAPITULO 09.02 DIFUSORES Y REJILLAS..............

SUBCAPITULO 09.03 CONDUCTOS
m2 CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER APTA

Conducto para fransporte de aire, de lana mineral ISOVER CLIMAVER APTA (o equivalente a cri-
teriko de la Direccion Facultativa) constituido por paneles rigidos de lana de vidrio de alta densidad,
no hidréfilos, revestidos por la cara exterior con una lamina de aluminio reforzada con papel kraft y
malla de vidrio, que actiia como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio
reforzado de color negro de gran resistencia mecanica, de 40 mm de espesor cumpliendo la norma
UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificacion e instalaciones industria-
les con una conductividad trmica de 0,032 a 0,039 W / (m¢K), clase de reaccion al fuego B-s1, d0
y codigo de designacion MW-EN 14303-T5-MV1. Conformado segUn especificaciones de fabricante.
Incluso soportes, accesorios, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento entre conductos, de fibra o flexi-
ble de aluminio, segun el caso. Medida la superficie conformada segun planos, instalada y probada.

Impulsion 1,1 84,00 92,40
Retorno 11 59,00 64,90
Salida Roof-Top 1,1 22,00 24,20
Conexiones 1,1 15,00 16,50

5.866,26

ml| CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 150 mm

Conducto de acero galvanizado de 150 mm  de didmetro. Incluso p.p. de accesorios, soportes, aco-
plamientos, etc. completos y montados. Medida la longitud, instalada y probada.

Planta baja 2 6,00 12,00

Vertical 2 3,00 6,00
Planta Primera 1 15,00 15,00

198,00 44,20

8.751,60

ml TUB.PVC-U SERIE B 32 mm
Suministro y montaje de tuberia de PVC serie B, de 32 mm de diametro, union por adhesivo y color

gris. Segin UNE EN 1329-1. Incluso p.p. de piezas especiales y accesorios de colgar. Segin C6-
digo Técnico de la Edificacion. Completamente instalada y probada. Medida la unidad instalada.

Ud Int Split 1 1 0,50 0,50

Ud Int Split 2 1 6,00 6,00
Ud Ext Split 1 6,00 6,00

33,00 25,70

848,10

ml TUB. PVC-U SERIE B 40 mm

Suministro y montaje de tuberia de PVC serie B, de 40 mm de diametro, union por adhesivo y color
gris. Segin UNE EN 1329-1. Incluso p.p. de piezas especiales y accesorios de colgar. Segin C6-
digo Técnico de la Edificacion. Completamente instalada y probada. Medida la unidad instalada.

Roof-Top 1 4,00 4,00
General 1 5,00 5,00

12,50 9,75

1

21,88

TOTAL SUBCAPITULO 09.03 CONDUCTOS........ccurmsmssssssssssens
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coDnIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 09.04 VARIOS
09.04.01 Ud LEGALIZACION INSTALACION TERMICA

Tasas, revisiones por organismo de control autorizado, framitacion del expediente de legalizacion,
inscripciones, ex pedicion de boletinesy modelos administrativos, Proyecto, Certificado Direccion de
Obray Certificado de Instalacion (visados), efc. Planos "as built' de la instalacion completa (en auto-
cad). Dossier de homologaciones de todos los equipos instalados y materiales empleados, control de
calidad de los mismos y toda la documentacion solicitada por la Direccion Facultativa. Incluso es-
quemas, carteles, efc. segun normativa.

1,00 1.202,32 1.202,32

TOTAL SUBCAPITULO 09.04 VARIOS ......ooooummmmsrssssssssssssssssssees 1.202,32

TOTAL CAPITULO 09 CLIMATIZACION......ovvvvveveessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 49.081,94
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SUBCAPITULO 10.01 DETECCION
10.01.01 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 4 ZONAS
Central de deteccion automética de incendios convencional, con 4 zonas de deteccién, con mddulo
de alimentacion de 220 V. AC, 2 baterias de emergencia a 12V CC. con salida de sirena inmediata,
salida de sirena refardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, médulo de control con
indicador de alarma y averia, y conmutador de corte de zonas. Cabina metélica pintada con venta-
na de metacrilato. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 334,93 334,93
10.01.02 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
Suministro e instalacion de detector dptico de humos analégico Notifier, acorde a normativa EN 54-7,
provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automatico de funcionamiento, esta-
bilizador de tension y salida automatica de alarma, incluso montaje en falso techo, enfubado y cable-
ado resistente al fuego cero halégenos y apantallado. Medida la unidad instalada. Conforme al Regla-
mento (UE) n® 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construccion
En Falso Techo 20 20,00
20,00 69,13 1.382,60
10.01.03 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS/ SUPERFICIE
Suministro e instalacion de detector dptico de humos analégico Notifier, acorde a normativa EN 54-7,
provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automatico de funcionamiento, esta-
bilizador de tension y salida automatica de alarma, incluso montaje en superficie con zdcalo conven-
cional, entubado y cableado resistente al fuego cero halégenos y apantallado. Medida la unidad insta-
lada. Conforme al Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de
la construccion
En Forjado 20 20,00
20,00 70,56 1.411,20
10.01.04 ud PILOTO INDICADOR ACCION
Piloto indicador de accion de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.
En Forjado 20 20,00
20,00 34,00 680,00
10.01.05 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electronica bitonal, con indicacion optica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
2 2,00
2,00 50,13 100,26
10.01.06 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. EXT.
Sirena electronica bitonal, con indicacion optica y acUstica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para
uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 148,73 148,73
10.01.07 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacion
con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x 35 mm. Incluso cableado. Medida la unidad instalada.
2 2,00
2,00 39,65 79,30
10.01.08 m LINEAS DE DETECCION 2X1,5 MM2 LH AS+

Instalacion de linea de deteccion compuesta por manguera trenzada y apantallada, libre halégenos,
resistente al fuego (AS+) de 2x1,5 mm2 de seccion, bajo fubo corrugado, incluso p.p. de cajas de
derivacion y accesorios de fijacion y montaje.

Planta baja 1 70,00 70,00
1 20,00 20,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.01.09

10.02.01

10.02.02

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA

Legalizacion de todos los medios de proteccion confra incendios, certificados, tramitacion ante indus-
fria u organismo competente, tasas y puesta en marcha de la instalacion incluso planos As-Built.

1 1,00

90,00

22,24

2.001,60

TOTAL SUBCAPITULO 10.01 DETECCION

SUBCAPITULO 10.02 PUERTAS CORTAFUEGOS
ud PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 92x210 cm

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 92x2,10 m., homologada E12-90-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con
siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en
taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al homo (incluso recibi-
do de albaiileria).

3 3,00

283,50

6.422,12

ud ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS
Cierre antipanico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.
3 3,00

3,00

321,47

964,41

TOTAL SUBCAPITULO 10.02 PUERTAS CORTAFUEGOS

SUBCAPITULO 10.03 MEDIOS EXTINCION
ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, segun Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR, incluso
sefiales fotoluminiscentes. Medida la unidad instalada.

2 2,00

3,00

1.285,53

2.249,94

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.

Extintor automético de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agente exfintor con pre-
sion incorporada, con soporte, manémetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automatica
por temperatura, segin Norma UNE, incluso sefiales fotoluminiscentes. Medida la unidad instalada.

5 5,00

2,00

140,42

280,84

ud SENAL ALUMINIO 420x420mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
420x420 mm. Medida la unidad instalada.

Medios de extincion 15 15,00

5,00

90,63

453,15

ud SENALES DE ACCESIBILIDAD

Pictograma normalizado segun SIA para la sefializacion de elementos accesibles, itinerarios accesi-
bles, salidas accesibles, etc. Incluso tornillerfa para anclaje a pared. Totalmente instalada.

Planta baja 5 5,00

15,00

4,72

70,80

ud RECOLOCACION B.L.E

Recolocacion de BIE existentes mediante tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32),
sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios,
plataformas moéviles, soportes, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.

2 2,00

5,00

35,09

175,45
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 390,73 781,46
10.03.06 m. TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 1 1/2"

Tuberia acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos manos de esmalte en
color rojo, colocado en instalacion de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, platafor-
mas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.

J.0 1 10,00 10,00
10,00 33,95 339,50
TOTAL SUBCAPITULO 10.03 MEDIOS EXTINCION.......cco.oouuurunes 2.101,20
TOTAL CAPIiTULO 10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS....ccoooomuuvvrmsssssnmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 10.773,26
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 PINTURAY VARIOS
11.01 m2 PINTURA INTUMESCENTE EF-30
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EF-30 de vigas de acero, es-
pesor en micras necesario para cada perfil dependiendo de su exposicion a una, dos o fres caras,
espesor de micras segun ensayo de pinfura aplicada. segin UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX
y s/CTE-DB-SII. Incluso certificado del aplicador garantizando el RF30 con los grosores correspon-
dientes segun el ensayo y fichas técnicas del producto.
Cercha 1 8,00 1,20 9,60
9,60 27,36 262,66
11.02 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
PAREDES
Hall 1 30,00 3,10 93,00
Aseos Caballeros 1 19,00 1,50 28,50
Aseo Sefioras 1 19,00 1,50 28,50
Sala Usos Multiples 1 51,00 6,20 316,20
Almacén 1 1 34,00 4,80 163,20
Escaleras 1 18,00 4,30 77,40
Vestibulo de independencia 1 10,10 2,50 25,25
Almacén limpieza 1 1 15,00 2,50 37,50
Cuarto Instalaciones 1 24,00 2,50 60,00
Almacén limpieza 2 1 7,20 2,50 18,00
TECHOS
Hall 1 27,00 27,00
Aseos Caballeros 1 10,00 10,00
Aseo Sefioras 1 10,00 10,00
Camerino 1 1 17,00 0,40 6,80
Camerino 2 1 17,00 0,40 6,80
Entrada Sala Usos Multiples 1 3,00 3,00
Almacén 1 1 34,00 0,40 13,60
Escaleras 1 9,00 9,00
Vestibulo de independencia 1 10,00 0,30 3,00
Almacén limpieza 1 1 15,00 0,40 6,00
Cuarto Instalaciones 1 23,50 0,40 9,40
Almacén limpieza 2 1 4,00 4,00
956,15 7,37 7.046,83
11.03 m2 REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS
Revestimiento liso calidad extra tipo Ovaldine fachadas, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y acabado con
dos manos, segin N TE-RPP-25/26.
Fachada 1 75,00 75,00
2 1,50 3,30 9,90
2 5,50 0,90 9,90
2 1,50 3,30 9,90
104,70 9,08 950,68
11.04 ud RECOLOCACION PLATAFORMA ELEVADORA
Desmontado y recolocacion plataforma elevadora. Totalmente instalada
1 1,00
1,00 256,30 256,30
11.05 ud BUTACAS ACOLCHADAS

Butacas acolchadas Ezcaray internacional modelo Centenario o Barbara o similar equivalente, con
esfructura e interiores metalicos con apoyabrazos de madera maciza de haya, marco del respaldo en
madera maciza de haya, los bloques de asiento y respaldo en espuma de poliuretano fundido en frio
autoex tinguible M-4, asiento abatible automatico, funda completa con cremallera en tela de tapiceria
ignifuga M-1. Colores segiin documentacion gréfica.

Butacas 93 93,00
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11.06

11.07

11.08

m2 CORTINA DIVISORIA MOTORIZADA

Cortinas de division con elevacién automatica MONDO o similar equivalente compuesta por : un
motor eléctrico de 1000W. ,un eje rotor equipado con unos platos de enrolle para las cintas, un juego
de cintas, lona de tejido de poliéster recubierto de PVC. Con fratamiento ignifugo Clase 1 conforme a
la norma UNE-EN 13773:2003 , contrapeso inferior para dar tersura y rigidez a la cortina, un siste-
ma soportante de la cortina disefiado especificamente para cada instalacion. El plegado de la cortina
se realiza a dos caras, de tal forma que se suelda a la lona unos ollados metalicos coincidiendo con
la linea vertical de las cintas. Estos se colocaran cada 1,20m. de separacion entre ellos en sentido
vertical, para luego hacer pasar la cinta de una cara a ofra hasta llegar a la barra de contrapeso infe-
rior. Con este sistema, y debido a que la cinta va siempre por ambos lados de la cortina, los plie-
gues se forman centrados con respecto al eje de recogida. Como ayuda a un mejor plegado, se co-
locan unas varillas metalicas ocultas en la lona de 10mm. De didmetro y 3 m. de longitud, en los la-
terales de la cortina y en la linea intermedia en sentido vertical entre los ollados. EI movimiento rota-
torio generado por el motor es transmitido de manera directa al eje rotor, €l cual estara ensamblado a
€l mediante piezas mecanizadas provistas de un juego dec haveta y chavetero.

Los ejes seran entramos de 3m., unidos entre si mediante rodamientos de bolas con silleta .EI motor
y las silletas de los rodamientos iran montados sobre una estructura individual basculante que se so-
portara a la propia estructura del edificio. EI motor se situara en el centro de la longitud de la corfina.
Intercalados a una distancia aproximada de 2,20m. entre si, se colocan unos platos metdlicos con
distanciador central para €l alojamiento de las cintas. Dichos platos son de mayor didametro exterior
que el distanciador, con el objeto de que la cinta que se enralla en ellos, no pueda desplazarse late-
ralmente, sirviendo asi de guia y caja de recogida. Dichos platos se fijan al eje rotor mediante torni-
llos prisioneros. Las cintas anteriormente mencionadas se fijan a los platos mediante dos remaches
metélicos y se enganchan a la barra de confrapeso sifuada en la parte inferior de la cortina mediante
un ojal confeccionado con la misma cinta por el que se hace pasar la barra a modo de confra peso.
Con todo ello, una vez montado, tendriamos el esqueleto del sistema, el cual accionando el funciona-
miento del motor, giraria €l eje rotor haciendo que se enrollen las cintas en los platos, ascendiendo y
arrastrando en su elevacion a la barra de contrapeso situada en el extremo inferior de dichas cintas.
La cortina esta compuesta por: Motor eléctrico de 300NM con velocidad de 12 revoluciones por mi-
nuto, potencia absorbida de1000W, tensionde380/3, indice de proteccionlP- 45 y final de carrera de
25 vueltas. Accionamiento mediante MANDOADISTANCIA. Eje rotor fabricado con perfil de acero
en frio de seccion circular de dimensiones 70 (didmetro) x 1,5mm. De grosor. Suministro en barras
de 3000mm. De longitud. Platos de enrollamiento fabricados en acero, compuestos de2 discos en pa-
ralelo de chapa de acero de 220mm. De didmetro con un tubo central pasante soldado a ellos, en cu-
yo interior fraspasa el eje rotor y dotado de taladros pasantes para la fijacion de ambos elementos.
Rodamiento de bolas inserto en pedestal de fundicion, estanco y prelubricado con prisioneros para la
fijacion del eje rotor, colocado sobre soporte ondulante fipo puente y éste a su vez anclado a la es-
tructura del edificio. La partida incluy e la conexion con cuadro eléctrico existente, incluso adaptacion
de éste Ulimo, para la alimentacion del motor cumpliendo con la normativa vigente, ayudas de alba-
filleria y repasos necesarios. Todo instalado y funcionando.

1 10,00 4,80 48,00

93,00

225,29 20.951,97

m GLOBAL TRUSS F33100 DE1,0 M

Global Truss F33100 Truss 1,0 m formado por traviesa de 3 puntos recta, separacion de tubo 29cm
(exterior) con conexiones conicas (union rapida) incluidas diametro de thomann tubo principal: 50mm,
espesor de pared: 2mm, Material: AIMgSi F31 aprobado RWTUV Peso 5,8kg, incluso sistema de
elevacion mediante manivela, i/pp de elementos necesarios para su montaje.

1 12,00 12,00

48,00

110,34 5.296,32

m2 BAR.MADERA INT.MATE 2 MAN+TAPAPOROS

Barnizado de carpinteria de madera interior, dos manos de bamniz sintéico mate, una mano de impri-
macion y lijado.

Paredes S.Multiusos 1 45,00 1,00 45,00

12,00

131,50 1.578,00

14,39 647,55

TOTAL CAPITULO 11 PINTURAY VARIOS .....oooveermmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 36.990,31
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CAPITULO 12 CONTROL DE CALIDAD
12.01 ud CONTROL CALIDAD

Contfrol de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las
condiciones segiin norma y pliego general.

1 1,00

1,00 1.265,83 1.265,83

TOTAL CAPITULO 12 CONTROL DE CALIDAD........cccovmmessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 1.265,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS
13.01 Eur GESTION DE RESIDUOS

Medidas de gestion de residuos de la obra

TOTAL CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS......ccovvrrrrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 161,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
14.01 Eur Medidas de Seguridad

Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecucion de la obra segiin Estudio de Seguridad y
Salud incluido en el proyecto. Esta partida incluye todos los medios auxiliares necesarios para la
ejecucion de la obra y medidas de proteccion individuales y colectivas.

1 1,00
1,00 2.784,33 2.784,33
TOTAL CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD.........ccovmmmmesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 2.784,33
L 1 278.501,84
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ACTUACIONES PREVIAS........eeiie ittt ettt ettt ettt ettt et e st nt e e st e nte e st e e s e eneenaeeneeaneeaneenneenes 26.872,15 9,65
2 ESTRUCTURAS . ..ttt h bbbt bbb bbbttt s sttt ettt ettt 1.196,19 0,43
3 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES... 29.660,06 10,65
4 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS........ciiiiitieiti ettt ettt ee ettt e nee e eenaeneeaneenneens 18.509,88 6,65
5 PAVIMENTOS Y ALICATADOS....... ettt bbbttt ettt 44.750,97 16,07
6 CARPINTERIA DE MADERA Y CERRAJERIA.. 8.986,24 3,23
7 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS.........cvooeieeeeeeeeeeeees oo 3.181,42 1,14
8 ELECTRICIDAD.. ...ttt bbbttt bbbttt ettt ettt 44.287,29 15,90
-08.01 -CUADROS ELECTRICOS.. . 11.378,62
-08.02 SCABLEADOS. ...ttt ettt ettt aneas 8.123,26
-08.03 -PUNTOS DE LUZ Y DE MECANISMOS.......cooiiiiiiiiiiiiiiiie et 5.046,77
-08.04 -LUMINARIAS.... . 17.008,08
-08.05 SMECANISMOS ...ttt sttt e et neeaneas 1.528,24
-08.06 SVARIODS. e 1.202,32
9 CLIMATIZACION. ........ceoeeeseeeee ettt n s 49.081,94 17,62
-09.01 MAQUINAS ... 32.200,43
-09.02 DIFUSORES Y REJILLAS.......ooitiititiie ittt 5.866,26
-09.03 SCONDUCTOS ...ttt bbbttt ettt 9.812,93
-09.04 SVARIOS. .ttt 1.202,32
10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.........veviieiecscet et eeteeeee et 10.773,26 3,87
-10.01 DETECCION ...t 6.422,12
-10.02 -PUERTAS CORTAFUEGOS........cuiiiiiiiiei ettt 2.249,94
-10.03 “MEDIOS EXTINCION. ........coueeriirieieeeeieseeee et 2.101,20
1 PINTURA Y VARIOS. ...ttt etttk b et ekttt s ettt ettt neen et 36.990,31 13,28
12 CONTROL DE CALIDAD........cuttitiit ittt ettt ettt ettt ettt ettt b e b et e ke ket et e et e st e st e et et et eseeteeneeseeseeneereaeeas 1.265,83 0,45
13 GESTION DE RESIDUOS ........coveiiiiiet ettt sttt 161,97 0,06
14 SEGURIDAD Y SALUD..... ettt etttk b et bbb bttt e bttt st ettt et e neaneane e 2.784,33 1,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 278.501,84
13,00% Gastos generales.............cccveennnen. 36.205,24
6,00% Beneficio industrial........................ 16.710,11
SUMA DE G.G. y B.l. 52.915,35
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 331.417,19
21,00% LV.A oo 69.597,61
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 401.014,80
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 401.014,80

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS UN MIL CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Zaragoza, a 27 de septiembre de 2022.

El Arquitecto

Leonardo Oro Vargas
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