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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  18,41 46,03

P01CY010     0,850 t.  Yeso negro en sacos YG                                          75,93 64,54

P01DW050     0,600 m3  Agua obra                                                       1,40 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A01A040      m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  18,41 46,03

P01CY030     0,810 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         84,80 68,69

P01DW050     0,650 m3  Agua obra                                                       1,40 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 115,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01L030      m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  18,41 36,82

P01CC020     0,360 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 124,27 44,74

P01DW050     0,900 m3  Agua obra                                                       1,40 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01L090      m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  18,41 36,82

P01CC120     0,500 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  213,26 106,63

P01DW050     0,900 m3  Agua obra                                                       1,40 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 144,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A02A050      m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  18,41 31,30

P01CC020     0,410 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 124,27 50,95

P01AA020     0,955 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            21,26 20,30

P01DW050     0,260 m3  Agua obra                                                       1,40 0,36

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     3,06 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A02A060      m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  18,41 31,30

P01CC020     0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 124,27 47,22

P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            21,26 21,26

P01DW050     0,260 m3  Agua obra                                                       1,40 0,36

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     3,06 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 101,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  18,41 31,30

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 124,27 33,55

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            21,26 23,17

P01DW050     0,255 m3  Agua obra                                                       1,40 0,36

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     3,06 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A02S020      m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigone-
ra de 200 l., s/RC-03.

O01OA070     1,800 h.  Peón ordinario                                                  18,41 33,14

P01CC020     0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 124,27 47,22

P01AA020     1,030 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            21,26 21,90

P01DW050     0,240 m3  Agua obra                                                       1,40 0,34

P01DH010     1,750 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   2,21 3,87

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     3,06 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A02S040      m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5                                 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo plastificante confeccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03.

O01OA070     1,800 h.  Peón ordinario                                                  18,41 33,14

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 124,27 33,55

P01AA020     1,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            21,26 23,39

P01DW050     0,235 m3  Agua obra                                                       1,40 0,33

P01DP010     0,625 kg  Aditiv o plastificante                                           2,82 1,76

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     3,06 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A03H090      m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                            

Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y   árido rodado Tmáx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 l., para v ibrar y  consistencia plástica.

O01OA070     0,834 h.  Peón ordinario                                                  18,41 15,35

P01CC020     0,340 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 124,27 42,25

P01AA030     0,617 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            14,56 8,98

P01AG020     1,292 t.  Garbancillo 4/20 mm.                                            16,40 21,19

P01DW050     0,180 m3  Agua obra                                                       1,40 0,25

M03HH030     0,550 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     3,64 2,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

A03H110      m3  HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20                            

Hormigón de dosificación 365 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y   árido rodado Tmáx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 l., para v ibrar y  consistencia plástica.

O01OA070     0,835 h.  Peón ordinario                                                  18,41 15,37

P01CC020     0,376 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 124,27 46,73

P01AA030     0,686 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            14,56 9,99

P01AG020     1,227 t.  Garbancillo 4/20 mm.                                            16,40 20,12

P01DW050     0,180 m3  Agua obra                                                       1,40 0,25

M03HH030     0,550 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     3,64 2,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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O01OA160     h.  Cuadrilla H                                                     

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 21,21 21,21

O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        19,25 19,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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AUARLLA255  15,000     LLAVES DE CORTE                                                 9,12 136,80

Grupo AUA .......................... 136,80

AUR25633     31,500 m   Moldura lisa de escay ola, de 3x 2x 101 cm, para decoración        6,33 199,40

AUR32366     3,300 kg  Pegamento a base de escay ola y  aditiv os especiales.             0,45 1,49

AUREBUTA    93,000 ud  Butaca Ezcaray  internacional mod. Granada o similar             163,27 15.184,11

AURLEVPLA   1,000 ud  Recolocación Plataforma elev adora                               151,88 151,88

AURLIN256    90,000 ud  Manguera trenzada (AS+) de 2x 1,5 mm2 sección, bajo tubo corrugad 3,17 285,30

Grupo AUR .......................... 15.822,17

BLOCKLAM174 1,000 ud  Puerta paso block laminado 2H  2100x 1950x 40mm                   607,50 607,50

BLOCKLAM92 4,000 ud  Puerta paso block laminado 2H  2100x 920x 40mm                    354,37 1.417,48

Grupo BLO........................... 2.024,98

CONEX21ABS 2,000 ud  Conex ionado a red ex istente abastecimiento                      227,81 455,62

CONTROL      1,000 Eur Control de calidad                                              1.265,83 1.265,83

Grupo CON .......................... 1.721,45

GESTIÓNRES 1,000 Eur Gestión de residuos                                             161,97 161,97

Grupo GES........................... 161,97

INSPF        1,000     Instalación y  pueta en marcha PF                                283,50 283,50

Grupo INS............................ 283,50

LFA0256LFA   9,750 m2  Lijado y  aceite restaurador                                     85,18 830,51

Grupo LFA........................... 830,51

M03HH020     7,730 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     3,06 23,65

M03HH030     5,532 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     3,64 20,14

Grupo M03........................... 43,79

M05PN030     0,089 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          50,69 4,52

Grupo M05........................... 4,52

M06CM030     95,166 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          13,50 1.284,74

M06MI010     19,106 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,13 40,70

M06MP005     1,500 h   Martillo manual perforador electr. 16 kg                        4,65 6,98

M06MR010     375,410 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          6,33 2.376,35

M06MR110     95,166 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,94 184,62

Grupo M06........................... 3.893,38

M07CB030     25,170 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 1.340,03

M07N060      65,790 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   1,01 66,45

M07N060M     636,811 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,64 407,56

Grupo M07........................... 1.814,04

M13CP100     2,780 ud  Puntal telesc. normal  1,75-3,10                                19,73 54,85

Grupo M13........................... 54,85

O01OA030     582,185 h.  Oficial primera                                                 21,21 12.348,14

O01OA040     35,650 h.  Oficial segunda                                                 19,95 711,22

O01OA050     440,797 h.  Ay udante                                                        19,25 8.485,33

O01OA060     766,452 h.  Peón especializado                                              18,56 14.225,34

O01OA070     979,089 h.  Peón ordinario                                                  18,41 18.025,02

O01OA090     24,720 h   Cuadrilla A                                                     44,98 1.111,91

O01OB030     0,118 h.  Oficial 1ª ferralla                                             21,30 2,50

O01OB040     0,118 h.  Ay udante ferralla                                               19,99 2,35

O01OB090     219,188 h   Oficial solador, alicatador                                     23,18 5.080,78

O01OB100     219,188 h   Ay udante solador, alicatador                                    21,80 4.778,30

O01OB110     140,341 h.  Oficial y esero o escay olista                                    20,75 2.912,08

O01OB120     74,627 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   19,70 1.470,15

O01OB130     18,630 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,75 386,58

O01OB140     18,205 h.  Ay udante cerrajero                                              19,53 355,54

O01OB150     114,380 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,81 2.494,63

O01OB160     18,660 h.  Ay udante carpintero                                             17,70 330,28



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01OB170     29,495 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,51 722,92

O01OB180     9,620 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,99 192,30

O01OB195     9,000 h   Ay udante fontanero                                              20,68 186,12

O01OB210     3,600 h.  Oficial 2ª electricista                                         19,70 70,92

O01OB230     190,463 h.  Oficial 1ª pintura                                              18,48 3.519,76

O01OB240     189,301 h.  Ay udante pintura                                                16,91 3.201,09

Grupo O01............................ 80.613,27

OF2455       4,000 h.  Oficial 1ª de conex ionado a red de saneamiento                  26,58 106,32

Grupo OF2........................... 106,32

P01AA020     19,955 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            21,26 424,25

P01AA030     6,782 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            14,56 98,75

P01AG020     12,452 t.  Garbancillo 4/20 mm.                                            16,40 204,21

P01BG079     3.451,500 ud  Bloque hgón. gris 40x 20x 20 esp.mur.arm.                         1,53 5.280,80

P01CC020     10,108 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 124,27 1.256,16

P01CC120     0,096 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  213,26 20,52

P01CY010     2,770 t.  Yeso negro en sacos YG                                          75,93 210,35

P01CY030     0,521 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         84,80 44,22

P01DH010     0,198 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   2,21 0,44

P01DP010     0,531 kg  Aditiv o plastificante                                           2,82 1,50

P01DW050     9,319 m3  Agua obra                                                       1,40 13,05

P01DW090     515,796 ud  Pequeño material                                                1,66 856,22

P01EB011     0,058 m3  Tablón pino 76x 205 mm.> 4 m.                                    265,94 15,53

P01ET100     5,560 ud  Cuña pequeña madera de pino                                     0,42 2,34

P01FA020     480,025 kg  Adhesiv o int/p cerám.C1T Cleintex  Top blanco                    0,48 230,41

P01FA030     1.154,400 kg  Adhesiv o C2ET Cleintex  porcelánico blanco                       0,86 992,78

P01FJ065     89,148 kg  Lechada Tapajuntas CG1 Tex junt Borada blanco                    0,46 41,01

P01HA010     2,058 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   105,93 218,00

P01HM010     1,200 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   63,28 75,94

P01LA130     365,594 ud  Armad. Murfor RND.5/E-150 3,05m                                 9,35 3.418,30

P01LG160     360,400 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4 cm.                              1,07 385,63

P01LG540     6,666 m2  Lad.gran f.Hispaplano 70,50x 51,70x 8 cm                          6,18 41,20

P01LH025     0,076 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              119,35 9,07

P01LT020     17,156 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          131,84 2.261,85

P01LT030     0,050 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm.                          120,74 6,00

P01LW020     20,460 kg  Pasta agarre Hispalam unión ladrillos                           0,18 3,68

P01LW029     2,508 m2  Tiras de EPS elastificado 1000x 110x 10 mm.                       0,17 0,43

P01LW030     13,200 kg  Yeso fraguado                                                   0,11 1,45

P01MC030     8,496 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         83,34 708,06

P01MC040     0,123 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           76,44 9,41

Grupo P01............................ 16.831,52

P03AC150     278,600 kg  Acero corrugado B 500 S  12 mm                                  0,81 225,67

P03AL005     187,699 kg  Acero laminado S275JR                                           2,03 381,03

P03AM020     24,833 m2  Malla 15x 15x 5     -1,938 kg/m2                                  1,75 43,46

P03AM080     97,750 m2  Malla 15x 30x 6     -2,051 kg/m2                                  1,90 185,73

Grupo P03............................ 835,88

P04MM030     47,250 m2  Tablero machi.pino v alsain 10 mm.                               40,69 1.922,60

P04MW010     45,000 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  1,26 56,70

P04PW005     115,180 m.  Cinta de juntas rollo 150 m.                                    0,06 6,91

P04PW010     166,400 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,11 18,30

P04PW036     35,440 kg  Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg.                         1,29 45,72

P04PW090     1.536,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 15,36

P04PW132     1.063,200 ud  Tornillo                                                        0,08 85,06

P04PW285     230,360 m.  Maestra 82 x  3000 mm. / 400                                     1,02 234,97

P04PW290     435,200 m.  Maestra de 82 mm.                                               2,02 879,10

P04PW590     51,200 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF",                    1,84 94,21

P04PY025     106,320 m2  PYL Pladur N-13                                                 3,87 411,46

P04PY032     134,400 m2  Placa y eso laminado normal 13x 1.200 mm.                         6,83 917,95

P04RW060     46,139 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,65 29,99

P04TK020     131,250 m2  Placa y eso laminado-v ini.N-10 bl.120x 60                         9,29 1.219,31
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P04TK050     108,675 m2  Placa y eso laminado-v ini. N-10 bl.60x 60                         9,80 1.065,02

P04TW023     317,350 m.  Perfil primario 24x 43x 3600                                      1,61 510,93

P04TW025     442,350 m.  Perfil secundario 24x 43x 3600                                    1,61 712,18

P04TW030     342,750 m.  Perfil angular remates                                          1,14 390,74

P04TW040     239,925 ud  Pieza cuelgue                                                   0,28 67,18

Grupo P04............................ 8.683,69

P08EPG040    89,250 m2  Bald.gres esmaltado prensado 31x 31 cm.                          20,65 1.843,01

P08EPG040C2 54,758 m2  Bald.gres esmaltado prensado 31x 31 cm.                          17,72 970,30

P08EPP040    144,008 m.  Rodapié crema 8x 31 cm.                                          5,19 747,40

P08MA020     41,600 kg  Adhesiv o contacto                                               4,62 192,19

P08MA040     212,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,70 148,40

P08MA060     46,000 ud  Mat. aux iliar colocación tarima                                 4,75 218,50

P08MA070     220,360 m.  Rastrel pino 7,5x 2,5 cm.                                        1,90 418,68

P08MA080     135,000 m.  Rastrel pino 5x 5 cm.                                            1,71 230,85

P08MM020     14,700 m.  Mamperlán roble                                                 20,60 302,82

P08MP020     4,000 m.  Peldaño huella/tabica pino                                      40,50 162,00

P08MT010     48,300 m2  Tarima maciza roble 1100x 90x 18 mm.                              62,01 2.995,08

P08SL110     110,240 m2  Pav . linóleo rollo 4 mm.                                        33,16 3.655,56

P08WB050     46,800 m.  Perf.sus/par.media caña plástico r=18mm                         6,58 307,94

P08XVL040    12,000 m2  Losa rectan.lisa color 80x 40x 8                                  26,09 313,08

P08XW015     12,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,28 3,36

Grupo P08............................ 12.509,19

P09ABV100    202,020 m2  Azulejo porcelánico 30x 59 cm. rectificado                       43,43 8.773,73

P09ED030M    2,100 m   Material aux . anclaje encimera                                  12,11 25,43

P09ER020M    2,100 m   Encimera cuarzo 90 cm.                                          129,79 272,56

Grupo P09............................ 9.071,72

P11AH045M    10,245 ud  P.armario liso Fenolico                                         118,62 1.215,26

P11AH075M    10,245 ud  P.maleter.liso Fenolico                                         50,84 520,86

P11JW100     20,490 ud  Juego accesorios armario corredero                              9,09 186,25

P11JW115     34,833 m.  Carril p. corred. Al. dorado                                    3,77 131,32

P11PP010     79,228 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,52 199,65

P11PR100     38,248 m.  Galce DM R.hay a v aporiz. 70x 30 mm.                              4,86 185,89

P11RW060     34,833 m.  Perfil susp. doble p. corred. galv .                             6,73 234,43

P11TM100M   30,052 m.  Tapeta contrachap.liso Fenolico                                 0,91 27,35

P11TR100     30,052 m.  Tapajunt. 70x 10                                                 2,02 60,71

P11WH100M   20,490 ud  Tiradores puerta corredera acero inox                            1,74 35,65

P11WP080     40,980 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 2,05

Grupo P11............................ 2.799,41

P13DT010M    6,790 m2  Contrav entana abat.lam.v . galv .                                 346,78 2.354,64

Grupo P13............................ 2.354,64

P15GC020     13,900 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,34 4,73

P15GC030     13,900 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,55 7,65

P15GC040     13,900 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7                                0,61 8,48

Grupo P15............................ 20,85

P16BG0M      12,000 m   Truss                                                           107,58 1.290,96

Grupo P16............................ 1.290,96

P17GS060     60,000 m.  Tubo acero negro. 1 1/2".DN40 mm                                11,35 681,00

P17PU010     12,000 m.  Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x 2 mm                           2,29 27,48

P17PU170     4,000 ud  Te reducida 20x 16x 16 Uponor M-fitting                           7,69 30,76

P17PU200     4,000 ud  Codo salida Hembra 16x 1/2" M-fitting                            4,32 17,28

P17SS080M    2,000 ud  Sifón curv o PVC sal.horizon.40mm 1 1/4"                         3,50 7,00

P17SV100     2,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,90 7,80

P17UP010     4,170 ud  Codo polibutileno 15 mm                                         2,02 8,42

P17UP012     4,170 ud  Codo polibutileno 20 mm                                         2,47 10,30

P17UP030     4,170 ud  Codo polibutileno 25 mm                                         2,98 12,43

P17UP095     2,780 ud  Te polibutileno 20 mm                                           3,51 9,76

P17UP180     2,780 ud  Manguito polibutileno 15 mm                                     1,63 4,53



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P17UP200     2,780 ud  Manguito polibutileno 25 mm                                     2,31 6,42

P17UR020     13,900 m.  Tubo polibutileno en rollo 15 mm                                1,91 26,55

P17UR040     20,850 m.  Tubo polibutileno en rollo 20 mm                                2,96 61,72

P17UT050     13,900 m.  Tubo polibutileno t.recto 25 mm                                 3,77 52,40

P17VC010M40 3,740 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,48 5,54

P17VP020     1,020 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,95 0,97

P17XT030M    4,000 ud  Válv ula de escuadra de 1"                                       4,51 18,04

Grupo P17............................ 988,39

P18GL170     2,000 ud  Grif.mezclador temporizado Instant Roca                         208,83 417,66

P18LU040     2,000 ud  Lav .1 seno 60x 48 c/fij.bla. Khroma Roca                         203,99 407,98

Grupo P18............................ 825,64

P23FA050     20,000 ud  Detector óptico Analogico Notifier                              39,07 781,40

P23FA050S    20,000 ud  Detector óptico de humos superficie                             40,50 810,00

P23FA120M    1,000 ud  Central detec.inc. modular 4 zonas                              300,12 300,12

P23FB010M    2,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        13,54 27,08

P23FC020M    2,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        32,72 65,44

P23FC030     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ex t.                        79,11 79,11

P23FC070     20,000 ud  Piloto indicador acción                                         7,89 157,80

P23FJ190     5,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. autom.                                 81,35 406,75

P23FJ260     2,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     138,56 277,12

P23FK270     15,000 ud  Señal alumin.420x 420mm.fotolumi.                                3,79 56,85

P23FL020     42,000 m2  Panel ignífugo rígido R-90                                      28,73 1.206,66

P23FL070     30,000 m2  Accesorios panel                                                1,99 59,70

P23FM230M   3,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 92x 210 cm                              311,40 934,20

P23FM360     3,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          378,16 1.134,48

Grupo P23............................ 6.296,71

P25EI020     286,845 l.  P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                     2,62 751,53

P25FF040     26,175 l.  Rev . alta calid. decor. color Ov aldine Fachadas                 8,08 211,49

P25MA010     5,118 l.  Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10                        5,84 29,89

P25MB050     14,024 l.  Barniz sint. mate. int/ex t                                      12,31 172,63

P25MW010     41,400 l.  Barniz poliuret. monocomp. parquet-madera                       14,39 595,75

P25OG040     57,369 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,53 87,77

P25OU030     2,400 l.  Imp. epox idica 2 comp. Impriepox  M-10+C                         16,76 40,22

P25OU080     1,747 l.  Imprimación monocapa                                            14,28 24,95

P25OZ040     74,260 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,62 640,12

P25PF020     9,235 l.  P. intumescente  para met/mad/obra                              19,97 184,43

P25WW220     204,004 ud  Pequeño material                                                1,12 228,48

Grupo P25............................ 2.967,27

P30EG010     4,320 ud  Anclaje acero galv anizado                                       31,68 136,86

P30ER020     48,000 m2  Cortina doble elev able compl.                                   88,60 4.252,80

P30PW310     12,000 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,89 10,68

Grupo P30............................ 4.400,34

P34IF150     2,460 m2  Felpudo Basmat Hermes Aluminio-Tex til                           436,63 1.074,11

P34VBP012M  5,000 ud  Pictograma normalizado de Accesibilidad                         30,85 154,25

Grupo P34............................ 1.228,36

SEGURIDAD   1,000 Eur Medidas de seguridad                                            2.784,33 2.784,33

Grupo SEG........................... 2.784,33

UAMCA1       13,000 Hr  Oficial 1ª calefactor                                           15,00 195,00

UAMCA2       13,000 Hr  Oficial 2ª calefactor                                           14,00 182,00

UAMCL1       53,030 Hr  Oficial 1ª climatización                                        18,99 1.007,04

UAMCLA       53,030 Hr  Ay udante climatización                                          15,82 838,93

UAMEL1       205,690 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 3.906,05

UAMELA       232,190 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 3.673,25

UAMF01       5,375 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            16,72 89,87

UAMFOA       5,375 Hr  Ay udante fontanero                                              15,06 80,95

UAMMQCG25 5,000 Hr  Camión grua 25 Tn                                               66,22 331,10
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Grupo UAM.......................... 10.304,19

UCBCCI01     1,000 Ud  Roof-Top Key ter Persea KCR 0039 I                               26.446,00 26.446,00

Grupo UCB .......................... 26.446,00

UCCAFCG150 33,000 ml  Conducto circular diámetro 150 mm                               11,77 388,41

UCCAFICN2   217,800 m2  Panel tipo Climav er Apta                                        35,44 7.718,83

UCCAFLA200 6,000 ml  Conducto flex ible aislado de diámetro 200 mm                    11,95 71,70

UCCAIDA5_6  6,000 Ud  Difusor Schako IDA-Q.Z.500-600-SB-VM-SAK                        574,59 3.447,54

UCCARR0100X20 6,000 Ud  Rejilla RH-O 1000x 200                                           94,92 569,52

UCCARR020X20 7,000 Ud  Rejilla RH-O 200x 200                                            44,30 310,10

UCCARZTAE72 2,000 Ud  Toma de aire ex terior TAE-75 1100x 2250 CON PUERTA               569,52 1.139,04

UCCAV1S0500 1,000 Ud  Ex tractor S&P TD-500/160 SILENT ECOWATT                         569,52 569,52

UCCDD2MXM40 2,000 UD  Bomba de calor Daikin 2MXM40M                                   1.518,73 3.037,46

UCCDDCT15  2,000 Ud  Ud interior Bomba de calor Daikin CTXM15N                       658,12 1.316,24

Grupo UCC .......................... 18.568,36

UEBCC1001.5 140,000 ml  Cable de Cu H07Z1-K(AS) 450/750 V de 1x 1,5 mm2                  1,39 194,60

UEBCH1001.5 1.032,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 1,5 mm2                         0,54 557,28

UEBCH1002.5 441,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 2,5 mm2                         2,52 1.111,32

UEBCH1010    410,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 10 mm2                          7,41 3.038,10

UEBCH1016    35,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 16 mm2                          10,83 379,05

UEBCH1025    3,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 25 mm2                          16,36 49,08

UEBCH1035    12,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 35 mm2                          22,74 272,88

UEBCH2X01.5 58,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 2x 1,5 mm2                         4,35 252,30

UEBDDZT01   1,000 Ud  Kit control Zumtobel DALI_CCW                                   569,52 569,52

UEBEDNN220E 19,000 Ud  Luminaria autónoma 200 lm. SAGELUX 0D200                        56,96 1.082,24

UEBEDNN220P 3,000 Ud  Luminaria autónoma 200 lm. SAGELUX 0D200P                       67,08 201,24

UEBFZBMF    144,000 ml  Alimentación ZH base enchufe I+N+P 16A tubo flex ible            3,55 511,20

UEBFZEF      176,000 ml  Alimentación ZH emergencia tubo flex ible                        2,53 445,28

UEBFZICF     32,000 ml  Alimentación ZH interr. conmutado bajo tubo flex ible            3,04 97,28

UEBFZISF     72,000 ml  Alimentación ZH interruptor/pulsador tubo flex ible              2,53 182,16

UEBFZPSF     800,000 ml  Alimentación ZH pto luz bajo tubo flex ible                      3,04 2.432,00

UEBFZZDA     29,000 Ud  Accesorios conex ión DALI                                        3,79 109,91

UEBLBA01     26,000 Ud  Baliza Sagelux  K2 a 24V LED azul                                31,64 822,64

UEBLBA02     1,000 Ud  Alimentador SAgelux  C-5024                                      316,40 316,40

UEBLGZ01     8,000 Ud  Luminaria iGuzzini PO14-A50D DALI                               518,90 4.151,20

UEBLGZ02     6,000 Ud  Luminaria iGuzzini QF84 DALI UGR<19                             221,49 1.328,94

UEBLGZ04     9,000 Ud  Luminaria iGuzzini QG30 DALI                                    225,28 2.027,52

UEBLPGZ03   12,000 Ud  Luminaria iGuzzini QG07 DALI UGR<19                             260,71 3.128,52

UEBLPH01     19,000 Ud  Luminaria Philips DN140B PSU D162                               56,96 1.082,24

UEBLPH02     8,000 Ud  Luminaria Philips DN140B PSU D216                               65,82 526,56

UEBLPH03     12,000 Ud  Luminaria Philips WT060C L1200 LED36S/840                       126,57 1.518,84

UEBMUE116   18,000 Ud  Base enchufe 2P+TTL 16A Unica                                   7,71 138,78

UEBMUI1      9,000 Ud  Interruptor 10A Unica                                           6,77 60,93

UEBMUI2      8,000 Ud  Detector de mov imiento empotrado 360º                           75,93 607,44

UEBPCME1X18 2,000 Ud  Cuadro Sc Kaedra de 1 fila x  18 modulos                         171,28 342,56

UEBPCME3X18 1,000 Ud  Cuadro Sc Kaedra de 3 fila x  18 modulos                         235,41 235,41

UEBPCMPGC 1,000 Ud  Cerradura para Cofret G                                         32,30 32,30

UEBPCMPGP23 1,000 Ud  Env olv ente Prisma Plus G IP55 23 módulos                        557,05 557,05

UEBPCMPP23 1,000 Ud  Puerta plena Prisma Plus G IP55 23m                             300,23 300,23

UEBPD2040A2I 4,000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase A. Inst                                   287,08 1.148,32

UEBPD2040A3I 2,000 Ud  ID2x 040 de 300mA clase A. Inst                                  282,86 565,72

UEBPD4040A2I 1,000 Ud  ID4x 040 de 30mA clase A. Inst                                   489,81 489,81

UEBPD4040A3I 5,000 Ud  ID4x 040 de 300mA clase A. Inst                                  416,38 2.081,90

UEBPE4080NGN 1,000 Ud  IAP4x 080 de PC 25000A curv a C                                   450,55 450,55

UEBPI40020M9 4,000 Ud  Interruptor en carga multi 9 de 4x 20A                           62,57 250,28

UEBPI40040M9 3,000 Ud  Interruptor en carga multi 9 de 4x 40A                           132,43 397,29

UEBPSPRD1   1,000 Ud  Limitador de sobretensiones transitorias clase I, PRD1 25r 3P+N 998,57 998,57

UEBPX2010C2S 10,000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A curv a C                                   76,12 761,20

UEBPX2016C2S 10,000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A curv a C                                   77,64 776,40

UEBPX4025C2S 1,000 Ud  IAM4x 025 de PC 10000A curv a C                                   167,97 167,97

UEBPX4032C2S 5,000 Ud  IAM4x 032 de PC 10000A curv a C                                   178,13 890,65
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UEBPX4040C2S 1,000 Ud  IAM4x 040 de PC 10000A curv a C                                   200,26 200,26

UEBPX4100C2S 1,000 Ud  IAM4x 100 de PC 10000A curv a C                                   488,47 488,47

UEBTHF016    70,000 ml  Tubo cero halogeno curv able y  acces. de 16 mm                   0,83 58,10

UEBTPB063    3,000 ml  Tubo PVC rigido blindado y  acces. de 63 mm                      12,15 36,45

UEBTPF020    58,000 ml  Tubo PVC curv able y  acces. de 20 mm                             0,29 16,82

UEBTPF025    491,000 ml  Tubo PVC curv able y  acces. de 25 mm                             0,41 201,31

UEBTPF050    89,000 ml  Tubo PVC curv able y  acces. de 50 mm                             1,28 113,92

UEBTSE035X100 10,000 ml  Bandeja de rejilla 35x 100 galv anizada en caliente y  accesorios. 7,80 78,00

UEBTSE035X200 10,000 ml  Bandeja de rejilla 35x 200 galv anizada en caliente y  accesorios. 12,13 121,30

Grupo UEB........................... 38.956,29

ULEGISPEBT  1,000 Ud  Legalizaición instalación eléctrica BT                          1.202,32 1.202,32

ULEGISPTER  1,000 Ud  Legalizaición instalación térmica                               1.202,32 1.202,32

Grupo ULE........................... 2.404,64

USSTB032     12,500 ml  Tubería PVC-U serie B 32 mm                                     1,39 17,38

USSTB040     9,000 ml  Tubería PVC-U serie B 40 mm                                     1,63 14,67

USSTBA032    12,500 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm                                    0,41 5,13

USSTBA040    9,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 40 mm                                    0,57 5,13

Grupo USS........................... 42,30

Resumen

Mano de obra.................................................................. 89.752,38

Materiales ....................................................................... 177.776,83

Maquinaria ...................................................................... 6.095,23

Otros.............................................................................. 4.877,39

TOTAL ........................................................................... 278.122,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 

(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderán 
referidas también a su correspondiente femenino) 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO/INSTAL                         

Despeje y  retirada de mobiliario, cortinas, plataforma elev adora e instalaciones ex istentes por medios manuales,
incluso retirada a pie de carga, con carga y  transporte a v ertedero de los materiales no recuperados y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,41 1,84

M07CB030     0,001 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 0,05

M07N060M     0,020 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,64 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.02 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     

Lev antado de carpintería de madera de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al v ertedero de los ma-
teriales no recuperados y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA050     0,420 h.  Ay udante                                                        19,25 8,09

O01OA070     0,420 h.  Peón ordinario                                                  18,41 7,73

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 1,06

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,64 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03 m2  LEVANT.CERRAJERÍA A MANO                                        

Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,con carga y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        19,25 5,78

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  18,41 5,52

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 1,06

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,64 0,51

M05PN030     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          50,69 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04 m2  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA C/MART.                                   

Demolición de muros de ladrillo hueco o macizo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, con carga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectiv as.

O01OA060     2,200 h.  Peón especializado                                              18,56 40,83

M06MR010     2,200 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          6,33 13,93

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 1,06

M07N060M     1,060 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,64 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.05 m2. DEMOL.PELDAÑOS. C/MART.                                         

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado, con martillo eléctrico, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                              18,56 11,14

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  18,41 11,05

M06MR010     0,350 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          6,33 2,22

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 1,06

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,64 0,51

M05PN030     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          50,69 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.06 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, incluso mortero de recrecido, por
medios mecánicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     0,490 h.  Peón ordinario                                                  18,41 9,02

M06MI010     0,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,13 0,43

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 1,06

M07N060M     1,060 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,64 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.07 m2  DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.                                 

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              18,56 9,28

M06MI010     0,100 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,13 0,21

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 1,06

M07N060M     1,060 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,64 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.08 m   CORTE DE SOLERA CON SIERRA DE DISCO                             

Corte de solera y  pav imento con sierra de disco, considerando alquiler, transportes, con p.p. de medios aux iliares.
Medida la longitud ejecutada.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 21,21 2,12

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,41 1,84

HJHHJ        0,100 H   Alquiler sierra de disco                                        3,79 0,38

%MA00003     3,000 %   Med. aux . (medios elv ., andam.,red,limp.obr., encarg.etc.(s/tot) 4,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09 m2  DEMOL.SOLERAS .C/COMP.                                          

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,  incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
con carga y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,400 h.  Peón especializado                                              18,56 7,42

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  18,41 7,36

M06CM030     0,220 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          13,50 2,97

M06MR110     0,220 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,94 0,43

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 1,06

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,64 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.10 m2  LEVANT.PAV.MADERA.MAN.                                          

Lev antado de pav imentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles o madera pegada, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 19,95 5,99

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  18,41 5,52

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 1,06

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,64 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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01.11 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Lev antado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales ex cepto bañeras y  duchas, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB180     0,620 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,99 12,39

O01OA070     0,620 h.  Peón ordinario                                                  18,41 11,41

M07CB030     0,080 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 4,26

M07N060M     1,400 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,64 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.12 ud  LEVANTADO DE INSTALACIONES                                      

Lev antado de todo tipo de instalaciones, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, con carga y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              18,56 92,80

O01OA040     5,000 h.  Oficial segunda                                                 19,95 99,75

O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  18,41 92,05

M07CB030     0,200 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 10,65

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   1,01 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.13 m2  DEMOLICIÓN DE F.TECHO                                           

Demolición de cualquier tipo de falsos techos, por medios manuales, con posible recuperación si es considerado
por la dirección facultativ a, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al v er-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,430 h.  Peón ordinario                                                  18,41 7,92

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 1,06

M07N060M     1,060 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,64 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.14 m3  DEMOLICIÓN DE GRADAS C/MART                                     

Demolición de gradas ex istentes de cualquier materrial, v iguetas pretensadas, rasilla, etc, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     3,350 h.  Peón especializado                                              18,56 62,18

O01OA070     3,350 h.  Peón ordinario                                                  18,41 61,67

M06CM030     1,450 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          13,50 19,58

M06MR110     1,450 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,94 2,81

M07CB030     0,190 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 10,12

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   1,01 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.15 m3  DEMOLICIÓN DE ESCENARIO C/MART                                  

Demolición de escenario ex istentes de cualquier materrial, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, con carga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de pro-
tección colectiv as.

O01OA060     3,350 h.  Peón especializado                                              18,56 62,18

O01OA070     3,350 h.  Peón ordinario                                                  18,41 61,67

M06CM030     1,450 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          13,50 19,58

M06MR110     1,450 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,94 2,81

M07CB030     0,190 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 10,12

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   1,01 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.16 m3  APERTURA DE HUECO EN FCA.L.MACIZO                               

Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo macizo, ejecutado por medios manuales, incluso apeo prov isional
y  posterior desmontado , con retirada de escombros, incluso carga y  trasporte v ertedero, según NTE/ADD-9.

O01OA060     9,850 h.  Peón especializado                                              18,56 182,82

O01OA070     9,850 h.  Peón ordinario                                                  18,41 181,34

P01EB011     0,042 m3  Tablón pino 76x 205 mm.> 4 m.                                    265,94 11,17

P01ET100     4,000 ud  Cuña pequeña madera de pino                                     0,42 1,68

M13CP100     2,000 ud  Puntal telesc. normal  1,75-3,10                                19,73 39,46

M07CB030     0,190 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 10,12

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   1,01 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 427,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.17 ud  DESMONTADO DE CORTINA                                           

Desmontado de cortina, incluso anclaje, y  accesorios, con aprov echamiento del material a determinar por D.F y
retirada del mismo, incluiso carga y  transporte al v ertedero según NTE/ADD-18.

O01OB150     0,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,81 10,91

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              18,56 9,28

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  18,41 9,21

M07CB030     0,200 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     53,24 10,65

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   1,01 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.18 m.  LEVANTADO RODAPIE Y CENEFA  A MANO                              

Lev antado de rodapie y  cenefa de madera, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada del material al lugar
almacenada para su posterior colocación y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA040     0,550 h.  Oficial segunda                                                 19,95 10,97

O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  18,41 10,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS                                                     
02.01 kg  ACERO S275JR DINTEL PERFIL LAM.                                 

Acero laminado S275JR de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, imprimación
monocapa, colocado. Según NTE y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,030 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,75 0,62

O01OB140     0,025 h.  Ay udante cerrajero                                              19,53 0,49

P03AL005     1,100 kg  Acero laminado S275JR                                           2,03 2,23

P25OU080     0,010 l.  Imprimación monocapa                                            14,28 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 kg  ACERO S275JR EN CERCHAS                                         

Acero laminado S275JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y  estructuras trianguladas, mediante uniones
soldadas; i/corte, elaboración, montaje y  p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoy o, rigidizadores y  piezas es-
peciales; despuntes y  dos manos de imprimación monocapa, montado, según NTE-EA y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,100 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,75 2,08

O01OB140     0,100 h.  Ay udante cerrajero                                              19,53 1,95

P03AL005     1,050 kg  Acero laminado S275JR                                           2,03 2,13

P25OU080     0,010 l.  Imprimación monocapa                                            14,28 0,14

P01DW090     0,150 ud  Pequeño material                                                1,66 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.03 m2  SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5                                 

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE.

E04SE090     0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                135,01 13,50

E04AM020     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=5 mm.                                         2,47 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
03.01 m2  MURO BL.HGÓN.GRIS.40x20x20+A.MURFOR SIN RELLENO                 

Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20cm. para rev estir, recibidos con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-7,5, armadura de acero galv anizado, en forma de cercha y  recubri-
miento de resina epox i, Murfor RND.5/E-150 cada 2 hiladas, según EC6+CTE, medida deduciendo huecos.

O01OA160     0,790 h.  Cuadrilla H                                                     40,46 31,96

P01LA130     1,377 ud  Armad. Murfor RND.5/E-150 3,05m                                 9,35 12,87

P01BG079     13,000 ud  Bloque hgón. gris 40x 20x 20 esp.mur.arm.                         1,53 19,89

P01MC030     0,032 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         83,34 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02 m2  MURO BL.HGÓN.GRIS.40x20x20+A.MURFOR                             

Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20cm. para rev estir, recibidos con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-7,5 y  armadura de encadenado v ertical formada por 4 redondos de
acero B 500 S, de D=12 por m. y  armadura de acero galv anizado, en forma de cercha y  recubrimiento de resina
epox i, Murfor RND.5/E-150 cada 2 hiladas, según EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación, i/v ertido, v ibrado y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-11 y  CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

O01OA160     0,790 h.  Cuadrilla H                                                     40,46 31,96

P01LA130     1,377 ud  Armad. Murfor RND.5/E-150 3,05m                                 9,35 12,87

P01BG079     13,000 ud  Bloque hgón. gris 40x 20x 20 esp.mur.arm.                         1,53 19,89

P01MC030     0,032 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         83,34 2,67

P03AC150     4,000 kg  Acero corrugado B 500 S  12 mm                                  0,81 3,24

A03H110      0,120 m3  HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx .20                            94,46 11,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.03 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
v estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  RL-88, Medida deduciendo huecos.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 21,21 10,61

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  18,41 9,21

P01LT020     0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          131,84 6,86

P01MC040     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           76,44 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04 m2  TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 8 cm.                        

Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100% de 9 (70,50x 51,70x 9 cm.), de hueco do-
ble. Incluído aplomado, colocación de premarcos, acopio y  limpieza. Medida a cinta corrida por recibido de carpin-
tería.

O01OA030     0,310 h.  Oficial primera                                                 21,21 6,58

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,41 1,84

P01LG540     1,010 m2  Lad.gran f.Hispaplano 70,50x 51,70x 8 cm                          6,18 6,24

P01LW020     3,100 kg  Pasta agarre Hispalam unión ladrillos                           0,18 0,56

P01LW030     2,000 kg  Yeso fraguado                                                   0,11 0,22

P01LW029     0,380 m2  Tiras de EPS elastificado 1000x 110x 10 mm.                       0,17 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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03.05 m2  RECRECIDO 100cm. PERF.7cm.+RASILLON                             

Recrecido de 100 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7
cm., separados 1 m. y  doble tablero de rasillón de 100x 25x 4 cm., recibido el primero con y eso y  el segundo con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, capa de compresión de 2 cm. de hormigón de dosificación
330 kg. y  mallazo de acero 15x 30x 0,6 cm. Incluso replanteo, niv elación, aplomado, enjarjes, mermas y  roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F, RL-88,
NTE-QT y  NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proy ección horizontal.

O01OA030     0,900 h.  Oficial primera                                                 21,21 19,09

O01OA070     0,900 h.  Peón ordinario                                                  18,41 16,57

P01LT020     0,200 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          131,84 26,37

P01LG160     4,240 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4 cm.                              1,07 4,54

P03AM080     1,150 m2  Malla 15x 30x 6     -2,051 kg/m2                                  1,90 2,19

A02S040      0,010 m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5                                 93,39 0,93

A03H090      0,020 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            90,02 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.06 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 9 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido en su longitud.

O01OA030     0,385 h.  Oficial primera                                                 21,21 8,17

O01OA060     0,385 h.  Peón especializado                                              18,56 7,15

P01LH025     0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              119,35 2,27

A02A080      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             89,60 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.07 ud  COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANA EXISTENTE                       

Colocación de puerta y  v entana ex istente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo
M-10, i/ entregas, colocación y  aplomado del marco, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según
RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OA030     1,400 h.  Oficial primera                                                 21,21 29,69

O01OA060     1,400 h.  Peón especializado                                              18,56 25,98

A02A060      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            101,36 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.08 m2  FÁB.LADR.1/2P.C.VISTA PERF.5cm.MORT.M-5                         

Formación de alfeizar v entana mediante Fábrica de ladrillo cara v ista, de 1/2 pie de espesor, de ladrillo perforado
tosco de 24x 11,5x 5 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río tipo M-5, preparado
en central y  suministrado a pie de obra, a cara v ista, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  me-
dios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  RL-88, Medida a cinta corrida por for-
mación de Arcos y , sardineles.

O01OA030     7,000 h.  Oficial primera                                                 21,21 148,47

P01LT030     0,069 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm.                          120,74 8,33

P01MC040     0,032 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           76,44 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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03.09 m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400                                

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 82 mm.,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa y eso laminado de 13 mm. de espesor, sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o de-
corar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY.Medido deduciendo los huecos.

O01OA030     0,260 h.  Oficial primera                                                 21,21 5,51

O01OA050     0,260 h.  Ay udante                                                        19,25 5,01

P04PY032     1,050 m2  Placa y eso laminado normal 13x 1.200 mm.                         6,83 7,17

P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF",                    1,84 0,74

P04PW010     1,300 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,11 0,14

P04PW290     3,400 m.  Maestra de 82 mm.                                               2,02 6,87

P04PW090     12,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.10 m   MOLDURA DE ESCAYOLA                                             

Suministro y  colocación de moldura lisa de escay ola, similar a la ex istente, para decoración perimetral de techo,
recibida con pegamento a base de escay ola. Incluso p/p de corte, accesorios de fijación y  repaso de juntas.

O01OB110     0,200 h.  Oficial y esero o escay olista                                    20,75 4,15

AUR25633     1,050 m   Moldura lisa de escay ola, de 3x 2x 101 cm, para decoración        6,33 6,65

AUR32366     0,110 kg  Pegamento a base de escay ola y  aditiv os especiales.             0,45 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.11 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ay uda de albañilería a instalaciones en general, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertu-
ra y  tapado de rozas y  recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA030     10,000 h.  Oficial primera                                                 21,21 212,10

O01OA050     10,000 h.  Ay udante                                                        19,25 192,50

O01OA070     10,000 h.  Peón ordinario                                                  18,41 184,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 588,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
04.01 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo hue-
cos.

O01OB110     0,270 h.  Oficial y esero o escay olista                                    20,75 5,60

O01OA070     0,270 h.  Peón ordinario                                                  18,41 4,97

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             111,41 1,34

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            115,63 0,35

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,65 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.02 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.                               

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-15, en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje, s/NTE-RPE-7, Medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 21,21 7,42

O01OA050     0,350 h.  Ay udante                                                        19,25 6,74

A02A050      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            104,13 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.03 m2  ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER.                               

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero hidrófugo y  arena de río M-10, en paramentos v erticales, i/reglea-
do, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 21,21 7,42

O01OA050     0,350 h.  Ay udante                                                        19,25 6,74

A02S020      0,020 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  107,69 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.04 m2  F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV                            

Falso techo registrable de placas de y eso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de 60x 60 cm. y  10 mm.
de espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y  des-
montaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,150 h.  Oficial y esero o escay olista                                    20,75 3,11

O01OB120     0,150 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   19,70 2,96

P04TK050     1,050 m2  Placa y eso laminado-v ini. N-10 bl.60x 60                         9,80 10,29

P04TW023     2,100 m.  Perfil primario 24x 43x 3600                                      1,61 3,38

P04TW025     2,100 m.  Perfil secundario 24x 43x 3600                                    1,61 3,38

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          1,14 1,71

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,28 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.05 m2  F.TE. YESO LAM. VINILO BL. 120x60 PV                            

Falso techo registrable de placas de y eso laminado N-10 de v inilo blanco, en placas de 120x 60 cm. y  10 mm. de
espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y  desmonta-
je de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,150 h.  Oficial y esero o escay olista                                    20,75 3,11

O01OB120     0,150 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   19,70 2,96

P04TK020     1,050 m2  Placa y eso laminado-v ini.N-10 bl.120x 60                         9,29 9,75

P04TW023     0,800 m.  Perfil primario 24x 43x 3600                                      1,61 1,29

P04TW025     1,800 m.  Perfil secundario 24x 43x 3600                                    1,61 2,90

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          1,14 1,71

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,28 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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04.06 m2  TECHO HISPALAM TIPO OMEGA                                       

Techo continuo Hispalam tipo Omega, formado por una estructura a base de maestras de chapa galv anizada sepa-
radas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, sobra las cuales se atornilla una placa de y eso lami-
nado PLADUR tipo N de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y  tornillería. Incluido tabicas, trata-
miento y  sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. s/NTE-RTC, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,340 h.  Oficial y esero o escay olista                                    20,75 7,06

O01OB120     0,320 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   19,70 6,30

P04PY025     1,200 m2  PYL Pladur N-13                                                 3,87 4,64

P04PW005     1,300 m.  Cinta de juntas rollo 150 m.                                    0,06 0,08

P04PW036     0,400 kg  Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg.                         1,29 0,52

P04PW285     2,600 m.  Maestra 82 x  3000 mm. / 400                                     1,02 2,65

P04PW132     12,000 ud  Tornillo                                                        0,08 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.07 m2  PANEL IGNÍFUGO R-90                                             

Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, v igas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mi-
neral, M0, de densidad 700 kg/m3 y  coeficiente de conductiv idad térmica 0,189 W/mºC para obtener una estabili-
dad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.

O01OB110     0,400 h.  Oficial y esero o escay olista                                    20,75 8,30

O01OB120     0,400 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   19,70 7,88

P23FL020     1,400 m2  Panel ignífugo rígido R-90                                      28,73 40,22

P23FL070     1,000 m2  Accesorios panel                                                1,99 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         
05.01 m2  RECRECIDO MORTERO M-5                                           

Recrecido, niv elado, formación de pendientes si es necesario del soporte de pav imentos con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor medio, maestreado, medido en superficie realmente
ejecutada.

O01OA030     0,170 h.  Oficial primera                                                 21,21 3,61

O01OA050     0,170 h.  Ay udante                                                        19,25 3,27

A02A080      0,053 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             89,60 4,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02 m2  SOL. GRES ESMALT. C2 31x31cm. C/R                               

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x 31 cm. color a definir
por DF Clase de resistencia al deslizamiento C2, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o C1 se-
gún EN-12004 Cleintex  Top blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas Tex junt Borada
blanco y  limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 8x 31 cm., medido en superficie realmente eje-
cutada.

O01OB090     1,000 h   Oficial solador, alicatador                                     23,18 23,18

O01OB100     1,000 h   Ay udante solador, alicatador                                    21,80 21,80

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  18,41 4,60

P08EPG040C2  1,050 m2  Bald.gres esmaltado prensado 31x 31 cm.                          17,72 18,61

P08EPP040    1,050 m.  Rodapié crema 8x 31 cm.                                          5,19 5,45

P01FA020     3,500 kg  Adhesiv o int/p cerám.C1T Cleintex  Top blanco                    0,48 1,68

P01FJ065     0,650 kg  Lechada Tapajuntas CG1 Tex junt Borada blanco                    0,46 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03 m2  SOL. GRES ESMALT. 31x31cm. T/DENSO C/R                          

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x 31 cm. color a definir
por DF Clase de resistencia al deslizamiento C1, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o C1 se-
gún EN-12004 Cleintex  Top blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas Tex junt Borada
blanco y  limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 8x 31 cm., medido en superficie realmente eje-
cutada.

O01OB090     1,000 h   Oficial solador, alicatador                                     23,18 23,18

O01OB100     1,000 h   Ay udante solador, alicatador                                    21,80 21,80

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  18,41 4,60

P08EPG040    1,050 m2  Bald.gres esmaltado prensado 31x 31 cm.                          20,65 21,68

P08EPP040    1,050 m.  Rodapié crema 8x 31 cm.                                          5,19 5,45

P01FA020     3,500 kg  Adhesiv o int/p cerám.C1T Cleintex  Top blanco                    0,48 1,68

P01FJ065     0,650 kg  Lechada Tapajuntas CG1 Tex junt Borada blanco                    0,46 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.04 m2  TARIMA ROBLE  1100x90x18mm.                                     

Tarima de roble de 1100x 90x 18 mm. de sección, clase I (s/UNE 56809-1), colocada a la española, i/p.p. de ras-
treles de pino 7,5x 2,5 cm. recibidos y  niv elados con pasta de y eso negro, acuchillado, lijado y  tres manos de bar-
niz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y  rodapié del mismo material, pieza remate frente de escenario,
s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

O01OB150     1,270 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,81 27,70

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  18,41 5,52

P08MT010     1,050 m2  Tarima maciza roble 1100x 90x 18 mm.                              62,01 65,11

P08MA070     4,660 m.  Rastrel pino 7,5x 2,5 cm.                                        1,90 8,85

P08MA060     1,000 ud  Mat. aux iliar colocación tarima                                 4,75 4,75

A01A030      0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             111,41 1,00

E11RT010     1,000 m2  ACUCHILLADO Y BARNIZADO                                         20,24 20,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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05.05 m.  PELDAÑO H/T MADERA PINO PAÍS                                    

Peldaño de madera de pino del país de 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de huella y  2 cm. de espesor en ta-
bica, i/p.p. de rastreles de pino, piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, colocada, medida en su longitud.

O01OB150     0,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,81 6,54

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  18,41 5,52

P08MA070     1,500 m.  Rastrel pino 7,5x 2,5 cm.                                        1,90 2,85

P08MP020     1,000 m.  Peldaño huella/tabica pino                                      40,50 40,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.06 m2  PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 80x40x8                             

Pav imento de losa rectangular de hormigón color, de 80x 40x 8 cm., similar al ex istente en acera, acabado superfi-
cial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01OA090     0,400 h   Cuadrilla A                                                     44,98 17,99

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   63,28 6,33

A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             89,60 2,69

P08XVL040    1,000 m2  Losa rectan.lisa color 80x 40x 8                                  26,09 26,09

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           82,82 0,08

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,28 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.07 m2  PAVIMENTO LINÓLEO GRAN TRÁNSITO 4 mm.                           

Pav imento de linóleo en rollo de 2 m. de ancho y  4 mm. de espesor gran tránsito similar al ex istente, recibido con
pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, con certificado ISO 9000 y  compor-
tamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 21,21 6,36

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  18,41 5,52

P08SL110     1,040 m2  Pav . linóleo rollo 4 mm.                                        33,16 34,49

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               4,62 1,62

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,70 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.08 m.  REMATE SUELO PARED EN PLÁSTICO                                  

Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm., recibido con adhesiv o, i/alisado y
limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 21,21 1,06

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  18,41 0,92

P08WB050     1,040 m.  Perf.sus/par.media caña plástico r=18mm                         6,58 6,84

P08MA020     0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               4,62 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.09 m.  MAMPERLÁN MADERA DE ROBLE                                       

Mamperlán en madera de roble macizo tintado en el mismo tono que tarima, recto o curv ado según doc. gráfica,
colocado atornillado a canto de tablero según detalle, i/barnizado, medido en su longitud.

O01OB150     0,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,81 10,91

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  18,41 9,21

P08MM020     1,050 m.  Mamperlán roble                                                 20,60 21,63

E27MB100     1,000 m.  BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA<10 cm. MATE                            1,96 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.10 m2  ALIC. GRES PORCELANICO COLOR                                    

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos a determinar por DF (BIa s/UNE-EN-67), recibido
con adhesiv o C1 s/EN-12004 Cleintex  porcelánico con doble encolado, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos.

O01OB090     0,420 h   Oficial solador, alicatador                                     23,18 9,74

O01OB100     0,420 h   Ay udante solador, alicatador                                    21,80 9,16

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  18,41 4,60

P09ABV100    1,050 m2  Azulejo porcelánico 30x 59 cm. rectificado                       43,43 45,60

P01FA030     6,000 kg  Adhesiv o C2ET Cleintex  porcelánico blanco                       0,86 5,16

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   144,71 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

05.11 m2  REVESTIMIENTO TABLERO PINO VALSAIN                              

Rev estimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino v alsain de 10 mm. de espesor sujeto mediante
puntas clav adas a rastreles de madera  de pino de 5x 5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de
y eso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

O01OB150     0,380 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,81 8,29

O01OA030     0,380 h.  Oficial primera                                                 21,21 8,06

O01OA070     0,380 h.  Peón ordinario                                                  18,41 7,00

P04MM030     1,050 m2  Tablero machi.pino v alsain 10 mm.                               40,69 42,72

P08MA080     3,000 m.  Rastrel pino 5x 5 cm.                                            1,71 5,13

A01A030      0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             111,41 0,67

P04MW010     1,000 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  1,26 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.12 m2  FELPUDO BASMAT HERMES ALUMINIO-TEXTIL                           

Alfombra estándar de fácil instalación modelo Hermes de Basmat con estructura de aluminio y  terminación tex til,
gran retenedora de la suciedad, fácil de limpiar y  con una altura de 15 y  ancho de 34 mm.

O01OB090     0,500 h   Oficial solador, alicatador                                     23,18 11,59

O01OB100     0,500 h   Ay udante solador, alicatador                                    21,80 10,90

P34IF150     1,000 m2  Felpudo Basmat Hermes Aluminio-Tex til                           436,63 436,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA DE MADERA Y CERRAJERÍA                              
06.01 ud  PUERTA DE PASO LISA MACIZA  2100x920x40mm                       

Puerta de paso ciega de una hoja normalizada BLOCK Day for o similar, formado por núcleo en aglomerado de par-
tículas y  bastidor en fibra hidrófuga o pino país, de medidas 2100x 920x 40mm cada hoja recubierta en laminado de
alta presión (Formica 'gama colors MATTE 58' y  Poly rey  'gama papago FA') acabados lisos a definir por DF, sin
decoración.Cantos v erticales chapados en P.V.C. de 2mm y  los horizontales en 0,5mm. CERCO estándar, base
fibra recubierto en el mismo laminado que la puerta, para grueso de tabique de 100 a 120x 30mm, siendo de 30mm
de espesor en la parte del batiente y  de 20mm en la del rebajo, junta de goma incluida. TAPAJUNTAS base fibra a
dos caras de medidas 70x 15mm, para colocación a inglete, en el mismo acabado que el cerco. HERRAJE inclui-
do: Picaporte Tesa 134U para condena (con distancia entre ejes 70mm y  entrada 50mm) con 4 pernios Ceur 531
por hoja, cromados o dorados, incluso sistema de desbloqueo de las puertas desde el ex terior.  LAS PUERTAS
TENDRAN UNA ANCHURA LIBRE DE PASO MAYOR A 80cm PARA FACILITAR EL PASO A USUARIOS CON
SILLA DE RUEDAS.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,81 21,81

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             17,70 17,70

BLOCKLAM92   1,000 ud  Puerta paso block laminado 2H  2100x 920x 40mm                    354,37 354,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.02 m2  FTE.ARM.CORR.LISO FENOLÍCA                                      

Frente de armario empotrado corredero de 3 hojas, con hojas lisos Fenolica color a determinar por DF, con precer-
co de pino de 70x 35 mm., con galce o cerco v isto de DM lacado 70x 30 mm., tapajuntas ex teriores moldeados de
DM lacado, tapetas interiores de DM 70x 4 mm., herrajes de colgar y  deslizamiento, y  tiradores, montado y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,81 21,81

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             17,70 17,70

P11PP010     5,800 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,52 14,62

P11PR100     2,800 m.  Galce DM R.hay a v aporiz. 70x 30 mm.                              4,86 13,61

P11TR100     2,200 m.  Tapajunt. 70x 10                                                 2,02 4,44

P11JW100     1,500 ud  Juego accesorios armario corredero                              9,09 13,64

P11JW115     2,550 m.  Carril p. corred. Al. dorado                                    3,77 9,61

P11RW060     2,550 m.  Perfil susp. doble p. corred. galv .                             6,73 17,16

P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 0,15

P11AH045M    0,750 ud  P.armario liso Fenolico                                         118,62 88,97

P11TM100M    2,200 m.  Tapeta contrachap.liso Fenolico                                 0,91 2,00

P11AH075M    0,750 ud  P.maleter.liso Fenolico                                         50,84 38,13

P11WH100M    1,500 ud  Tiradores puerta corredera acero inox                            1,74 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.03 ud  PUERTA DE PASO 2H LISA MACIZA  2100x1950x40mm                   

Puerta de paso ciega de dos hojas normalizada BLOCK Day for o similar, formado por núcleo en aglomerado de
partículas y  bastidor en fibra hidrófuga o pino país, de medidas hojas 2100x 980x 40mm cada hoja medidas totales
2100x 1950x 40mm, recubierta en laminado de alta presión (Formica 'gama colors MATTE 58' y  Poly rey  'gama pa-
pago FA') acabados lisos a definir por DF, sin decoración.Cantos v erticales chapados en P.V.C. de 2mm y  los ho-
rizontales en 0,5mm. CERCO estándar, base fibra recubierto en el mismo laminado que la puerta, para grueso de
tabique de 100 a 120x 30mm, siendo de 30mm de espesor en la parte del batiente y  de 20mm en la del rebajo, jun-
ta de goma incluida. TAPAJUNTAS base fibra a dos caras de medidas 70x 15mm, para colocación a inglete, en el
mismo acabado que el cerco. HERRAJE incluido: Picaporte Tesa 134U para condena (con distancia entre ejes
70mm y  entrada 50mm) con 4 pernios Ceur 531 por hoja, cromados o dorados, incluso sistema de desbloqueo de
las puertas desde el ex terior.  LAS PUERTAS TENDRAN UNA ANCHURA LIBRE DE PASO MAYOR A 80cm PA-
RA FACILITAR EL PASO A USUARIOS CON SILLA DE RUEDAS.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,81 21,81

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             17,70 17,70

BLOCKLAM174  1,000 ud  Puerta paso block laminado 2H  2100x 1950x 40mm                   607,50 607,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 647,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 m2  RESTAURACIÓN RODAPIE Y CENEFA DE MADERA                         

Restauración de rodapie y  cenefa de madera ex istente mediante llijado para retirada de impurezas, pintura y  aper-
tura de poro y  posterior aplicación de aceite protector restaurador y /o 2 manos de barnizado al agua y  posterior re-
colocación.Totalmente instalado.

O01OB230     0,300 h.  Oficial 1ª pintura                                              18,48 5,54

O01OB240     0,300 h.  Ay udante pintura                                                16,91 5,07

P25WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,12 0,06

LFA0256LFA   1,000 m2  Lijado y  aceite restaurador                                     85,18 85,18

P25MB050     0,250 l.  Barniz sint. mate. int/ex t                                      12,31 3,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.05 m2  CONTRAVENTANA ABAT.LAMAS GAL.                                   

Contrav entana de hojas abatibles según doc. gráfica y  lamas fijas de acero galv anizado, formada por lamas con
plegadura sencilla en V los bordes de 70x 1,5 mm., cerco y  bastidor con perfiles tubulares huecos de acero lami-
nado en frío galv anizado de 60x 40x 2 mm. y  herrajes de colgar, cierre y  seguridad, elaborada en taller y  montaje
en obra (incluso recibido de albañilería).

O01OB130     0,385 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,75 7,99

O01OB140     0,385 h.  Ay udante cerrajero                                              19,53 7,52

P13DT010M    1,000 m2  Contrav entana abat.lam.v . galv .                                 346,78 346,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                
07.01 ud  CONEXION DE DESAGUES A RED EXISTENTE                            

Conex ión de la nuev a red de saneamiento a la red ex istente, en cualquier material, incluso piezas especiales, de-
moliciones y  reposiciones, ex cav aciones y  retirada de escombros y  medios aux iliares, totalmente acabada.

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 21,21 42,42

O01OA070     4,500 h.  Peón ordinario                                                  18,41 82,85

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,51 36,77

M06MP005     1,500 h   Martillo manual perforador electr. 16 kg                        4,65 6,98

P01MC040     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           76,44 1,91

P01DW090     25,000 ud  Pequeño material                                                1,66 41,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02 Ud  CONEXIONADO A RED DE FONTANERÍA EXISTENTE                       

Conex ión a red ex istente de abastecimiento de agua fria y  caliente del edificio con todos los elementos necesarios,
llav es de corte, conex ionado a termos ex istentes, desplazamiento de arqueta y  conducción  de entrada al contador
del edificio, conducciónes por fachada, rozas suelo o paredes, reposicion de materiales en zonas afectadas por la
instalación, incluso obra civ il necesaria, totalmente instalada y  funcionando.

OF2455       2,000 h.  Oficial 1ª de conex ionado a red de saneamiento                  26,58 53,16

CONEX21ABS   1,000 ud  Conex ionado a red ex istente abastecimiento                      227,81 227,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03 ud  LAV.1 SENO DURAVIT 60x48 BLA.G.                                 

Lav abo de porcelana v itrificada blanco encastrado en encimera (no incluida) , modelo DURAVIT o similar equiv a-
lente, de 600x 480 mm., de 1 seno, colocado encastrado, con grifería temporizado modelo Instant o similar, incluso
v álv ula de desagüe., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles. y  de 1/2", instalado y  funcionan-
do.

O01OB170     1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,51 29,41

P18LU040     1,000 ud  Lav .1 seno 60x 48 c/fij.bla. Khroma Roca                         203,99 203,99

P18GL170     1,000 ud  Grif.mezclador temporizado Instant Roca                         208,83 208,83

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,90 3,90

P17XT030M    2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1"                                       4,51 9,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

07.04 m   ENCIMERA CUARZO                                                 

Encimera de cuarzo tipo Silestone o similar equiv alente, de 55 cm. de profundidad con huecos para encastrar lav a-
bo y  griferñia, i/anclajes, faldones y  copetes, colocada, medida la unidad ejecutada, completamente instalada

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 21,21 42,42

O01OA040     2,000 h.  Oficial segunda                                                 19,95 39,90

P09ER020M    1,000 m   Encimera cuarzo 90 cm.                                          129,79 129,79

P09ED030M    1,000 m   Material aux . anclaje encimera                                  12,11 12,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.05 ud  INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT LAVABO                        

Instalación de fontanería para un lav abo realizada con tuberías multicapa Uponor Aqua Pipe (PEX-a) de polietileno
reticulado por el metodo Engel, para la red de agua fria y  caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su
conex ión, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y  sifón indiv idual, totalmente termi-
nada según normativ a v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,51 12,26

P17PU010     6,000 m.  Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x 2 mm                           2,29 13,74

P17PU200     2,000 ud  Codo salida Hembra 16x 1/2" M-fitting                            4,32 8,64

P17PU170     2,000 ud  Te reducida 20x 16x 16 Uponor M-fitting                           7,69 15,38

E20WBV010M   1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      4,37 7,43

P17SS080M    1,000 ud  Sifón curv o PVC sal.horizon.40mm 1 1/4"                         3,50 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.06 ud  INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       

Suministro y  montaje de instalación interior de fontanería según planos, con  tubo Uponor Aqua Pipe (PEX-a) de po-
lietileno reticulado por el metodo Engel, para la red de agua fría y  caliente que conecta la deriv ación particular o una
de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de
serv icio. Incluso llav es de paso en cada estancia para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado
(PEX-a), p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, deriv ación particular, accesorios de deriv acio-
nes. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

O01OB170     9,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,51 220,59

O01OB180     9,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,99 179,91

E20TB020     13,900 m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 15 mm. 1/2"                                6,62 92,02

E20TB030     13,900 m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. 3/4"                                10,11 140,53

E20TB050     13,900 m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm. 1"                                  9,65 134,14

AUARLLA255   15,000     LLAVES DE CORTE                                                 9,12 136,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 903,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD                                                    
SUBCAPÍTULO 08.01 CUADROS ELECTRICOS                                              
08.01.01 Ud  CUADRO GENERAL                                                  

Cuadro montado en cofret marca Schneider tipo Prisma Plus G IP55 (o similar a criterio de la Dirección Facultati-
v a), de chapa de acero con tratamiento anticorrosión, accesorios aislantes autoex tinguible, env olv entes desmonta-
bles y  asociables en altura, anchura, (o similar equiv alente), para alojar aparamenta hasta 630A. Dimensiones:
1750x 600x 290 mm. Incluso puerta plena y  cerradura, borneros tetrapolares, distribuidores, multiclip, peines, sopor-
tes, bornes de conex ión, tapas, etiquetas, cableado interior y  todos los accesorios necesarios. Conex ionado, rotu-
lado y  marcado. Compuesto por:
-1 Ud iC120N 100A 4P
-1 Ud NG125N 80A 4P
-1 Ud Sobretensiones PRD25r 3P+N
-1 Ud Controp tensión RM35UB+Fusible
-10 Ud iC60N 10A 2P
-6 Ud iC60N 16A 2P
-1 Ud iC60N 25A 4P
-2 Ud iC60N 32A 4P
-1 Ud iC60N 63A 4P
-4 Ud iID40A 30mA 2P
-1 Ud iID40A 30mA 4P
-4 Ud iID40A 300mA 4P
-1 Ud iID63A 300mA 4P
-5 Ud Int. Corte 20A 2P
-1 Ud Reloj Programable
Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       4,000 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 75,96

UAMELA       4,000 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 63,28

UEBPCMPGP23 1,000 Ud  Env olv ente Prisma Plus G IP55 23 módulos                        557,05 557,05

UEBPCMPP23   1,000 Ud  Puerta plena Prisma Plus G IP55 23m                             300,23 300,23

UEBPCMPGC    1,000 Ud  Cerradura para Cofret G                                         32,30 32,30

UEBPI40020M9 4,000 Ud  Interruptor en carga multi 9 de 4x 20A                           62,57 250,28

UEBPX4100C2S 1,000 Ud  IAM4x 100 de PC 10000A curv a C                                   488,47 488,47

UEBPX2010C2S 10,000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A curv a C                                   76,12 761,20

UEBPX2016C2S 6,000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A curv a C                                   77,64 465,84

UEBPX4025C2S 1,000 Ud  IAM4x 025 de PC 10000A curv a C                                   167,97 167,97

UEBPX4032C2S 3,000 Ud  IAM4x 032 de PC 10000A curv a C                                   178,13 534,39

UEBPD2040A2I 4,000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase A. Inst                                   287,08 1.148,32

UEBPD4040A2I 1,000 Ud  ID4x 040 de 30mA clase A. Inst                                   489,81 489,81

UEBPD4040A3I 4,000 Ud  ID4x 040 de 300mA clase A. Inst                                  416,38 1.665,52

UEBPSPRD1    1,000 Ud  Limitador de sobretensiones transitorias clase I, PRD1 25r 3P+N 998,57 998,57

UEBPE4080NGN 1,000 Ud  IAP4x 080 de PC 25000A curv a C                                   450,55 450,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.449,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01.02 Ud  CUADRO ESCENARIO                                                

Cuadro montado en cofret estanco IP65 marca Schneider tipo Kaedra (o similar a criterio de la Dirección Facultati-
v a), modelo 18+1 modulos con 8 pretoqueles, aislante, autoex tinguible y  clase II (o similar equiv alente), para alojar
aparamenta tipo carril DIN. Dimensiones 460x 448x 160 mm. Incluso puerta transparente y  cerradura, soportes, bor-
nes de conex ión, obturadores, etiquetas, cableado interior y  todos los accesorios necesarios. Conex ionado, rotula-
do y  marcado. Incluso protecciones según esquema unifilar y  enchufes (3 monofásico y  2 trifásicos. Compuesto
por:
-1 Ud iC60N 32A 4P
-1 Ud iC60N 16A 2P
-1 Ud Int. Corte 40A 4P
-2 tomas trifásicas 25A
-3 tomas monofásicas 16A
Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,500 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 9,50

UAMELA       0,500 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 7,91

UEBPCME1X18 1,000 Ud  Cuadro Sc Kaedra de 1 fila x  18 modulos                         171,28 171,28

UEBPI40040M9 1,000 Ud  Interruptor en carga multi 9 de 4x 40A                           132,43 132,43

UEBPX2016C2S 1,000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A curv a C                                   77,64 77,64

UEBPX4032C2S 1,000 Ud  IAM4x 032 de PC 10000A curv a C                                   178,13 178,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.01.03 Ud  CUADRO CLIMATIZACION                                            

Cuadro montado en cofret estanco IP65 marca Schneider tipo Kaedra, aislante, autoex tinguible y  clase II de 3x 18
modulos(o similar equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a), para alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimen-
siones 610x 448x 160. Incluso puerta transparente y  cerradura, soportes, bornes de conex ión, obturadores, etique-
tas, cableado interior y  todos los accesorios necesarios. Conex ionado, rotulado y  marcado..Compuesto por:
-1 Ud iC60N 50A 4P
-2 Ud iC60N 16A 2P
-1 Ud Int. Corte 63A 4P
-1 Ud Reloj Programable
-2 Ud iID40A 300mA 2P
-1 Ud iID63A 300mA 4P
Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       2,000 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 37,98

UAMELA       2,000 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 31,64

UEBPCME3X18 1,000 Ud  Cuadro Sc Kaedra de 3 fila x  18 modulos                         235,41 235,41

UEBPI40040M9 1,000 Ud  Interruptor en carga multi 9 de 4x 40A                           132,43 132,43

UEBPX2016C2S 2,000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A curv a C                                   77,64 155,28

UEBPX4040C2S 1,000 Ud  IAM4x 040 de PC 10000A curv a C                                   200,26 200,26

UEBPD2040A3I 2,000 Ud  ID2x 040 de 300mA clase A. Inst                                  282,86 565,72

UEBPD4040A3I 1,000 Ud  ID4x 040 de 300mA clase A. Inst                                  416,38 416,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.775,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.02 CABLEADOS                                                       
08.02.01 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x1x35+1x25 (3F+N+TT)PVC RIG BLIN 63m

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (3F+N+TT) 4x 1x 35+1x 25 mm2 (clase 5) de
aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo de ZH rigido blindado
de 63mm de características mínimas 43211242-010 según norma UNE-EN 50086-2-1.  En montaje superficial. In-
cluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conex io-
nada y  probada.

UAMEL1       0,070 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,33

UAMELA       0,310 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 4,90

UEBCH1035    4,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 35 mm2                          22,74 90,96

UEBCH1025    1,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 25 mm2                          16,36 16,36

UEBTPB063    1,000 ml  Tubo PVC rigido blindado y  acces. de 63 mm                      12,15 12,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

08.02.02 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5x1x16 (3F+N+TT) PVC FLEX 50mm       

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (3F+N+TT) 5x 1x 16 mm2 (clase 5) de aisla-
miento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo de ZH flex ible de 50mm de
características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de
cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conex ionada y  proba-
da.

UAMEL1       0,070 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,33

UAMELA       0,190 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 3,01

UEBCH1016    5,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 16 mm2                          10,83 54,15

UEBTPF050    1,000 ml  Tubo PVC curv able y  acces. de 50 mm                             1,28 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.02.03 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5x1x10 (3F+N+TT) PVC FLEX 50mm       

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (3F+N+TT) 5x 1x 10 mm2 (clase 5) de aisla-
miento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo de ZH flex ible de 50mm de
características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de
cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conex ionada y  proba-
da.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,14

UAMELA       0,180 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 2,85

UEBCH1010    5,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 10 mm2                          7,41 37,05

UEBTPF050    1,000 ml  Tubo PVC curv able y  acces. de 50 mm                             1,28 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02.04 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3x1x1,5 (F+N+TT) PVC FLEX 25mm       

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (F+N+TT) 3x 1x 1,5 mm2 (clase 5) de ais-
lamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo de ZH flex ible de 25mm
de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p.
de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conex ionada y  pro-
bada.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,14

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 1,58

UEBCH1001.5  3,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 1,5 mm2                         0,54 1,62

UEBTPF025    1,000 ml  Tubo PVC curv able y  acces. de 25 mm                             0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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08.02.05 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3x1x2,5 (F+N+TT) PVC FLEX 25mm       

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (F+N+TT) 3x 1x 2,5 mm2 (clase 5) de ais-
lamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo de ZH flex ible de 25mm
de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p.
de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conex ionada y  pro-
bada.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,14

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 1,58

UEBCH1002.5  3,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 2,5 mm2                         2,52 7,56

UEBTPF025    1,000 ml  Tubo PVC curv able y  acces. de 25 mm                             0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.02.06 ml  CANAL Cu ES07Z1-K(AS) 450/750V 2x1x1,5 (F+N)  PVC FLEX 16mm     

Circuito monofásico instalado con cable de cobre ES07Z1-K(AS) de sección (F+N) 2x 1x 1,5 mm2 (clase 5) de ais-
lamiento 450/750 V tipo "cero halógenos". Construcción UNE 211002. Instalado bajo tubo de ZH flex ible de 16mm
de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo.  Incluso p.p.
de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conex ionada y  pro-
bada.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,14

UAMELA       0,060 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 0,95

UEBCC1001.5  2,000 ml  Cable de Cu H07Z1-K(AS) 450/750 V de 1x 1,5 mm2                  1,39 2,78

UEBTHF016    1,000 ml  Tubo cero halogeno curv able y  acces. de 16 mm                   0,83 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

08.02.07 ml  BANDEJA TIPO REJILLA DE 35x100 GALVANIZADA EN CALIENTE          

Bandeja tipo rejilla de tamaño 35x 100 galv anizada en caliente. Incluso accesorios de montaje, soporte, conex iones
a tierra, curv a, tes, etc.. Medida la unidad totalmente instalada, conectada y  comprobada.

UAMEL1       0,040 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 0,76

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 1,58

UEBTSE035X100 1,000 ml  Bandeja de rejilla 35x 100 galv anizada en caliente y  accesorios. 7,80 7,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08.02.08 ml  BANDEJA TIPO REJILLA DE 35x200 GALVANIZADA EN CALIENTE          

Bandeja tipo rejilla de tamaño 35x 200 galv anizada en caliente. Incluso accesorios de montaje, soporte, conex iones
a tierra, curv a, tes, etc.. Medida la unidad totalmente instalada, conectada y  comprobada.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,14

UAMELA       0,120 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 1,90

UEBTSE035X200 1,000 ml  Bandeja de rejilla 35x 200 galv anizada en caliente y  accesorios. 12,13 12,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.03 PUNTOS DE LUZ Y DE MECANISMOS                                   
08.03.01 Ud  ALIMENTACIÓN ZH BASE ENCHUFE I+N+P TUBO FLEXIBLE                

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 10/16 A con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x 1x 2.5+TT mm2 de sec-
ción (F+N+P) cero halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flex ible. Empotrado o falso te-
cho, incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida la unidad, conex ionada y
probada.

UAMEL1       0,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,90

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 1,58

UEBFZBMF     8,000 ml  Alimentación ZH base enchufe I+N+P 16A tubo flex ible            3,55 28,40

UEB%ZZ20     10,000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         28,40 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.03.02 Ud  ALIMENTACIÓN ZH EMERGENCIA TUBO FLEXIBLE                        

Alimentación a emergencia con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x 1x 1.5+TT mm2 de sección (F+N+P) cero ha-
lógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flex ible. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de
cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,90

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 1,58

UEBFZEF      8,000 ml  Alimentación ZH emergencia tubo flex ible                        2,53 20,24

UEB%ZZ20     10,000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         20,20 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03.03 Ud  ALIMENTACIÓN ZH INTERR. CONMUTADO TUBO FLEXIBLE                 

Alimentación a interruptor conmutado con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 3x 1x 1.5 mm2 de sección, cero haloge-
no de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flex ible. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas
de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,90

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 1,58

UEBFZICF     8,000 ml  Alimentación ZH interr. conmutado bajo tubo flex ible            3,04 24,32

UEB%ZZ20     10,000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         24,30 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

08.03.04 Ud  ALIMENTACIÓN ZH INTERRUPTOR/PULSADOR TUBO FLEXIBLE              

Alimentación a interruptor/pulsador con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x 1x 1.5 mm2 de sección cero halógeno
de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flex ible. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas de
deriv ación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,90

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 1,58

UEBFZISF     8,000 ml  Alimentación ZH interruptor/pulsador tubo flex ible              2,53 20,24

UEB%ZZ20     10,000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         20,20 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03.05 Ud  ALIMENTACIÓN ZH PTO LUZ BAJO TUBO FLEXIBLE                      

Alimentación a punto de luz simple con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x 1x 1.5+TT mm2 de sección (F+N+P)
cero halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flex ible. Empotrado o falso techo, incluso
p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida la unidad instalada, conex ionada y  pro-
bada.

UAMEL1       0,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,90

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 1,58

UEBFZPSF     8,000 ml  Alimentación ZH pto luz bajo tubo flex ible                      3,04 24,32

UEB%ZZ20     10,000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         24,30 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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08.03.06 Ud  CONEXION DALI                                                   

Elemento de conex ión de componentes DALI a bus instalado con conesiones especiales y  cable de cobre
RZ1-K(AS) de sección 2x 1,5 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE
21123-4. Instalado bajo tubo "cero halógeno" flex ible de 20mm de características mínimas 22213054-010 según
norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de deriv ación, conex iones especiales,
soportes, pequeño material, etc. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,90

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 1,58

UEBCH2X01.5  2,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 2x 1,5 mm2                         4,35 8,70

UEBTPF020    2,000 ml  Tubo PVC curv able y  acces. de 20 mm                             0,29 0,58

UEBFZZDA     1,000 Ud  Accesorios conex ión DALI                                        3,79 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.04 LUMINARIAS                                                      
08.04.01 Ud  Luminaria emergencia SAGELUX OD200                              

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización Marca SAGELUX, mode-
lo OD200, o equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 220 V,
para montaje superficial o empotrado, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,200 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 3,80

UAMELA       0,200 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 3,16

UEBEDNN220E  1,000 Ud  Luminaria autónoma 200 lm. SAGELUX 0D200                        56,96 56,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.04.02 Ud  Luminaria emergencia SAGELUX OD200P                             

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización Marca SAGELUX, mode-
lo OD200 P (permanentes), de 200 lúmenes mínimo, o equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, para una
tensión de 220 V, para montaje superficial o empotrado, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad instalada
y  probada.

UAMEL1       0,200 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 3,80

UAMELA       0,200 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 3,16

UEBEDNN220P  1,000 Ud  Luminaria autónoma 200 lm. SAGELUX 0D200P                       67,08 67,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.04.03 Ud  Luminaria iGuzzini PO14-A50D DALI                               

Suministro y  montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo PO14, o equiv alente a criterio de la Dirección Fa-
cultativ a, LED de 3000K, consuno 48,1W, 4150 Lm, cuerpo óptimo de aluminio, driv er DALI integrado, disipación
pasiv a del calor. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,190 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 3,61

UAMELA       0,190 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 3,01

UEBLGZ01     1,000 Ud  Luminaria iGuzzini PO14-A50D DALI                               518,90 518,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.04.04 Ud  Luminaria iGuzzini QF84 DALI UGR<19                             

Suministro y  montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo QF84, o equiv alente a criterio de la Dirección Fa-
cultativ a, LED de 3000K, UGR<19, consumo 16.9W, 24250 Lm, cuerpo óptimo de aluminio, driv er DALI integrado,
disipación pasiv a del calor. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,190 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 3,61

UAMELA       0,190 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 3,01

UEBLGZ02     1,000 Ud  Luminaria iGuzzini QF84 DALI UGR<19                             221,49 221,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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08.04.05 Ud  Luminaria iGuzzini QG07 DALI UGR<19                             

Suministro y  montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo QG07, o equiv alente a criterio de la Dirección Fa-
cultativ a, LED de 3000K, consumo 36,7W, 4800 Lm, cuerpo óptimo de aluminio, driv er DALI integrado, disipación
pasiv a del calor. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,190 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 3,61

UAMELA       0,190 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 3,01

UEBLPGZ03    1,000 Ud  Luminaria iGuzzini QG07 DALI UGR<19                             260,71 260,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

08.04.06 Ud  Luminaria iGuzzini QG30 DALI                                    

Suministro y  montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo QG30, o equiv alente a criterio de la Dirección Fa-
cultativ a, LED de 3000K, consumo 24,4W, 3200 Lm, cuerpo óptimo de aluminio, driv er DALI integrado, disipación
pasiv a del calor. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,190 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 3,61

UAMELA       0,190 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 3,01

UEBLGZ04     1,000 Ud  Luminaria iGuzzini QG30 DALI                                    225,28 225,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.04.07 Ud  Luminaria PHILIPS DN140B PSU D162                               

Suministro y  montaje de luminaria LED marca Philips, mod. DN140B LED10S/840 PSU D162 empotrable,compues-
to por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,190 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 3,61

UAMELA       0,190 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 3,01

UEBLPH01     1,000 Ud  Luminaria Philips DN140B PSU D162                               56,96 56,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.04.08 Ud  Luminaria PHILIPS DN140B PSU D216                               

Suministro y  montaje de luminaria LED marca Philips, mod. DN140B LED20S/840 PSU D216 empotrable,compues-
to por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,190 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 3,61

UAMELA       0,190 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 3,01

UEBLPH02     1,000 Ud  Luminaria Philips DN140B PSU D216                               65,82 65,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.04.09 Ud  Luminaria PHILIPS WT060C L1200 1xLED36S/840                     

Suministro y  montaje de luminaria LED marca Philips, mod. WT060C L1200 1x LED36S/840 de superficie, com-
puesto por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,190 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 3,61

UAMELA       0,190 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 3,01

UEBLPH03     1,000 Ud  Luminaria Philips WT060C L1200 LED36S/840                       126,57 126,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

08.04.10 Ud  Baliza Sagelux modelo K2 a 24V                                  

Suministro y  montaje de baliza Sagelux  K2 para alimentación con 24V, LED azul, incluso caja de empotrar, embe-
llecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,190 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 3,61

UAMELA       0,190 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 3,01

UEBLBA01     1,000 Ud  Baliza Sagelux  K2 a 24V LED azul                                31,64 31,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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08.04.11 Ud  Alimentador Balizas Sagelux C-5024                              

Suministro y  montaje de alimentador Sagelux  C-5024, incluso caja de superficie y  accesorios. Medida la unidad
instalada y  probada.

UAMEL1       0,190 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 3,61

UAMELA       0,190 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 3,01

UEBLBA02     1,000 Ud  Alimentador SAgelux  C-5024                                      316,40 316,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.05 MECANISMOS                                                      
08.05.01 Ud  BASE ENCHUFE 2P+TTL 10/16A UNICA                                

Suministro y  montaje de base enchufe 2P+TTL 16A con TT lateral marca SCHNEIDER, serie UNICA (o similar
equiv alente a criterio de la DF). Compuesto por mecanismo, tapa,  embellecedores, caja de empotrar estándar y
accesorios, incluso conex ionado. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,14

UAMELA       0,090 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 1,42

UEBMUE116    1,000 Ud  Base enchufe 2P+TTL 16A Unica                                   7,71 7,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08.05.02 Ud  INTERRUPTOR 10A UNICA                                           

Suministro y  montaje de interruptor de 10A,  marca SCHNEIDER serie UNICA (o similar equiv alente a criterio de la
DF).  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, incluso cone-
x ionado.
Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,040 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 0,76

UAMELA       0,060 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 0,95

UEBMUI1      1,000 Ud  Interruptor 10A Unica                                           6,77 6,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.05.03 Ud  CONMUTADOR 10A UNICA                                            

Suministro y  montaje de interruptor conmutador de 10A,  marca SCHNEIDER serie UNICA (o similar equiv alente a
criterio de la DF).  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios,
incluso conex ionado.
Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,14

UAMELA       0,090 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 1,42

UEBMUI2      1,000 Ud  Detector de mov imiento empotrado 360º                           75,93 75,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.05.04 Ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRADO                                

Suministro e instalación de detector de mov imiento marca Dinuy  modelo DM TEC08, para empotrar en techo con
un angulo de deteccion de 360º y  un radio de 7m con instalación a 2,5m de altura (o similar equiv alente a criterio
de la DF). Con regulación de luminosidad ambiente, temporización y  angulo de detección. Incluso ajuste. Medida la
unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,14

UAMELA       0,090 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 1,42

UEBMUI2      1,000 Ud  Detector de mov imiento empotrado 360º                           75,93 75,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.05.05 Ud  KIT CONTROL ZUMTOBEL DALI-CCW                                   

Suministro e instalación de kit dde control marca Zumtobel modelo DALI_CCW, o similar eeuiv alente a criterio de la
DF, Incluy e mando y  alimentación de bus. Incluso programación de tres escenas. Medida la unidad instalada y
probada.

UAMEL1       2,000 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 37,98

UAMELA       2,000 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 31,64

UEBDDZT01    1,000 Ud  Kit control Zumtobel DALI_CCW                                   569,52 569,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 639,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.06 VARIOS                                                          
08.06.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA BT                           

Tasas, rev isiones por organismo de control autorizado, tramitación del ex pediente de legalización, inscripciones,
ex pedición de boletines y  modelos administrativ os, Proy ecto, Certificado Dirección de Obra y  Certificado de Insta-
lación (v isados), etc. Incluso planos "as built" de la instalación completa (en autocad). Dossier de homologaciones
de todos los equipos instalados y  materiales empleados, control de calidad de los mismos y  toda la documenta-
ción solicitada por la Dirección Facultativ a.

ULEGISPEBT   1,000 Ud  Legalizaición instalación eléctrica BT                          1.202,32 1.202,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.202,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CLIMATIZACIÓN                                                   
SUBCAPÍTULO 09.01 MÁQUINAS                                                        
09.01.01 Ud  ROOF-TOP KEYTER  PERSEA  KCR 0039 I                             

Suministro e instalación de Roof-Top Marca Key ter modelo Persea KCR 0039 I (o equiv alente a criterio de la direc-
ción facultativ a). Potencia nominal frigorifica 49,5 kW (25ºC inteiror y  37ºC ex terior); Consumo 15,1 kW
Potencia nominal calorifica 44,3 kW (20ºC inteiror y  -3ºC ex terior); Consumo 12,0 kW
- Compresores aislados acústicamente
- Ventiladores de bajo niv el sonoro
- EER: 3.7 (condiciones de proy ecto)
- COP: 4,34 (condicones de proy ecto)
- Sistema freecooling entalpico
- Resistencia de apoy o de 12 kW (con control de cuadal)
- Recuperación de calor activ a
 -Niv el de filtrado impulsión M6+F7, con detección de filtros sucios
- Ventiladores EC
- Control de la v entilación mediante sonda de calidad de aire
- Medidor de energía elécrica y  potencia frigorífica/calorifica.
- Alimentación III+N+TT 400V/50Hz
- Etapas 2+1
- Caudal inerior 6.800 m3/h (150 Pa imnpulsión, 100 Pa retorno)
- Caudal ex terior 20.000 m3/h (80 Pa)

Incluy e
- Silent blocks
- Conex ionado eléctrico
- Conex ionado a conductos con lona flex ible
- Puesta en marcha por parte del fabricante
- Grua y  medios de transporte
- Garantia de 4 años.
- Certificada Eurov ent
Medidas: 2400x 1378x 2150, peso 1150 kg
Medida la unidad Instalada y  probada.

UAMCA1       5,000 Hr  Oficial 1ª calefactor                                           15,00 75,00

UAMCA2       5,000 Hr  Oficial 2ª calefactor                                           14,00 70,00

UAMEL1       1,000 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 18,99

UAMMQCG25    5,000 Hr  Camión grua 25 Tn                                               66,22 331,10

UCBCCI01     1,000 Ud  Roof-Top Key ter Persea KCR 0039 I                               26.446,00 26.446,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.941,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

09.01.02 Ud  Ud exterior BOMBA DE CALOR DAIKIN 2MXM40M                       

Ud. Ex terior Multi Split Bomba de Calor DC Inv erter DAIKIN, modelo 2MXM40M (o equiv alente a criterio de la direc-
ción facultativ a) capacidad de calefacción máx ima 4.200 W y  capacidad de refrigeración máx ima 4.000 W con 2
puertos de conex ión de unidades interiores, con refrigerante R410A. Medida la unidad totalmente instalada y  proba-
da.

UAMCA1       2,000 Hr  Oficial 1ª calefactor                                           15,00 30,00

UAMCA2       2,000 Hr  Oficial 2ª calefactor                                           14,00 28,00

UAMEL1       1,000 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 18,99

UCCDD2MXM40 1,000 UD  Bomba de calor Daikin 2MXM40M                                   1.518,73 1.518,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.595,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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09.01.03 Ud  Ud interior BOMBA DE CALOR DAIKIN CTXM15N                       

Ud. Interior tipo Split, bomba de calor, DC Inv erter, marca DAIKIN mod. CTXM15N (o equiv alente a criterio de la di-
rección facultativ a), con refrigerante R-410A.. Incluy e termostato y  todas las conex iones necesrias entre unididaes
y  termoostato hidraulicos y  electricos de conex ión entre unidad ex terior, unidad interior y  termostato tanto de señal
como de potencia. Medida la unidad totalmente instalada y  probada.

UAMCA1       2,000 Hr  Oficial 1ª calefactor                                           15,00 30,00

UAMCA2       2,000 Hr  Oficial 2ª calefactor                                           14,00 28,00

UAMEL1       1,000 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 18,99

UCCDDCT15    1,000 Ud  Ud interior Bomba de calor Daikin CTXM15N                       658,12 658,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 735,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

09.01.04 Ud  EXTRACTOR S&P TD-500/150 SILENT ECOWATT                         

Ex tractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo TD-500/150 SILENT ECOWATT con 2210 r.p.m.,
P=56 W o similar A CRITERIO .  Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y
3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCL1       0,700 Hr  Oficial 1ª climatización                                        18,99 13,29

UAMCLA       0,700 Hr  Ay udante climatización                                          15,82 11,07

UAMEL1       0,200 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 3,80

UCCAV1S0500  1,000 Ud  Ex tractor S&P TD-500/160 SILENT ECOWATT                         569,52 569,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 597,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.02 DIFUSORES Y REJILLAS                                            
09.02.01 Ud  DIFUSOR SCHAKO IDA-Q.Z.500-600-SB-VM-SAK                        

Difusor radial rotacional, marca Schako modelo IDA-Q-Z-500-600-SB-VM-SAK.LI-DK1-VM-TE01-Ral ad o similar
acriterio de la dirección Facultativ a, compuesto de placa difusora fabricada en acero lacado (color según proy ecto
de decoración),   mecanismo móv il con una doble posición v ariando la dirección de impulsión según sea el aire
frio o caliente, , todo ello manteniendo la sección efectiv a de salida de aire constante incluso en posiciones interme-
dias, sin que se v ea alterada la potencia sonora ni la pérdida de carga, incluso en posiciones intermedias. Con ple-
num de chapa aislado interiormente, regulación de caudal y  ajuste de la dirección de impulsión mediante un termo-
par sin necesidad de energía eléctrica. Incluso tramo de conducto circular flex ible aislado térmicamente, sujeccio-
nes y  pequeño material. Medida la unidad colocada, conex ionada, regulada y  probada.

UAMCL1       0,500 Hr  Oficial 1ª climatización                                        18,99 9,50

UAMCLA       0,500 Hr  Ay udante climatización                                          15,82 7,91

UCCAIDA5_6   1,000 Ud  Difusor Schako IDA-Q.Z.500-600-SB-VM-SAK                        574,59 574,59

UCCAFLA200   1,000 ml  Conducto flex ible aislado de diámetro 200 mm                    11,95 11,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 603,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.02.02 Ud  REJILLA RH-O 1000x200                                           

Rejilla para ex tracción de aire, modelo RH-O 1000x 200 con regulación o similar, de aluminio ex truido, lacado o
preparado para acabado superficial pintado.  Color según proy ecto de decoración.  Incluso acoplamiento a conduc-
tos, marco, filtro y  accesorios.  Medida la unidad instalada, regulada y  probada.

UAMCL1       0,400 Hr  Oficial 1ª climatización                                        18,99 7,60

UAMCLA       0,400 Hr  Ay udante climatización                                          15,82 6,33

UCCARR0100X20 1,000 Ud  Rejilla RH-O 1000x 200                                           94,92 94,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.02.03 Ud  REJILLA RH-O 200x200                                            

Rejilla para ex tracción de aire modelo RH-O 200x 200 con regulación o similar, de aluminio ex truido, lacado o pre-
parado para acabado superficial pintado. Color según proy ecto de decoración.  Incluso acoplamiento a conductos,
marco, filtro y  accesorios.  Medida la unidad instalada, regulada y  probada.

UAMCL1       0,290 Hr  Oficial 1ª climatización                                        18,99 5,51

UAMCLA       0,290 Hr  Ay udante climatización                                          15,82 4,59

UCCARR020X20 1,000 Ud  Rejilla RH-O 200x 200                                            44,30 44,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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09.02.04 Ud  TOMA DE AIRE EXTERIOR AIRFLOW TAE-75 1100x2250 EMPOTRAR         

Toma de aire ex terior modelo TAE-75 de dimensiones ancho 1100 y  alto 2250, o similar equiv alente. Con lamas fi-
jas hidrófugas y  reja de protección contra pájaros fabricada en chapa perforada y  adosada en la parte posterior.
Marco y  lamas en aluminio. Incluso acoplamiento a conductos y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Medida la unidad instalada, regulada y  probada.

UAMCL1       1,000 Hr  Oficial 1ª climatización                                        18,99 18,99

UAMCLA       1,000 Hr  Ay udante climatización                                          15,82 15,82

UCCARZTAE72 1,000 Ud  Toma de aire ex terior TAE-75 1100x 2250 CON PUERTA               569,52 569,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 604,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02.05 Ud  TOMA DE AIRE EXTERIOR AIRFLOW TAE-75 1100x2250 CON PUERTA       

Toma de aire ex terior modelo TAE-75 de dimensiones ancho 1100 y  alto 2250 mnontada sobre bastidor tipo puerta,
incluso bisagras, cerradura, etc. Con lamas fijas hidrófugas y  reja de protección contra pájaros fabricada en chapa
perforada y  adosada en la parte posterior. Marco y  lamas en aluminio. Incluso acoplamiento a conductos y  acce-
sorios necesarios para su correcto montaje. Medida la unidad instalada, regulada y  probada.

UAMCL1       1,000 Hr  Oficial 1ª climatización                                        18,99 18,99

UAMCLA       1,000 Hr  Ay udante climatización                                          15,82 15,82

UCCARZTAE72 1,000 Ud  Toma de aire ex terior TAE-75 1100x 2250 CON PUERTA               569,52 569,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 604,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.03 CONDUCTOS                                                       
09.03.01 m2  CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER APTA                                 

Conducto para transporte de aire, de lana mineral ISOVER CLIMAVER APTA (o equiv alente a criteriko de la Direc-
ción Facultativ a) constituido por paneles rígidos de lana de v idrio de alta densidad, no hidrófilos, rev estidos por la
cara ex terior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y  malla de v idrio, que actúa como barrera de
v apor, y  por su cara interior, con un tejido Neto de v idrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica,
de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edifica-
ción e instalaciones industriales con una conductiv idad térmica de 0,032 a 0,039 W / (m•K), clase de reacción al
fuego B-s1, d0 y  código de designación MW-EN 14303-T5-MV1. Conformado según especificaciones de fabricante.
Incluso soportes, accesorios, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento entre conductos, de fibra o flex ible de aluminio,
según el caso. Medida la superficie conformada según planos, instalada y  probada.

UAMCL1       0,150 Hr  Oficial 1ª climatización                                        18,99 2,85

UAMCLA       0,150 Hr  Ay udante climatización                                          15,82 2,37

UCCAFICN2    1,100 m2  Panel tipo Climav er Apta                                        35,44 38,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.03.02 ml  CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 150 mm            

Conducto de acero galv anizado de 150 mm  de diámetro. Incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos,
etc. completos y  montados.  Medida la longitud, instalada y  probada.

UAMCL1       0,400 Hr  Oficial 1ª climatización                                        18,99 7,60

UAMCLA       0,400 Hr  Ay udante climatización                                          15,82 6,33

UCCAFCG150   1,000 ml  Conducto circular diámetro 150 mm                               11,77 11,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

09.03.03 ml  TUB.PVC-U SERIE B 32 mm                                         

Suministro y  montaje de tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión por adhesiv o y  color gris. Según
UNE EN 1329-1. Incluso p.p. de piezas especiales y  accesorios de colgar. Según Código Técnico de la Edifica-
ción. Completamente instalada y  probada. Medida la unidad instalada.

UAMF01       0,250 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            16,72 4,18

UAMFOA       0,250 Hr  Ay udante fontanero                                              15,06 3,77

USSTB032     1,000 ml  Tubería PVC-U serie B 32 mm                                     1,39 1,39

USSTBA032    1,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm                                    0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.03.04 ml  TUB. PVC-U SERIE B 40 mm                                        

Suministro y  montaje de tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión por adhesiv o y  color gris. Según
UNE EN 1329-1. Incluso p.p. de piezas especiales y  accesorios de colgar. Según Código Técnico de la Edifica-
ción. Completamente instalada y  probada. Medida la unidad instalada.

UAMF01       0,250 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            16,72 4,18

UAMFOA       0,250 Hr  Ay udante fontanero                                              15,06 3,77

USSTB040     1,000 ml  Tubería PVC-U serie B 40 mm                                     1,63 1,63

USSTBA040    1,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 40 mm                                    0,57 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.04 VARIOS                                                          
09.04.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN TERMICA                                

Tasas, rev isiones por organismo de control autorizado, tramitación del ex pediente de legalización, inscripciones,
ex pedición de boletinesy  modelos administrativ os, Proy ecto, Certificado Dirección de Obra y  Certificado de Instala-
ción (v isados), etc. Planos "as built" de la instalación completa (en autocad). Dossier de homologaciones de todos
los equipos instalados y  materiales empleados, control de calidad de los mismos y  toda la documentación solicita-
da por la Dirección Facultativ a. Incluso esquemas, carteles, etc. según normativ a.

ULEGISPTER   1,000 Ud  Legalizaición instalación térmica                               1.202,32 1.202,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.202,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
SUBCAPÍTULO 10.01 DETECCIÓN                                                       
10.01.01 ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 4 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios conv encional, con 4 zonas de detección, con módulo de alimenta-
ción de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada
y  salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmu-
tador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con v entana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

UAMEL1       1,000 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 18,99

UAMELA       1,000 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 15,82

P23FA120M    1,000 ud  Central detec.inc. modular 4 zonas                              300,12 300,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

10.01.02 ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico Notifier, acorde a normativ a EN 54-7, prov isto de
led indicador de alarma con enclav amiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  sali-
da automática de alarma, incluso montaje en falso techo, entubado y  cableado resistente al fuego cero halógenos y
apantallado. Medida la unidad instalada. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
v o a los productos de la construcción

UAMEL1       0,750 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 14,24

UAMELA       1,000 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 15,82

P23FA050     1,000 ud  Detector óptico Analogico Notifier                              39,07 39,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

10.01.03 ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS/ SUPERFICIE                            

Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico Notifier, acorde a normativ a EN 54-7, prov isto de
led indicador de alarma con enclav amiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  sali-
da automática de alarma, incluso montaje en superficie con zócalo conv encional, entubado y  cableado resistente al
fuego cero halógenos y  apantallado. Medida la unidad instalada. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del
Parlamento Europeo relativ o a los productos de la construcción

UAMEL1       0,750 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 14,24

UAMELA       1,000 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 15,82

P23FA050S    1,000 ud  Detector óptico de humos superficie                             40,50 40,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.01.04 ud  PILOTO INDICADOR ACCIÓN                                         

Piloto indicador de acción de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.

UAMEL1       0,750 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 14,24

UAMELA       0,750 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 11,87

P23FC070     1,000 ud  Piloto indicador acción                                         7,89 7,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS

10.01.05 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.

UAMEL1       0,500 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 9,50

UAMELA       0,500 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 7,91

P23FC020M    1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        32,72 32,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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10.01.06 ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso ex terior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

UAMEL1       2,000 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 37,98

UAMELA       2,000 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 31,64

P23FC030     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ex t.                        79,11 79,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.01.07 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llav e de
rearme y  lámina de plástico calibrada para que se enclav e y  no rompa. Ubicado en caja de 95x 95x 35 mm. Inclu-
so cableado. Medida la unidad instalada.

UAMEL1       0,750 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 14,24

UAMELA       0,750 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 11,87

P23FB010M    1,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        13,54 13,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.01.08 m    LÍNEAS DE DETECCIÓN 2X1,5 MM2 LH AS+                           

Instalación de línea de detección compuesta por manguera trenzada y  apantallada, libre halógenos, resistente al
fuego (AS+) de 2x 1,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  accesorios de
fijación y  montaje.

UAMEL1       0,500 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 9,50

UAMELA       0,500 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 7,91

AURLIN256    1,000 ud  Manguera trenzada (AS+) de 2x 1,5 mm2 sección, bajo tubo
corrugad

3,17 3,17

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,66 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.01.09 ud  LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                 

Legalización de todos los medios de protección contra incendios, certificados, tramitación ante industria u organis-
mo competente, tasas y  puesta en marcha de la instalación incluso planos As-Built.

INSPF        1,000     Instalación y  pueta en marcha PF                                283,50 283,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.02 PUERTAS CORTAFUEGOS                                             
10.02.01 ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 92x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 92x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos cha-
pas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cer-
co abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradu-
ra embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pin-
tura epox i polimerizada al horno (incluso recibido de albañilería).

O01OB130     0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,75 5,19

O01OB140     0,250 h.  Ay udante cerrajero                                              19,53 4,88

P23FM230M    1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 92x 210 cm                              311,40 311,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.02.02 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.

O01OB130     1,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,75 25,94

O01OB140     1,250 h.  Ay udante cerrajero                                              19,53 24,41

P23FM360     1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          378,16 378,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 428,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.03 MEDIOS EXTINCIÓN                                                
10.03.01 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR, incluso señales fotoluminiscentes.
Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              18,56 1,86

P23FJ260     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     138,56 138,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.03.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                 

Ex tintor automático de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de 6 kg. de agente ex tintor con presión incorpora-
da, con soporte, manómetro comprobable y  rociador en boquilla de apertura automática por temperatura, según
Norma UNE, incluso señales fotoluminiscentes. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              18,56 9,28

P23FJ190     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. autom.                                 81,35 81,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.03.03 ud  SEÑAL ALUMINIO 420x420mm.FOTOLUM.                               

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 420x 420 mm. Medida la uni-
dad instalada.

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              18,56 0,93

P23FK270     1,000 ud  Señal alumin.420x 420mm.fotolumi.                                3,79 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.03.04 ud  SEÑALES DE ACCESIBILIDAD                                        

Pictograma normalizado según SIA para la señalización de elementos accesibles, itinerarios accesibles, salidas
accesibles, etc. Incluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 21,21 4,24

P34VBP012M   1,000 ud  Pictograma normalizado de Accesibilidad                         30,85 30,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

10.03.05 ud  RECOLOCACIÓN B.I.E                                              

Recolocación de BIE ex istentes mediante tubería acero galv anizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, soportes,
mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,51 49,02

O01OB195     2,000 h   Ay udante fontanero                                              20,68 41,36

P17GS060     25,000 m.  Tubo acero negro. 1 1/2".DN40 mm                                11,35 283,75

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,66 16,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.03.06 m.  TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 1 1/2"                               

Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos manos de esmalte en color rojo, co-
locado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de
obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,51 12,26

O01OB195     0,500 h   Ay udante fontanero                                              20,68 10,34

P17GS060     1,000 m.  Tubo acero negro. 1 1/2".DN40 mm                                11,35 11,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 PINTURA Y VARIOS                                                
11.01 m2  PINTURA INTUMESCENTE EF-30                                      

Pintura intumescente, al disolv ente, especial para estabilidad al fuego EF-30 de v igas de acero, espesor en micras
necesario para cada perfil dependiendo de su ex posición a una, dos o tres caras, espesor de micras según ensa-
y o de pintura aplicada. según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y  s/CTE-DB-SII. Incluso certificado del aplica-
dor garantizando el RF30 con los grosores correspondientes segun el ensay o y  fichas técnicas del producto.

O01OB230     0,109 h.  Oficial 1ª pintura                                              18,48 2,01

O01OB240     0,109 h.  Ay udante pintura                                                16,91 1,84

P25OU030     0,250 l.  Imp. epox idica 2 comp. Impriepox  M-10+C                         16,76 4,19

P25PF020     0,962 l.  P. intumescente  para met/mad/obra                              19,97 19,21

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,12 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.02 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

O01OB230     0,160 h.  Oficial 1ª pintura                                              18,48 2,96

O01OB240     0,160 h.  Ay udante pintura                                                16,91 2,71

P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,62 0,60

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,53 0,09

P25EI020     0,300 l.  P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                     2,62 0,79

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,12 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.03 m2  REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS                                   

Rev estimiento liso calidad ex tra tipo Ov aldine fachadas, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos v erticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según
NTE-RPP-25/26.

O01OB230     0,180 h.  Oficial 1ª pintura                                              18,48 3,33

O01OB240     0,180 h.  Ay udante pintura                                                16,91 3,04

P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,62 0,60

P25FF040     0,250 l.  Rev . alta calid. decor. color Ov aldine Fachadas                 8,08 2,02

P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,12 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

11.04 ud  RECOLOCACIÓN PLATAFORMA ELEVADORA                               

Desmontado y  recolocación plataforma elev adora. Totalmente instalada

O01OB210     0,600 h.  Oficial 2ª electricista                                         19,70 11,82

UAMELA       0,500 Hr  Ay udante electricista                                           15,82 7,91

O01OA070     4,600 h.  Peón ordinario                                                  18,41 84,69

AURLEVPLA    1,000 ud  Recolocación Plataforma elev adora                               151,88 151,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

11.05 ud  BUTACAS ACOLCHADAS                                              

Butacas acolchadas Ezcaray  internacional modelo Centenario o Barbara o similar equiv alente,  con estructura e in-
teriores metálicos con apoy abrazos de madera maciza de hay a, marco del respaldo en madera maciza de hay a,
los bloques de asiento y  respaldo en espuma de poliuretano fundido en frío autoex tinguible M-4, asiento abatible au-
tomático, funda completa con cremallera en tela de tapicería ignífuga M-1. Colores según documentación gráfica.

O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  18,41 27,62

O01OA060     1,500 h.  Peón especializado                                              18,56 27,84

P01DW090     3,950 ud  Pequeño material                                                1,66 6,56

AUREBUTA     1,000 ud  Butaca Ezcaray  internacional mod. Granada o similar             163,27 163,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Página 34



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.06 m2  CORTINA DIVISORIA MOTORIZADA                                    

Cortinas de div isión con elev ación automática MONDO o similar equiv alente compuesta por : un motor eléctrico de
1000W. ,un eje rotor equipado con unos platos de enrolle para las cintas, un juego de cintas, lona de tejido de po-
liéster recubierto de PVC. Con tratamiento ignífugo Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 , contrapeso
inferior para dar tersura y  rigidez a la cortina, un sistema soportante de la cortina diseñado específicamente para
cada instalación. El plegado de la cortina se realiza a dos caras, de tal forma que se suelda a la lona unos ollados
metálicos coincidiendo con la línea v ertical de las cintas. Estos se colocarán cada 1,20m. de separación entre
ellos en sentido v ertical, para luego hacer pasar la cinta de una cara a otra hasta llegar a la barra de contrapeso in-
ferior. Con este sistema, y  debido a que la cinta v a siempre por ambos lados de la cortina, los pliegues se forman
centrados con respecto al eje de recogida. Como ay uda a un mejor plegado, se colocan unas v arillas metálicas
ocultas en la lona de 10mm. De diámetro y  3 m. de longitud, en los laterales de la cortina y  en la línea intermedia
en sentido v ertical entre los ollados. El mov imiento rotatorio generado por el motor es transmitido de manera directa
al eje rotor, el cual estará ensamblado a él mediante piezas mecanizadas prov istas de un juego dec hav eta y  cha-
v etero.
Los ejes serán entramos de 3m., unidos entre sí mediante rodamientos de bolas con silleta .El motor y  las silletas
de los rodamientos irán montados sobre una estructura indiv idual basculante que se soportará a la propia estructura
del edificio. El motor se situará en el centro de la longitud de la cortina. Intercalados a una distancia aprox imada de
2,20m. entre sí, se colocan unos platos metálicos con distanciador central para el alojamiento de las cintas. Dichos
platos son de may or diámetro ex terior que el distanciador, con el objeto de que la cinta que se enrolla en ellos, no
pueda desplazarse lateralmente, sirv iendo así de guía y  caja de recogida. Dichos platos se fijan al eje rotor me-
diante tornillos prisioneros. Las cintas anteriormente mencionadas se fijan a los platos mediante dos remaches me-
tálicos y  se enganchan a la barra de contrapeso situada en la parte inferior de la cortina mediante un ojal confeccio-
nado con la misma cinta por el que se hace pasar la barra a modo de contra peso. Con todo ello, una v ez monta-
do, tendríamos el esqueleto del sistema, el cual accionando el funcionamiento del motor, giraría el eje rotor hacien-
do que se enrollen las cintas en los platos, ascendiendo y  arrastrando en su elev ación a la barra de contrapeso si-
tuada en el ex tremo inferior de dichas cintas. La cortina está compuesta por: Motor eléctrico de 300NM con v eloci-
dad de 12 rev oluciones por minuto, potencia absorbida de1000W, tensiónde380/3, índice de protecciónIP- 45 y  final
de carrera de 25 v ueltas. Accionamiento mediante MANDOADISTANCIA. Eje rotor fabricado con perfil de acero en
frío de sección circular de dimensiones 70 (diámetro) x  1,5mm. De grosor. Suministro en barras de 3000mm. De
longitud. Platos de enrollamiento fabricados en acero, compuestos de2 discos en paralelo de chapa de acero de
220mm. De diámetro con un tubo central pasante soldado a ellos, en cuy o interior traspasa el eje rotor y  dotado de
taladros pasantes para la fijación de ambos elementos. Rodamiento de bolas inserto en pedestal de fundición, es-
tanco y  prelubricado con prisioneros para la fijación del eje rotor, colocado sobre soporte ondulante tipo puente y
éste a su v ez anclado a la estructura del edificio. La partida incluy e la conex ión con cuadro eléctrico ex istente, in-
cluso adaptación de éste último, para la alimentación del motor cumpliendo con la normativ a v igente, ay udas de al-
bañilería y  repasos necesarios. Todo instalado y  funcionando.

O01OA090     0,415 h   Cuadrilla A                                                     44,98 18,67

P30EG010     0,090 ud  Anclaje acero galv anizado                                       31,68 2,85

P30ER020     1,000 m2  Cortina doble elev able compl.                                   88,60 88,60

P30PW310     0,250 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,89 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.07 m   GLOBAL TRUSS F33100 DE 1,0 M                                    

Global Truss F33100 Truss 1,0 m formado por trav iesa de 3 puntos recta, separación de tubo 29cm (ex terior) con
conex iones cónicas (unión rápida) incluidas diámetro de thomann tubo principal: 50mm, espesor de pared: 2mm,
Material: AlMgSi F31 aprobado RWTÜV Peso 5,8kg, incluso sistema de elev ación mediante maniv ela, i/pp de ele-
mentos necesarios para su montaje.

UAMEL1       1,000 Hr  Oficial 1ª electricista                                         18,99 18,99

O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         19,70 4,93

P16BG0M      1,000 m   Truss                                                           107,58 107,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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11.08 m2  BAR.MADERA INT.MATE 2 MAN+TAPAPOROS                             

Barnizado de carpintería de madera interior, dos manos de barniz sintético mate, una mano de imprimación y  lija-
do.

O01OB230     0,300 h.  Oficial 1ª pintura                                              18,48 5,54

O01OB240     0,300 h.  Ay udante pintura                                                16,91 5,07

P25MA010     0,110 l.  Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10                        5,84 0,64

P25MB050     0,250 l.  Barniz sint. mate. int/ex t                                      12,31 3,08

P25WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,12 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                              
12.01 ud  CONTROL CALIDAD                                                 

Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las condiciones se-
gún norma y  pliego general.

CONTROL      1,000 Eur Control de calidad                                              1.265,83 1.265,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.265,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
13.01 Eur GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Medidas de gestión de residuos de la obra

GESTIÓNRES   1,000 Eur Gestión de residuos                                             161,97 161,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
14.01 Eur Medidas de Seguridad                                            

Medidas de Seguridad y  Salud a adoptar en la ejecución de la obra según Estudio de Seguridad y  Salud incluido
en el proy ecto. Esta partida incluy e todos los medios aux iliares necesarios para la ejecución de la obra y  medidas
de protección indiv iduales y  colectiv as.

SEGURIDAD    1,000 Eur Medidas de seguridad                                            2.784,33 2.784,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.784,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO/INSTAL                         

Despeje y  retirada de mobiliario, cortinas, plataforma elevadora e instalaciones ex istentes por medios
manuales, incluso retirada a pie de carga, con carga y  transporte a vertedero de los materiales no re-
cuperados y  con p.p. de medios aux iliares.

Área actuación 1 326,00 326,00

326,00 1,90 619,40

01.02 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería de madera de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y
transporte al vertedero de los materiales no recuperados y  con p.p. de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectivas.

Puertas 1 1,95 2,10 4,10

Almacenes Hall y  aseo señoras 3 0,72 2,10 4,54

Almacenes escenario 2 0,95 2,10 3,99

Instalaciones 1 0,95 2,10 2,00

1 1,80 2,10 3,78

Ventanas 2 0,60 0,60 0,72

Ventana Fachada 1 1,00 1,35 1,35

Puerta Fachada 1 1,00 2,30 2,30

22,78 17,39 396,14

01.03 m2  LEVANT.CERRAJERÍA A MANO                                        

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,con carga y  transporte a ver-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Barandillas 1 2,60 1,00 2,60

Rejillas escenario 2 0,60 0,60 0,72

3,32 13,38 44,42

01.04 m2  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA C/MART.                                   

Demolición de muros de ladrillo hueco o macizo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectivas.

1 15,00 5,55 83,25

1 16,00 3,50 56,00

1 10,00 3,05 30,50

169,75 56,50 9.590,88

01.05 m2. DEMOL.PELDAÑOS. C/MART.                                         

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Escaleras escenario 7 0,80 5,60

5,60 26,49 148,34

01.06 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, incluso mortero de
recrecido, por medios mecánicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con car-
ga y  transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Hall 1 23,30 23,30

Almacén 1 1 3,53 3,53

Almacén 2 1 1,70 1,70

Aseo señoras 1 2,00 2,00

Rampa entrada 1 12,10 12,10

A.Sala de proy ección 1 28,00 28,00

C.Instalaciones 1 8,30 8,30

Sala 1 11,00 11,00

89,93 11,19 1.006,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.07 m2  DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.                                 

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares.

Aseo Señoras 1 4,00 2,80 11,20

11,20 11,23 125,78

01.08 m   CORTE DE SOLERA CON SIERRA DE DISCO                             

Corte de solera y  pav imento con sierra de disco, considerando alquiler, transportes, con p.p. de me-
dios aux iliares. Medida la longitud ejecutada.

Linea Balizas 2 15,00 30,00

30,00 4,47 134,10

01.09 m2  DEMOL.SOLERAS .C/COMP.                                          

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,  incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, con carga y  transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectivas.

Rampa entrada 1 12,10 12,10

Balizas butacas 20 0,01 0,20

Linea Balizas 2 15,00 0,30 9,00

21,30 19,75 420,68

01.10 m2  LEVANT.PAV.MADERA.MAN.                                          

Levantado de pavimentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles o madera pegada, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Escenario 1 24,00 24,00

24,00 13,08 313,92

01.11 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Levantado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales excepto bañeras y  duchas, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares.

Inodoros 1 1,00

1,00 28,96 28,96

01.12 ud  LEVANTADO DE INSTALACIONES                                      

Levantado de todo tipo de instalaciones, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, con carga y  transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 296,26 296,26

01.13 m2  DEMOLICIÓN DE F.TECHO                                           

Demolición de cualquier tipo de falsos techos, por medios manuales, con posible recuperación si es
considerado por la dirección facultativa, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con
carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Hall 1 8,00 8,00

Escenario 1 25,00 25,00

Almacén 1 1 4,00 4,00

Almacén 2 1 2,00 2,00

Almacén 3 1 6,00 6,00

Aceso escenario 1 8,00 8,00

A.Sala de proy ección 1 28,00 28,00

C.Instalaciones 1 8,30 8,30

Sala usos multiples 1 175,00 175,00

264,30 9,66 2.553,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.14 m3  DEMOLICIÓN DE GRADAS C/MART                                     

Demolición de gradas ex istentes de cualquier materrial, v iguetas pretensadas, rasilla, etc, con marti-
llo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Gradas 2 12,00 1,20 28,80

28,80 157,37 4.532,26

01.15 m3  DEMOLICIÓN DE ESCENARIO C/MART                                  

Demolición de escenario ex istentes de cualquier materrial, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares, sin medidas de protección colectivas.

Escenario 1 24,00 1,40 33,60

33,60 157,37 5.287,63

01.16 m3  APERTURA DE HUECO EN FCA.L.MACIZO                               

Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo macizo, ejecutado por medios manuales, incluso
apeo prov isional  y  posterior desmontado , con retirada de escombros, incluso carga y  trasporte ver-
tedero, según NTE/ADD-9.

Planta Primera 1 1,30 0,20 1,00 0,26

1 1,15 0,20 2,30 0,53

Balcón 1 3,00 0,20 1,00 0,60

1,39 427,60 594,36

01.17 ud  DESMONTADO DE CORTINA                                           

Desmontado de cortina, incluso anclaje, y  accesorios, con aprovechamiento del material a determi-
nar por D.F y  retirada del mismo, incluiso carga y  transporte al vertedero según NTE/ADD-18.

1 1,00

1,00 41,06 41,06

01.18 m.  LEVANTADO RODAPIE Y CENEFA  A MANO                              

Levantado de rodapie y  cenefa de madera, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada del ma-
terial al lugar almacenada para su posterior colocación y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectivas.

1 35,00 35,00

35,00 21,10 738,50

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 26.872,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS                                                     

02.01 kg  ACERO S275JR DINTEL PERFIL LAM.                                 

Acero laminado S275JR de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/suje-
ción, imprimación monocapa, colocado. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Cargadero Fachada (IPN 100 =
8,34kg/m)

2 3,00 50,04 8.34                                           

Cabecero entrada sala (IPN 100 =
8,34kg/m)

2 2,10 35,03 8.34                                           

85,07 3,48 296,04

02.02 kg  ACERO S275JR EN CERCHAS                                         

Acero laminado S275JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y  estructuras trianguladas, me-
diante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y  p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apo-
yo, rigidizadores y  piezas especiales; despuntes y  dos manos de imprimación monocapa, montado,
según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

Cuadrado #30x 30x 3 (2,49 Kg/m ) 20 1,00 49,80 2.49                                           

2 8,00 39,84 2.49                                           

89,64 6,55 587,14

02.03 m2  SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5                                 

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Rampa entrada 1 12,10 12,10

Linea Balizas 2 15,00 0,25 7,50

19,60 15,97 313,01

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 1.196,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

03.01 m2  MURO BL.HGÓN.GRIS.40x20x20+A.MURFOR SIN RELLENO                 

Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5, armadura de acero galvanizado, en
forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.5/E-150 cada 2 hiladas, según
EC6+CTE, medida deduciendo huecos.

Almacén 1 12,50 6,55 81,88

Camerinos 2 7,60 6,55 99,56

1 2,20 6,55 14,41

195,85 67,39 13.198,33

03.02 m2  MURO BL.HGÓN.GRIS.40x20x20+A.MURFOR                             

Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y  armadura de encadenado vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y  armadura de acero galvanizado, en
forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.5/E-150 cada 2 hiladas, según
EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, v i-
brado y medios aux iliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Machones telón 2 1,50 6,55 19,65

JOB 1 50,00 50,00

69,65 81,97 5.709,21

03.03 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, Medida deducien-
do huecos.

Tapado de huecos Balcón 1 3,00 1,00 3,00

3,00 28,59 85,77

03.04 m2  TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 8 cm.                        

Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100%  de 9 (70,50x51,70x9 cm.),
de hueco doble. Incluído aplomado, colocación de premarcos, acopio y  limpieza. Medida a cinta co-
rrida por recibido de carpintería.

Tapado hueos 1 3,00 2,20 6,60

6,60 15,50 102,30

03.05 m2  RECRECIDO 100cm. PERF.7cm.+RASILLON                             

Recrecido de 100 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., separados 1 m. y  doble tablero de rasillón de 100x25x4 cm., recibido el primero
con yeso y  el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de com-
presión de 2 cm. de hormigón de dosificación 330 kg. y  mallazo de acero 15x30x0,6 cm. Incluso re-
planteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y  medios aux iliares. Según RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F, RL-88, NTE-QT y NTE-EAV.
Medido deduciendo huecos en proyección horizontal.

Escenario y  almacén 1 85,00 85,00

85,00 71,49 6.076,65

03.06 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido
en su longitud.

Escaleras escenario 4 1,00 4,00

4,00 18,93 75,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.07 ud  COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANA EXISTENTE                       

Colocación de puerta y  ventana ex istente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, i/ entregas, colocación y  aplomado del marco, material aux iliar, limpieza y
medios aux iliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.

2 2,00

2,00 55,77 111,54

03.08 m2  FÁB.LADR.1/2P.C.VISTA PERF.5cm.MORT.M-5                         

Formación de alfeizar ventana mediante Fábrica de ladrillo cara v ista, de 1/2 pie de espesor, de ladri-
llo perforado tosco de 24x11,5x5 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, a cara v ista, i/replanteo, nivela-
ción y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-
ros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, Medida a cinta corrida por formación de Arcos y , sardine-
les.

Alfeizar Balcón 1 3,00 0,24 0,72

0,72 159,25 114,66

03.09 m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400                                

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado
de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-
pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY.Medido deduciendo los huecos.

Frente telón 2 25,00 50,00

Frente escenario 1 15,00 5,20 78,00

128,00 25,56 3.271,68

03.10 m   MOLDURA DE ESCAYOLA                                             

Suministro y  colocación de moldura lisa de escayola, similar a la ex istente, para decoración perime-
tral de techo, recibida con pegamento a base de escayola. Incluso p/p de corte, accesorios de fija-
ción y  repaso de juntas.

Moldura 1 30,00 30,00

30,00 10,85 325,50

03.11 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayuda de albañilería a instalaciones en general, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, ma-
teriales, apertura y  tapado de rozas y  recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux ilia-
res.

1 1,00

1,00 588,70 588,70

TOTAL CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................... 29.660,06
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CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

04.01 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de metal y  colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos.

Sala Usos Multiples 1 13,00 6,55 85,15

Escenario 1 13,00 5,15 66,95

Frente Escenario 1 10,00 1,40 14,00

Hall 1 7,00 6,55 45,85

Tapado de huecos fachada 1 1,15 2,30 2,65

214,60 12,40 2.661,04

04.02 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.                               

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con
maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, Medido deduciendo huecos.

Camerino 1 1 17,00 6,55 111,35

Camerino 2 1 17,00 6,55 111,35

Almacén 1 34,00 5,15 175,10

Escaleras escenario 1 2,70 1,00 2,70

Aseo Señoras 1 4,00 2,80 11,20

411,70 16,24 6.686,01

04.03 m2  ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER.                               

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verti-
cales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE,
medido deduciendo huecos.

Tapado de huecos fachada 1 1,15 2,30 2,65

Balcón 1 3,00 1,00 3,00

5,65 16,31 92,15

04.04 m2  F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV                            

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de 60x60
cm. y  10 mm. de espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

Camerino 1 1 8,00 8,00

Camerino 2 1 8,00 8,00

Almacén 1 1 26,00 26,00

Vestibulo de independencia 1 2,00 2,00

Almacén limpieza 1 1 8,50 8,50

Cuarto Instalaciones 1 21,00 21,00

J.O 1 30,00 30,00

103,50 25,12 2.599,92

04.05 m2  F.TE. YESO LAM. VINILO BL. 120x60 PV                            

Falso techo registrable de placas de yeso laminado N-10 de v inilo blanco, en placas de 120x60 cm.
y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jación, montaje y  desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

Sala poliv alente 1 125,00 125,00

125,00 22,01 2.751,25

04.06 m2  TECHO HISPALAM TIPO OMEGA                                       

Techo continuo Hispalam tipo Omega, formado por una estructura a base de maestras de chapa gal-
vanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, sobra las cuales se ator-
nilla una placa de yeso laminado PLADUR tipo N de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de
cinta y  tornillería. Incluido tabicas, tratamiento y  sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para
pintar o decorar. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Camerino 1 1 17,00 0,40 6,80
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Camerino 2 1 17,00 0,40 6,80

Almacén 1 1 34,00 0,40 13,60

Vestibulo de independencia 1 10,00 0,30 3,00

Almacén limpieza 1 1 15,00 0,40 6,00

Cuarto Instalaciones 1 23,50 0,40 9,40

Entrada Sala Usos Multiples (Area) 1 3,00 3,00

Hall (Area) 1 10,00 10,00

Escenario 1 30,00 30,00

88,60 22,21 1.967,81

04.07 m2  PANEL IGNÍFUGO R-90                                             

Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, v igas) con panel de silicatos embutidos en
una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductiv idad térmica 0,189
W/mºC para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.

C.Instalaciones 1 30,00 30,00

30,00 58,39 1.751,70

TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 18.509,88
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         

05.01 m2  RECRECIDO MORTERO M-5                                           

Recrecido, nivelado, formación de pendientes si es necesario del soporte de pavimentos con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor medio, maestreado, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

Hall 1 26,15 26,15

Camerino 1 1 13,00 13,00

Camerino 2 1 13,00 13,00

Almacén 1 1 37,00 37,00

Escenario 1 46,00 46,00

Vestibulo 1 5,00 5,00

Almacén limpieza 1 1 14,00 14,00

Cuarto Instalaciones 1 29,00 29,00

183,15 11,63 2.130,03

05.02 m2  SOL. GRES ESMALT. C2 31x31cm. C/R                               

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm.
color a definir por DF Clase de resistencia al deslizamiento C2, para tránsito denso (Abrasión IV), re-
cibido con adhesivo C1 según EN-12004 Cleintex Top blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado
con lechada tapajuntas Texjunt Borada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo mate-
rial de 8x31 cm., medido en superficie realmente ejecutada.

Camerino 1 1 13,00 13,00

Camerino 2 1 13,00 13,00

Hall 1 26,15 26,15

52,15 75,62 3.943,58

05.03 m2  SOL. GRES ESMALT. 31x31cm. T/DENSO C/R                          

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm.
color a definir por DF Clase de resistencia al deslizamiento C1, para tránsito denso (Abrasión IV), re-
cibido con adhesivo C1 según EN-12004 Cleintex Top blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado
con lechada tapajuntas Texjunt Borada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo mate-
rial de 8x31 cm., medido en superficie realmente ejecutada.

Almacén 1 1 37,00 37,00

Vestibulo 1 5,00 5,00

Almacén limpieza 1 1 14,00 14,00

Cuarto Instalaciones 1 29,00 29,00

85,00 78,69 6.688,65

05.04 m2  TARIMA ROBLE  1100x90x18mm.                                     

Tarima de roble de 1100x90x18 mm. de sección, clase I (s/UNE 56809-1), colocada a la española,
i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y  nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado,
lijado y  tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y  rodapié del mismo ma-
terial, pieza remate frente de escenario, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

Escenario 1 46,00 46,00

46,00 133,17 6.125,82

05.05 m.  PELDAÑO H/T MADERA PINO PAÍS                                    

Peldaño de madera de pino del país de 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de huella y  2 cm. de
espesor en tabica, i/p.p. de rastreles de pino, piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, colocada,
medida en su longitud.

Esacaleras Acceso escenario 4 1,00 4,00

4,00 55,41 221,64

05.06 m2  PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 80x40x8                             

Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 80x40x8 cm., similar al ex istente en acera,
acabado superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Entrada Calle 1 12,00 12,00

12,00 53,46 641,52
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05.07 m2  PAVIMENTO LINÓLEO GRAN TRÁNSITO 4 mm.                           

Pavimento de linóleo en rollo de 2 m. de ancho y 4 mm. de espesor gran tránsito similar al ex istente,
recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con certi-
ficado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

Sala Usos Multiples 1 106,00 106,00

106,00 49,39 5.235,34

05.08 m.  REMATE SUELO PARED EN PLÁSTICO                                  

Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm., recibido con adhesivo,
i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

Sala Usos Multiples 1 45,00 45,00

45,00 9,28 417,60

05.09 m.  MAMPERLÁN MADERA DE ROBLE                                       

Mamperlán en madera de roble macizo tintado en el mismo tono que tarima, recto o curvado según
doc. gráfica, colocado atornillado a canto de tablero según detalle, i/barnizado, medido en su longitud.

Frente escenario 1 10,00 10,00

Peldaños 4 1,00 4,00

14,00 43,71 611,94

05.10 m2  ALIC. GRES PORCELANICO COLOR                                    

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos a determinar por DF (BIa
s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico con doble encolado,
sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.

Camerino 1 1 17,00 2,80 47,60

Camerino 2 1 17,00 2,80 47,60

Aseo Señoras 1 4,00 2,80 11,20

JO 1 86,00 86,00

192,40 74,40 14.314,56

05.11 m2  REVESTIMIENTO TABLERO PINO VALSAIN                              

Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino valsain de 10 mm. de espesor su-
jeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre
ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

Paredes S.Multiusos 1 45,00 1,00 45,00

45,00 73,13 3.290,85

05.12 m2  FELPUDO BASMAT HERMES ALUMINIO-TEXTIL                           

Alfombra estándar de fácil instalación modelo Hermes de Basmat con estructura de aluminio y  termi-
nación textil, gran retenedora de la suciedad, fácil de limpiar y  con una altura de 15 y  ancho de 34
mm.

Entrada 2 2,05 0,60 2,46

2,46 459,12 1.129,44

TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS ......................................................................................... 44.750,97
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA DE MADERA Y CERRAJERÍA                              

06.01 ud  PUERTA DE PASO LISA MACIZA  2100x920x40mm                       

Puerta de paso ciega de una hoja normalizada BLOCK Dayfor o similar, formado por núcleo en aglo-
merado de partículas y  bastidor en fibra hidrófuga o pino país, de medidas 2100x920x40mm cada ho-
ja recubierta en laminado de alta presión (Formica 'gama colors MATTE 58' y  Polyrey 'gama papago
FA') acabados lisos a definir por DF, sin decoración.Cantos verticales chapados en P.V.C. de 2mm
y los horizontales en 0,5mm. CERCO estándar, base fibra recubierto en el mismo laminado que la
puerta, para grueso de tabique de 100 a 120x30mm, siendo de 30mm de espesor en la parte del ba-
tiente y  de 20mm en la del rebajo, junta de goma incluida. TAPAJUNTAS base fibra a dos caras de
medidas 70x15mm, para colocación a inglete, en el mismo acabado que el cerco. HERRAJE inclui-
do: Picaporte Tesa 134U para condena (con distancia entre ejes 70mm y entrada 50mm) con 4 per-
nios Ceur 531 por hoja, cromados o dorados, incluso sistema de desbloqueo de las puertas desde el
exterior.  LAS PUERTAS TENDRAN UNA ANCHURA LIBRE DE PASO MAYOR A 80cm
PARA FACILITAR EL PASO A USUARIOS CON SILLA DE RUEDAS.

Puertas A 4 4,00

4,00 393,88 1.575,52

06.02 m2  FTE.ARM.CORR.LISO FENOLÍCA                                      

Frente de armario empotrado corredero de 3 hojas, con hojas lisos Fenolica color a determinar por
DF, con precerco de pino de 70x35 mm., con galce o cerco v isto de DM lacado 70x30 mm., tapa-
juntas exteriores moldeados de DM lacado, tapetas interiores de DM 70x4 mm., herrajes de colgar y
deslizamiento, y  tiradores, montado y con p.p. de medios aux iliares.

Camerino 1 1 3,25 2,10 6,83

Camerino 2 1 3,25 2,10 6,83

13,66 244,45 3.339,19

06.03 ud  PUERTA DE PASO 2H LISA MACIZA  2100x1950x40mm                   

Puerta de paso ciega de dos hojas normalizada BLOCK Dayfor o similar, formado por núcleo en
aglomerado de partículas y  bastidor en fibra hidrófuga o pino país, de medidas hojas
2100x980x40mm cada hoja medidas totales 2100x1950x40mm, recubierta en laminado de alta pre-
sión (Formica 'gama colors MATTE 58' y  Polyrey 'gama papago FA') acabados lisos a definir por
DF, sin decoración.Cantos verticales chapados en P.V.C. de 2mm y  los horizontales en 0,5mm.
CERCO estándar, base fibra recubierto en el mismo laminado que la puerta, para grueso de tabique
de 100 a 120x30mm, siendo de 30mm de espesor en la parte del batiente y  de 20mm en la del reba-
jo, junta de goma incluida. TAPAJUNTAS base fibra a dos caras de medidas 70x15mm, para colo-
cación a inglete, en el mismo acabado que el cerco. HERRAJE incluido: Picaporte Tesa 134U para
condena (con distancia entre ejes 70mm y entrada 50mm) con 4 pernios Ceur 531 por hoja, croma-
dos o dorados, incluso sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior.  LAS PUERTAS
TENDRAN UNA ANCHURA LIBRE DE PASO MAYOR A 80cm PARA FACILITAR EL PA-
SO A USUARIOS CON SILLA DE RUEDAS.

Puertas B 1 1,00

1,00 647,01 647,01

06.04 m2  RESTAURACIÓN RODAPIE Y CENEFA DE MADERA                         

Restauración de rodapie y  cenefa de madera ex istente mediante llijado para retirada de impurezas,
pintura y  apertura de poro y  posterior aplicación de aceite protector restaurador y /o 2 manos de barni-
zado al agua y posterior recolocación.Totalmente instalado.

Rodapie 1 45,00 0,10 4,50

Cenefa 1 35,00 0,15 5,25

9,75 98,93 964,57

06.05 m2  CONTRAVENTANA ABAT.LAMAS GAL.                                   

Contraventana de hojas abatibles según doc. gráfica y  lamas fijas de acero galvanizado, formada por
lamas con plegadura sencilla en V los bordes de 70x1,5 mm., cerco y  bastidor con perfiles tubulares
huecos de acero laminado en frío galvanizado de 60x40x2 mm. y  herrajes de colgar, cierre y  seguri-
dad, elaborada en taller y  montaje en obra (incluso recibido de albañilería).

Cuarto de instalaciones 1 2,95 2,30 6,79

6,79 362,29 2.459,95

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA DE MADERA Y CERRAJERÍA.................................................................. 8.986,24
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CAPÍTULO 07 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                

07.01 ud  CONEXION DE DESAGUES A RED EXISTENTE                            

Conexión de la nueva red de saneamiento a la red ex istente, en cualquier material, incluso piezas
especiales, demoliciones y  reposiciones, excavaciones y  retirada de escombros y  medios aux ilia-
res, totalmente acabada.

Conex ión 1 1,00

1,00 212,43 212,43

07.02 Ud  CONEXIONADO A RED DE FONTANERÍA EXISTENTE                       

Conexión a red ex istente de abastecimiento de agua fria y  caliente del edificio con todos los elemen-
tos necesarios, llaves de corte, conexionado a termos ex istentes, desplazamiento de arqueta y  con-
ducción  de entrada al contador del edificio, conducciónes por fachada, rozas suelo o paredes, repo-
sicion de materiales en zonas afectadas por la instalación, incluso obra civ il necesaria, totalmente
instalada y funcionando.

Camerino 1 1 1,00

Camerino 2 1 1,00

2,00 280,97 561,94

07.03 ud  LAV.1 SENO DURAVIT 60x48 BLA.G.                                 

Lavabo de porcelana v itrificada blanco encastrado en encimera (no incluida) , modelo DURAVIT o
similar equivalente, de 600x480 mm., de 1 seno, colocado encastrado, con grifería temporizado mo-
delo Instant o similar, incluso válvula de desagüe., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latigui-
llos flex ibles. y  de 1/2", instalado y funcionando.

Camerino 1 1 1,00

Camerino 2 1 1,00

2,00 455,15 910,30

07.04 m   ENCIMERA CUARZO                                                 

Encimera de cuarzo tipo Silestone o similar equivalente, de 55 cm. de profundidad con huecos para
encastrar lavabo y griferñia, i/anclajes, faldones y  copetes, colocada, medida la unidad ejecutada,
completamente instalada

Camerino 1 1 1,05 1,05

Camerino 2 1 1,05 1,05

2,10 224,22 470,86

07.05 ud  INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT LAVABO                        

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías multicapa Uponor Aqua Pipe (PEX-a)
de polietileno reticulado por el metodo Engel, para la red de agua fria y  caliente, utilizando el sistema
Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de
desagüe y sifón indiv idual, totalmente terminada según normativa v igente, sin incluir los aparatos  sa-
nitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

Camerino 1 1 1,00

Camerino 2 1 1,00

2,00 60,95 121,90

07.06 ud  INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       

Suministro y  montaje de instalación interior de fontanería según planos, con  tubo Uponor Aqua Pipe
(PEX-a) de polietileno reticulado por el metodo Engel, para la red de agua fría y  caliente que conecta
la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso llaves de paso en cada estancia para el
corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PEX-a), p/p de material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.

1 1,00

1,00 903,99 903,99

TOTAL CAPÍTULO 07 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS...................................................................... 3.181,42
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CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD                                                    

SUBCAPÍTULO 08.01 CUADROS ELECTRICOS                                              

08.01.01 Ud  CUADRO GENERAL                                                  

Cuadro montado en cofret marca Schneider tipo Prisma Plus G IP55 (o similar a criterio de la Direc-
ción Facultativa), de chapa de acero con tratamiento anticorrosión, accesorios aislantes autoextingui-
ble, envolventes desmontables y  asociables en altura, anchura, (o similar equivalente), para alojar
aparamenta hasta 630A. Dimensiones: 1750x600x290 mm. Incluso puerta plena y cerradura, borne-
ros tetrapolares, distribuidores, multiclip, peines, soportes, bornes de conexión, tapas, etiquetas, ca-
bleado interior y  todos los accesorios necesarios. Conexionado, rotulado y marcado. Compuesto
por:
-1 Ud iC120N 100A 4P
-1 Ud NG125N 80A 4P
-1 Ud Sobretensiones PRD25r 3P+N
-1 Ud Controp tensión RM35UB+Fusible
-10 Ud iC60N 10A 2P
-6 Ud iC60N 16A 2P
-1 Ud iC60N 25A 4P
-2 Ud iC60N 32A 4P
-1 Ud iC60N 63A 4P
-4 Ud iID40A 30mA 2P
-1 Ud iID40A 30mA 4P
-4 Ud iID40A 300mA 4P
-1 Ud iID63A 300mA 4P
-5 Ud Int. Corte 20A 2P
-1 Ud Reloj Programable
Medida la unidad instalada y probada.

CGBT 1 1,00

1,00 8.449,74 8.449,74

08.01.02 Ud  CUADRO ESCENARIO                                                

Cuadro montado en cofret estanco IP65 marca Schneider tipo Kaedra (o similar a criterio de la Direc-
ción Facultativa), modelo 18+1 modulos con 8 pretoqueles, aislante, autoextinguible y  clase II (o si-
milar equivalente), para alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimensiones 460x448x160 mm. Incluso
puerta transparente y  cerradura, soportes, bornes de conexión, obturadores, etiquetas, cableado inte-
rior y  todos los accesorios necesarios. Conexionado, rotulado y marcado. Incluso protecciones se-
gún esquema unifilar y  enchufes (3 monofásico y  2 trifásicos. Compuesto por:
-1 Ud iC60N 32A 4P
-1 Ud iC60N 16A 2P
-1 Ud Int. Corte 40A 4P
-2 tomas trifásicas 25A
-3 tomas monofásicas 16A
Medida la unidad instalada y probada.

Escenario 2 2,00

2,00 576,89 1.153,78

08.01.03 Ud  CUADRO CLIMATIZACION                                            

Cuadro montado en cofret estanco IP65 marca Schneider tipo Kaedra, aislante, autoextinguible y  cla-
se II de 3x18 modulos(o similar equivalente a criterio de la Dirección Facultativa), para alojar apara-
menta tipo carril DIN. Dimensiones 610x448x160. Incluso puerta transparente y  cerradura, soportes,
bornes de conexión, obturadores, etiquetas, cableado interior y  todos los accesorios necesarios. Co-
nexionado, rotulado y marcado..Compuesto por:
-1 Ud iC60N 50A 4P
-2 Ud iC60N 16A 2P
-1 Ud Int. Corte 63A 4P
-1 Ud Reloj Programable
-2 Ud iID40A 300mA 2P
-1 Ud iID63A 300mA 4P
Medida la unidad instalada y probada.

1,00 1.775,10 1.775,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 CUADROS ELECTRICOS ............... 11.378,62
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SUBCAPÍTULO 08.02 CABLEADOS                                                       

08.02.01 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x1x35+1x25 (3F+N+TT)PVC RIG BLIN 63m

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (3F+N+TT) 4x1x35+1x25
mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado
bajo tubo de ZH rigido blindado de 63mm de características mínimas 43211242-010 según norma
UNE-EN 50086-2-1.  En montaje superficial. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes,
pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

CGBT 1 3,00 3,00

3,00 125,70 377,10

08.02.02 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5x1x16 (3F+N+TT) PVC FLEX 50mm       

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (3F+N+TT) 5x1x16 mm2 (cla-
se 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo
de ZH flex ible de 50mm de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN
50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño
material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

SC CLIMA 1 7,00 7,00

7,00 59,77 418,39

08.02.03 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5x1x10 (3F+N+TT) PVC FLEX 50mm       

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (3F+N+TT) 5x1x10 mm2 (cla-
se 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo
de ZH flex ible de 50mm de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN
50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño
material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

SC01 1 31,00 31,00

SC02 1 41,00 41,00

ROOF-TOP 1 10,00 10,00

82,00 42,32 3.470,24

08.02.04 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3x1x1,5 (F+N+TT) PVC FLEX 25mm       

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (F+N+TT) 3x1x1,5 mm2
(clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo
tubo de ZH flex ible de 25mm de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN
50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño
material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

A01 1 22,00 22,00

A02 1 34,00 34,00

A03 1 25,00 25,00

A04 1 28,00 28,00

A05 1 34,00 34,00

A06 1 43,00 43,00

A07 1 22,00 22,00

A08 1 15,00 15,00

E01 1 22,00 22,00

E02 1 34,00 34,00

E03 1 43,00 43,00

E04 1 22,00 22,00

344,00 4,75 1.634,00

08.02.05 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3x1x2,5 (F+N+TT) PVC FLEX 25mm       

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (F+N+TT) 3x1x2,5 mm2
(clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo
tubo de ZH flex ible de 25mm de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN
50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño
material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

F01 1 45,00 45,00

F02 1 12,00 12,00

F03 1 8,00 8,00

F04 1 20,00 20,00

MultiSplit 1 8,00 8,00
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Ex tractor 1 12,00 12,00

Salv a escaleras 1 42,00 42,00

147,00 10,69 1.571,43

08.02.06 ml  CANAL Cu ES07Z1-K(AS) 450/750V 2x1x1,5 (F+N)  PVC FLEX 16mm     

Circuito monofásico instalado con cable de cobre ES07Z1-K(AS) de sección (F+N) 2x1x1,5 mm2
(clase 5) de aislamiento 450/750 V tipo "cero halógenos". Construcción UNE 211002. Instalado bajo
tubo de ZH flex ible de 16mm de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN
50086-2-2. Empotrado o falso techo.  Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, peque-
ño material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Circuito DALI 1 70,00 70,00

70,00 5,70 399,00

08.02.07 ml  BANDEJA TIPO REJILLA DE 35x100 GALVANIZADA EN CALIENTE          

Bandeja tipo rejilla de tamaño 35x100 galvanizada en caliente. Incluso accesorios de montaje, sopor-
te, conexiones a tierra, curva, tes, etc.. Medida la unidad totalmente instalada, conectada y  compro-
bada.

10,00 10,14 101,40

08.02.08 ml  BANDEJA TIPO REJILLA DE 35x200 GALVANIZADA EN CALIENTE          

Bandeja tipo rejilla de tamaño 35x200 galvanizada en caliente. Incluso accesorios de montaje, sopor-
te, conexiones a tierra, curva, tes, etc.. Medida la unidad totalmente instalada, conectada y  compro-
bada.

10,00 15,17 151,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 CABLEADOS.................................... 8.123,26

SUBCAPÍTULO 08.03 PUNTOS DE LUZ Y DE MECANISMOS                                   

08.03.01 Ud  ALIMENTACIÓN ZH BASE ENCHUFE I+N+P TUBO FLEXIBLE                

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 10/16 A con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x2.5+TT
mm2 de sección (F+N+P) cero halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH fle-
x ible. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño ma-
terial.  Medida la unidad, conexionada y probada.

Planta 1ª 4 4,00

Limpieza 1 1,00

Aseo A. 1 1,00

Aseos F. 1 1,00

Aseos M. 1 1,00

Camerinos 4 4,00

Salón 4 4,00

Almacén 2 2,00

18,00 34,72 624,96

08.03.02 Ud  ALIMENTACIÓN ZH EMERGENCIA TUBO FLEXIBLE                        

Alimentación a emergencia con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x1.5+TT mm2 de sección
(F+N+P) cero halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flex ible. Empotrado
o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida la
unidad instalada, conexionada y probada.

Salón 6 6,00

Almacén 2 2,00

Camerinos 2 2,00

Aseos F. 1 1,00

Aseos M. 1 1,00

Aseos A. 1 1,00

CGBT 1 1,00

Planta 1ª 3 3,00

Salón 1 1,00

Hall entrada 2 2,00

Esaclera 2 2,00

22,00 25,74 566,28
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08.03.03 Ud  ALIMENTACIÓN ZH INTERR. CONMUTADO TUBO FLEXIBLE                 

Alimentación a interruptor conmutado con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 3x1x1.5 mm2 de sec-
ción, cero halogeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flex ible. Empotrado o fal-
so techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida la uni-
dad instalada, conex ionada y probada.

Almacén 2 2,00

Escalera 2 2,00

4,00 30,23 120,92

08.03.04 Ud  ALIMENTACIÓN ZH INTERRUPTOR/PULSADOR TUBO FLEXIBLE              

Alimentación a interruptor/pulsador con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x1.5 mm2 de sección
cero halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flex ible. Empotrado o falso te-
cho, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida la unidad ins-
talada, conexionada y probada.

Planta 1ª 4 4,00

CGBT 1 1,00

Limpieza 1 1,00

Camerinos 2 2,00

Aseos A. 1 1,00

9,00 25,74 231,66

08.03.05 Ud  ALIMENTACIÓN ZH PTO LUZ BAJO TUBO FLEXIBLE                      

Alimentación a punto de luz simple con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x1.5+TT mm2 de sec-
ción (F+N+P) cero halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de ZH flex ible. Empo-
trado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material.  Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada.

Paredes laterales Salón 8 8,00

Hall entrada 6 6,00

Techo Salón 12 12,00

Frente Escenario 9 9,00

Aseos M. 5 5,00

Aseos F. 5 5,00

Aseos A. 2 2,00

Acceso P1 7 7,00

Camerino 1 4 4,00

Camerino 2 4 4,00

Oficio 1 1,00

Almacén 3 3,00

CBGT 1 1,00

P1ª 7 7,00

Balizas 26 26,00

100,00 30,23 3.023,00

08.03.06 Ud  CONEXION DALI                                                   

Elemento de conexión de componentes DALI a bus instalado con conesiones especiales y  cable de
cobre RZ1-K(AS) de sección 2x1,5 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos".
Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo "cero halógeno" flex ible de 20mm de características
mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de
cajas de derivación, conexiones especiales, soportes, pequeño material, etc. Medida la unidad insta-
lada, conexionada y probada.

Salon 29 29,00

29,00 16,55 479,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 PUNTOS DE LUZ Y DE
MECANISMOS

5.046,77
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SUBCAPÍTULO 08.04 LUMINARIAS                                                      

08.04.01 Ud  Luminaria emergencia SAGELUX OD200                              

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización Marca SA-
GELUX, modelo OD200, o equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, de 200 lúmenes míni-
mo, para una tensión de 220 V, para montaje superficial o empotrado, incluso lámparas y  acceso-
rios. Medida la unidad instalada y probada.

Salón 6 6,00

Almacén 2 2,00

Camerinos 2 2,00

Aseos F. 1 1,00

Aseos M. 1 1,00

Aseos A. 1 1,00

CGBT 1 1,00

Planta 1ª 3 3,00

Esaclera 2 2,00

19,00 63,92 1.214,48

08.04.02 Ud  Luminaria emergencia SAGELUX OD200P                             

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización Marca SA-
GELUX, modelo OD200 P (permanentes), de 200 lúmenes mínimo, o equivalente a criterio de la Di-
rección Facultativa, para una tensión de 220 V, para montaje superficial o empotrado, incluso lámpa-
ras y  accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

Salón 1 1,00

Hall entrada 2 2,00

3,00 74,04 222,12

08.04.03 Ud  Luminaria iGuzzini PO14-A50D DALI                               

Suministro y  montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo PO14, o equivalente a criterio de la
Dirección Facultativa, LED de 3000K, consuno 48,1W, 4150 Lm, cuerpo óptimo de aluminio, driver
DALI integrado, disipación pasiva del calor. Medida la unidad instalada y probada.

Paredes laterales Salón 8 8,00

8,00 525,52 4.204,16

08.04.04 Ud  Luminaria iGuzzini QF84 DALI UGR<19                             

Suministro y  montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo QF84, o equivalente a criterio de la
Dirección Facultativa, LED de 3000K, UGR<19, consumo 16.9W, 24250 Lm, cuerpo óptimo de alu-
minio, driver DALI integrado, disipación pasiva del calor. Medida la unidad instalada y probada.

Hall entrada 6 6,00

6,00 228,11 1.368,66

08.04.05 Ud  Luminaria iGuzzini QG07 DALI UGR<19                             

Suministro y  montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo QG07, o equivalente a criterio de la
Dirección Facultativa, LED de 3000K, consumo 36,7W, 4800 Lm, cuerpo óptimo de aluminio, driver
DALI integrado, disipación pasiva del calor. Medida la unidad instalada y probada.

Techo Salón 12 12,00

12,00 267,33 3.207,96

08.04.06 Ud  Luminaria iGuzzini QG30 DALI                                    

Suministro y  montaje de luminaria LED marca IGuzzini, Codigo QG30, o equivalente a criterio de la
Dirección Facultativa, LED de 3000K, consumo 24,4W, 3200 Lm, cuerpo óptimo de aluminio, driver
DALI integrado, disipación pasiva del calor. Medida la unidad instalada y probada.

Frente Escenario 1 9,00 9,00

9,00 231,90 2.087,10

08.04.07 Ud  Luminaria PHILIPS DN140B PSU D162                               

Suministro y  montaje de luminaria LED marca Philips, mod. DN140B LED10S/840 PSU D162 em-
potrable,compuesto por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y  accesorios. Medida la uni-
dad instalada y probada.

Aseos M. 1 5,00 5,00

Aseos F. 1 5,00 5,00
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Aseos A. 1 2,00 2,00

Acceso P1 1 7,00 7,00

19,00 63,58 1.208,02

08.04.08 Ud  Luminaria PHILIPS DN140B PSU D216                               

Suministro y  montaje de luminaria LED marca Philips, mod. DN140B LED20S/840 PSU D216 em-
potrable,compuesto por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y  accesorios. Medida la uni-
dad instalada y probada.

Camerino 1 1 4,00 4,00

Camerino 2 1 4,00 4,00

8,00 72,44 579,52

08.04.09 Ud  Luminaria PHILIPS WT060C L1200 1xLED36S/840                     

Suministro y  montaje de luminaria LED marca Philips, mod. WT060C L1200 1xLED36S/840 de su-
perficie, compuesto por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y  accesorios. Medida la uni-
dad instalada y probada.

Oficio 1 1,00 1,00

Almacén 1 3,00 3,00

CBGT 1 1,00 1,00

P1ª 1 7,00 7,00

12,00 133,19 1.598,28

08.04.10 Ud  Baliza Sagelux modelo K2 a 24V                                  

Suministro y  montaje de baliza Sagelux K2 para alimentación con 24V, LED azul, incluso caja de
empotrar, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

26,00 38,26 994,76

08.04.11 Ud  Alimentador Balizas Sagelux C-5024                              

Suministro y  montaje de alimentador Sagelux C-5024, incluso caja de superficie y  accesorios. Medi-
da la unidad instalada y probada.

1,00 323,02 323,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 LUMINARIAS................................... 17.008,08

SUBCAPÍTULO 08.05 MECANISMOS                                                      

08.05.01 Ud  BASE ENCHUFE 2P+TTL 10/16A UNICA                                

Suministro y  montaje de base enchufe 2P+TTL 16A con TT lateral marca SCHNEIDER, serie UNI-
CA (o similar equivalente a criterio de la DF). Compuesto por mecanismo, tapa,  embellecedores,
caja de empotrar estándar y  accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y probada.

Planta 1ª 4 4,00

Limpieza 1 1,00

Aseo A. 1 1,00

Aseos F. 1 1,00

Aseos M. 1 1,00

Camerinos 4 4,00

Salón 4 4,00

Almacén 2 2,00

18,00 10,27 184,86

08.05.02 Ud  INTERRUPTOR 10A UNICA                                           

Suministro y  montaje de interruptor de 10A,  marca SCHNEIDER serie UNICA (o similar equiva-
lente a criterio de la DF).  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar
estandar y  accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.

Planta 1ª 4 4,00

CGBT 1 1,00

Limpieza 1 1,00

Camerinos 2 2,00

Aseos A. 1 1,00

9,00 8,48 76,32
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08.05.03 Ud  CONMUTADOR 10A UNICA                                            

Suministro y  montaje de interruptor conmutador de 10A,  marca SCHNEIDER serie UNICA (o si-
milar equivalente a criterio de la DF).  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para
empotrar estandar y  accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.

Almacén 2 2,00

Escalera 2 2,00

4,00 78,49 313,96

08.05.04 Ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRADO                                

Suministro e instalación de detector de movimiento marca Dinuy modelo DM TEC08, para empotrar
en techo con un angulo de deteccion de 360º y  un radio de 7m con instalación a 2,5m de altura (o si-
milar equivalente a criterio de la DF). Con regulación de luminosidad ambiente, temporización y  an-
gulo de detección. Incluso ajuste. Medida la unidad instalada y probada.

Aseos F. 1 1,00

Aseos M. 1 1,00

Hall Entrada 2 2,00

4,00 78,49 313,96

08.05.05 Ud  KIT CONTROL ZUMTOBEL DALI-CCW                                   

Suministro e instalación de kit dde control marca Zumtobel modelo DALI_CCW, o similar eeuivalente
a criterio de la DF, Incluye mando y alimentación de bus. Incluso programación de tres escenas.
Medida la unidad instalada y probada.

Salon 1 1,00

1,00 639,14 639,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 MECANISMOS................................. 1.528,24

SUBCAPÍTULO 08.06 VARIOS                                                          

08.06.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA BT                           

Tasas, rev isiones por organismo de control autorizado, tramitación del expediente de legalización,
inscripciones, expedición de boletines y  modelos administrativos, Proyecto, Certificado Dirección de
Obra y  Certificado de Instalación (v isados), etc. Incluso planos "as built" de la instalación completa
(en autocad). Dossier de homologaciones de todos los equipos instalados y  materiales empleados,
control de calidad de los mismos y toda la documentación solicitada por la Dirección Facultativa.

1,00 1.202,32 1.202,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 VARIOS ............................................ 1.202,32

TOTAL CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 44.287,29
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CAPÍTULO 09 CLIMATIZACIÓN                                                   

SUBCAPÍTULO 09.01 MÁQUINAS                                                        

09.01.01 Ud  ROOF-TOP KEYTER  PERSEA  KCR 0039 I                             

Suministro e instalación de Roof-Top Marca Keyter modelo Persea KCR 0039 I (o equivalente a cri-
terio de la dirección facultativa). Potencia nominal frigorifica 49,5 kW (25ºC inteiror y  37ºC exterior);
Consumo 15,1 kW
Potencia nominal calorifica 44,3 kW (20ºC inteiror y  -3ºC exterior); Consumo 12,0 kW
- Compresores aislados acústicamente
- Ventiladores de bajo nivel sonoro
- EER: 3.7 (condiciones de proyecto)
- COP: 4,34 (condicones de proyecto)
- Sistema freecooling entalpico
- Resistencia de apoyo de 12 kW (con control de cuadal)
- Recuperación de calor activa
 -Nivel de filtrado impulsión M6+F7, con detección de filtros sucios
- Ventiladores EC
- Control de la ventilación mediante sonda de calidad de aire
- Medidor de energía elécrica y  potencia frigorífica/calorifica.
- Alimentación III+N+TT 400V/50Hz
- Etapas 2+1
- Caudal inerior 6.800 m3/h (150 Pa imnpulsión, 100 Pa retorno)
- Caudal exterior 20.000 m3/h (80 Pa)

Incluye
- Silent blocks
- Conexionado eléctrico
- Conexionado a conductos con lona flex ible
- Puesta en marcha por parte del fabricante
- Grua y medios de transporte
- Garantia de 4 años.
- Certificada Eurovent
Medidas: 2400x1378x2150, peso 1150 kg
Medida la unidad Instalada y probada.

1 1,00

1,00 26.941,09 26.941,09

09.01.02 Ud  Ud exterior BOMBA DE CALOR DAIKIN 2MXM40M                       

Ud. Exterior Multi Split Bomba de Calor DC Inverter DAIKIN, modelo 2MXM40M (o equivalente a
criterio de la dirección facultativa) capacidad de calefacción máxima 4.200 W y capacidad de refrige-
ración máxima 4.000 W con 2 puertos de conexión de unidades interiores, con refrigerante R410A.
Medida la unidad totalmente instalada y probada.

BLOQUE 1

Comedor personal 1 1,00

Despacho+Recepcion 1 1,00

2,00 1.595,72 3.191,44

09.01.03 Ud  Ud interior BOMBA DE CALOR DAIKIN CTXM15N                       

Ud. Interior tipo Split, bomba de calor, DC Inverter, marca DAIKIN mod. CTXM15N (o equivalente
a criterio de la dirección facultativa), con refrigerante R-410A.. Incluye termostato y  todas las cone-
x iones necesrias entre unididaes y  termoostato hidraulicos y  electricos de conexión entre unidad ex-
terior, unidad interior y  termostato tanto de señal como de potencia. Medida la unidad totalmente insta-
lada y  probada.

Camerino 1 1 1,00

Camerino 2 1 1,00

2,00 735,11 1.470,22

09.01.04 Ud  EXTRACTOR S&P TD-500/150 SILENT ECOWATT                         

Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo TD-500/150 SILENT ECOWATT con
2210 r.p.m., P=56 W o similar A CRITERIO .  Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones,
antiretorno, pequeño material y  3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada y probada.
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Camerinos 1 1,00

1,00 597,68 597,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 MÁQUINAS....................................... 32.200,43

SUBCAPÍTULO 09.02 DIFUSORES Y REJILLAS                                            

09.02.01 Ud  DIFUSOR SCHAKO IDA-Q.Z.500-600-SB-VM-SAK                        

Difusor radial rotacional, marca Schako modelo
IDA-Q-Z-500-600-SB-VM-SAK.LI-DK1-VM-TE01-Ral ad o similar  acriterio de la dirección Facultati-
va, compuesto de placa difusora fabricada en acero lacado (color según proyecto de decoración),
mecanismo móvil con una doble posición variando la dirección de impulsión según sea el aire frio o
caliente, , todo ello manteniendo la sección efectiva de salida de aire constante incluso en posiciones
intermedias, sin que se vea alterada la potencia sonora ni la pérdida de carga, incluso en posiciones
intermedias. Con plenum de chapa aislado interiormente, regulación de caudal y  ajuste de la direc-
ción de impulsión mediante un termopar sin necesidad de energía eléctrica. Incluso tramo de conduc-
to circular flex ible aislado térmicamente, sujecciones y  pequeño material. Medida la unidad colocada,
conexionada, regulada y probada.

Salón 6 6,00

6,00 603,95 3.623,70

09.02.02 Ud  REJILLA RH-O 1000x200                                           

Rejilla para extracción de aire, modelo RH-O 1000x200 con regulación o similar, de aluminio extrui-
do, lacado o preparado para acabado superficial pintado.  Color según proyecto de decoración.  In-
cluso acoplamiento a conductos, marco, filtro y  accesorios.  Medida la unidad instalada, regulada y
probada.

Salón 6 6,00

6,00 108,85 653,10

09.02.03 Ud  REJILLA RH-O 200x200                                            

Rejilla para extracción de aire modelo RH-O 200x200 con regulación o similar, de aluminio extruido,
lacado o preparado para acabado superficial pintado. Color según proyecto de decoración.  Incluso
acoplamiento a conductos, marco, filtro y  accesorios.  Medida la unidad instalada, regulada y proba-
da.

Camerino 1 1 1,00

Camerino 2 1 1,00

Aseo F 1 1,00

Aseo M 1 1,00

Almacen 2 2,00

A. Adaptado 1 1,00

7,00 54,40 380,80

09.02.04 Ud  TOMA DE AIRE EXTERIOR AIRFLOW TAE-75 1100x2250 EMPOTRAR         

Toma de aire exterior modelo TAE-75 de dimensiones ancho 1100 y alto 2250, o similar equivalente.
Con lamas fijas hidrófugas y  reja de protección contra pájaros fabricada en chapa perforada y adosa-
da en la parte posterior. Marco y  lamas en aluminio. Incluso acoplamiento a conductos y  accesorios
necesarios para su correcto montaje. Medida la unidad instalada, regulada y probada.

1 1,00

1,00 604,33 604,33

09.02.05 Ud  TOMA DE AIRE EXTERIOR AIRFLOW TAE-75 1100x2250 CON PUERTA       

Toma de aire exterior modelo TAE-75 de dimensiones ancho 1100 y alto 2250 mnontada sobre basti-
dor tipo puerta, incluso bisagras, cerradura, etc. Con lamas fijas hidrófugas y  reja de protección con-
tra pájaros fabricada en chapa perforada y  adosada en la parte posterior. Marco y  lamas en aluminio.
Incluso acoplamiento a conductos y  accesorios necesarios para su correcto montaje. Medida la uni-
dad instalada, regulada y probada.

1 1,00

1,00 604,33 604,33
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TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 DIFUSORES Y REJILLAS.............. 5.866,26

SUBCAPÍTULO 09.03 CONDUCTOS                                                       

09.03.01 m2  CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER APTA                                 

Conducto para transporte de aire, de lana mineral ISOVER CLIMAVER APTA (o equivalente a cri-
teriko de la Dirección Facultativa) constituido por paneles rígidos de lana de v idrio de alta densidad,
no hidrófilos, revestidos por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y
malla de v idrio, que actúa como barrera de vapor, y  por su cara interior, con un tejido Neto de v idrio
reforzado de color negro de gran resistencia mecánica, de 40 mm de espesor cumpliendo la norma
UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industria-
les con una conductiv idad térmica de 0,032 a 0,039 W / (m•K), clase de reacción al fuego B-s1, d0
y código de designación MW-EN 14303-T5-MV1. Conformado según especificaciones de fabricante.
Incluso soportes, accesorios, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento entre conductos, de fibra o flex i-
ble de aluminio, según el caso. Medida la superficie conformada según planos, instalada y probada.

Impulsion 1,1 84,00 92,40

Retorno 1,1 59,00 64,90

Salida Roof-Top 1,1 22,00 24,20

Conex iones 1,1 15,00 16,50

198,00 44,20 8.751,60

09.03.02 ml  CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 150 mm            

Conducto de acero galvanizado de 150 mm  de diámetro. Incluso p.p. de accesorios, soportes, aco-
plamientos, etc. completos y  montados.  Medida la longitud, instalada y probada.

Planta baja 2 6,00 12,00

Vertical 2 3,00 6,00

Planta Primera 1 15,00 15,00

33,00 25,70 848,10

09.03.03 ml  TUB.PVC-U SERIE B 32 mm                                         

Suministro y  montaje de tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión por adhesivo y  color
gris. Según UNE EN 1329-1. Incluso p.p. de piezas especiales y  accesorios de colgar. Según Có-
digo Técnico de la Edificación. Completamente instalada y probada. Medida la unidad instalada.

Ud Int Split 1 1 0,50 0,50

Ud Int Split 2 1 6,00 6,00

Ud Ex t Split 1 6,00 6,00

12,50 9,75 121,88

09.03.04 ml  TUB. PVC-U SERIE B 40 mm                                        

Suministro y  montaje de tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión por adhesivo y  color
gris. Según UNE EN 1329-1. Incluso p.p. de piezas especiales y  accesorios de colgar. Según Có-
digo Técnico de la Edificación. Completamente instalada y probada. Medida la unidad instalada.

Roof-Top 1 4,00 4,00

General 1 5,00 5,00

9,00 10,15 91,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 CONDUCTOS................................... 9.812,93
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SUBCAPÍTULO 09.04 VARIOS                                                          

09.04.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN TERMICA                                

Tasas, rev isiones por organismo de control autorizado, tramitación del expediente de legalización,
inscripciones, expedición de boletinesy modelos administrativos, Proyecto, Certificado Dirección de
Obra y  Certificado de Instalación (v isados), etc. Planos "as built" de la instalación completa (en auto-
cad). Dossier de homologaciones de todos los equipos instalados y  materiales empleados, control de
calidad de los mismos y toda la documentación solicitada por la Dirección Facultativa. Incluso es-
quemas, carteles, etc. según normativa.

1,00 1.202,32 1.202,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 VARIOS ............................................ 1.202,32

TOTAL CAPÍTULO 09 CLIMATIZACIÓN................................................................................................................ 49.081,94
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CAPÍTULO 10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

SUBCAPÍTULO 10.01 DETECCIÓN                                                       

10.01.01 ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 4 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios convencional, con 4 zonas de detección, con módulo
de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata,
salida de sirena retardada y salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con
indicador de alarma y avería, y  conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con venta-
na de metacrilato. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 334,93 334,93

10.01.02 ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico Notifier, acorde a normativa EN 54-7,
prov isto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, esta-
bilizador de tensión y  salida automática de alarma, incluso montaje en falso techo, entubado y cable-
ado resistente al fuego cero halógenos y  apantallado. Medida la unidad instalada. Conforme al Regla-
mento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción

En Falso Techo 20 20,00

20,00 69,13 1.382,60

10.01.03 ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS/ SUPERFICIE                            

Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico Notifier, acorde a normativa EN 54-7,
prov isto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, esta-
bilizador de tensión y  salida automática de alarma, incluso montaje en superficie con zócalo conven-
cional, entubado y cableado resistente al fuego cero halógenos y  apantallado. Medida la unidad insta-
lada. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de
la construcción

En Forjado 20 20,00

20,00 70,56 1.411,20

10.01.04 ud  PILOTO INDICADOR ACCIÓN                                         

Piloto indicador de acción de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.

En Forjado 20 20,00

20,00 34,00 680,00

10.01.05 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 50,13 100,26

10.01.06 ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para
uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 148,73 148,73

10.01.07 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x35 mm. Incluso cableado. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 39,65 79,30

10.01.08 m    LÍNEAS DE DETECCIÓN 2X1,5 MM2 LH AS+                           

Instalación de línea de detección compuesta por manguera trenzada y apantallada, libre halógenos,
resistente al fuego (AS+) de 2x1,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado, incluso p.p. de cajas de
derivación y  accesorios de fijación y  montaje.

Planta baja 1 70,00 70,00

1 20,00 20,00
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90,00 22,24 2.001,60

10.01.09 ud  LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                 

Legalización de todos los medios de protección contra incendios, certificados, tramitación ante indus-
tria u organismo competente, tasas y  puesta en marcha de la instalación incluso planos As-Built.

1 1,00

1,00 283,50 283,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 DETECCIÓN..................................... 6.422,12

SUBCAPÍTULO 10.02 PUERTAS CORTAFUEGOS                                             

10.02.01 ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 92x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 92x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con
siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en
taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (incluso recibi-
do de albañilería).

3 3,00

3,00 321,47 964,41

10.02.02 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00 428,51 1.285,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 PUERTAS CORTAFUEGOS............. 2.249,94

SUBCAPÍTULO 10.03 MEDIOS EXTINCIÓN                                                

10.03.01 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR, incluso
señales fotoluminiscentes. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 140,42 280,84

10.03.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                 

Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agente extintor con pre-
sión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y  rociador en boquilla de apertura automática
por temperatura, según Norma UNE, incluso señales fotoluminiscentes. Medida la unidad instalada.

5 5,00

5,00 90,63 453,15

10.03.03 ud  SEÑAL ALUMINIO 420x420mm.FOTOLUM.                               

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
420x420 mm. Medida la unidad instalada.

Medios de ex tinción 15 15,00

15,00 4,72 70,80

10.03.04 ud  SEÑALES DE ACCESIBILIDAD                                        

Pictograma normalizado según SIA para la señalización de elementos accesibles, itinerarios accesi-
bles, salidas accesibles, etc. Incluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

Planta baja 5 5,00

5,00 35,09 175,45

10.03.05 ud  RECOLOCACIÓN B.I.E                                              

Recolocación de BIE ex istentes mediante tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32),
sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios,
plataformas móviles, soportes, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

2 2,00
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2,00 390,73 781,46

10.03.06 m.  TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 1 1/2"                               

Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos manos de esmalte en
color rojo, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, platafor-
mas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

J.O 1 10,00 10,00

10,00 33,95 339,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 MEDIOS EXTINCIÓN....................... 2.101,20

TOTAL CAPÍTULO 10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................... 10.773,26
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CAPÍTULO 11 PINTURA Y VARIOS                                                

11.01 m2  PINTURA INTUMESCENTE EF-30                                      

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EF-30 de v igas de acero, es-
pesor en micras necesario para cada perfil dependiendo de su exposición a una, dos o tres caras,
espesor de micras según ensayo de pintura aplicada. según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX
y s/CTE-DB-SII. Incluso certificado del aplicador garantizando el RF30 con los grosores correspon-
dientes segun el ensayo y fichas técnicas del producto.

Cercha 1 8,00 1,20 9,60

9,60 27,36 262,66

11.02 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

PAREDES

Hall 1 30,00 3,10 93,00

Aseos Caballeros 1 19,00 1,50 28,50

Aseo Señoras 1 19,00 1,50 28,50

Sala Usos Multiples 1 51,00 6,20 316,20

Almacén 1 1 34,00 4,80 163,20

Escaleras 1 18,00 4,30 77,40

Vestibulo de independencia 1 10,10 2,50 25,25

Almacén limpieza 1 1 15,00 2,50 37,50

Cuarto Instalaciones 1 24,00 2,50 60,00

Almacén limpieza 2 1 7,20 2,50 18,00

TECHOS

Hall 1 27,00 27,00

Aseos Caballeros 1 10,00 10,00

Aseo Señoras 1 10,00 10,00

Camerino 1 1 17,00 0,40 6,80

Camerino 2 1 17,00 0,40 6,80

Entrada Sala Usos Multiples 1 3,00 3,00

Almacén 1 1 34,00 0,40 13,60

Escaleras 1 9,00 9,00

Vestibulo de independencia 1 10,00 0,30 3,00

Almacén limpieza 1 1 15,00 0,40 6,00

Cuarto Instalaciones 1 23,50 0,40 9,40

Almacén limpieza 2 1 4,00 4,00

956,15 7,37 7.046,83

11.03 m2  REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS                                   

Revestimiento liso calidad extra tipo Ovaldine fachadas, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos
verticales y  horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con
dos manos, según NTE-RPP-25/26.

Fachada 1 75,00 75,00

2 1,50 3,30 9,90

2 5,50 0,90 9,90

2 1,50 3,30 9,90

104,70 9,08 950,68

11.04 ud  RECOLOCACIÓN PLATAFORMA ELEVADORA                               

Desmontado y recolocación plataforma elevadora. Totalmente instalada

1 1,00

1,00 256,30 256,30

11.05 ud  BUTACAS ACOLCHADAS                                              

Butacas acolchadas Ezcaray internacional modelo Centenario o Barbara o similar equivalente,  con
estructura e interiores metálicos con apoyabrazos de madera maciza de haya, marco del respaldo en
madera maciza de haya, los bloques de asiento y  respaldo en espuma de poliuretano fundido en frío
autoextinguible M-4, asiento abatible automático, funda completa con cremallera en tela de tapicería
ignífuga M-1. Colores según documentación gráfica.

Butacas 93 93,00
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93,00 225,29 20.951,97

11.06 m2  CORTINA DIVISORIA MOTORIZADA                                    

Cortinas de div isión con elevación automática MONDO o similar equivalente compuesta por : un
motor eléctrico de 1000W. ,un eje rotor equipado con unos platos de enrolle para las cintas, un juego
de cintas, lona de tejido de poliéster recubierto de PVC. Con tratamiento ignífugo Clase 1 conforme a
la norma UNE-EN 13773:2003 , contrapeso inferior para dar tersura y  rigidez a la cortina, un siste-
ma soportante de la cortina diseñado específicamente para cada instalación. El plegado de la cortina
se realiza a dos caras, de tal forma que se suelda a la lona unos ollados metálicos coincidiendo con
la línea vertical de las cintas. Estos se colocarán cada 1,20m. de separación entre ellos en sentido
vertical, para luego hacer pasar la cinta de una cara a otra hasta llegar a la barra de contrapeso infe-
rior. Con este sistema, y  debido a que la cinta va siempre por ambos lados de la cortina, los plie-
gues se forman centrados con respecto al eje de recogida. Como ayuda a un mejor plegado, se co-
locan unas varillas metálicas ocultas en la lona de 10mm. De diámetro y  3 m. de longitud, en los la-
terales de la cortina y  en la línea intermedia en sentido vertical entre los ollados. El movimiento rota-
torio generado por el motor es transmitido de manera directa al eje rotor, el cual estará ensamblado a
él mediante piezas mecanizadas prov istas de un juego dec haveta y  chavetero.
Los ejes serán entramos de 3m., unidos entre sí mediante rodamientos de bolas con silleta .El motor
y las silletas de los rodamientos irán montados sobre una estructura indiv idual basculante que se so-
portará a la propia estructura del edificio. El motor se situará en el centro de la longitud de la cortina.
Intercalados a una distancia aprox imada de 2,20m. entre sí, se colocan unos platos metálicos con
distanciador central para el alojamiento de las cintas. Dichos platos son de mayor diámetro exterior
que el distanciador, con el objeto de que la cinta que se enrolla en ellos, no pueda desplazarse late-
ralmente, sirv iendo así de guía y  caja de recogida. Dichos platos se fijan al eje rotor mediante torni-
llos prisioneros. Las cintas anteriormente mencionadas se fijan a los platos mediante dos remaches
metálicos y  se enganchan a la barra de contrapeso situada en la parte inferior de la cortina mediante
un ojal confeccionado con la misma cinta por el que se hace pasar la barra a modo de contra peso.
Con todo ello, una vez montado, tendríamos el esqueleto del sistema, el cual accionando el funciona-
miento del motor, giraría el eje rotor haciendo que se enrollen las cintas en los platos, ascendiendo y
arrastrando en su elevación a la barra de contrapeso situada en el extremo inferior de dichas cintas.
La cortina está compuesta por: Motor eléctrico de 300NM con velocidad de 12 revoluciones por mi-
nuto, potencia absorbida de1000W, tensiónde380/3, índice de protecciónIP- 45 y  final de carrera de
25 vueltas. Accionamiento mediante MANDOADISTANCIA. Eje rotor fabricado con perfil de acero
en frío de sección circular de dimensiones 70 (diámetro) x  1,5mm. De grosor. Suministro en barras
de 3000mm. De longitud. Platos de enrollamiento fabricados en acero, compuestos de2 discos en pa-
ralelo de chapa de acero de 220mm. De diámetro con un tubo central pasante soldado a ellos, en cu-
yo interior traspasa el eje rotor y  dotado de taladros pasantes para la fijación de ambos elementos.
Rodamiento de bolas inserto en pedestal de fundición, estanco y prelubricado con prisioneros para la
fijación del eje rotor, colocado sobre soporte ondulante tipo puente y  éste a su vez anclado a la es-
tructura del edificio. La partida incluye la conexión con cuadro eléctrico ex istente, incluso adaptación
de éste último, para la alimentación del motor cumpliendo con la normativa v igente, ayudas de alba-
ñilería y  repasos necesarios. Todo instalado y funcionando.

1 10,00 4,80 48,00

48,00 110,34 5.296,32

11.07 m   GLOBAL TRUSS F33100 DE 1,0 M                                    

Global Truss F33100 Truss 1,0 m formado por trav iesa de 3 puntos recta, separación de tubo 29cm
(exterior) con conexiones cónicas (unión rápida) incluidas diámetro de thomann tubo principal: 50mm,
espesor de pared: 2mm, Material: AlMgSi F31 aprobado RWTÜV Peso 5,8kg, incluso sistema de
elevación mediante manivela, i/pp de elementos necesarios para su montaje.

1 12,00 12,00

12,00 131,50 1.578,00

11.08 m2  BAR.MADERA INT.MATE 2 MAN+TAPAPOROS                             

Barnizado de carpintería de madera interior, dos manos de barniz sintético mate, una mano de impri-
mación y  lijado.

Paredes S.Multiusos 1 45,00 1,00 45,00

45,00 14,39 647,55

TOTAL CAPÍTULO 11 PINTURA Y VARIOS .......................................................................................................... 36.990,31
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                              

12.01 ud  CONTROL CALIDAD                                                 

Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las
condiciones según norma y pliego general.

1 1,00

1,00 1.265,83 1.265,83

TOTAL CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.265,83
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

13.01 Eur GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Medidas de gestión de residuos de la obra

1 1,00

1,00 161,97 161,97

TOTAL CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 161,97
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               

14.01 Eur Medidas de Seguridad                                            

Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecución de la obra según Estudio de Seguridad y
Salud incluido en el proyecto. Esta partida incluye todos los medios aux iliares necesarios para la
ejecución de la obra y  medidas de protección indiv iduales y  colectivas.

1 1,00

1,00 2.784,33 2.784,33

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.784,33

TOTAL...................................................................................................................................................................... 278.501,84

Página 31



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 26.872,15 9,65

2 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 1.196,19 0,43

3 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................................................... 29.660,06 10,65

4 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 18.509,88 6,65

5 PAVIMENTOS Y ALICATADOS........................................................................................................................ 44.750,97 16,07

6 CARPINTERÍA DE MADERA Y CERRAJERÍA................................................................................................... 8.986,24 3,23

7 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS....................................................................................................... 3.181,42 1,14

8 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 44.287,29 15,90

-08.01 -CUADROS ELECTRICOS........................................................................................ 11.378,62

-08.02 -CABLEADOS.......................................................................................................... 8.123,26

-08.03 -PUNTOS DE LUZ Y DE MECANISMOS..................................................................... 5.046,77

-08.04 -LUMINARIAS.......................................................................................................... 17.008,08

-08.05 -MECANISMOS....................................................................................................... 1.528,24

-08.06 -VARIOS................................................................................................................. 1.202,32

9 CLIMATIZACIÓN........................................................................................................................................... 49.081,94 17,62

-09.01 -MÁQUINAS............................................................................................................ 32.200,43

-09.02 -DIFUSORES Y REJILLAS......................................................................................... 5.866,26

-09.03 -CONDUCTOS........................................................................................................ 9.812,93

-09.04 -VARIOS................................................................................................................. 1.202,32

10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................................................................................. 10.773,26 3,87

-10.01 -DETECCIÓN .......................................................................................................... 6.422,12

-10.02 -PUERTAS CORTAFUEGOS..................................................................................... 2.249,94

-10.03 -MEDIOS EXTINCIÓN............................................................................................... 2.101,20

11 PINTURA Y VARIOS...................................................................................................................................... 36.990,31 13,28

12 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 1.265,83 0,45

13 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 161,97 0,06

14 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 2.784,33 1,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 278.501,84

13,00% Gastos generales.......................... 36.205,24

6,00% Beneficio industrial ........................ 16.710,11

SUMA DE G.G. y  B.I. 52.915,35

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 331.417,19

21,00% I.V.A....................................................................... 69.597,61

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 401.014,80

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 401.014,80

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS UN MIL CATORCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Zaragoza, a 27 de septiembre de 2022.

El  Arquitecto                                               

                                                                Leonardo Oro Vargas                                        
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