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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

2018001 CC Delicias                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  18,20 45,50

P01CY010     0,850 t.  Yeso negro en sacos YG                                          75,06 63,80

P01DW050     0,600 m3  Agua obra                                                       1,39 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 110,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A01A040      m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  18,20 45,50

P01CY030     0,810 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         83,82 67,89

P01DW050     0,650 m3  Agua obra                                                       1,39 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A02A050      m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  18,20 30,94

P01CC020     0,410 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 122,84 50,36

P01AA020     0,955 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            18,87 18,02

P01DW050     0,260 m3  Agua obra                                                       1,39 0,36

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     3,38 1,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 101,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  18,20 30,94

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 122,84 33,17

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            18,87 20,57

P01DW050     0,255 m3  Agua obra                                                       1,39 0,35

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     3,38 1,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03S010      m3  HORMIGÓN CELULAR CEM II/B-P 32,5N                               

Hormigón celular de cemento espumado para formación de pendientes y  aislamiento térmico de cubiertas y  azote-
as, a base de cemento CEM II/B-P 32,5 N, agua y adición de aditivo aireante, elaborado en central.

O01OA030     1,100 h.  Oficial primera                                                 20,97 23,07

O01OA070     1,100 h.  Peón ordinario                                                  18,20 20,02

M01HE010     0,300 h   Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h                          25,02 7,51

P01CC020     0,300 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 122,84 36,85

P01DS040     3,000 kg  Aditiv o aireante                                                2,75 8,25

P01DW050     0,400 m3  Agua obra                                                       1,39 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A05M010      ms  ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=3m.                               

Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con
grapa unión paneles.

M13EA510     9,990 d.  Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00                                 1,25 12,49

M13EA520     30,000 d.  Grapa unión paneles met.                                        0,09 2,70

M13EA530     19,800 d.  Tuerca palomilla                                                0,01 0,20

M13EA540     19,800 d.  Placa tuerca palomilla                                          0,01 0,20

M13EA550     9,990 d.  Barra dy w idag 1,00 m.                                           0,01 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A06T050      h.  GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               

Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-
montaje y  medios aux iliares.

M02GT250     0,006 ms  Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              1.563,86 9,38

M02GT360     0,006 ms  Contrato mantenimiento                                          78,82 0,47

M02GT370     0,006 ms  Alquiler telemando                                              125,11 0,75

M02GT320     0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              4.553,95 4,55

M02GE050     0,036 h.  Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                134,49 4,84

M02GT380     0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre                               1.626,41 1,63

E04AB040     0,638 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,79 1,14

E04CM050     0,015 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   136,66 2,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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MATERIALES MANO DE OBRA Y MAQUINARIA 
 

(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderán 
referidas también a su correspondiente femenino) 

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
2018001 CC Delicias                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

4-6-33       27,856 m2  D.acrist. Climalit (4/6/Stadip 3+3 inc.)                        106,34 2.962,22

Grupo 4-6............................. 2.962,22

43RT         190,000 m2  Fieltro geotex til poliéster DANOFELT PY 200                     0,83 157,70

Grupo 43R............................ 157,70

ACUST        1,000 ud  Sistema Ecophon Solo TM Circle X                                1.079,68 1.079,68

ACUSTPMAD  81,600 m2  Placa de madera perforada con nucleo de lana mineral            117,60 9.596,16

Grupo ACU .......................... 10.675,84

AURE2565     13,150 m2  Imanes de sujección                                             1,88 24,72

AURLIN256    70,000 ud  Manguera trenzada (AS+) de 2x 1,5 mm2 sección, bajo tubo corrugad 3,13 219,10

Grupo AUR .......................... 243,82

BLOCKLAM106 1,000 ud  Puerta paso block laminado 1H  2100x 1060x 40mm                   1.050,00 1.050,00

BLOCKLAM2   2,000 ud  Puerta paso block laminado 2H de 2100x 670x 40mm                  1.320,00 2.640,00

BLOCKLAM284 1,000 ud  Puerta paso block laminado 2H de 2100x 840x 40mm                  1.650,00 1.650,00

BLOCKLAM82 1,000 ud  Puerta paso block laminado 1H  2100x 920x 40mm                    950,00 950,00

Grupo BLO........................... 6.290,00

BVVV         110,400 m   Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura                     0,04 4,42

Grupo BVV........................... 4,42

CONEX21ABS 2,000 ud  Conex ionado a red ex istente abastecimiento                      312,77 625,54

CONTROL      1,000 Eur Control de calidad                                              1.875,00 1.875,00

Grupo CON .......................... 2.500,54

CVFVFF       46,851 m   Banda acústica de dilatación autoadhesiv a de espuma de poliureta 0,99 46,38

Grupo CVF........................... 46,38

EAUXFACH    189,560 m.  Estructura aux iliar fachada                                     2,84 538,35

Grupo EAU........................... 538,35

FACHAVERDE 131,000 m2  Fachada Verde + planta                                          319,02 41.791,62

Grupo FAC........................... 41.791,62

FGFFF        2.503,600 ud  Anclaje Rocdan                                                  0,63 1.577,27

Grupo FGF........................... 1.577,27

FGTRLLKK22  2,000 m2  Panel fenólico en color                                         37,53 75,06

Grupo FGT........................... 75,06

FT1          18,500 m2  Falso Techo de bandejas de chapa deploy é                        36,28 671,18

Grupo FT1............................ 671,18

GESTIÓNRES 1,000 Eur Gestión de residuos                                             172,52 172,52

Grupo GES........................... 172,52

GHGD         209,000 m2  Fieltro geotex til poliéster DANOFELT PY 300                     1,20 250,80

GHGF         209,000 m2  Fieltro geotex til poliéster DANOFELT PY 300                     1,20 250,80

Grupo GHG.......................... 501,60

GHJUG        55,200 m   Canal 48/30 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN 14195    1,18 65,14

Grupo GHJ........................... 65,14

INSPF        1,000     Instalación y  pueta en marcha PF                                561,30 561,30

Grupo INS............................ 561,30

KS61         182,884 m.  Zócalo preformado linoleum                                      5,63 1.029,64

Grupo KS6........................... 1.029,64
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LACACORTEN 13,221 l   Barniz Acero Corten                                             30,03 397,03

Grupo LAC........................... 397,03

LAMAS FACH 57,350 m2  Fachada de lamas UPO-250                                        185,00 10.609,75

Grupo LAM .......................... 10.609,75

M01HE010     12,350 h   Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h                          25,02 309,00

M01MP040     28,200 h.  Equipo proy ección mortero ignífugo                              4,48 126,34

Grupo M01........................... 435,33

M02GE050     6,164 h.  Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                134,49 828,98

M02GT002     0,439 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        26,31 11,55

M02GT120     1,690 h.  Grúa torre automontante 20 t/m.                                 33,25 56,19

M02GT250     1,027 ms  Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              1.563,86 1.606,57

M02GT320     0,171 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              4.553,95 779,72

M02GT360     1,027 ms  Contrato mantenimiento                                          78,82 80,97

M02GT370     1,027 ms  Alquiler telemando                                              125,11 128,53

M02GT380     0,171 ud  Tramo de empotramiento grúa torre                               1.626,41 278,47

Grupo M02........................... 3.770,98

M03B100      3,500 h.  Taladradora mecánica                                            9,23 32,31

M03HH020     6,382 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     3,38 21,57

Grupo M03........................... 53,88

M05EC110     0,117 h.  Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        41,24 4,83

M05EN030     5,762 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              63,90 368,22

M05PN010     7,313 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           56,40 412,43

M05PN030     7,629 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          62,65 477,98

Grupo M05........................... 1.263,44

M06CM010     3,500 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,43 8,51

M06CM030     58,500 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          4,47 261,50

M06CM040     11,500 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        13,35 153,53

M06MI010     97,173 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,11 205,03

M06MP110     11,500 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,91 21,97

M06MR010     62,150 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          6,26 389,06

M06MR110     60,800 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,91 116,13

Grupo M06........................... 1.155,71

M07CB030     62,754 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 3.302,72

M07CG010     2,850 h.  Camión con grúa 6 t.                                            61,93 176,50

M07N060      21,040 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   1,00 21,04

M07N060M     1.738,155 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 1.095,04

Grupo M07........................... 4.595,30

M08CA110     0,044 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                36,78 1,62

M08NM020     0,033 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        77,57 2,56

M08RI010     6,280 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,20 20,10

M08RN020     0,209 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         46,39 9,70

Grupo M08........................... 33,97

M11HV120     26,884 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,94 159,69

Grupo M11........................... 159,69

M12O010      0,150 h.  Equipo ox icorte                                                 5,48 0,82

Grupo M12........................... 0,82

M13CP100     0,208 ud  Puntal telesc. normal  1,75-3,10                                19,50 4,05

M13EA510     447,876 d.  Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00                                 1,25 559,84



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
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M13EA520     1.344,972 d.  Grapa unión paneles met.                                        0,09 121,05

M13EA530     887,682 d.  Tuerca palomilla                                                0,01 8,88

M13EA540     887,682 d.  Placa tuerca palomilla                                          0,01 8,88

M13EA550     447,876 d.  Barra dy w idag 1,00 m.                                           0,01 4,48

M13EF010     17,862 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   3,97 70,91

M13EM030     11,429 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,71 30,97

Grupo M13........................... 809,06

MATFONT      1,000 ud  Material fontanería                                             125,11 125,11

Grupo MAT........................... 125,11

O01OA030     395,787 h.  Oficial primera                                                 20,97 8.299,66

O01OA040     54,088 h.  Oficial segunda                                                 19,72 1.066,61

O01OA050     382,026 h.  Ay udante                                                        19,03 7.269,95

O01OA060     581,727 h.  Peón especializado                                              18,34 10.668,86

O01OA070     895,135 h.  Peón ordinario                                                  18,20 16.291,46

O01OB010     290,633 h.  Oficial 1ª encofrador                                           21,06 6.120,73

O01OB020     290,633 h.  Ay udante encofrador                                             19,75 5.740,00

O01OB025     0,439 h.  Oficial 1ª gruísta                                              20,52 9,01

O01OB030     77,031 h.  Oficial 1ª ferralla                                             21,06 1.622,28

O01OB040     77,031 h.  Ay udante ferralla                                               19,75 1.521,37

O01OB110     95,298 h.  Oficial y esero o escay olista                                    18,42 1.755,39

O01OB120     89,021 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   17,48 1.556,09

O01OB130     680,505 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 13.963,96

O01OB140     663,686 h.  Ay udante cerrajero                                              19,30 12.809,14

O01OB150     10,930 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,56 235,65

O01OB160     10,030 h.  Ay udante carpintero                                             19,48 195,38

O01OB170     247,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 5.618,14

O01OB180     5,790 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,75 114,35

O01OB195     273,260 h   Ay udante fontanero                                              20,44 5.585,43

O01OB230     227,136 h.  Oficial 1ª pintura                                              18,27 4.149,77

O01OB240     227,136 h.  Ay udante pintura                                                16,71 3.795,44

O01OB250     29,034 h.  Oficial 1ª v idriería                                            19,77 574,00

O01OB270     133,140 h.  Oficial 1ª jardinería                                           20,44 2.721,38

O01OB280     134,280 h.  Peón jardinería                                                 17,98 2.414,35

O01OB505     68,000 h.  Montador especializado                                          23,60 1.604,80

O01OB510     68,000 h.  Ay udante montador especializado                                 19,48 1.324,64

Grupo O01............................ 117.027,86

OF2455       4,000 h.  Oficial 1ª de conex ionado a red de saneamiento                  26,27 105,08

Grupo OF2........................... 105,08

P01AA020     17,369 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            18,87 327,75

P01AF040     3,740 t.  Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                9,00 33,66

P01AG150     162,500 m3  Grav a morro 80/200 mm.                                          25,82 4.195,75

P01CC020     6,610 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 122,84 811,99

P01CY010     0,032 t.  Yeso negro en sacos YG                                          75,06 2,37

P01CY030     0,008 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         83,82 0,63

P01DC010     38,697 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              2,01 77,78

P01DS040     22,800 kg  Aditiv o aireante                                                2,75 62,70

P01DW050     12,838 m3  Agua obra                                                       1,39 17,84

P01DW090     2.686,963 ud  Pequeño material                                                1,56 4.191,66

P01EM290     0,314 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     307,09 96,36

P01HA010     96,762 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   104,71 10.131,92

P01HA030     65,036 m3  Hormigón HA-30/P/20/I central                                   109,43 7.116,94

P01HA330B    5,693 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb(Cem SR) central                      121,70 692,78

P01HA330M    4,025 m3  Hormigón HA-30/P/20//IIa+Qb(Cem SR) central                     121,70 489,84
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P01HM010     1,622 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   62,55 101,42

P01HM020     0,580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   100,95 58,55

P01LG540     5,131 m2  Lad.gran f.Hispaplano 70,50x 51,70x 8 cm                          6,11 31,35

P01LT020     0,103 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          130,32 13,42

P01LW020     15,748 kg  Pasta agarre Hispalam unión ladrillos                           0,18 2,83

P01LW029     1,930 m2  Tiras de EPS elastificado 1000x 110x 10 mm.                       0,16 0,31

P01LW030     10,160 kg  Yeso fraguado                                                   0,11 1,12

P01MC040     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           79,54 3,94

P01UC030     6,568 kg  Puntas 20x 100                                                   9,02 59,25

P01UG270     35,000 ud  Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M16/25                             17,69 619,15

Grupo P01............................ 29.141,32

P02EDF020    3,000 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x 250 Dt=70                        20,64 61,92

Grupo P02............................ 61,92

P03AA020     34,926 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,71 59,72

P03AC090     4,800 kg  Acero corrugado S275JR                                          0,85 4,08

P03AC100     24,000 kg  Acero corrugado B 400 S  pref.                                  1,09 26,16

P03AC200     5.901,940 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,86 5.075,67

P03AC220     114,699 kg  Acero co. elab. y  arm. B 500 S                                  1,30 149,11

P03AL005     18.244,949 kg  Acero laminado S275                                             1,04 18.974,75

P03AL015M80 313,500 m2  Plancha f.colaborante 0,80 mm.                                  28,30 8.872,05

P03AM020     65,000 m2  Malla 15x 15x 5     -1,938 kg/m2                                  1,73 112,45

P03AM030     115,931 m2  Malla 15x 15x 6                                                   2,53 293,30

Grupo P03............................ 33.567,29

P04CP110M    13,157 m2  Tablero de madera MDF alta presión Ignífugo                     11,26 148,15

P04PW005     353,587 m.  Cinta de juntas rollo 150 m.                                    0,06 21,22

P04PW010     529,269 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,11 58,22

P04PW036     108,796 kg  Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg.                         1,28 139,26

P04PW070     99,360 ud  Tornillos 3,9x 30 mm.                                            0,04 3,97

P04PW075     165,600 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,05 8,28

P04PW090     5.843,160 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 58,43

P04PW132     5.402,880 ud  Tornillos autoperforantes TN "KNAUF"                            0,01 54,03

P04PW165     14,904 m.  Montante CW 50/50/0,6 mm.                                       2,43 36,22

P04PW180     259,350 m.  Montante de 90 mm.                                              4,47 1.159,29

P04PW260     6,624 m.  Canal UW 50/40/0,6 mm.                                          2,10 13,91

P04PW285     707,174 m.  Maestra 82 x  3000 mm. / 400                                     1,01 714,25

P04PW290     773,772 m.  Maestra de 82 mm.                                               1,99 1.539,81

P04PW470     70,395 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,86 201,33

P04PW550     70,395 m.  Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,56 39,42

P04PW590     219,822 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF",                    1,81 397,88

P04PW591     0,828 kg  Pasta de juntas                                                 1,81 1,50

P04PW595     0,828 ud  Pegamento para juntas                                           10,11 8,37

P04PY025     326,388 m2  PYL Pladur N-13                                                 3,83 1.250,07

P04PY032     238,959 m2  Placa y eso laminado normal 13x 1.200 mm.                         6,76 1.615,36

P04PY045     155,610 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         7,73 1.202,87

P04PY045M    217,350 m2  Placas de y eso KNAUF DF  15+15+15.                              8,76 1.903,99

P04PY400     33,120 m2  Panel 2500x 1200x 12,5 mm.                                        9,66 319,94

P04RR060     513,000 kg  Mortero rev oco CSIII-W2                                         0,75 384,75

P04RW060     0,667 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,64 0,43

P04TK050     13,892 m2  Placa y eso laminado-v ini. N-10 bl.60x 60                         8,69 120,72

P04TW023     27,783 m.  Perfil primario 24x 43x 3600                                      1,43 39,73

P04TW025     27,783 m.  Perfil secundario 24x 43x 3600                                    1,43 39,73

P04TW030     19,845 m.  Perfil angular remates                                          1,01 20,04

P04TW040     13,892 ud  Pieza cuelgue                                                   0,25 3,47

P04TW300     18,500 m2  Perfilería v ista f.techo acero                                  4,68 86,58
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Grupo P04............................ 11.591,20

P05FWT010    22,300 ud  Elementos de fijación                                           0,19 4,24

Grupo P05............................ 4,24

P06BG074     49,500 ud  Fij. autoadhesiv a Danodren                                      0,61 30,20

P06BG083     18,150 m2  Lámina drenante Danodren H-25 plus                              6,82 123,78

P06BI030     4,950 kg  Imprim.asfáltica Impridan-100                                   3,87 19,16

P06BS140     18,150 m2  Lám. Esterdan 30 P elast                                        8,07 146,47

P06SI130     40,388 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,38 55,73

P06SL190     14,411 m2  Lámina polietileno 2 mm.                                        1,75 25,22

P06SR020     3,000 kg  Prelastic 1000 de Copsa                                         5,75 17,25

Grupo P06............................ 417,81

P07AL300M    74,750 m2  Panel l.m.alta densidad PF Arena-25                             11,26 841,69

P07TR090     9,108 m2  Panel rigido lana de roca 40 mm.                                3,83 34,88

P07TR210M    435,900 m2  Panel lana roca Rocdan-SA-80                                    22,52 9.816,47

P07TR210MMAT 190,000 m2  Manta lana roca PV-ACUSTIVER-50                                 13,76 2.614,40

P07W190      74,750 m.  Film protector polietileno                                      0,19 14,20

Grupo P07............................ 13.321,64

P08MA020     117,412 kg  Adhesiv o contacto                                               4,57 536,57

P08MA030     7,180 kg  Adhesiv o resina epox i                                           6,82 48,97

P08MA040     570,440 kg  Pasta niv eladora                                                0,69 393,60

P08SL110     296,629 m2  Pav . linóleo rollo 3,2 mm.                                      22,52 6.680,08

P08XVC120    1,853 kg  Fibra polipropileno armado horm.                                6,21 11,51

Grupo P08............................ 7.670,73

P10VM020M80 17,950 m.  Vierteaguas aluminio lacado a=80cm                              33,78 606,35

Grupo P10............................ 606,35

P12ACT100COR 27,690 m2  Sistema COR 70                                                  325,28 9.007,00

P12PW010     140,680 m.  Premarco aluminio                                               7,38 1.038,22

Grupo P12............................ 10.045,22

P13DE130M    23,400 m2  Rejilla STD 34x 38 mm /30x 2 galv .                                180,15 4.215,51

P13TC010     152,803 kg  Chapa galv anizada 1 mm.                                         1,41 215,45

P13TC100MCORT 132,210 ud  Chapa acero corten e=6                                          202,05 26.713,03

P13TF020     93,600 m.  Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       2,31 216,22

P13TP020     36,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,90 32,40

P13TT080     332,966 kg  Tubo rectangular 80x 60x 3 mm.                                    1,63 542,73

P13WW220     187,200 ud  Anclaje unión rejilla galv .                                     0,84 157,25

Grupo P13............................ 32.092,59

P14ESA150    7,525 m2  D.acrist. Climalit (4/6ú8/Stadip 3+3 inc.)                      51,76 389,49

P14FH005     10,000 m2  Perfiles PVC v erticales                                         9,65 96,50

P14FH010     250,000 ud  Vidr.mold.doble  190x 190x 80 trans.                              2,89 722,50

P14KW065     246,190 m.  Sellado con silicona neutra                                     1,08 265,89

Grupo P14............................ 1.474,37

P17GS050     10,000 m.  Tubo acero galv an. 1 1/4".DN32 mm                               12,29 122,90

P17GS060     60,000 m.  Tubo acero negro. 1 1/2".DN40 mm                                11,22 673,20

P17JP060     24,000 ud  Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre                           1,99 47,76

P17VC050     31,250 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.90mm                                4,42 138,13

P17VF020     7,700 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 90 mm.                              3,38 26,03

P17VP050     14,600 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 90 mm.                            2,73 39,86

P17VP130     7,500 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 90 mm.                         5,34 40,05

Grupo P17............................ 1.087,92
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P23FA050     16,000 ud  Detector óptico Analogico Notifier                              38,62 617,92

P23FA120CONX 1,000 ud  Conex ionado Central detec.incendios                             125,11 125,11

P23FB010     2,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        12,86 25,72

P23FC020     2,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        20,20 40,40

P23FC070     8,000 ud  Piloto indicador acción                                         10,95 87,60

P23FF155     2,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m.                                               224,52 449,04

P23FJ190     2,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. autom.                                 90,20 180,40

P23FK270     21,000 ud  Señal alumin.420x 420mm.fotolumi.                                4,20 88,20

P23FL080M90 211,500 kg  Mortero ignífugo Vermiculita hasta alcanzar R-90                17,69 3.741,44

P23FL280     211,500 kg  Borra l.r. Banroc Py ro                                          0,68 143,82

P23FM16045   1,000 ud  P. cortaf. EI2-45-C5 2H. 144x 210 cm                             568,75 568,75

P23FM360     4,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          373,82 1.495,28

Grupo P23............................ 7.563,68

P25EI020     133,848 l.  P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                     2,59 346,67

P25FF040     175,000 l.  Rev . alta calid. decor. color Ov aldine Fachadas                 7,99 1.398,25

P25JA100     1,250 l.  E. laca poliuret. satinada color Lux atin                        16,48 20,60

P25MA030     0,650 l.  Imp. p. abierto fungi. incol. Montox y l Fondo                    10,25 6,66

P25OG040     26,770 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,51 40,42

P25OS030     1,000 l.  Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux                         11,40 11,40

P25OU080     179,174 l.  Protección monocapa                                             14,11 2.528,15

P25OZ040     80,231 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,52 683,57

P25WW220     145,632 ud  Pequeño material                                                1,11 161,65

Grupo P25............................ 5.197,37

P26TPI030M   45,000 m.  Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=20mm.                        1,35 60,75

P26TVP125    32,000 m.  Tub.PE100 PN10 DN=63mm.                                         1,16 37,12

Grupo P26............................ 97,87

P28DA030     76,000 m3  Tierra v egetal cribada fertiliz.                                26,71 2.029,96

P28DA130     57,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,81 46,17

Grupo P28............................ 2.076,13

P34VBP012M  4,000 ud  Pictograma normalizado de Accesibilidad                         30,50 122,00

Grupo P34............................ 122,00

PLANTITAS    285,000 m2  Plantación                                                      8,76 2.496,60

Grupo PLA........................... 2.496,60

RETRE        209,000 m2  Fieltro geotex til poliéster DANOFELT PY 200                     0,83 173,47

Grupo RET........................... 173,47

RRRR         138,000 m   Montante 48/35 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN 14195. 1,50 207,00

Grupo RRR .......................... 207,00

RTRE         193,800 m2  Panel de poliestireno ex truido DANOPREN TR 100                  20,02 3.879,88

Grupo RTR........................... 3.879,88

RTT          209,000 m2  Lámina sintética DANOPOL FV 1,2 LIGHT GREY                      8,04 1.680,36

Grupo RTT............................ 1.680,36

SEGURIDAD   1,000 Eur Medidas de seguridad                                            4.000,00 4.000,00

Grupo SEG........................... 4.000,00

SISRI        1,000 ud  Sistema de riego y  control                                      1.626,41 1.626,41

SISTEMA
MP80 

7,480     Sistema COR MIL PLU 80                                          406,60 3.041,37

Grupo SIS............................ 4.667,78
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UAMCL1       49,950 Hr  Oficial 1ª climatización                                        15,03 750,75

UAMCLA       51,350 Hr  Ay udante climatización                                          10,85 557,15

UAMCO1       65,760 Hr  Oficial 1ª Instalador de Telecomunicaciones                     15,03 988,37

UAMCOA       65,760 Hr  Ay udante Instalador de Telecomunicaciones                       10,85 713,50

UAMEL1       235,850 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 3.926,90

UAMELA       271,340 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 2.900,62

Grupo UAM.......................... 9.837,29

UCAAA-05-018 150,000 ml  Aislamiento tuberia, AF-5-018                                   12,40 1.860,00

UCAAA-05-022 12,000 ml  Aislamiento tuberia, AF-5-022                                   13,50 162,00

UCAAA-05-028 4,000 ml  Aislamiento tuberia, AF-5-028                                   13,60 54,40

UCAAA-05-035 24,000 ml  Aislamiento tuberia, AF-5-035                                   14,30 343,20

UCAAA-05-042 50,000 ml  Aislamiento tuberia, AF-5-042                                   16,50 825,00

UCAAACE015 13,000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN15 e=30                        3,10 40,30

UCAAAFI015   13,000 ml  Aisl. canal. de acero fria de DN15 e=20                         3,86 50,18

UCAAAS24-015 12,000 ml  Aislamiento tuberia calor SH-24x 015                             6,80 81,60

UCAAAS24-018 138,000 ml  Aislamiento tuberia calor SH-24x 018                             8,60 1.186,80

UCAAAS24-022 12,000 ml  Aislamiento tuberia calor SH-24x 022                             8,90 106,80

UCAAAS24-028 4,000 ml  Aislamiento tuberia calor SH-24x 028                             9,30 37,20

UCAAAS24-035 24,000 ml  Aislamiento tuberia calor SH-24x 035                             10,50 252,00

UCAAAS30-042 50,000 ml  Aislamiento tuberia calor SH-30x 042                             14,30 715,00

UCATAN010   24,000 ml  Tubo de acero negro DN 10                                       2,54 60,96

UCATAN015   302,000 ml  Tubo de acero negro DN 15                                       2,80 845,60

UCATAN020   24,000 ml  Tubo de acero negro DN 20                                       3,15 75,60

UCATAN025   8,000 ml  Tubo de acero negro  DN 25                                      4,20 33,60

UCATAN032   48,000 ml  Tubo de acero negro  DN 32                                      4,70 225,60

UCATAN040   100,000 ml  Tubo de acero negro  DN 40                                      10,60 1.060,00

UCATANA010 24,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 10                                0,42 10,08

UCATANA015 302,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 15                                0,47 141,94

UCATANA020 24,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 20                                0,56 13,44

UCATANA025 8,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 25                                0,86 6,88

UCATANA032 48,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 32                                1,26 60,48

UCATANA040 100,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 40                                1,55 155,00

UCAV4015     26,000 Ud  Válv ula de 4 v ías compatible CIAT                               139,96 3.638,96

UCAVE015     52,000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          5,60 291,20

UCAVE040     8,000 Ud  Válv ula de esfera DN40                                          34,60 276,80

Grupo UCA .......................... 12.610,62

UCCACVPR125 30,000 Ud  Caja de caudal constante VM-PRO - 125 R                         115,00 3.450,00

UCCAFICN     236,500 m2  Panel tipo Climav er Neto                                        18,90 4.469,85

UCCAFLA080 3,000 ml  Conducto flex ible aislado de diámetro 80 mm                     4,04 12,12

UCCAFLA125 30,000 ml  Conducto flex ible aislado de diámetro 125 mm                    6,40 192,00

UCCAFLA160 20,000 ml  Conducto flex ible aislado de diámetro 160 mm                    7,61 152,20

UCCARSPA-31IR 2,000 ml  Reja Schako PA-1-EB-VM-325x 125                                  47,41 94,82

UCCARSPA62-22 10,000 Ud  Reja Schako PA-1Z/EB/VM11 625x 225                               110,35 1.103,50

UCCARZE100X50 2,000 Ud  Rejilla de aire ex terior 1000x 500                               160,00 320,00

UCCDDVRVAC 13,000 Ud  Accesorios y  desagüe unidad interior                            80,73 1.049,49

UCCF204XRRAI 9,000 Ud  Rejilla de recuperación de aire interior entre pies             35,96 323,64

UCCF204XV300E 6,000 Ud  V300 E341 H                                                     279,92 1.679,52

UCCF204XV300M 3,000 Ud  V300 E341 H + terminal electrónico mural con pantalla           320,05 960,15

UCCF304XRRAI 4,000 Ud  Rejilla de recuperación de aire interior entre pies             42,80 171,20

UCCF304XV300E 3,000 Ud  V300 E341 H                                                     279,92 839,76

UCCF304XV300M 1,000 Ud  V300 E341 H + terminal electrónico mural con pantalla           320,05 320,05

UCCFC204X   9,000 Ud  Fan-coil Ciat 204X                                              430,00 3.870,00

UCCFC304X   4,000 Ud  Fan-coil Ciat 304X                                              450,00 1.800,00

UCCFC304XBRC 4,000 Ud  Kit Bomba recuperación condensados + soporte de fijación        116,89 467,56
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UCCUTREC33 1,000 Ud  Recuperador de calor CADB-HE D33 Ecow att                        11.445,00 11.445,00

UCCUTREC40 1,000 Ud  Recuperador de calor CADB-HE D40 Ecow att                        14.043,00 14.043,00

UCCZGFEX    104,000 ml  Cableado y  canalizaciones para el sistema de control            1,10 114,40

Grupo UCC .......................... 46.878,26

UCODE4P      1.644,000 ml  Cable UTP 4P Cat 6e ZH                                          0,80 1.315,20

UCODRU45    26,000 Ud  Roseta doble RJ45 Unica                                         26,00 676,00

Grupo UCO.......................... 1.991,20

UEBCC1001.5 210,000 ml  Cable de Cu H07Z1-K(AS) 450/750 V de 1x 1,5 mm2                  0,80 168,00

UEBCC1002.5 800,000 ml  Cable de Cu H07Z1-K(AS) 450/750 V de 1x 2,5 mm2                  0,90 720,00

UEBCH1010    50,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 10 mm2                          6,90 345,00

UEBCH1016    250,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 16 mm2                          9,90 2.475,00

UEBCH2X01.5 147,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 2x 1,5 mm2                         3,44 505,68

UEBCH3G02.5 450,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G2,5 mm2                         4,30 1.935,00

UEBCH5G02.5 10,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 5G2,5 mm2                         7,91 79,10

UEBDDZT01   4,000 Ud  Kit control Zumtobel DALI_CCW                                   275,00 1.100,00

UEBEDNN220P 18,000 Ud  Luminaria autónoma 200 lm. SAGELUX 0D200P                       69,00 1.242,00

UEBFZBMF    488,000 ml  Alimentación ZH base enchufe I+N+P 16A tubo flex ible            2,80 1.366,40

UEBFZDSF     32,000 ml  Alimentación ZH detector mov imiento tubo flex ible               2,60 83,20

UEBFZEF      136,000 ml  Alimentación ZH emergencia tubo flex ible                        2,00 272,00

UEBFZISF     8,000 ml  Alimentación ZH interruptor/pulsador tubo flex ible              2,00 16,00

UEBFZPSF     1.136,000 ml  Alimentación ZH pto luz bajo tubo flex ible                      2,40 2.726,40

UEBFZZDA     147,000 Ud  Accesorios conex ión DALI                                        9,00 1.323,00

UEBLIP507DALI 139,000 Ud  Luminaria iGUZZINI P507 Reflex  11,2W DALI                       186,00 25.854,00

UEBLPWT60   2,000 Ud  Luminaria Philips WT120C L1500 1x LED60S/840                     145,00 290,00

UEBMHOSDALI 4,000 Ud  OccuSw itch Dali marca Philips mod. LRM2080/30                   111,00 444,00

UEBMUCE06  13,000 Ud  Puesto de mando 2 filas y  3 columnas                            29,00 377,00

UEBMUCE116 52,000 Ud  Base enchufe 2P+TTL 10/16A Unica                                5,60 291,20

UEBMUE116   9,000 Ud  Base enchufe 2P+TTL 16A Unica                                   6,09 54,81

UEBMUI1      1,000 Ud  Interruptor 10A Unica                                           5,35 5,35

UEBPCMFCR 2,000 Ud  Cerradura con llav e                                             15,09 30,18

UEBPCMFEP4 1,000 Ud  Puerta plena para cofret Schneider Pragma 24 de cuatro filas    136,00 136,00

UEBPCMFEP5 1,000 Ud  Puerta plena para cofret Schneider Pragma 24 de cinco filas     141,00 141,00

UEBPCMFSP4 1,000 Ud  Cofret Schneider Pragma 24 superficie de cuatro filas           525,00 525,00

UEBPCMFSP5 1,000 Ud  Cofret Schneide Pragma 24 superficie de cinco filas             564,00 564,00

UEBPCZZ      1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de protecciones.             2,10 2,10

UEBPD2040C2I 16,000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  121,00 1.936,00

UEBPD4040C2I 2,000 Ud  ID4x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  148,00 296,00

UEBPD4063C3I 2,000 Ud  ID4x 063 de 300mA clase AC. Inst                                 351,00 702,00

UEBPI20020M9 3,000 Ud  Interruptor en carga multi 9 de 2x 20A                           22,00 66,00

UEBPMCCT22501 2,000 Ud  Contactor CT 25A 2NA 230/240V                                   33,00 66,00

UEBPMCCT44000 2,000 Ud  Contactor CT 40A 4NA 230/240V                                   57,00 114,00

UEBPPB2010NS 15,000 Ud  IAM 2x 10A de PC 6000A curv a C                                   27,00 405,00

UEBPPB2016NS 10,000 Ud  IAM 2x 16A de PC 6000A curv a C                                   28,00 280,00

UEBPW4016C1S 2,000 Ud  IAM4x 016 de PC 6000A curv a C                                    66,00 132,00

UEBPW4040C1S 1,000 Ud  IAM4x 040 de PC 6000A curv a C                                    98,00 98,00

UEBPW4063C1S 1,000 Ud  IAM4x 063 de PC 6000A curv a C                                    258,00 258,00

UEBPX4040D2S 1,000 Ud  IAM4x 040 de PC 10000A curv a D                                   158,00 158,00

UEBPX4063D2S 1,000 Ud  IAM4x 063 de PC 10000A curv a D                                   268,00 268,00

UEBRLLA01    3,000 Ud  Fuente de alimentación y  enlace para detector 24Vcc             136,80 410,40

UEBTAR032   10,000 ml  Tubo acero y  accesorios de 32 mm                                5,90 59,00

UEBTHF016    70,000 ml  Tubo cero halogeno curv able y  acces. de 16 mm                   0,85 59,50

UEBTHF020    827,000 ml  Tubo cero halógeno curv able y  acces. de 20 mm                   0,96 793,92

UEBTHF025    460,000 ml  Tubo cero halógeno curv able y  acces. de 25 mm                   1,19 547,40

UEBTPF020    147,000 ml  Tubo ZH curv able y  acces. de 20 mm                              1,45 213,15
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UEBTPF050    60,000 ml  Tubo LH curv able y  acces. de 50 mm                              2,94 176,40

UEBTSCP100X60 126,000 ml  Bandeja de plástico 60x 100                                      45,00 5.670,00

UEBTSCP100X6T 126,000 ml  Tapa lisa de plástico 100                                       11,01 1.387,26

UEBTSCPACC1 126,000 pa  Accesorios v arios canalización 100                              7,00 882,00

UEBZZM001   3,000 Ud  Interruptor horario digital programable IHP 1 canal semanal     64,00 192,00

Grupo UEB........................... 58.241,45

USSTB025     100,000 ml  Tubería PVC-U serie B 25 mm                                     1,50 150,00

USSTB032     132,000 ml  Tubería PVC-U serie B 32 mm                                     1,70 224,40

USSTBA025    100,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 25 mm                                    0,25 25,00

USSTBA032    133,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm                                    0,30 39,90

Grupo USS........................... 439,30

VARIOS_0201 1,000     Legalización instalación eléctrica BT                           960,00 960,00

Grupo VAR........................... 960,00

drenn        209,000 m2  Capa drenante grav a suelta 5 cm. espesor                        1,88 392,92

Grupo dre............................ 392,92

Resumen

Mano de obra.................................................................. 125.978,00

Materiales ....................................................................... 374.463,93

Maquinaria ...................................................................... 7.787,13

Otros.............................................................................. 19.575,10

TOTAL ........................................................................... 515.003,39



 
 
 

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 
 
 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderán 
referidas también a su correspondiente femenino) 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Despeje y  retirada de mobiliario,  y  demás enseres ex istentes por medios manuales, con posible recuperación a
determinar por DF, incluso retirada a pie de carga, con carga y  transporte a v ertedero de los materiales no recupe-
rados y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,180 h.  Peón ordinario                                                  18,20 3,28

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     1,060 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

01.02 ud  LEVANTADO MOBILIARIO COCINA                                     

Lev antado de mobiliario de cocina industrial completa, incluso campana ex tractora, a mano, con recuperación de
las piezas a determinar por D.F, retirada de escombros, con carga y  transporte a v ertedero.

O01OA030     4,000 h.  Oficial primera                                                 20,97 83,88

O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              18,34 73,36

O01OA070     4,000 h.  Peón ordinario                                                  18,20 72,80

M07CB030     2,000 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 105,26

M07N060M     1,000 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,63

M05PN030     1,000 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          62,65 62,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.03 m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, con carga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  18,20 7,28

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     1,060 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

01.04 m2  DEM.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.                                  

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

O01OA060     1,500 h.  Peón especializado                                              18,34 27,51

M06MR010     0,500 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          6,26 3,13

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     1,060 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05 m2  DEMOLICIÓN DE F.TECHO                                           

Demolición de cualquier tipo de falsos techos, por medios manuales, con posible recuperación si es considerado
por la dirección facultativ a, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al v er-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,430 h.  Peón ordinario                                                  18,20 7,83

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     1,060 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.06 m2  LEVANTADO REVEST. MADERA                                        

Lev antado, por medios manuales, de rev estimiento de madera o PVC en paramentos v erticales de interior, i/arran-
que de rastreles, guardav iv os, retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a v ertedero  y  p.p.
de medios aux iliares.

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              18,34 4,59

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  18,20 4,55

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     1,060 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07 m2  DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.                                 

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso guardav i-
v os, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01OA060     0,400 h.  Peón especializado                                              18,34 7,34

M06MI010     0,250 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,11 0,53

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     1,060 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.08 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS                                           

Demolición de pav imentos de baldosas y  rodapies de cualquier material, por medios mecánicos y  manuales si fu-
ra necesarios, incluso retirada de capa de niv elación, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  18,20 5,46

M06MI010     0,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,11 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09 ud  LEVANTADO DE INSTALACIONES                                      

Lev antado de todo tipo de instalaciones interiores y  ex teriores, (climatización, incluso maquinaria, v entilación, elec-
tricidad, gas, fontanería, desagues, saneamiento, sumideros cubierta, red de pluv iales, rejillas de instalaciones, se-
camanos, etc.) por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  trans-
porte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     30,000 h.  Peón especializado                                              18,34 550,20

O01OA040     30,000 h.  Oficial segunda                                                 19,72 591,60

O01OA070     30,000 h.  Peón ordinario                                                  18,20 546,00

M07CB030     2,000 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 105,26

M07N060M     1,000 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,63

M05PN030     1,000 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          62,65 62,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.856,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.10 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Lev antado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales ex cepto bañeras y  duchas, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB180     0,620 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,75 12,25

O01OA070     0,620 h.  Peón ordinario                                                  18,20 11,28

M07CB030     0,080 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 4,21

M07N060M     1,400 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.11 m2  LEVANT.CERRAJERÍA A MANO                                        

Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo, incluidos cercos, hojas y  accesorios, persianas completas,
anclajes metálicos, perfileria, chapas, partes v idriadas, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escom-
bros a pie de carga,con carga y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        19,03 5,71

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  18,20 5,46

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,50

M05PN030     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          62,65 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.12 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     

Lev antado de carpintería de madera de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con posible recuperación a determinar por DF,
con carga y  transporte al v ertedero de los materiales no recuperados y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectiv as.

O01OA050     0,420 h.  Ay udante                                                        19,03 7,99

O01OA070     0,420 h.  Peón ordinario                                                  18,20 7,64

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.13 m2. DEMOLOLICIÓN DE ESCALERAS                                       

Demolición de escalera de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado, cerramientos, tabiquillos, rasillas con
capa de compresión, etc. con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con car-
ga y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                              18,34 11,00

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  18,20 10,92

M06MR010     0,350 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          6,26 2,19

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,50

M05PN030     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          62,65 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.14 m2  LEVANT. ESCALERA METÁLICA                                       

Lev antado de escalera metálica, de cualquier tipo, incluidos perfilería estructural, anclajes, por medios manuales,
incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,con carga y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        19,03 5,71

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  18,20 5,46

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,50

M05PN030     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          62,65 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.15 m.  LEVANT.REVESTIMIENTO METÁLICO MANO                              

Lev antado de rev estimiento metálico de cualquier tipo en facha (lamas de aluminio, placas lisas, etc.), por medios
manuales CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL SEGÚN INDICACIONES DE DF, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, con carga y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectiv as.

O01OA050     0,270 h.  Ay udante                                                        19,03 5,14

O01OA070     0,270 h.  Peón ordinario                                                  18,20 4,91

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,50

M05PN030     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          62,65 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.16 m2  LEVANTADO CERRAMIENTO, I/VIDRIO                                 

Lev antado, por medios manuales, de cerramiento metálica con v idrio, i/retirada prev ia del acristalamiento ex isten-
te, retirada de escombros a pie de carga, con carga y  trasporte al v ertedero, p.p. de medios aux iliares.

O01OA050     0,450 h.  Ay udante                                                        19,03 8,56

O01OA070     0,450 h.  Peón ordinario                                                  18,20 8,19

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,50

M05PN030     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          62,65 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.17 m2  DEMOL.MUROS DE PAVES                                            

Demolición de muros formados por pav es, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, con craga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
v as.

O01OA040     0,700 h.  Oficial segunda                                                 19,72 13,80

O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  18,20 12,74

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,50

M05PN030     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          62,65 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.18 m3  APER.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP.                                  

Apertura de huecos may ores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectiv as.

O01OA060     3,600 h.  Peón especializado                                              18,34 66,02

O01OA070     3,600 h.  Peón ordinario                                                  18,20 65,52

M06CM010     5,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,43 12,15

M06MR110     5,000 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,91 9,55

M07CB030     0,190 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 10,00

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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01.19 m2  DEMOL.LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.                                  

Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para escaleras o planas para as-
censores, etc., con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al
v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              18,34 45,85

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  18,20 45,50

M06CM040     2,300 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        13,35 30,71

M06MP110     2,300 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,91 4,39

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,50

M05PN030     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          62,65 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.20 m2  DEMOLICIÓN DE FORJADO./.C/COM.                                  

Demolición de cualquier tipo de forjado, incluso pilares, v igas de hormigón o metálicas, muros de contención, ci-
mentaciones , capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, con carga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
v as.

O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                              18,34 11,00

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  18,20 10,92

M06CM030     0,450 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          4,47 2,01

M06MR110     0,450 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,91 0,86

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,50

M05PN030     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          62,65 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.21 m2  DEM.PTES.CUB.PLANA                                              

Demolición de cubiertas planas de cualquier tipo, incluso demolición de tabiquillos palomeros de ladrillo hueco do-
ble, tableros de rasillones, impermeabilización, capa de mortero de pendiente, aislamientos,chimeneas, etc., por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              18,34 9,17

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  18,20 9,10

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     0,800 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,50

M05PN030     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          62,65 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.22 ud  DESMONTADO DE TOLDO                                             

Desmontado de toldo, incluso garras de anclaje, y  accesorios de hasta 6 m2, con aprov echamiento del material y
retirada del mismo, incluso carga y  transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

O01OB150     0,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,56 6,47

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              18,34 5,50

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  18,20 7,28

M07CB030     2,000 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 105,26

M07N060M     1,000 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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01.23 ud  DESMONTADO DE  LUMINOSOS                                        

Desmontado de letreros luminosos y  apliques de iluminación, incluso elementos de sujeción, conex iones y  acce-
sorios, con carga y  transporte al v ertedero, según NTE/ADD-18.

UAMEL1       6,600 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 109,89

UAMELA       6,600 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 70,55

O01OA060     3,600 h.  Peón especializado                                              18,34 66,02

O01OA070     8,800 h.  Peón ordinario                                                  18,20 160,16

M07CB030     2,000 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 105,26

M07N060M     1,000 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 512,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.24 ud  DEMOLICIÓN DE BARRA DE BAR                                      

Demolición de Barra de bar de cualquier tipo, con martillo eléctrico, incluso rev estimientos metálicos y  de madera,
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              18,34 55,02

M06MR010     2,000 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          6,26 12,52

M07CB030     2,000 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 105,26

M07N060M     1,500 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN Y RELLENOS                                           
02.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes y
posterior relleno y  apisonado de las mismas, con carga y  transporte al v ertedero de las tierras sobrantes de la es-
cav ación y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,140 h.  Peón ordinario                                                  18,20 2,55

M05EN030     0,280 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              63,90 17,89

M07CB030     0,150 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 7,89

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

Ex cav ación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, con
carga y  transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,140 h.  Peón ordinario                                                  18,20 2,55

M05EN030     0,280 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              63,90 17,89

M07CB030     0,150 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 7,89

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03 m3  RELLENO BOLOS EN POZOS MECÁN.                                   

Relleno y  ex tendido de bolos en pozos, por medios mecánicos y  con  con p.p. de medios aux iliares, incluso car-
ga y  transporte de material.

O01OA070     0,092 h.  Peón ordinario                                                  18,20 1,67

P01AG150     1,000 m3  Grav a morro 80/200 mm.                                          25,82 25,82

M05PN010     0,045 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           56,40 2,54

M07CB030     0,060 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.04 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   

Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con
ex tracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno, apisonado y  ex tendido de las tierras procedentes de la
ex cav ación, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  18,20 18,20

M05EC110     0,180 h.  Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        41,24 7,42

M08RI010     0,800 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,20 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.05 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, ex tendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y  refi-
no de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  18,20 1,55

P01AF040     1,700 t.  Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                9,00 15,30

M08NM020     0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        77,57 1,16

M08RN020     0,095 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         46,39 4,41

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                36,78 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/B/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  18,20 10,92

P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   62,55 71,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02 m3  H.ARM. HA-30/P/20//IIa+Qb  V.GRÚA                               

Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx .20 mm., para ambiente agresiv o, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), v ertido con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas
NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

E04CA150M    1,000 m3  H.ARM. HA-30/P/20//IIa+Qb  V.MANUAL                             217,40 217,40

M02GT120     0,200 h.  Grúa torre automontante 20 t/m.                                 33,25 6,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.03 m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIa+Qb  V.GRÚA                                

Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx .20 mm., para ambiente agresiv o, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (Según documentación gráfica), v ertido con grúa, v ibrado y  coloca-
do.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

M02GT120     0,200 h.  Grúa torre automontante 20 t/m.                                 33,25 6,65

E04CA150B    1,000 m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIa+Qb  V.MANUAL                              217,40 217,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.04 m3  H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.GRÚA                         

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (según documentación grafica), encofrado y  desencofrado con
paneles metálicos de 3,00x 1,00 m. a dos caras, v ertido, formación de berenjenos, v ibrado y  colocado.  Según
normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

E04MEF020    8,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                               24,21 193,68

E04MM030     1,050 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/I  V.GRÚA                                   133,51 140,19

E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,53 91,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 425,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.05 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6 + FIBRAS                        

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con  fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3 y  mallazo 15x 15x 6, encofra-
do en las caras que sean necesarias, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado,  separación del firme
con  lámina de polietileno y  protección con plástico en fases de hormigonado para impedir las salpicaduras de la
lechada, icluso formación de rugosidad antideslizante, formación de pendientes. Según NTE-RSS y  EHE.

E04SE090     0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                136,13 20,42

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         3,58 3,58

E04LE020     0,050 m2  ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN                                   12,37 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     
04.01 m3  HA-25/P/20/I  E.METÁL.PILARES                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x 30
cm., i/p.p. de armadura (según documentación gráfica) y  encofrado metálico, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y  EHE.

E05HSM010    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                               131,87 131,87

E05HSF010    13,330 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   8,60 114,64

E04AB020     120,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,53 183,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

04.02 kg  ACERO S275 EN ESTRUCT.SOLDAD                                    

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con protección
monocapa, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,025 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 0,51

O01OB140     0,025 h.  Ay udante cerrajero                                              19,30 0,48

P03AL005     1,050 kg  Acero laminado S275                                             1,04 1,09

P25OU080     0,010 l.  Protección monocapa                                             14,11 0,14

P01DW090     0,150 ud  Pequeño material                                                1,56 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03 ud  PLAC.ANCLAJ. S275JR 30x30x1,5cm                                 

Placa de anclaje de acero  S275JR en perfil plano, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero
corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 8,62

O01OB140     0,420 h.  Ay udante cerrajero                                              19,30 8,11

P13TP020     12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,90 10,80

P03AC090     1,600 kg  Acero corrugado S275JR                                          0,85 1,36

P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                1,56 0,19

M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 5,48 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04 m2  FORJADO CHAPA COLABORANTE + REMATES                             

Suministro y  colocación de forjado de chapa colaborante de 150 mm de espesor (75+75). Perfil colaborante de 0,80
mm de espesor. Capa de compresión de hormigón armado con un mallazo de acero corrugado de diámetro 8 mm
cada 250 mm. Incluido conectores para esfuerzo rasante., de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consisten-
cia blanda, elaborado en central, i/armadura según documentación gráfica y  apeos, terminado. Incluso remates la-
terales. Según normas NTE y  EHE. Se dará pendiente al hormigón de la losa de 2% según plano cubierta.

O01OB010     0,350 h.  Oficial 1ª encofrador                                           21,06 7,37

O01OB020     0,350 h.  Ay udante encofrador                                             19,75 6,91

E04AB020     4,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,53 6,12

P03AL015M80  1,100 m2  Plancha f.colaborante 0,80 mm.                                  28,30 31,13

P01HA010     0,270 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   104,71 28,27

M07CG010     0,010 h.  Camión con grúa 6 t.                                            61,93 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.05 ud  ANCLAJE MECÁNICO ESTRUCTURA FACHADA VERDE                       

Realización de anclaje a fachada mediante picado de rev estimiento de ladrillo para descubrir el frente del forjado y
proceder a colocar el Anclaje mecánico diseñado para transmitir para grandes cargas, cargas dinámicas y  cargas
de impacto al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión,
de 125 mm. de profundidad y  24mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 200 mm. A con-
tinuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar formadas por
perfiles en forma de L de 200x 200x 100mm de 400mm de anchura y  se introducirán los anclajes hasta la marca
estriada. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del
producto. Este anclaje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anex o C o según  el  método de cálcu-
lo Hilti SOFA.

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              18,34 3,67

M03B100      0,100 h.  Taladradora mecánica                                            9,23 0,92

O01OA070     0,190 h.  Peón ordinario                                                  18,20 3,46

P01UG270     1,000 ud  Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M16/25                             17,69 17,69

P03AL005     19,400 kg  Acero laminado S275                                             1,04 20,18

P25OU080     0,200 l.  Protección monocapa                                             14,11 2,82

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,56 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04.06 m.  CHAPA DINTEL HUECO 250x4 LACADO                                 

Dintel de hueco, formado por chapa Lacada en blamco de 25 cm. de ancho y  4 mm. de espesor, reforzada con
dos angulares de 30x 30x 3,pintados con protección monocapa, soldadas a la chapa y  sujeta al forjado superior
mediante tirantes de acero, y  en los laterales, colocada y  montada. Según normas NTE y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,300 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 6,16

O01OB140     0,300 h.  Ay udante cerrajero                                              19,30 5,79

P13TC010     8,300 kg  Chapa galv anizada 1 mm.                                         1,41 11,70

P03AL005     2,856 kg  Acero laminado S275                                             1,04 2,97

P25OU080     0,120 l.  Protección monocapa                                             14,11 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.07 m3  HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁCENAS PLA.                                

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas,
i/p.p. de armadura (según documentación gráfica.) y  encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  co-
locado. Según normas NTE-EME y  EHE.

E05HVM010    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC.                                 117,55 117,55

E05HVE010    9,990 m2  ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.                                   39,25 392,11

E04AB020     180,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,53 275,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 785,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

04.08 kg  ACERO S275JR SOPORTES PRESILLA                                  

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para soportes empresillados, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y  base, presillas del mismo material, despuntes
y  dos manos de imprimación con protección monocapa, montado y  colocado, según NTE-EAS y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,020 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 0,41

O01OB140     0,020 h.  Ay udante cerrajero                                              19,30 0,39

P03AL005     1,050 kg  Acero laminado S275                                             1,04 1,09

P25OU080     0,010 l.  Protección monocapa                                             14,11 0,14

P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,56 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS, DIVISIONES  Y PREFABRICADOS                       
05.01 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
v estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  RL-88, Medida deduciendo huecos.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 20,97 10,49

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  18,20 9,10

P01LT020     0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          130,32 6,78

P01MC040     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           79,54 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02 m2  TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 8 cm.                        

Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100% de 9 (70,50x 51,70x 9 cm.), de hueco do-
ble. Incluído aplomado, colocación de premarcos, acopio y  limpieza. Medido deduciendo los huecos.

O01OA030     0,310 h.  Oficial primera                                                 20,97 6,50

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,20 1,82

P01LG540     1,010 m2  Lad.gran f.Hispaplano 70,50x 51,70x 8 cm                          6,11 6,17

P01LW020     3,100 kg  Pasta agarre Hispalam unión ladrillos                           0,18 0,56

P01LW030     2,000 kg  Yeso fraguado                                                   0,11 0,22

P01LW029     0,380 m2  Tiras de EPS elastificado 1000x 110x 10 mm.                       0,16 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

05.03 m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400                                

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 82 mm.,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa y eso laminado de 13 mm. de espesor, sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o de-
corar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY.Medido deduciendo los huecos.

O01OA030     0,260 h.  Oficial primera                                                 20,97 5,45

O01OA050     0,260 h.  Ay udante                                                        19,03 4,95

P04PY032     1,050 m2  Placa y eso laminado normal 13x 1.200 mm.                         6,76 7,10

P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF",                    1,81 0,72

P04PW010     1,300 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,11 0,14

P04PW290     3,400 m.  Maestra de 82 mm.                                               1,99 6,77

P04PW090     12,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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05.04 m2  TRASDOSADO KNAUF EI90  (15+15+15)                               

Tabique múltiple autoportante compuesto por tres placas KNAUF DF de 15 mm. con un ancho total de 45 mm de
espesor o similar equiv alente, garantizando una resistencia al fuego R90, atornilladas a estructura metalica portante
(no incluida) , barrera de v apor lámina acanalada Ty v ek Aquapanel Outdoor "KNAUF",  placa de Aquapanel, de
1.200x 2.400 mm y  un espesor de 12,5 mm., fijación de las placas Aquapanel®  con tornillos Aquapanel® Max  y
un acabado de mortero fino armado  flex ible especia  impermeable  I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos. In-
cluy e p.p. de angulares de aluminio en remates de la placa de aquapanel según detalle.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 20,97 7,34

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        19,03 2,85

GHJUG        0,800 m   Canal 48/30 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN 14195 1,18 0,94

RRRR         2,000 m   Montante 48/35 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN
14195.

1,50 3,00

CVFVFF       0,679 m   Banda acústica de dilatación autoadhesiv a de espuma de poliureta 0,99 0,67

P04PY045M    3,150 m2  Placas de y eso KNAUF DF  15+15+15.                              8,76 27,59

P04PW132     31,000 ud  Tornillos autoperforantes TN "KNAUF"                            0,01 0,31

P04PW590     0,900 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF",                    1,81 1,63

BVVV         1,600 m   Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura                     0,04 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.05 m2  TABIQUE SENCILLO (15+90+15) E=120mm./400                        

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superfi-
cie may or de 2 m2.

O01OA030     0,340 h.  Oficial primera                                                 20,97 7,13

O01OA050     0,340 h.  Ay udante                                                        19,03 6,47

P04PY045     2,100 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         7,73 16,23

P04PW590     0,900 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF",                    1,81 1,63

P04PW010     3,150 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,11 0,35

P04PW470     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,86 2,72

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              4,47 15,65

P04PW090     42,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,42

P04PW550     0,950 m.  Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,56 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.06 m2  TABIQUE 1S31-100mm. RF-90 AISLAM. 57 dB                         

Tabique modelo 1 S 31, compuesto por canal de perfil UW de 50x 40x 0,5 mm., montantes de perfil CW de
48x (48/50)x 0,6 mm. cada 600 mm., ambos de acero galv anizado, formado por dos paneles de fibra-y eso de 12,5
mm. ( ó 12,5+10 ) mm. de espesor por cada cara. La primera capa se atornillará a los montantes cada 40 cm.,
con tornillos de 3,9x 30 mm. La segunda capa se atornillará cada 25 cm. con tornillos de 3,9x 45 mm. Unión entre
paneles con pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas y  cabezas de tornillos con pasta de juntas.  Banda
acústica bajo los perfiles perimetrales. Lana de roca en el interior de 40 mm. y  100 kg/m3.  I/p.p. de replanteo, tra-
tamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para impri-
mar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 20,97 6,29

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        19,03 5,71

P04PY400     4,000 m2  Panel 2500x 1200x 12,5 mm.                                        9,66 38,64

P04PW260     0,800 m.  Canal UW 50/40/0,6 mm.                                          2,10 1,68

P04PW165     1,800 m.  Montante CW 50/50/0,6 mm.                                       2,43 4,37

P04PW070     12,000 ud  Tornillos 3,9x 30 mm.                                            0,04 0,48

P04PW075     20,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,05 1,00

P04PW595     0,100 ud  Pegamento para juntas                                           10,11 1,01

P04PW591     0,100 kg  Pasta de juntas                                                 1,81 0,18

P07TR090     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 40 mm.                                3,83 4,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.07 m.  VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=80cm                         

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y  80 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5 y  adhesiv o de resina
Epox i, i/sellado de juntas con silicona incolora y  limpieza, medido en su longitud.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 20,97 5,24

O01OA040     0,250 h.  Oficial segunda                                                 19,72 4,93

P06SI130     2,250 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,38 3,11

P08MA030     0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           6,82 2,73

A02A080      0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             86,38 0,69

P10VM020M80  1,000 m.  Vierteaguas aluminio lacado a=80cm                              33,78 33,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.08 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ay uda de albañilería a instalaciones en general, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertu-
ra y  tapado de rozas, pequeños derribos, reposición paramentos horizontales y  v erticales, entronques, repasos y
recibidos, i/p.p. de material aux iliar y  piezas especiales, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA030     19,000 h.  Oficial primera                                                 20,97 398,43

O01OA050     19,000 h.  Ay udante                                                        19,03 361,57

O01OA070     19,000 h.  Peón ordinario                                                  18,20 345,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.105,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
06.01 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.                               

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-15, en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje, s/NTE-RPE-7, Medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 20,97 7,34

O01OA050     0,350 h.  Ay udante                                                        19,03 6,66

A02A050      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            101,03 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

06.02 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo hue-
cos.

O01OB110     0,270 h.  Oficial y esero o escay olista                                    18,42 4,97

O01OA070     0,270 h.  Peón ordinario                                                  18,20 4,91

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             110,13 1,32

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            114,29 0,34

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,64 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03 m2  TECHO HISPALAM TIPO OMEGA                                       

Techo continuo Hispalam tipo Omega, formado por una estructura a base de maestras de chapa galv anizada sepa-
radas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, sobra las cuales se atornilla una placa de y eso lami-
nado PLADUR tipo N de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y  tornillería. Incluido tabicas, trata-
miento y  sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. s/NTE-RTC, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,340 h.  Oficial y esero o escay olista                                    18,42 6,26

O01OB120     0,320 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   17,48 5,59

P04PY025     1,200 m2  PYL Pladur N-13                                                 3,83 4,60

P04PW005     1,300 m.  Cinta de juntas rollo 150 m.                                    0,06 0,08

P04PW036     0,400 kg  Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg.                         1,28 0,51

P04PW285     2,600 m.  Maestra 82 x  3000 mm. / 400                                     1,01 2,63

P04PW132     12,000 ud  Tornillos autoperforantes TN "KNAUF"                            0,01 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.04 m2  F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV                            

Falso techo registrable de placas de y eso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de 60x 60 cm. y  10 mm.
de espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, tabicas, accesorios de fijación, montaje
y  desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,150 h.  Oficial y esero o escay olista                                    18,42 2,76

O01OB120     0,150 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   17,48 2,62

P04TK050     1,050 m2  Placa y eso laminado-v ini. N-10 bl.60x 60                         8,69 9,12

P04TW023     2,100 m.  Perfil primario 24x 43x 3600                                      1,43 3,00

P04TW025     2,100 m.  Perfil secundario 24x 43x 3600                                    1,43 3,00

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          1,01 1,52

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,25 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS                               
07.01 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan
100; lámina asfáltica de betún elastómero Esterdan 30 P elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliester (fieltro no tejido
de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Danodren H-25 plus, fijada mecánicamen-
te al soporte.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 20,97 4,19

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        19,03 3,81

P06BI030     0,300 kg  Imprim.asfáltica Impridan-100                                   3,87 1,16

P06BS140     1,100 m2  Lám. Esterdan 30 P elast                                        8,07 8,88

P06BG083     1,100 m2  Lámina drenante Danodren H-25 plus                              6,82 7,50

P06BG074     3,000 ud  Fij. autoadhesiv a Danodren                                      0,61 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02 m.  IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA                            

Impermeabilización de encuentro con paramento o chimenea, con un desarrollo 0,40 m. mediante rev estimiento
elástico Prelastic 1000 de Copsa, a base de copolímeros del éster del ácido acrílico en dos manos, aplicado a bro-
cha, con un rendimiento de 1 kg/m.

O01OA050     0,125 h.  Ay udante                                                        19,03 2,38

P06SR020     1,000 kg  Prelastic 1000 de Copsa                                         5,75 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.03 m2  PLACAS DE LANA ROCA 80 mm.                                      

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca desnudo de 80 mm. de espesor, Rocdan 80
SA, totalmente colocado.

O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 20,97 1,05

O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        19,03 0,95

P07TR210M    1,000 m2  Panel lana roca Rocdan-SA-80                                    22,52 22,52

FGFFF        4,000 ud  Anclaje Rocdan                                                  0,63 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

07.04 m2  MANTA DE LANA ROCA 50 mm.                                       

Suministro e instalación de aislamiento térmico, Manta de lana de roca desnudo de 50 mm. de espesor, PV-ACUS-
TIVER, totalmente colocado.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 20,97 2,10

O01OA050     0,100 h.  Ay udante                                                        19,03 1,90

FGFFF        4,000 ud  Anclaje Rocdan                                                  0,63 2,52

P07TR210MMAT 1,000 m2  Manta lana roca PV-ACUSTIVER-50                                 13,76 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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07.05 m2  AIS.T.FORJ.L.V. P.PF ARENA-25                                   

Suministro y  colocación de Aislamiento térmico en forjados y  mejora de 34 dB a ruido impacto de 4cm, mediante
panel PF Arena 25 de Isov er, colocado a tope entre sí y  en zócalos perimetrales de 8 cm., en los tabiques div iso-
rios, lámina protectora de polietileno de 0,2 mm. sobre los paneles y  zócalos, mallazo, i/p.p. de corte, colocación,
mallazo 15x 15x 5, para posterior v ertido de capa de compresión de mortero (no incluido) y  medios aux iliares.  Lis-
to para recibir cualquier tipo de pav imento.

O01OA030     0,120 h.  Oficial primera                                                 20,97 2,52

O01OA050     0,120 h.  Ay udante                                                        19,03 2,28

P07W190      1,150 m.  Film protector polietileno                                      0,19 0,22

P03AM020     1,000 m2  Malla 15x 15x 5     -1,938 kg/m2                                  1,73 1,73

P07AL300M    1,150 m2  Panel l.m.alta densidad PF Arena-25                             11,26 12,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CUBIERTA Y FACHADA VERDE                                        
08.01 m2  CUBIERTA PLANA INVERTIDA AJARDINADA EXTENSIVA                   

Cubierta plana ajardinada ex tensiv a constituida por: Formación de pendientes con hormigón celular de espesor
medio 10 cm, separado del antepecho por una tira de porex pan en todo su perímetro; lámina de tendido de mortero
de cemento en toda su superficie y  formación de media caña en perímetro; capa antipunzonante formada por geo-
tex til de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC
con armadura de fibra de v idrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa separadora formada por geo-
tex til de poliéster DANOFELT® PY 300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno ex truido DANO-
PREN® TR, de 100 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada por
geotex til de poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante formada por lámina de polietileno DANODREN® R-20;
capa filtrante formada por geotex til de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para cubrir con sustrato v egetal. Incluy e
parte proporcional de encuentros con paramentos elev ando la impermeabilización 20 cm en la v ertical sobre aca-
bado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotex til DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC,
de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente
al paramento y  cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y  el perfil
de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de
membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y  ESQUINAS. Encuentros con sumideros forma-
do por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro necesario prov ista de ala para ser soldada a la
membrana impermeabilizante y  PARAGRAVILLAS DANOSA®. Productos prov istos de marcado CE europeo y  sis-
tema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE
CERO nº 551R/10. Conforme a CTE. Puesta en obra conforme a DIT nº 551R/10 y  UNE 104416. Medida la super-
ficie realmente ejecutada. Riego y  acabado no incluido.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 20,97 2,10

O01OA050     0,100 h.  Ay udante                                                        19,03 1,90

R09CF020     1,000 m2  FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=10 cm         13,69 13,69

GHGD         1,100 m2  Fieltro geotex til poliéster DANOFELT PY 300                     1,20 1,32

RTT          1,100 m2  Lámina sintética DANOPOL FV 1,2 LIGHT GREY                      8,04 8,84

GHGF         1,100 m2  Fieltro geotex til poliéster DANOFELT PY 300                     1,20 1,32

RTRE         1,020 m2  Panel de poliestireno ex truido DANOPREN TR 100                  20,02 20,42

43RT         1,000 m2  Fieltro geotex til poliéster DANOFELT PY 200                     0,83 0,83

drenn        1,100 m2  Capa drenante grav a suelta 5 cm. espesor                        1,88 2,07

RETRE        1,100 m2  Fieltro geotex til poliéster DANOFELT PY 200                     0,83 0,91

RT           0,040     Tratamiento de puntos singulares: Encuentros con paramentos, esq 31,28 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02 m3  SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL.                                

Suministro, ex tendido y  perfilado de tierra v egetal arenosa, limpia y  cribada, enriquecida con fertilizantes, con me-
dios manuales, suministrada a granel.

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  18,20 7,28

P28DA030     1,000 m3  Tierra v egetal cribada fertiliz.                                26,71 26,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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08.03 m2  PLANTACIÓN DE CUBIERTA                                          

Plantación de cubierta incluso propuesta de estudio por Técnico en jardinería y  floristería con las siguientes v arie-
dades:

VARIEDADES TAPIZANTES Y COLGANTES:
LOBULARIA SNOW PRINCES
VINCA MINOR
NEPETA MUSSINI
DICHONDRIA SILVER FALLS
EVONIMUS ARLEQUIN
GLECHOMA VARIEGATA
LYSIMACHIA GOLDILOCKS
ROSMARINUS POSTRATUS

VARIEDADES ESTRUCTURALES:
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
CYPERUS PAPYRUS
CAREX TESTACEA
CAREX MORROWII ICE DANCE
AGAPANTHUS PETER PAN
PENISETUM PURPLE MAJESTIC
EUPHORBIA HYPERICIFOLIA
MUHLEMBERGIA COMPLEXA
MUHLEMBERGIA CAPILARIS
VERBENA BONAERENSIS
GAURA LINDEIMERI
SALVIA HYBRIDA

O01OB270     0,020 h.  Oficial 1ª jardinería                                           20,44 0,41

O01OB280     0,040 h.  Peón jardinería                                                 17,98 0,72

P28DA130     1,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,81 0,81

P01DW050     0,100 m3  Agua obra                                                       1,39 0,14

PLANTITAS    5,000 m2  Plantación                                                      8,76 43,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.04 m2  SISTEMA FACHADA VERDE BIOFIVER                                  

Suministro e instalación del sistema Biofiv er o similar equiv alente, compuesto por panel Biofiv er con estructura en
polipropileno, geotex til de poliéster y  sustrato orgánico, con cámara de aire de 5 cm, sistema de fijación a pared
compuesto por ganchos en polipropileno y  guías y  rastreles en acero galv anizado, marcos en ex trusión de alumi-
nio lacado negro y  canal de recogida y  canalización de agua a desagüe. Sistema de riego ex udante camuflado e
integrado en los paneles a solución perdida.
El sistema incluy e el suministro de planta en alv eolo de 28 unidades con una densidad de 64 plantas/m2

O01OB270     1,000 h.  Oficial 1ª jardinería                                           20,44 20,44

O01OB280     1,000 h.  Peón jardinería                                                 17,98 17,98

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 4,10

O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              19,30 3,86

O01OA050     0,500 h.  Ay udante                                                        19,03 9,52

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              18,34 3,67

FACHAVERDE   1,000 m2  Fachada Verde + planta                                          319,02 319,02

%AP1000      15,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       378,60 56,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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08.05 Ud  SISTEMA DE RIEGO Y CONTROL FACHADA                              

Sistema de control de riego compuesto por:
Programador para 16 estaciones.
Regulador de presión  (16 uds).
Electrov álv ula  (16 uds)
Filtro de malla de 130 micras.
Completamente instalado y  funcionando

O01OB270     1,000 h.  Oficial 1ª jardinería                                           20,44 20,44

O01OB280     1,000 h.  Peón jardinería                                                 17,98 17,98

SISRI        1,000 ud  Sistema de riego y  control                                      1.626,41 1.626,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.664,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS                                                      
09.01 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de
espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,170 h.  Oficial primera                                                 20,97 3,56

O01OA050     0,170 h.  Ay udante                                                        19,03 3,24

A02A080      0,053 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             86,38 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.02 m2  PAVIMENTO LINÓLEO GRAN TRÁNSITO 3,2 mm.                         

Pav imento de linóleo en rollo de 2 m. de ancho y  3,2 mm. de espesor gran tránsito con capa de uso de 3,2mm
modelo Veneto de Tarkett o similar en color a definir por DF, recibido con pegamento sobre capa de pasta niv ela-
dora, i/alisado y  limpieza, elementos de conex ión entre distintos pav imentos, s/NTE-RSF, con certificado ISO
9000 y  comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,175 h.  Oficial primera                                                 20,97 3,67

O01OA070     0,175 h.  Peón ordinario                                                  18,20 3,19

P08SL110     1,040 m2  Pav . linóleo rollo 3,2 mm.                                      22,52 23,42

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               4,57 1,60

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,69 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.03 m.  RODAPIE PVC TARKETT KS61                                        

Rodapié KS61 de Tarkett o similar, recibido con adhesiv o, medido en su longitud.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 20,97 2,10

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  18,20 0,18

P08MA020     0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               4,57 0,46

KS61         1,040 m.  Zócalo preformado linoleum                                      5,63 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA Y DE ALUMINIO                             
10.01 m2  TAB.VIDR.OND.190x190x80 TRANS                                   

Tabique hueco de v idrio ondulado transparente doble de 190x 190x 80 mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espesor
en perímetro de 3,5 cm. y  entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y  arena de río y  arena de río,
M-15, y  armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y  una al tresbolillo en
v erticales, junta de dilatación superior y  laterales con relleno elástico y  cartón asfáltico e inferior con banda de neo-
preno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.

O01OB250     2,200 h.  Oficial 1ª v idriería                                            19,77 43,49

P14FH010     25,000 ud  Vidr.mold.doble  190x 190x 80 trans.                              2,89 72,25

P14FH005     1,000 m2  Perfiles PVC v erticales                                         9,65 9,65

P03AC100     2,400 kg  Acero corrugado B 400 S  pref.                                  1,09 2,62

A02A050      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            101,03 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

10.02 ud  PUERTA DE PASO LISA MACIZA  1H de 2100x920x40mm                 

Puerta de paso ciega de una hoja normalizada BLOCK Day for o similar, formado por núcleo en aglomerado de par-
tículas y  bastidor en fibra hidrófuga o pino país, de medidas 2100x 920x 40mm  recubierta en laminado de alta pre-
sión (Formica 'gama colors MATTE 58' y  Poly rey  'gama papago FA') acabados lisos a definir por DF, sin decora-
ción.Cantos v erticales chapados en P.V.C. de 2mm y  los horizontales en 0,5mm. CERCO estándar, base fibra re-
cubierto en el mismo laminado que la puerta, para grueso de tabique de 100 a 120x 30mm, siendo de 30mm de es-
pesor en la parte del batiente y  de 20mm en la del rebajo, junta de goma incluida. TAPAJUNTAS base fibra a dos
caras de medidas 70x 15mm, para colocación a inglete, en el mismo acabado que el cerco. HERRAJE incluido: Pi-
caporte Tesa 134U para condena (con distancia entre ejes 70mm y  entrada 50mm) con 4 pernios Ceur 531 por ho-
ja, cromados o dorados, incluso sistema de desbloqueo de las puertas desde el ex terior.  LAS PUERTAS TEN-
DRAN UNA ANCHURA LIBRE DE PASO MAYOR A 80cm PARA FACILITAR EL PASO A USUARIOS CON SILLA
DE RUEDAS.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,56 21,56

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             19,48 19,48

BLOCKLAM82   1,000 ud  Puerta paso block laminado 1H  2100x 920x 40mm                    950,00 950,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 991,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

10.03 ud  PUERTA DE PASO LISA MACIZA  1H de 2100x1060x40mm                

Puerta de paso ciega de una hoja normalizada BLOCK Day for o similar, formado por núcleo en aglomerado de par-
tículas y  bastidor en fibra hidrófuga o pino país, de medidas 2100x 1060x 40mm  recubierta en laminado de alta pre-
sión (Formica 'gama colors MATTE 58' y  Poly rey  'gama papago FA') acabados lisos a definir por DF, sin decora-
ción.Cantos v erticales chapados en P.V.C. de 2mm y  los horizontales en 0,5mm. CERCO estándar, base fibra re-
cubierto en el mismo laminado que la puerta, para grueso de tabique de 100 a 120x 30mm, siendo de 30mm de es-
pesor en la parte del batiente y  de 20mm en la del rebajo, junta de goma incluida. TAPAJUNTAS base fibra a dos
caras de medidas 70x 15mm, para colocación a inglete, en el mismo acabado que el cerco. HERRAJE incluido: Pi-
caporte Tesa 134U para condena (con distancia entre ejes 70mm y  entrada 50mm) con 4 pernios Ceur 531 por ho-
ja, cromados o dorados, incluso sistema de desbloqueo de las puertas desde el ex terior.  LAS PUERTAS TEN-
DRAN UNA ANCHURA LIBRE DE PASO MAYOR A 80cm PARA FACILITAR EL PASO A USUARIOS CON SILLA
DE RUEDAS.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,56 21,56

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             19,48 19,48

BLOCKLAM106  1,000 ud  Puerta paso block laminado 1H  2100x 1060x 40mm                   1.050,00 1.050,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.091,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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10.04 ud  P.PASO 2/H BLOCK LAMINADO 2H de 2100x670x40mm                   

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas BLOCK Day for o similar, formado por dos Puertas Patentadas, con
núcleo en aglomerado de partículas y  bastidor en fibra hidrófuga o pino país, de medidas 2100x 670x 40mm cada
hoja recubierta en laminado de alta presión (Formica 'gama colors MATTE 58' y  Poly rey  'gama papago FA') aca-
bados lisos a definir por DF, sin decoración.Cantos v erticales chapados en P.V.C. de 2mm y  los horizontales en
0,5mm. CERCO estándar, base fibra recubierto en el mismo laminado que la puerta, para grueso de tabique de
100 a 120x 30mm, siendo de 30mm de espesor en la parte del batiente y  de 20mm en la del rebajo, junta de goma
incluida. TAPAJUNTAS base fibra a dos caras de medidas 70x 15mm, para colocación a inglete, en el mismo aca-
bado que el cerco. HERRAJE incluido: Picaporte Tesa 134U para condena (con distancia entre ejes 70mm y  entra-
da 50mm) con 4 pernios Ceur 531 por hoja, cromados o dorados.

O01OB150     1,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,56 38,81

O01OB160     1,800 h.  Ay udante carpintero                                             19,48 35,06

BLOCKLAM2    1,000 ud  Puerta paso block laminado 2H de 2100x 670x 40mm                  1.320,00 1.320,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.393,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.05 ud  P.PASO 2/H BLOCK LAMINADO 2H de 2100x840x40mm                   

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas BLOCK Day for o similar, formado por dos Puertas Patentadas, con
núcleo en aglomerado de partículas y  bastidor en fibra hidrófuga o pino país, de medidas 2100x 840x 40mm cada
hoja recubierta en laminado de alta presión (Formica 'gama colors MATTE 58' y  Poly rey  'gama papago FA') aca-
bados lisos a definir por DF, sin decoración.Cantos v erticales chapados en P.V.C. de 2mm y  los horizontales en
0,5mm. CERCO estándar, base fibra recubierto en el mismo laminado que la puerta, para grueso de tabique de
100 a 120x 30mm, siendo de 30mm de espesor en la parte del batiente y  de 20mm en la del rebajo, junta de goma
incluida. TAPAJUNTAS base fibra a dos caras de medidas 70x 15mm, para colocación a inglete, en el mismo aca-
bado que el cerco. HERRAJE incluido: Picaporte Tesa 134U para condena (con distancia entre ejes 70mm y  entra-
da 50mm) con 4 pernios Ceur 531 por hoja, cromados o dorados.

O01OB150     1,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,56 38,81

O01OB160     1,800 h.  Ay udante carpintero                                             19,48 35,06

BLOCKLAM284  1,000 ud  Puerta paso block laminado 2H de 2100x 840x 40mm                  1.650,00 1.650,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.723,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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10.06 m2  SISTEMA  COR-70 HOJA OCULTA CC16 con  RPT                       

Carpintería de aluminio lacado despiece según documentación gráfica, Cortizo o similar equiv alente Sistema
COR-70 Hoja Oculta CC16 con  RPT
Suministro y  colocación de v entanas balconeras abisagradas APERTURA OSCILOBATIENTE CON SISTEMA DE
FIJACIÓN PARA MANIPULACIÓN EXCLUSIVA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO, de Canal Cortizo com-
puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y  herrajes  y  accesorios ex clusiv os
de Canal Cortizo 16 para garantizar el buen funcionamiento y  los resultados obtenidos en los ensay os.
Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. y  69 mm. respectiv amente. El espesor medio de los perfiles de alu-
minio es de 1,5 mm. en v entana.
Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes tu-
bulares de poliamida 6.6 de 35 mm. en marco y  de 16 y  20 mm. en hoja  de profundidad reforzadas con un 25 %
de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio.
Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase  E1500
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000, Clase  C5
* Ensay o de referencia v entana de 1,23 x  1,48 m. 1 hoja
Acabado Superficial:
Perfil ex terior:
-Lacado, color RAL-color A DEFINIR POR DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, deca-
pado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de po-
liéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada
por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.
Perfil interior:
-Lacado, color RAL-color A DEFINIR POR DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, deca-
pado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de po-
liéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada
por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.
-Acristalamiento 4/6/3.3
Ficha Técnica:
- Acero calidad S235JRG2, según la EN 10025:1993.
- Perfiles conformados por laminación en frío.
- Protección frente a la corrosión por el procedimiento Sendzimir (zincado en caliente) en las dos caras del perfil en
los perfiles laminados y  zincado en frio en los perfiles estirados
- Profundidad de 60 mm.
- Espesor de los perfiles de 1,75 mm.
- Herrajes preparados para cumplir los estándares de las normas EN1125 y  EN179
Totalmente montada y  probada.
Incluy e: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Acristalamiento. Sellado
de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01OB130     0,220 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 4,51

O01OB140     0,110 h.  Ay udante cerrajero                                              19,30 2,12

O01OB250     0,200 h.  Oficial 1ª v idriería                                            19,77 3,95

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               7,38 29,52

P12ACT100COR 1,000 m2  Sistema COR 70                                                  325,28 325,28

4-6-33       1,006 m2  D.acrist. Climalit (4/6/Stadip 3+3 inc.)                        106,34 106,98

P14KW065     7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     1,08 7,56

P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                1,56 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 482,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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10.07 m2  SISTEMA  COR MILENIUM PLUS 80                                   

Carpintería de aluminio lacado despiece según documentación gráfica, Cortizo o similar equiv alente Sistema MILE-
NIUM PLUS 80 con  RPT, en PUERTAS DE UNA O DOS HOJAS, apertura hacia el ex terior, lacado en color a de-
finir por DF. Acristalamiento 4/10/.3.3
Totalmente montada y  probada.
Incluy e: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Acristalamiento. Sellado
de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01OB130     0,220 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 4,51

O01OB140     0,110 h.  Ay udante cerrajero                                              19,30 2,12

O01OB250     0,200 h.  Oficial 1ª v idriería                                            19,77 3,95

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               7,38 29,52

P14KW065     7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     1,08 7,56

P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                1,56 2,34

SISTEMA MP80 1,000     Sistema COR MIL PLU 80                                          406,60 406,60

P14ESA150    1,006 m2  D.acrist. Climalit (4/6ú8/Stadip 3+3 inc.)                      51,76 52,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CERRAJERÍA                                                      
11.01 m2  FACHADA DE LAMAS DE ALUMINIO                                    

Fachada de Lamas de aluminio v erticales tipo UMBELCO modelo UPO-250 con clasificación PV4 de máx ima re-
sistencia según la norma UNE 85-226-87 y  UNE 85-227-87 y  fabricadas en fleje de aluminio pintado en continuo
(proceso COIL-COATING), de elev ada resistencia a la intemperie según ensay o niebla salina (más de 450 h en
cámara WEISS SSC 450). Testeros ex tremos de lamas en PA 6 (ny lon) de elev ada resistencia. Ejes de aluminio
diámetro mínimo 8 mm y  alojados en estructura soporte de aluminio ex trusionado L-6063 con tratamiento T5 anodi-
zado o lacado. Color de la gama RAL a elegir por D.F. La contrata presentará solución indicada por DF para su
aprobación con lamas en v arios colores.

O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 20,52

O01OB140     1,000 h.  Ay udante cerrajero                                              19,30 19,30

LAMAS FACH   1,000 m2  Fachada de lamas UPO-250                                        185,00 185,00

EAUXFACH     1,000 m.  Estructura aux iliar fachada                                     2,84 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.02 m2  REVESTIMIENTO DE CHAPA  ACERO CORTEN. e=6 mm                    

Rev estimiento de paramentos con chapa lisa de acero Corten de 6 mm. de espesor, instalado sobre estructura
metálica, i/p.p. elementos de fijación, solapes, doblado, cortes, montaje, totalmente instalada, incluso tratamiento
con barniz especialmente diseñado para la protección del acero Corten, a base de resinas al disolv ente con aditi-
v os específicos para ev itar la ox idación del acero. Incluso perforaciones de fachada para recrear una silueta en for-
ma de pez según documentación gráfica. Ver planos de alzado de fachadas.

O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 20,52

O01OB140     1,000 h.  Ay udante cerrajero                                              19,30 19,30

%AP1000      15,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       39,80 5,97

EAUXFACH     1,000 m.  Estructura aux iliar fachada                                     2,84 2,84

P13TC100MCORT 1,000 ud  Chapa acero corten e=6                                          202,05 202,05

LACACORTEN  0,100 l   Barniz Acero Corten                                             30,03 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.03 m2  ENTR.REJILLA 34x38/30x2 GALV.                                   

Suministro y  montaje de pav imento de rejilla en suelos electrosoldada de 34x 38 mm de paso de malla, acabado
galv anizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla-
no laminado en caliente, de 30x 2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de v arilla cuadrada retorcida, de
acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y
marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 30x 2 mm, fijado con
piezas de sujeción, para mesetas y  peldaños de escalera. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoy o ,
cortes, piezas especiales, piezas de sujeción, repaso de imperfecciones y  limpieza final.

O01OB130     0,485 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 9,95

O01OB140     0,485 h.  Ay udante cerrajero                                              19,30 9,36

P13TF020     4,000 m.  Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       2,31 9,24

P13WW220     8,000 ud  Anclaje unión rejilla galv .                                     0,84 6,72

P13DE130M    1,000 m2  Rejilla STD 34x 38 mm /30x 2 galv .                                180,15 180,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 PLUVIALES Y CONDUCCIONES GENERALES RED DE RIEGO                 
12.01 m.  TUBERÍA PE100 PN10 D=63 mm.                                     

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y  una presión nominal de 6 kg./cm2, de 63
mm. de diámetro ex terior, colocada en zanja, en el interior de zonas v erdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

O01OB180     0,045 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,75 0,89

O01OB195     0,045 h   Ay udante fontanero                                              20,44 0,92

P26TVP125    1,000 m.  Tub.PE100 PN10 DN=63mm.                                         1,16 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.02 m.  TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/35cm D=20                       

Riego subterráneo por goteo para praderas y  macizos a una profundidad aprox imada de unos 15 cm., realizado
con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y  autocompensante cada 35 cm. de
20 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y  tapado de las mismas, así como conex ión a la
tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de
unión ni los automatismos y  controles.

O01OA070     0,070 h.  Peón ordinario                                                  18,20 1,27

O01OB170     0,010 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 0,23

P26TPI030M   1,000 m.  Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=20mm.                        1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.03 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.250x250 70mm                            

Sumidero sifónico de fundición de 250x 250 mm. con rejilla circular de fundición y  con salida v ertical u horizontal de
120 mm; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de de-
sagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o. s/
CTE-HS-5.

O01OB170     0,370 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 8,41

O01OB180     0,210 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,75 4,15

P02EDF020    1,000 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x 250 Dt=70                        20,64 20,64

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,56 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.04 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.                                    

Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, co-
locada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según
CTE-HS-5.

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 3,41

P17VF020     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 90 mm.                              3,38 3,72

P17VP050     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 90 mm.                            2,73 0,82

P17JP060     0,750 ud  Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre                           1,99 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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12.05 m.  TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.                               

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 3,41

P17VC050     1,250 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.90mm                                4,42 5,53

P17VP050     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 90 mm.                            2,73 1,37

P17VP130     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 90 mm.                         5,34 1,60

P17JP060     0,750 ud  Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre                           1,99 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

12.06 Ud  CONEXIONADO A RED EXISTENTE                                     

Conex ión a red ex istente de abastecimiento de agua fria del edificio con todos los elementos necesarios, llav es de
corte, conducciones, conex ionado al contador del edificio, piezas especiales, incluso obra civ il necesaria, total-
mente instalada y  funcionando.

OF2455       2,000 h.  Oficial 1ª de conex ionado a red de saneamiento                  26,27 52,54

CONEX21ABS   1,000 ud  Conex ionado a red ex istente abastecimiento                      312,77 312,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

12.07 ud  CONEXIONADO RED SANEAMIENTO                                     

Conex ionado a red de saneamiento ex istente, incluso conducciones, juntas, llav es y  piezas especiales, todo lo
necesario, i/pp de obra civ il, instalada y  funcionando.

O01OA030     3,500 h.  Oficial primera                                                 20,97 73,40

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              18,34 55,02

M06CM010     1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,43 2,92

M06MI010     1,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,11 2,53

E02ES020     7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 66,26 477,07

P01HM020     0,580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   100,95 58,55

MATFONT      1,000 ud  Material fontanería                                             125,11 125,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 794,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN                         
SUBCAPÍTULO 13.01 EMISORES                                                        
13.01.01 Ud  FAN-COIL CIAT MJL 204X ESCLAVO                                  

Fan-coil ESCLAVO de suelo marca CIAT modelo Major Line 204X CV 2 4T G CALIENTE/FRIO o  equiv alente a
criterio de la Dirección Facultativ a, con filtros y  batería a cuatro tubos, con las siguientes características:
- BATERÍA FRÍO:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 7ºC
        Tª Salida Fluido: 12ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 25ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería frio: 1,52-2,21 kW
Potencia sensible batería frio: 1,15-1,91 kW
- BATERÍA CALIENTE:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 45ºC
        Tª Salida Fluido: 40ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 20ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería caliente: 0,863-1,16 kW
- Caudal de aire: 240-495 m3/h
- Ventilador tangencial
Incluy endo:
- V300 E341H
- 2 v álv ulas de 4 v ías motorizada y  sus componentes.
- Cableado de todo el sistema de control de CIAT segun especificaciones del fabricante, con secciones adecuadas,
protección de conductores según la zona. Además de elementos, bandejas o tubos necesarios para su distribución
e instalación.
- Rejilla de recuperación de aire interior entre pies.
- Kit bomba de recuperación de condensados y  soporte de fijación para montaje.
- Tubería (mínimo 9 mm de diámetro) a desagüe de condensados hasta conex ionado a generales, con sifón inter-
medio.
- Tuberías de conex ión acero negro aisladas según RITE.
Incluso conex ionado con tuberías, v alv ulería y  accesorios, conex iones eléctricas.
Medida la unidad completa, instalada y  probada.

UAMCL1       0,200 Hr  Oficial 1ª climatización                                        15,03 3,01

UAMEL1       1,700 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 28,31

O01OB170     1,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 38,66

O01OB195     1,700 h   Ay udante fontanero                                              20,44 34,75

UCAAACE015   1,000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN15 e=30                        3,10 3,10

UCAAAFI015   1,000 ml  Aisl. canal. de acero fria de DN15 e=20                         3,86 3,86

UCATAN015    2,000 ml  Tubo de acero negro DN 15                                       2,80 5,60

UCATANA015   2,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 15                                0,47 0,94

USSTB032     7,000 ml  Tubería PVC-U serie B 32 mm                                     1,70 11,90

USSTBA032    7,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm                                    0,30 2,10

UCCFC204X    1,000 Ud  Fan-coil Ciat 204X                                              430,00 430,00

UCCF204XRRAI 1,000 Ud  Rejilla de recuperación de aire interior entre pies             35,96 35,96

UCCF204XV300E 1,000 Ud  V300 E341 H                                                     279,92 279,92

UCCZGFEX     8,000 ml  Cableado y  canalizaciones para el sistema de control            1,10 8,80

UCAV4015     2,000 Ud  Válv ula de 4 v ías compatible CIAT                               139,96 279,92

UCCDDVRVAC  1,000 Ud  Accesorios y  desagüe unidad interior                            80,73 80,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.247,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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13.01.02 Ud  FAN-COIL CIAT MJL 204X MAESTRO                                  

Fan-coil MAESTRO de suelo marca CIAT modelo Major Line 204X CV 2 4T G CALIENTE/FRIO o  equiv alente a
criterio de la Dirección Facultativ a, con filtros y  batería a cuatro tubos, con las siguientes características:
- BATERÍA FRÍO:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 7ºC
        Tª Salida Fluido: 12ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 25ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería frio: 1,52-2,21 kW
Potencia sensible batería frio: 1,15-1,91 kW
- BATERÍA CALIENTE:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 45ºC
        Tª Salida Fluido: 40ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 20ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería caliente: 0,863-1,16 kW
- Caudal de aire: 240-495 m3/h
- Ventilador tangencial
Incluy endo:
- V300 E341H + Terminal electrónico mural con pantalla.
- 2 v álv ulas de 4 v ías motorizada y  sus componentes.
- Cableado de todo el sistema de control de CIAT segun especificaciones del fabricante, con secciones adecuadas,
protección de conductores según la zona. Además de elementos, bandejas o tubos necesarios para su distribución
e instalación.
- Rejilla de recuperación de aire interior entre pies.
- Kit bomba de recuperación de condensados y  soporte de fijación para montaje.
- Tubería (mínimo 9 mm de diámetro) a desagüe de condensados hasta conex ionado a generales, con sifón inter-
medio.
- Tuberías de conex ión acero negro aisladas según RITE.
Incluso conex ionado con tuberías, v alv ulería y  accesorios, conex iones eléctricas.
Medida la unidad completa, instalada y  probada.

UAMCL1       0,200 Hr  Oficial 1ª climatización                                        15,03 3,01

UAMEL1       1,700 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 28,31

O01OB170     1,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 38,66

O01OB195     1,700 h   Ay udante fontanero                                              20,44 34,75

UCAAACE015   1,000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN15 e=30                        3,10 3,10

UCAAAFI015   1,000 ml  Aisl. canal. de acero fria de DN15 e=20                         3,86 3,86

UCATAN015    2,000 ml  Tubo de acero negro DN 15                                       2,80 5,60

UCATANA015   2,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 15                                0,47 0,94

USSTB032     7,000 ml  Tubería PVC-U serie B 32 mm                                     1,70 11,90

USSTBA032    7,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm                                    0,30 2,10

UCCFC204X    1,000 Ud  Fan-coil Ciat 204X                                              430,00 430,00

UCCF204XRRAI 1,000 Ud  Rejilla de recuperación de aire interior entre pies             35,96 35,96

UCCF204XV300M 1,000 Ud  V300 E341 H + terminal electrónico mural con pantalla           320,05 320,05

UCCZGFEX     8,000 ml  Cableado y  canalizaciones para el sistema de control            1,10 8,80

UCAV4015     2,000 Ud  Válv ula de 4 v ías compatible CIAT                               139,96 279,92

UCCDDVRVAC  1,000 Ud  Accesorios y  desagüe unidad interior                            80,73 80,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.287,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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13.01.03 Ud  FAN-COIL CIAT MJL 304X ESCLAVO                                  

Fan-coil ESCLAVO de suelo marca CIAT modelo Major Line 304X CV 2 4T G CALIENTE/FRIO o  equiv alente a
criterio de la Dirección Facultativ a, con filtros y  batería a cuatro tubos, con las siguientes características:
- BATERÍA FRÍO:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 7ºC
        Tª Salida Fluido: 12ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 25ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería frio: 1,64-3,68 kW
Potencia sensible batería frio: 1,12-3,09 kW
- BATERÍA CALIENTE:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 45ºC
        Tª Salida Fluido: 40ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 20ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería caliente: 0,957-1,81 kW
- Caudal de aire: 210-785 m3/h
- Ventilador tangencial
Incluy endo:
- V300 E341H
- 2 v álv ulas de 4 v ías motorizada y  sus componentes.
- Cableado de todo el sistema de control de CIAT segun especificaciones del fabricante, con secciones adecuadas,
protección de conductores según la zona. Además de elementos, bandejas o tubos necesarios para su distribución
e instalación.
- Rejilla de recuperación de aire interior entre pies.
- Kit bomba de recuperación de condensados y  soporte de fijación para montaje.
- Tubería (mínimo 9 mm de diámetro) a desagüe de condensados hasta conex ionado a generales, con sifón inter-
medio.
- Tuberías de conex ión acero negro aisladas según RITE.
Incluso conex ionado con tuberías, v alv ulería y  accesorios, conex iones eléctricas.
Medida la unidad completa, instalada y  probada.

UAMCL1       0,200 Hr  Oficial 1ª climatización                                        15,03 3,01

UAMEL1       1,700 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 28,31

O01OB170     1,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 38,66

O01OB195     1,700 h   Ay udante fontanero                                              20,44 34,75

UCAAACE015   1,000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN15 e=30                        3,10 3,10

UCAAAFI015   1,000 ml  Aisl. canal. de acero fria de DN15 e=20                         3,86 3,86

UCATAN015    2,000 ml  Tubo de acero negro DN 15                                       2,80 5,60

UCATANA015   2,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 15                                0,47 0,94

USSTB032     7,000 ml  Tubería PVC-U serie B 32 mm                                     1,70 11,90

USSTBA032    7,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm                                    0,30 2,10

UCCFC304X    1,000 Ud  Fan-coil Ciat 304X                                              450,00 450,00

UCCFC304XBRC 1,000 Ud  Kit Bomba recuperación condensados + soporte de fijación        116,89 116,89

UCCF304XRRAI 1,000 Ud  Rejilla de recuperación de aire interior entre pies             42,80 42,80

UCCF304XV300E 1,000 Ud  V300 E341 H                                                     279,92 279,92

UCCZGFEX     8,000 ml  Cableado y  canalizaciones para el sistema de control            1,10 8,80

UCAV4015     2,000 Ud  Válv ula de 4 v ías compatible CIAT                               139,96 279,92

UCCDDVRVAC  1,000 Ud  Accesorios y  desagüe unidad interior                            80,73 80,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.391,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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13.01.04 Ud  FAN-COIL CIAT MJL 304X MAESTRO                                  

Fan-coil MAESTRO de suelo marca CIAT modelo Major Line 304X CV 2 4T G CALIENTE/FRIO o  equiv alente a
criterio de la Dirección Facultativ a, con filtros y  batería a cuatro tubos, con las siguientes características:
- BATERÍA FRÍO:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 7ºC
        Tª Salida Fluido: 12ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 25ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería frio: 1,64-3,68 kW
Potencia sensible batería frio: 1,12-3,09 kW
- BATERÍA CALIENTE:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 45ºC
        Tª Salida Fluido: 40ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 20ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería caliente: 0,957-1,81 kW
- Caudal de aire: 210-785 m3/h
- Ventilador tangencial
Incluy endo:
- V300 E341H + Terminal electrónico mural con pantalla.
- 2 v álv ulas de 4 v ías motorizada y  sus componentes.
- Cableado de todo el sistema de control de CIAT segun especificaciones del fabricante, con secciones adecuadas,
protección de conductores según la zona. Además de elementos, bandejas o tubos necesarios para su distribución
e instalación.
- Rejilla de recuperación de aire interior entre pies.
- Kit bomba de recuperación de condensados y  soporte de fijación para montaje.
- Tubería (mínimo 9 mm de diámetro) a desagüe de condensados hasta conex ionado a generales, con sifón inter-
medio.
- Tuberías de conex ión acero negro aisladas según RITE.
Incluso conex ionado con tuberías, v alv ulería y  accesorios, conex iones eléctricas.
Medida la unidad completa, instalada y  probada.

UAMCL1       0,200 Hr  Oficial 1ª climatización                                        15,03 3,01

UAMEL1       1,700 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 28,31

O01OB170     1,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 38,66

O01OB195     1,700 h   Ay udante fontanero                                              20,44 34,75

UCAAACE015   1,000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN15 e=30                        3,10 3,10

UCAAAFI015   1,000 ml  Aisl. canal. de acero fria de DN15 e=20                         3,86 3,86

UCATAN015    2,000 ml  Tubo de acero negro DN 15                                       2,80 5,60

UCATANA015   2,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 15                                0,47 0,94

USSTB032     7,000 ml  Tubería PVC-U serie B 32 mm                                     1,70 11,90

USSTBA032    7,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm                                    0,30 2,10

UCCFC304X    1,000 Ud  Fan-coil Ciat 304X                                              450,00 450,00

UCCFC304XBRC 1,000 Ud  Kit Bomba recuperación condensados + soporte de fijación        116,89 116,89

UCCF304XRRAI 1,000 Ud  Rejilla de recuperación de aire interior entre pies             42,80 42,80

UCCF304XV300M 1,000 Ud  V300 E341 H + terminal electrónico mural con pantalla           320,05 320,05

UCCZGFEX     8,000 ml  Cableado y  canalizaciones para el sistema de control            1,10 8,80

UCAV4015     2,000 Ud  Válv ula de 4 v ías compatible CIAT                               139,96 279,92

UCCDDVRVAC  1,000 Ud  Accesorios y  desagüe unidad interior                            80,73 80,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.431,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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13.01.05 Ud  RECUPERADOR DE CALOR CADB-HE D33 ECOWATT                        

Recuperador de calor, con intercambio de placas marca S&P, modelo CADB-HE D33 ECOWATT, o  equiv alente a
criterio de la Dirección Facultativ a, sin aporte de calor adicional, con las siguientes características:
- Motores EC con protección electrónica integrada, IP44 y  clase B.
- Ventiladores plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás.
- Filtros F7 en aportación y  M5 en ex tracción
- Caudal nominal 3.300 m3/h
- Eficiciencia del recuperador 85,9%
- Dimensiones           Largo=  1.750   mm
                        Ancho=  1.170   mm
                        Alto=   1.270   mm
                        Peso=   416     kg

Incluirá: v alv ulería completa, accesorios, sujeciones, silemblocks, bandeja de recogida de condensados, bomba
de ev acuación y  conducción (formando sifón) a red de desagüe, acoplamientos a conductos (el remate del cuello
de los conductos se efectuará sobre el marco del climatizador con sellado interior, lona y  cinta de aluminio), cone-
x ionados con tuberías, conex ionados eléctricos, v aciados. Según esquemas. Medida la unidad completa, instala-
da y  probada.

UAMCL1       1,000 Hr  Oficial 1ª climatización                                        15,03 15,03

UAMCLA       3,000 Hr  Ay udante climatización                                          10,85 32,55

UAMEL1       0,200 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 3,33

UCCUTREC33  1,000 Ud  Recuperador de calor CADB-HE D33 Ecow att                        11.445,00 11.445,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.495,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

13.01.06 Ud  RECUPERADOR DE CALOR CADB-HE D40 ECOWATT                        

Recuperador de calor, con intercambio de placas marca S&P, modelo CADB-HE D45 ECOWATT, o  equiv alente a
criterio de la Dirección Facultativ a, sin aporte de calor adicional. Incluirá Tejadillo TPP-HE. Con las siguientes ca-
racterísticas:
- Motores EC con protección electrónica integrada, IP44 y  clase B.
- Ventiladores plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás.
- Filtros F7 en aportación y  M5 en ex tracción
- Caudal nominal 4.000 m3/h
- Eficiciencia del recuperador 86,8%
- Dimensiones           Largo=  2.100   mm
                        Ancho=  1.120   mm
                        Alto=   1.580   mm
                        Peso=   586     kg

Incluirá: v alv ulería completa, accesorios, sujeciones, silemblocks, bandeja de recogida de condensados, bomba
de ev acuación y  conducción (formando sifón) a red de desagüe, acoplamientos a conductos (el remate del cuello
de los conductos se efectuará sobre el marco del climatizador con sellado interior, lona y  cinta de aluminio), cone-
x ionados con tuberías, conex ionados eléctricos, v aciados. Según esquemas. Medida la unidad completa, instala-
da y  probada.

UAMCL1       1,000 Hr  Oficial 1ª climatización                                        15,03 15,03

UAMCLA       3,000 Hr  Ay udante climatización                                          10,85 32,55

UAMEL1       0,200 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 3,33

UCCUTREC40  1,000 Ud  Recuperador de calor CADB-HE D40 Ecow att                        14.043,00 14.043,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.093,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.02 TUBERÍAS AGUA                                                   
13.02.01 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN10                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN10 NL UNE19052, de diámetro ex terior 17,2 y  es-
pesor 2,3. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

O01OB170     0,140 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 3,18

O01OB195     0,140 h   Ay udante fontanero                                              20,44 2,86

UCATAN010    1,000 ml  Tubo de acero negro DN 10                                       2,54 2,54

UCATANA010   1,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 10                                0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

13.02.02 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN15                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN15 NL UNE19052, de diámetro ex terior 21,3 y  es-
pesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

O01OB170     0,180 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 4,09

O01OB195     0,180 h   Ay udante fontanero                                              20,44 3,68

UCATAN015    1,000 ml  Tubo de acero negro DN 15                                       2,80 2,80

UCATANA015   1,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 15                                0,47 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

13.02.03 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN20                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN20 NL UNE19052, de diámetro ex terior 26,9 y  es-
pesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

O01OB170     0,220 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 5,00

O01OB195     0,220 h   Ay udante fontanero                                              20,44 4,50

UCATAN020    1,000 ml  Tubo de acero negro DN 20                                       3,15 3,15

UCATANA020   1,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 20                                0,56 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

13.02.04 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN25                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN25 NL UNE19052, de diámetro ex terior 33,7 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

O01OB170     0,260 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 5,91

O01OB195     0,260 h   Ay udante fontanero                                              20,44 5,31

UCATAN025    1,000 ml  Tubo de acero negro  DN 25                                      4,20 4,20

UCATANA025   1,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 25                                0,86 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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13.02.05 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro ex terior 42,4 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 6,82

O01OB195     0,300 h   Ay udante fontanero                                              20,44 6,13

UCATAN032    1,000 ml  Tubo de acero negro  DN 32                                      4,70 4,70

UCATANA032   1,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 32                                1,26 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

13.02.06 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                

O01OB170     0,340 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 7,73

O01OB195     0,340 h   Ay udante fontanero                                              20,44 6,95

UCATAN040    1,000 ml  Tubo de acero negro  DN 40                                      10,60 10,60

UCATANA040   1,000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 40                                1,55 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.02.07 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO FRIO DN10 e=25                          

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla
elastomérica Armaflex -AF, o  equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, modelo AF-5-018, de espesor equi-
v alente a 25mm (según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  accesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 1,14

O01OB195     0,100 h   Ay udante fontanero                                              20,44 2,04

UCAAA-05-018 1,000 ml  Aislamiento tuberia, AF-5-018                                   12,40 12,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.02.08 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO FRIO DN15 e=25                          

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla
elastomérica Armaflex -AF, o  equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, modelo AF-5-018, de espesor equi-
v alente a 25mm (según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  accesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 1,14

O01OB195     0,110 h   Ay udante fontanero                                              20,44 2,25

UCAAA-05-018 1,000 ml  Aislamiento tuberia, AF-5-018                                   12,40 12,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.02.09 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO FRIO DN20 e=25                          

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla
elastomérica Armaflex -AF, o  equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, modelo AF-5-022, de espesor equi-
v alente a 25mm (según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  accesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 1,14

O01OB195     0,110 h   Ay udante fontanero                                              20,44 2,25

UCAAA-05-022 1,000 ml  Aislamiento tuberia, AF-5-022                                   13,50 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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13.02.10 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO FRIO DN25 e=25                          

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla
elastomérica Armaflex -AF, o  equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, modelo AF-5-028, de espesor equi-
v alente a 25mm (según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  accesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 1,14

O01OB195     0,120 h   Ay udante fontanero                                              20,44 2,45

UCAAA-05-028 1,000 ml  Aislamiento tuberia, AF-5-028                                   13,60 13,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

13.02.11 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO FRIO DN32 e=25                          

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla
elastomérica Armaflex -AF, o  equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, modelo AF-5-035, de espesor equi-
v alente a 25mm (según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  accesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 1,14

O01OB195     0,120 h   Ay udante fontanero                                              20,44 2,45

UCAAA-05-035 1,000 ml  Aislamiento tuberia, AF-5-035                                   14,30 14,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.02.12 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO FRIO DN40 e=30                          

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla
elastomérica Armaflex -AF, o  equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, modelo AF-5-042, de espesor equi-
v alente a 30mm (según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  accesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 1,14

O01OB195     0,130 h   Ay udante fontanero                                              20,44 2,66

UCAAA-05-042 1,000 ml  Aislamiento tuberia, AF-5-042                                   16,50 16,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

13.02.13 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO CALOR  40<t<=60 DN10                    

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido caliente (40<t<=60), incluso v alv ulería y  accesorios,
mediante coquilla elastomérica Armaflex -SH, o  equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, modelo
SH-24x 015 de espesor equiv alente según RITE, pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  accesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y  probada.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 1,14

O01OB195     0,100 h   Ay udante fontanero                                              20,44 2,04

UCAAAS24-015 1,000 ml  Aislamiento tuberia calor SH-24x 015                             6,80 6,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.02.14 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO CALOR  40<t<=60 DN15                    

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido caliente (40<t<=60), incluso v alv ulería y  accesorios,
mediante coquilla elastomérica Armaflex -SH, o  equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, modelo
SH-24x 018 de espesor equiv alente según RITE, pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  accesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y  probada.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 1,14

O01OB195     0,110 h   Ay udante fontanero                                              20,44 2,25

UCAAAS24-018 1,000 ml  Aislamiento tuberia calor SH-24x 018                             8,60 8,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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13.02.15 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO CALOR  40<t<=60 DN20                    

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido caliente (40<t<=60), incluso v alv ulería y  accesorios,
mediante coquilla elastomérica Armaflex -SH, o  equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, modelo
SH-24x 022 de espesor equiv alente según RITE, pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  accesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y  probada.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 1,14

O01OB195     0,110 h   Ay udante fontanero                                              20,44 2,25

UCAAAS24-022 1,000 ml  Aislamiento tuberia calor SH-24x 022                             8,90 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13.02.16 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO CALOR  40<t<=60 DN25                    

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido caliente (40<t<=60), incluso v alv ulería y  accesorios,
mediante coquilla elastomérica Armaflex -SH, o  equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, modelo
SH-24x 028 de espesor equiv alente según RITE, pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  accesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y  probada.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 1,14

O01OB195     0,120 h   Ay udante fontanero                                              20,44 2,45

UCAAAS24-028 1,000 ml  Aislamiento tuberia calor SH-24x 028                             9,30 9,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.02.17 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO CALOR  40<t<=60 DN32                    

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido caliente (40<t<=60), incluso v alv ulería y  accesorios,
mediante coquilla elastomérica Armaflex -SH, o  equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, modelo
SH-24x 035 de espesor equiv alente según RITE, pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  accesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y  probada.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 1,14

O01OB195     0,120 h   Ay udante fontanero                                              20,44 2,45

UCAAAS24-035 1,000 ml  Aislamiento tuberia calor SH-24x 035                             10,50 10,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

13.02.18 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO CALOR  40<t<=60 DN40                    

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido caliente (40<t<=60), incluso v alv ulería y  accesorios,
mediante coquilla elastomérica Armaflex -SH, o  equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, modelo
SH-30x 042 de espesor equiv alente según RITE, pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  accesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y  probada.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 1,14

O01OB195     0,130 h   Ay udante fontanero                                              20,44 2,66

UCAAAS30-042 1,000 ml  Aislamiento tuberia calor SH-30x 042                             14,30 14,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

13.02.19 ml  TUB.PVC-U SERIE B 25 mm                                         

Suministro y  montaje de tubería de PVC serie B, de 25 mm de diámetro, unión por adhesiv o y  color gris. Según
UNE EN 1329-1. Incluso pasamuros, p.p. de piezas especiales y  accesorios de colgar. Según Código Técnico de
la Edificación. Completamente instalada y  probada. Medida la unidad instalada.

O01OB170     0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 5,69

O01OB195     0,250 h   Ay udante fontanero                                              20,44 5,11

USSTB025     1,000 ml  Tubería PVC-U serie B 25 mm                                     1,50 1,50

USSTBA025    1,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 25 mm                                    0,25 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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13.02.20 ml  TUB.PVC-U SERIE B 32 mm                                         

Suministro y  montaje de tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión por adhesiv o y  color gris. Según
UNE EN 1329-1. Incluso pasamuros, p.p. de piezas especiales y  accesorios de colgar. Según Código Técnico de
la Edificación. Completamente instalada y  probada. Medida la unidad instalada.

O01OB170     0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 5,69

O01OB195     0,250 h   Ay udante fontanero                                              20,44 5,11

USSTB032     1,000 ml  Tubería PVC-U serie B 32 mm                                     1,70 1,70

USSTBA032    1,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm                                    0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.02.21 Ud  VÁLVULA DE ESFERA DN15                                          

Válv ula de esfera DN15 para roscar, PN16. Cuerpo y  esfera de latón, preparada para trabajar  desde -10ºC a
120ºC, incluso aislamiento térmico y  protección. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y  montaje ros-
cado. Medida la unidad instalada y  probada.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 4,55

O01OB195     0,200 h   Ay udante fontanero                                              20,44 4,09

UCAVE015     1,000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          5,60 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

13.02.22 Ud  VÁLVULA DE ESFERA DN40                                          

Válv ula de esfera DN40 para roscar, PN16. Cuerpo y  esfera de latón, preparada para trabajar desde -10ºC a
120ºC. Incluso aislamiento térmico y  protección. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y  montaje ros-
cado. Medida la unidad instalada y  probada.

O01OB170     0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 5,69

O01OB195     0,250 h   Ay udante fontanero                                              20,44 5,11

UCAVE040     1,000 Ud  Válv ula de esfera DN40                                          34,60 34,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

13.02.23 ml  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       

Ejecución de entronque de tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro a red de saneamiento ex istente, unión
por adhesiv o y  color gris. Según UNE EN 1329-1. Incluso preparación, taladrado de tubería ex istente, p.p. de pie-
zas especiales y  accesorios. Según Código Técnico de la Edificación. Completamente instalada y  probada. Medi-
da la unidad instalada.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 11,37

O01OB195     0,500 h   Ay udante fontanero                                              20,44 10,22

USSTB032     0,500 ml  Tubería PVC-U serie B 32 mm                                     1,70 0,85

USSTBA032    1,000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm                                    0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.03 DISTRIBUCION DE AIRE                                            
13.03.01 ml  REJA SCHAKO PA-1-EB-VM-325x125                                  

Reja de lama fija marca Schako, modelo PA-1-EB-VM-325x 125 o equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a,
para impulsión y /o retorno, fabricada en perfil de aluminio ex truido, lacada (color según proy ecto de decoración),
con marco de montaje en chapa de acero galv anizado y  dispositiv o de montaje oculto. Incluso tramo de conducto
circular flex ible aislado térmicamente, sujecciones y  pequeño material. Medida la unidad colocada, conex ionada,
regulada y  probada.

UAMCL1       0,400 Hr  Oficial 1ª climatización                                        15,03 6,01

UAMCLA       0,400 Hr  Ay udante climatización                                          10,85 4,34

UCCAFLA080   1,500 ml  Conducto flex ible aislado de diámetro 80 mm                     4,04 6,06

UCCARSPA-31IR 1,000 ml  Reja Schako PA-1-EB-VM-325x 125                                  47,41 47,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.03.02 Ud  REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 625x225                              

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 625x 225 o  equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a,
para impulsión y  retorno con lamas aerodinámicas fijas horizontales de perfil ex trix ionado. Incluy e marco de mon-
taje en chapa de acero galv anizado y  dispositiv o de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por la dirección
facultativ a. Medida la unidad colocada, conex ionada, regulada y  probada.

UAMCL1       0,400 Hr  Oficial 1ª climatización                                        15,03 6,01

UAMCLA       0,400 Hr  Ay udante climatización                                          10,85 4,34

UCCAFLA160   2,000 ml  Conducto flex ible aislado de diámetro 160 mm                    7,61 15,22

UCCARSPA62-22 1,000 Ud  Reja Schako PA-1Z/EB/VM11 625x 225                               110,35 110,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.03.03 Ud  REJILLA AIRE EXTERIOR TAE-75 1000x500                           

Rejilla ex terior para lluv ias de tamaño 1000x 500 mm, marca Airflow , modelo TAE-75 o  equiv alente a criterio de la
Dirección Facultativ a. Fabricada en aluminio ex truido, malla antimosquitos en alambre galv anizado y  acabado en
alumnio anodizado.
Incluso marco y  accesorios. Medida la unidad instalada, regulada y  probada.

UAMCL1       0,400 Hr  Oficial 1ª climatización                                        15,03 6,01

UAMCLA       0,400 Hr  Ay udante climatización                                          10,85 4,34

UCCARZE100X50 1,000 Ud  Rejilla de aire ex terior 1000x 500                               160,00 160,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.03.04 m2  CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER NETO                                 

Conducto para transporte de aire de impulsión y  de retorno realizado en panel de lana de v idrio de alta densidad,
rev estido por la cara ex terior con aluminio (aluminio + malla de fibra de v idrio + kraft) y  por la cara interior con teji-
do NETO (tejido de v idrio acústico de alta resistencia mecánica), todo el conjunto con característica de reacción al
fuego B-s1,d0, de la marca CLIMAVERo  equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a. Conformado según es-
pecificaciones de fabricante. Incluso soportes, accesorios, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento entre conductos,
de fibra o flex ible de aluminio, según el caso. Medida la superficie conformada según planos, instalada y  probada.

UAMCL1       0,150 Hr  Oficial 1ª climatización                                        15,03 2,25

UAMCLA       0,150 Hr  Ay udante climatización                                          10,85 1,63

UCCAFICN     1,100 m2  Panel tipo Climav er Neto                                        18,90 20,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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13.03.05 ml  CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE AISLADO d=125 mm                     

Conducciones de aire de diámetro 125 mm, realizado con conducto circular de aluminio flex ible con aislamiento
termo-acústico y  característica al fuego M1. Incluso soportes, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento a otros conduc-
tos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCL1       0,050 Hr  Oficial 1ª climatización                                        15,03 0,75

UAMCLA       0,050 Hr  Ay udante climatización                                          10,85 0,54

UCCAFLA125   1,000 ml  Conducto flex ible aislado de diámetro 125 mm                    6,40 6,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.03.06 Ud  CAJA DE CAUDAL CONS. SCHAKO VM-PRO - 125 R                      

Caja de caudal constante marca Schako modelo VM-PRO 125 R o  equiv alente a criterio de la Dirección Facultati-
v a, adecuada para regulación continua constante hasta 1000 Pa de diferencia de presión, incertidumbre de medida
5%, equipada con lámina elástica con tratamiento antifatiga y  amortiguador cilíndrico ex terior al flujo de aire para ab-
sorción de v ibraciones. Carcasa fabricada en acero galv anizado con bridas de conex ión en ambos lados. Incluso
conex ionado a conductos. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCL1       0,200 Hr  Oficial 1ª climatización                                        15,03 3,01

UAMCLA       0,200 Hr  Ay udante climatización                                          10,85 2,17

UCCACVPR125 1,000 Ud  Caja de caudal constante VM-PRO - 125 R                         115,00 115,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.04 VARIOS                                                          
13.04.01 Ud  CONTROL INSTALACIONES                                           

Sistema de control de las instalaciones consistente en la integración en sisgtema ex istente de la marca Siemens
con sistema central Desigo. La integración consistirá en conectar los contactores prev istos de fancoil y  v entilacio-
nes al sistema, incluy endo cableados, controladores, mandos, pilotos, incluso programación y  creacción de graáfi-
cas para acceso de horarios y  alarmas. Medida la unidad instalada, programada y  comprobada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS

13.04.02 Ud  LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  INSTALACIÓN CLI                   

Tasas, rev isiones por organismo de control autorizado, tramitación del ex pediente de legalización, inscripciones,
ex pedición de boletines y  certificados v isados, etc. Planos "as built" de la instalación completa (en autocad). Dos-
sier de homologaciones de todos los equipos instalados y  materiales empleados, control de calidad de los mismos
y  toda la documentación solicitada por la Dirección Facultativ a.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIEN EUROS
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y TELECO                               
SUBCAPÍTULO 14.01 LINEAS A SUBCUADROS                                             
14.01.01 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5x1x10 (3F+N+TT) LH FLEX 50mm        

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (3F+N+TT) 5x 1x 10 mm2 (clase 5) de aisla-
miento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo de LH flex ible de 50mm de
características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN 50086-2-2, no propagador de la llama. Empotrado o
falso techo. Incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud insta-
lada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,00

UAMELA       0,180 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 1,92

UEBCH1010    5,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 10 mm2                          6,90 34,50

UEBTPF050    1,000 ml  Tubo LH curv able y  acces. de 50 mm                              2,94 2,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.01.02 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5x1x16 (3F+N+TT) LH FLEX 50mm        

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (3F+N+TT) 5x 1x 16 mm2 (clase 5) de aisla-
miento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo de LH flex ible de 50mm de
características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN 50086-2-2, no propagador de la llama. Empotrado o
falso techo. Incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud insta-
lada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,070 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,17

UAMELA       0,190 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 2,03

UEBCH1016    5,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x 16 mm2                          9,90 49,50

UEBTPF050    1,000 ml  Tubo LH curv able y  acces. de 50 mm                              2,94 2,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.02 CUADROS ELECTRICOS                                              
14.02.01 Ud  Modificación Cuadros Existente                                  

Recableado de los Cuadro Generales ex istentes de Planta Baja y  Planta Primera. Además de la colocación de
nuev a aparamente necesaria según esquema unifilar, Marca Schneider o equiv alente a criterio de la Dirección Fa-
cultativ a. Incluso rotulado y  marcado. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,080 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,33

UAMELA       0,080 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 0,86

UEBPD4063C3I 2,000 Ud  ID4x 063 de 300mA clase AC. Inst                                 351,00 702,00

UEBPX4040D2S 1,000 Ud  IAM4x 040 de PC 10000A curv a D                                   158,00 158,00

UEBPX4063D2S 1,000 Ud  IAM4x 063 de PC 10000A curv a D                                   268,00 268,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.130,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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14.02.02 Ud  Cuadro Schneider Pragma 24 superficie puerta plena cuatro filas 

Cuadro montado en cofret modular marca Schneider tipo Pragma 24, de superficie, de chapa electrocincada doble
aislamiento, tapas de material plastico aislante autoex tinguible o equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a,
norma UNE-EN 60439-3, para alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimensiones 750x 550x 148, intensidad máx ima
160A. Incluso puerta plena y  cerradura, soportes, bornes de conex ión, obturadores, etiquetas, cableado interior,
distribuidores, peines y  todos los accesorios necesarios. Conex ionado, rotulado y  marcado. Medida la unidad ins-
talada y  probada.

UAMEL1       0,080 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,33

UAMELA       0,080 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 0,86

UEBPCMFSP4   1,000 Ud  Cofret Schneider Pragma 24 superficie de cuatro filas           525,00 525,00

UEBPCMFEP4   1,000 Ud  Puerta plena para cofret Schneider Pragma 24 de cuatro filas    136,00 136,00

UEBPCMFCR    1,000 Ud  Cerradura con llav e                                             15,09 15,09

UEBPCZZ      1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de protecciones.             2,10 2,10

UEBPPB2016NS 5,000 Ud  IAM 2x 16A de PC 6000A curv a C                                   28,00 140,00

UEBPW4016C1S 1,000 Ud  IAM4x 016 de PC 6000A curv a C                                    66,00 66,00

UEBPD2040C2I 8,000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  121,00 968,00

UEBZZM001    2,000 Ud  Interruptor horario digital programable IHP 1 canal semanal     64,00 128,00

UEBPMCCT22501 1,000 Ud  Contactor CT 25A 2NA 230/240V                                   33,00 33,00

UEBPMCCT44000 1,000 Ud  Contactor CT 40A 4NA 230/240V                                   57,00 57,00

UEBPW4040C1S 1,000 Ud  IAM4x 040 de PC 6000A curv a C                                    98,00 98,00

UEBPD4040C2I 1,000 Ud  ID4x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  148,00 148,00

UEBPPB2010NS 5,000 Ud  IAM 2x 10A de PC 6000A curv a C                                   27,00 135,00

UEBPI20020M9 3,000 Ud  Interruptor en carga multi 9 de 2x 20A                           22,00 66,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.519,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

14.02.03 Ud  Cuadro Schneider Pragma 24 superficie puerta plena cinco filas  

Cuadro montado en cofret modular marca Schneider tipo Pragma 24, de superficie, de chapa electrocincada doble
aislamiento, tapas de material plastico aislante autoex tinguible o equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a,
norma UNE-EN 60439-3, para alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimensiones 900x 550x 148, intensidad máx ima
160A. Incluso puerta plena y  cerradura, soportes, bornes de conex ión, obturadores, etiquetas, cableado interior,
distribuidores, peines y  todos los accesorios necesarios. Conex ionado, rotulado y  marcado. Medida la unidad ins-
talada y  probada.

UAMEL1       0,080 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,33

UAMELA       0,080 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 0,86

UEBPCMFSP5   1,000 Ud  Cofret Schneide Pragma 24 superficie de cinco filas             564,00 564,00

UEBPCMFEP5   1,000 Ud  Puerta plena para cofret Schneider Pragma 24 de cinco filas     141,00 141,00

UEBPCMFCR    1,000 Ud  Cerradura con llav e                                             15,09 15,09

UEBPPB2016NS 5,000 Ud  IAM 2x 16A de PC 6000A curv a C                                   28,00 140,00

UEBPW4016C1S 1,000 Ud  IAM4x 016 de PC 6000A curv a C                                    66,00 66,00

UEBPD2040C2I 8,000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  121,00 968,00

UEBZZM001    1,000 Ud  Interruptor horario digital programable IHP 1 canal semanal     64,00 64,00

UEBPMCCT22501 1,000 Ud  Contactor CT 25A 2NA 230/240V                                   33,00 33,00

UEBPMCCT44000 1,000 Ud  Contactor CT 40A 4NA 230/240V                                   57,00 57,00

UEBPW4063C1S 1,000 Ud  IAM4x 063 de PC 6000A curv a C                                    258,00 258,00

UEBPPB2010NS 10,000 Ud  IAM 2x 10A de PC 6000A curv a C                                   27,00 270,00

UEBPD4040C2I 1,000 Ud  ID4x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  148,00 148,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.726,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.03 CIRCUITOS INTERIORES                                            
14.03.01 ml  CANAL Cu ES07Z1-K(AS) 450/750V 3x1x1,5 (F+N+TT) PLAST. FLEX 16mm

Circuito monofásico instalado con cable de cobre ES07Z1-K(AS) de sección (F+N+TT) 3x 1x 1,5 mm2 (clase 5) de
aislamiento 450/750 V tipo "cero halógenos". Construcción UNE 211002. Instalado bajo tubo  de plástico cero haló-
genos flex ible de 16mm de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN 50086-2-2, no propaga-
dor de la llama. Empotrado o falso techo.  Incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial, etc. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,00

UAMELA       0,070 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 0,75

UEBCC1001.5  3,000 ml  Cable de Cu H07Z1-K(AS) 450/750 V de 1x 1,5 mm2                  0,80 2,40

UEBTHF016    1,000 ml  Tubo cero halogeno curv able y  acces. de 16 mm                   0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

14.03.02 ml  CANAL Cu ES07Z1-K(AS) 450/750V 3x1x2,5 (F+N+TT) PLAST. FLEX 20mm

Circuito monofásico instalado con cable de cobre ES07Z1-K(AS) de sección (F+N+TT) 3x 1x 2,5 mm2 (clase 5) de
aislamiento 450/750 V tipo "cero halógenos". Construcción UNE 211002. Instalado bajo tubo de plástico cero haló-
genos flex ible de 20mm de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN 50086-2-2, no propaga-
dor de la llama. Empotrado o falso techo.  Incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial, etc. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,00

UAMELA       0,080 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 0,86

UEBCC1002.5  3,000 ml  Cable de Cu H07Z1-K(AS) 450/750 V de 1x 2,5 mm2                  0,90 2,70

UEBTHF020    1,000 ml  Tubo cero halógeno curv able y  acces. de 20 mm                   0,96 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.03.03 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5G2,5 (3F+N+TT) TUBO ACERO 32mm      

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (3F+N+TT) 5G2,5 mm2 (clase 5) de aisla-
miento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo de acero de 32mm de ca-
racterísticas mínimas 552121422010 según norma UNE-EN 50086-2-1.  En montaje superficial.  Incluso p.p. de ca-
jas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,00

UAMELA       0,190 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 2,03

UEBCH5G02.5  1,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 5G2,5 mm2                         7,91 7,91

UEBTAR032    1,000 ml  Tubo acero y  accesorios de 32 mm                                5,90 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.03.04 ml  CANAL Cu ES07Z1-K(AS) 450/750V 5x1x2,5 (3F+N+TT) FLEX 25mm      

Circuito trifásico instalado con cable de cobre ES07Z1-K(AS) de sección (3F+N+TT) 5x 1x 2,5 mm2 (clase 5) de
aislamiento 450/750 V tipo "cero halógenos". Construcción UNE 211002. Instalado bajo tubo de plástico cero haló-
genos flex ible de 25mm de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN 50086-2-2, no propaga-
dor de la llama. Empotrado o falso techo.  Incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial, etc. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,00

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 1,07

UEBCC1002.5  5,000 ml  Cable de Cu H07Z1-K(AS) 450/750 V de 1x 2,5 mm2                  0,90 4,50

UEBTHF025    1,000 ml  Tubo cero halógeno curv able y  acces. de 25 mm                   1,19 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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14.03.05 ml  CABLE UTP 4P Cat 6e ZH EN TUBO ZH                               

Suministro e instalación de cable UTP 4P Cat 6e ZH, marca Alcatel o equiv alente a criterio de la Dirección Faculta-
tiv a, instalado bajo tubo de ZH flex ible de 20 mm (dos cables por tubo), no propagador de la llama. Medida la longi-
tud ejecutada y  probada.

UAMCO1       0,040 Hr  Oficial 1ª Instalador de Telecomunicaciones                     15,03 0,60

UAMCOA       0,040 Hr  Ay udante Instalador de Telecomunicaciones                       10,85 0,43

UCODE4P      1,000 ml  Cable UTP 4P Cat 6e ZH                                          0,80 0,80

UEBTHF020    0,500 ml  Tubo cero halógeno curv able y  acces. de 20 mm                   0,96 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

14.03.06 ml  CABLE UTP 4P Cat 6e ZH EN BANDEJA. NO INCLUYE LA BANDEJA        

Suministro e instalación de cable UTP 4P Cat 6e ZH, marca Alcatel o equiv alente a criterio de la Dirección Faculta-
tiv a, instalado bajo en bandeja( medida independiente). Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMCO1       0,040 Hr  Oficial 1ª Instalador de Telecomunicaciones                     15,03 0,60

UAMCOA       0,040 Hr  Ay udante Instalador de Telecomunicaciones                       10,85 0,43

UCODE4P      1,000 ml  Cable UTP 4P Cat 6e ZH                                          0,80 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.04 PUNTOS DE LUZ Y ALIMENTACION A RECEPTORES                       
14.04.01 Ud  ALIMENTACIÓN ZH BASE ENCHUFE I+N+P TUBO LH FLEXIBLE             

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 10/16 A con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x 1x 2.5+TT mm2 de sec-
ción (F+N+P) cero halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo LH flex ible no propagador de llama.
Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida la uni-
dad, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,67

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 1,07

UEBFZBMF     8,000 ml  Alimentación ZH base enchufe I+N+P 16A tubo flex ible            2,80 22,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

14.04.02 Ud  ALIMENTACIÓN ZH EMERGENCIA TUBO LH FLEXIBLE                     

Alimentación a emergencia con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x 1x 1.5+TT mm2 de sección (F+N+P) cero ha-
lógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo LH flex ible no propagador de llama. Empotrado o falso te-
cho, incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida la unidad instalada, cone-
x ionada y  probada.

UAMEL1       0,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,67

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 1,07

UEBFZEF      8,000 ml  Alimentación ZH emergencia tubo flex ible                        2,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.04.03 Ud  ALIMENTACIÓN ZH INTERRUPTOR/PULSADOR TUBO LH FLEXIBLE           

Alimentación a interruptor/pulsador con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x 1x 1.5 mm2 de sección cero halógeno
de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de LH flex ible no propagador de llama. Empotrado o falso techo,
incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida la unidad instalada, conex iona-
da y  probada.

UAMEL1       0,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,67

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 1,07

UEBFZISF     8,000 ml  Alimentación ZH interruptor/pulsador tubo flex ible              2,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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14.04.04 Ud  ALIMENTACIÓN ZH PTO LUZ BAJO TUBO LH FLEXIBLE                   

Alimentación a punto de luz simple con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x 1x 1.5+TT mm2 de sección (F+N+P)
cero halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo LH flex ible no propagador de llama. Empotrado o
falso techo, incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida la unidad instalada,
conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,67

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 1,07

UEBFZPSF     8,000 ml  Alimentación ZH pto luz bajo tubo flex ible                      2,40 19,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.04.05 Ud  ALIMENTACIÓN ZH DETECTOR/SENSOR TUBO LH FLEXIBLE                

Alimentación a detector de mov imiento con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x 1x 1.5 mm2 de sección cero haló-
geno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo LH flex ible no propagador de llama. Empotrado o falso techo,
incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida la unidad instalada, conex iona-
da y  probada.

UAMEL1       0,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,67

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 1,07

UEBFZDSF     8,000 ml  Alimentación ZH detector mov imiento tubo flex ible               2,60 20,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.04.06 Ud  CONEXION DALI                                                   

Elemento de conex ión de componentes DALI a bus instalado con conesiones especiales y  con cable
ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x 1x 1.5 mm2 de sección cero halógeno de 450/750 V de aislamiento. Instalado bajo
tubo "cero halógeno" flex ible de 20mm de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN 50086-2-2
no propagador de llama. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de deriv ación, conex iones especiales, so-
portes, pequeño material, etc. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,67

UAMELA       0,100 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 1,07

UEBCH2X01.5  1,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 2x 1,5 mm2                         3,44 3,44

UEBTPF020    1,000 ml  Tubo ZH curv able y  acces. de 20 mm                              1,45 1,45

UEBFZZDA     1,000 Ud  Accesorios conex ión DALI                                        9,00 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.05 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                         
APARTADO 14.05.01 LUMINARIAS                                                      
14.05.01.01 Ud  Luminaria PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840                     

Suministro y  montaje de luminaria LED marca Philips, mod. WT120C L1500 1x LED60S/840 de superficie, com-
puesto por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y  accesorios o equiv alente a criterio de la Dirección
Facultativ a. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,190 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 3,16

UAMELA       0,190 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 2,03

UEBLPWT60    1,000 Ud  Luminaria Philips WT120C L1500 1x LED60S/840                     145,00 145,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

14.05.01.02 Ud  Luminaria emergencia SAGELUX OD200P                             

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización Marca SAGELUX, mode-
lo OD200 P (permanentes), de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 220 V, para montaje superficial o empo-
tradoo equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad instalada
y  probada.

UAMEL1       0,200 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 3,33

UAMELA       0,200 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 2,14

UEBEDNN220P  1,000 Ud  Luminaria autónoma 200 lm. SAGELUX 0D200P                       69,00 69,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.05.01.03 Ud  Luminaria iGUZZINI QF51 DALI                                    

Suministro y  montaje de luminaria LED marca iGUZZINI, mod.QF51 DALI empotrable,compuesto por cuerpo, siste-
ma optico, difusor, embellecedores y  accesorios o equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a. Medida la uni-
dad instalada y  probada.

UAMEL1       0,190 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 3,16

UAMELA       0,190 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 2,03

UEBLIP507DALI 1,000 Ud  Luminaria iGUZZINI P507 Reflex  11,2W DALI                       186,00 186,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 14.05.02 MECANISMOS                                                      
14.05.02.01 Ud  CENTRALIZACIÓN EMPOTRADA 2 FILAS                                

Suministro e instalación de centralización empotrada de 2 filas y  3 columnas marca SCHNEIDER serie UNICA o
equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a,. Compuesto por caja para empotrar, bastidores, marcos, embelle-
cedores, portaetiquetas, adaptadores y  demás accesorios necesarios. Incluy e:
- 4 tomas de corriente bipolares con T.T. lateral 10/16 A .
- 2 tomas dobles RJ45.
Incluso mecanismos, teclas, accesorios y  conex ionado. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,600 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 9,99

UAMELA       0,600 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 6,41

UEBMUCE06    1,000 Ud  Puesto de mando 2 filas y  3 columnas                            29,00 29,00

UEBMUCE116   4,000 Ud  Base enchufe 2P+TTL 10/16A Unica                                5,60 22,40

UCODRU45     2,000 Ud  Roseta doble RJ45 Unica                                         26,00 52,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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14.05.02.02 Ud  BASE ENCHUFE 2P+TTL 10/16A UNICA                                

Suministro y  montaje de base enchufe 2P+TTL 16A con TT lateral marca SCHNEIDER, serie UNICA o equiv alente
a criterio de la Dirección Facultativ a. Compuesto por mecanismo, tapa,  embellecedores, caja de empotrar están-
dar y  accesorios, incluso conex ionado. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,00

UAMELA       0,090 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 0,96

UEBMUE116    1,000 Ud  Base enchufe 2P+TTL 16A Unica                                   6,09 6,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

14.05.02.03 Ud  INTERRUPTOR 10A UNICA                                           

Suministro y  montaje de pulsador de 10A marca Schneider serie Unica o equiv alente a criterio de la Dirección Fa-
cultativ a. Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, incluso
conex ionado.
Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,040 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 0,67

UAMELA       0,060 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 0,64

UEBMUI1      1,000 Ud  Interruptor 10A Unica                                           5,35 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.05.02.04 Ud  OCCUSWITCH DALI PHILIPS LRM2080/30                              

Suministro y  montaje de multisenssor para sistema DALI, con detección de presencia, sensor de luminosidad y  re-
ceptor de infrarrojos. Para empotrar en techo. Marca Philips modelo LRM2080/30 o equiv alente a criterio de la Di-
rección Facultativ a. Incluso conex ionado a bus DALI con material  "cero halógeno", clav ijas de conex ión, cajas de
deriv ación, sistema de cuelgue, sujeción y  accesorios. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,67

UAMELA       0,200 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 2,14

UEBMHOSDALI  1,000 Ud  OccuSw itch Dali marca Philips mod. LRM2080/30                   111,00 111,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

14.05.02.05 Ud  FUENTE DE ALINEACIÓN Y CONTROL DE DETECTOR LLEDO 36-080         

Suministro y  montaje de fuente de alimentación a 24Vcc para detectores 41.272 y  recepción de señal y  encendido
de circuitos. Marca Lledó modelo 36-080 o equiv alente a criterio de la Dirección Facultativ a. Medida la unidad ins-
talada y  probada.

UAMEL1       0,180 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 3,00

UAMELA       0,180 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 1,92

UEBRLLA01    1,000 Ud  Fuente de alimentación y  enlace para detector 24Vcc             136,80 136,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.05.02.06 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3G2,5 (F+N+TT) FLEX 25mm             

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (F+N+TT) 3G2,5 mm2 (clase 5) de aisla-
miento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo flex ible de 25mm  del tipo
"cero halogeno" de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso te-
cho. Incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada,
conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,060 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,00

UAMELA       0,090 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 0,96

UEBCH3G02.5  1,000 ml  Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G2,5 mm2                         4,30 4,30

UEBTHF025    1,000 ml  Tubo cero halógeno curv able y  acces. de 25 mm                   1,19 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 46



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2018001 CC Delicias                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.05.02.07 Ud  KIT CONTROL ZUMTOBEL DALI-CCS                                   

Suministro e instalación de kit de control DALI para iluminación de BIBLIOTECA y  RECEPCIÓN,  marca Zumtobel
modelo DALI_CCS, o similar equiv alente a criterio de la DF, Incluy e mando y  alimentación de bus. Incluso progra-
mación de tres escenas. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       2,000 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 33,30

UAMELA       2,000 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 21,38

UEBDDZT01    1,000 Ud  Kit control Zumtobel DALI_CCW                                   275,00 275,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 329,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.06 VARIOS                                                          
14.06.01 ml  BANDEJA LISA PVC SIN HALÓGENOS 60x100 C/T                       

Suministro e instalación de bandeja lisa de tamaño 60x 100 de PVC libre de halógenos, marca UNEX, modelo 66
(U41X), o similar equiv alente. Incluso tapa lisa, accesorios de montaje, soportes instalados con una separación
máx ima de 1 metro, curv as, tes, etc.. Medida la longitud totalmente instalada, conectada y  comprobada.

UAMEL1       0,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,67

UAMELA       0,300 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 3,21

UEBTSCP100X60 1,000 ml  Bandeja de plástico 60x 100                                      45,00 45,00

UEBTSCP100X6T 1,000 ml  Tapa lisa de plástico 100                                       11,01 11,01

UEBTSCPACC1 1,000 pa  Accesorios v arios canalización 100                              7,00 7,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.06.02 ud  Legalización de instalación eléctrica                           

Tasas, rev isiones por organismos de control autorizado, tramitación del ex pediente de legalización, inscripciones,
ex pedición de boletines y  modelos administrativ os, Certificados Final de Obra (v isados), etc.
Incluso planos "As-Built" de la instalación completa en formato DWG, dossier de homologaciones de todos los equi-
pos instalados y  materiales empleados, control de calidad de los mismos y  toda la documentación solicitada por la
dirección Facultativ a.
Incluso Proy ecto v isado por técnico competente

VARIOS_0201  1,000     Legalización instalación eléctrica BT                           960,00 960,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 960,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS
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CAPÍTULO 15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
SUBCAPÍTULO 15.01 DETECCIÓN                                                       
15.01.01 ud  DETECTOR ÓPTICO ANALOGICO NOTIFIER                              

Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico Notifier, acorde a normativ a EN 54-7, prov isto de
led indicador de alarma con enclav amiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  sali-
da automática de alarma, incluso montaje en zócalo conv encional y  en superficie, entubado y  cableado resistente
al fuego cero halógenos y  apantallado. Medida la unidad instalada. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del
Parlamento Europeo relativ o a los productos de la construcción

UAMEL1       0,750 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 12,49

UAMELA       1,000 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 10,69

P23FA050     1,000 ud  Detector óptico Analogico Notifier                              38,62 38,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

15.01.02 ud  PILOTO INDICADOR ACCIÓN                                         

Piloto indicador de acción de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.

UAMEL1       0,750 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 12,49

UAMELA       0,750 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 8,02

P23FC070     1,000 ud  Piloto indicador acción                                         10,95 10,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.01.03 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo,
incluso conex ionado a la red ex istente de alarma. Medida la unidad instalada.

UAMEL1       0,500 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

UAMELA       0,500 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 5,35

P23FC020     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        20,20 20,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.01.04 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llav e de
rearme y  lámina de plástico calibrada para que se enclav e y  no rompa. Ubicado en caja de 95x 95x 35 mm, inclu-
so conex ionado a la red ex istente de alarma. Medida la unidad instalada y  funcionando.

UAMEL1       0,750 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 12,49

UAMELA       0,750 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 8,02

P23FB010     1,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        12,86 12,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.01.05 m    LÍNEAS DE DETECCIÓN 2X1,5 MM2 LH AS+                           

Instalación de línea de detección compuesta por manguera trenzada y  apantallada, libre halógenos, resistente al
fuego (AS+) de 2x 1,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  accesorios de
fijación y  montaje.

UAMEL1       0,500 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

UAMELA       0,500 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 5,35

AURLIN256    1,000 ud  Manguera trenzada (AS+) de 2x 1,5 mm2 sección, bajo tubo
corrugad

3,13 3,13

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,56 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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15.01.06 ud  CONEX. Y REPROGRAMACIÓN CENTRAL DET.INCENDIOS                   

Conex ionado, reprogramado y  adaptación de nuev as zonas a la Central analogica de detección automática de in-
cendios ex istente em el edificio.

P23FA120CONX 1,000 ud  Conex ionado Central detec.incendios                             125,11 125,11

UAMEL1       2,000 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,65 33,30

UAMELA       2,000 Hr  Ay udante electricista                                           10,69 21,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.01.07 ud  LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                 

Legalización de todos los medios de protección contra incendios, certificados, tramitación ante industria u organis-
mo competente, tasas y  puesta en marcha de la instalación

INSPF        1,000     Instalación y  pueta en marcha PF                                561,30 561,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 561,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.02 MEDIOS EXTINCIÓN                                                
15.02.01 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"                                 

Tubería acero galv anizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad
instalada.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 11,37

O01OB195     0,500 h   Ay udante fontanero                                              20,44 10,22

P17GS050     1,000 m.  Tubo acero galv an. 1 1/4".DN32 mm                               12,29 12,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.02.02 m.  TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 1 1/2"                               

Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos manos de esmalte en color rojo, co-
locado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de
obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 11,37

O01OB195     0,500 h   Ay udante fontanero                                              20,44 10,22

P17GS060     1,000 m.  Tubo acero negro. 1 1/2".DN40 mm                                11,22 11,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

15.02.03 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de Acero Inox idable 58x 71x 25 cm., con
puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, v álv ula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza
de tres efectos conectada por medio de machón roscado, dev anadera circular pintada, manguera semirrígida de 25
mm de diámetro y  20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativ o de manguera, incluso señales fotolumi-
niscentes. Medida la unidad instalada.

O01OB170     1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,74 27,29

O01OB195     1,200 h   Ay udante fontanero                                              20,44 24,53

P23FF155     1,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m.                                               224,52 224,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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15.02.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                 

Ex tintor automático de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de 6 kg. de agente ex tintor con presión incorpora-
da, con soporte, manómetro comprobable y  rociador en boquilla de apertura automática por temperatura, según
Norma UNE. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              18,34 9,17

P23FJ190     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. autom.                                 90,20 90,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.02.05 ud  SEÑALES DE ACCESIBILIDAD                                        

Pictograma normalizado según SIA para la señalización de elementos accesibles, itinerarios accesibles, salidas
accesibles, etc. Incluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 20,97 4,19

P34VBP012M   1,000 ud  Pictograma normalizado de Accesibilidad                         30,50 30,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.02.06 ud  SEÑAL ALUMINIO 420x420mm.FOTOLUM.                               

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, salida de emergencia, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
420x 420 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              18,34 0,92

P23FK270     1,000 ud  Señal alumin.420x 420mm.fotolumi.                                4,20 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.03 PROTECCIÓN ESTRUCTURA                                           
15.03.01 m2  PROTECCIÓN PASIVA DE LA ESTRUCTURA R-90                         

Inifugación de estructura mediante de proy ección de mortero de v ermiculita, espesor y  densidad necesario para
conseguir una resistencia de R-90. Incluso Ensay o LICOF y  certificado del mismo. Totalmente instalado.

O01OB230     0,200 h.  Oficial 1ª pintura                                              18,27 3,65

O01OB240     0,200 h.  Ay udante pintura                                                16,71 3,34

M01MP040     0,200 h.  Equipo proy ección mortero ignífugo                              4,48 0,90

P23FL080M90  1,500 kg  Mortero ignífugo Vermiculita hasta alcanzar R-90                17,69 26,54

P23FL280     1,500 kg  Borra l.r. Banroc Py ro                                          0,68 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 15.04 PUERTAS CORTAFUEGOS                                             
15.04.01 ud  PUERTA CORTAF. EI2-45 2H. 144x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,44x 2,10 m., homologada EI2-45-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (incluso recibido de albañilería).

O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 10,26

O01OB140     0,500 h.  Ay udante cerrajero                                              19,30 9,65

P23FM16045   1,000 ud  P. cortaf. EI2-45-C5 2H. 144x 210 cm                             568,75 568,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 588,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

15.04.02 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.

O01OB130     1,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 25,65

O01OB140     1,250 h.  Ay udante cerrajero                                              19,30 24,13

P23FM360     1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          373,82 373,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 423,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 PINTURA Y VARIOS                                                
16.01 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

O01OB230     0,160 h.  Oficial 1ª pintura                                              18,27 2,92

O01OB240     0,160 h.  Ay udante pintura                                                16,71 2,67

P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,52 0,60

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,51 0,09

P25EI020     0,300 l.  P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                     2,59 0,78

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

16.02 m2  REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS                                   

Rev estimiento liso calidad ex tra tipo Ov aldine fachadas, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos v erticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según
NTE-RPP-25/26.

O01OB230     0,180 h.  Oficial 1ª pintura                                              18,27 3,29

O01OB240     0,180 h.  Ay udante pintura                                                16,71 3,01

P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,52 0,60

P25FF040     0,250 l.  Rev . alta calid. decor. color Ov aldine Fachadas                 7,99 2,00

P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 AMPLIACIÓN ESCENARIO                                            
17.01 m2  LEVANTADO REVEST. FENOLICO                                      

Lev antado, por medios manuales, de rev estimientofenolico en paramentos v erticales de interior con recuperación
para su posterior recolocación, i/arranque de rastreles, guardav iv os, retirada de escombros a pie de carga y  p.p.
de medios aux iliares.

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              18,34 4,59

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  18,20 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

17.02 kg  ACERO PERF. HUECOS CERCHAS                                      

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes,
soldadura, piezas especiales y  dos manos de protección monocapa, montado, según NTE-EA y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,040 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 0,82

O01OB140     0,040 h.  Ay udante cerrajero                                              19,30 0,77

P13TT080     1,050 kg  Tubo rectangular 80x 60x 3 mm.                                    1,63 1,71

P25OU080     0,010 l.  Protección monocapa                                             14,11 0,14

P01DW090     0,367 ud  Pequeño material                                                1,56 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

17.03 m2  TABLERO LAMINADO DE MEDIA PRESIÓN 20mm                          

Tablero MDF Ignífugo media densidad de fibras de 20 mm, compuesto por fibras madera prensadas con resinas en
caliente, tiene muy  baja inflamabilidad y  según normativ a EN 13501 tiene una clasificación Bs2d0. Utilizado habi-
tualmente para usos estructurales, tanto en suelos, atornillado sobre estructura metálicas (sin incluir), i/p.p. de re-
planteo, tapajuntas, aplomado, elementos de remate, piezas especiales, solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios aux iliares y  limpieza, totalmente instalada. Medida deducien-
do huecos.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 20,97 4,19

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        19,03 3,81

P05FWT010    2,000 ud  Elementos de fijación                                           0,19 0,38

P04CP110M    1,180 m2  Tablero de madera MDF alta presión Ignífugo                     11,26 13,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.04 m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA                                       

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acaba-
do con una mano de esmalte.

O01OB230     0,310 h.  Oficial 1ª pintura                                              18,27 5,66

O01OB240     0,310 h.  Ay udante pintura                                                16,71 5,18

P25MA030     0,130 l.  Imp. p. abierto fungi. incol. Montox y l Fondo                    10,25 1,33

P25OS030     0,200 l.  Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux                         11,40 2,28

P25JA100     0,250 l.  E. laca poliuret. satinada color Lux atin                        16,48 4,12

P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.05 m2  COLOCACIÓN DE PANEL FENÓLICO                                    

Colocación de panel fenólico ex istente mediante imanes para el facil montado y  desmontado del mismo.

O01OB150     0,200 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,56 4,31

O01OB160     0,200 h.  Ay udante carpintero                                             19,48 3,90

AURE2565     1,000 m2  Imanes de sujección                                             1,88 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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17.06 m2  PANEL FENÓLICO                                                  

Colocación de nuev o  panel fenólico mediante imanes para el facil montado y  desmontado del mismo. Incluso per-
foraciones de alguna zona del panel a definir por D.F.

O01OB150     0,200 h.  Oficial 1ª carpintero                                           21,56 4,31

O01OB160     0,200 h.  Ay udante carpintero                                             19,48 3,90

FGTRLLKK22   1,000 m2  Panel fenólico en color                                         37,53 37,53

AURE2565     1,000 m2  Imanes de sujección                                             1,88 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 MEDIDAS ACUSTICAS                                               
18.01 m2  LEVANTADO REVEST. CHAPA                                         

Lev antado, por medios manuales, de rev estimiento de chapa en paramentos v erticales de interior, i/arranque de
rastreles, guardav iv os, retirada de escombros, incluso carga y  trasporte al v ertedero y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              18,34 4,59

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  18,20 4,55

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     1,060 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.02 m2  DEMOL.FALSO TECHO EXISTENTE                                     

Demolición de falsos techos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, con carga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,860 h.  Peón especializado                                              18,34 15,77

M07CB030     0,020 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     52,63 1,05

M07N060M     1,060 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,63 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.03 ud  COLOCACIÓN ISLA SUSPENDIDA Ecophon Solo TM Circle XL            

Colocación Isla suspendida Ecophon Solo TM Circle XL mediante cable de acero y  piezas de cuegue engancha-
das a un accesorio Connect pieza helicoidal. Estas piezas fijan los perfiles Connect Perfil primario T24. El Panel
Solo TM  Circle XL tiene un diametro 1600x 40 mm con un peso de 8kg. Esta fafricado en lana de v idrio de alta
densidad y  superficie Akutex  TMN FT en ambas caras.<Cotes rectos y  acabado pintados.Totalmente instalada.

O01OB505     4,000 h.  Montador especializado                                          23,60 94,40

O01OB510     4,000 h.  Ay udante montador especializado                                 19,48 77,92

ACUST        1,000 ud  Sistema Ecophon Solo TM Circle X                                1.079,68 1.079,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.252,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

18.04 m2  COLOCACIÓN PLACA MADERA PERFORADA+ LANA MINERAL                 

Colocación de placas de madera perforada con camara de lana mineral, incluso accesorios de colocación perfile-
ria, elementos de remate y  sujeción, totalmente Instalado.

O01OB505     0,800 h.  Montador especializado                                          23,60 18,88

O01OB510     0,800 h.  Ay udante montador especializado                                 19,48 15,58

ACUSTPMAD    1,020 m2  Placa de madera perforada con nucleo de lana mineral            117,60 119,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

18.05 ud  COLOCACIÓN FALSO TECHO METÁLICO EN BANDEJAS                     

Suministro y  montaje de falso techo de bandejas metálica deploy é, suspendidas del forjado mediante perfilería v is-
ta, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo mediante v arillas y  cuel-
gues.  i/p.p. de elementos de remate y  sujeción y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18.

O01OB130     0,700 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            20,52 14,36

FT1          1,000 m2  Falso Techo de bandejas de chapa deploy é                        36,28 36,28

P04TW300     1,000 m2  Perfilería v ista f.techo acero                                  4,68 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 55



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2018001 CC Delicias                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD                                              
19.01 ud  CONTROL CALIDAD                                                 

Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las condiciones se-
gún norma y  pliego general.

CONTROL      1,000 Eur Control de calidad                                              1.875,00 1.875,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.875,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
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CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
20.01 Eur GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Medidas de gestión de residuos de la obra

GESTIÓNRES   1,000 Eur Gestión de residuos                                             172,52 172,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               
21.01 Eur Medidas de Seguridad                                            

Medidas de Seguridad y  Salud a adoptar en la ejecución de la obra según Estudio de Seguridad y  Salud incluido
en el proy ecto. Esta partida incluy e todos los medios aux iliares necesarios para la ejecución de la obra y  medidas
de protección indiv iduales y  colectiv as.

SEGURIDAD    1,000 Eur Medidas de seguridad                                            4.000,00 4.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Despeje y  retirada de mobiliario,  y  demás enseres ex istentes por medios manuales, con posible re-
cuperación a determinar por DF, incluso retirada a pie de carga, con carga y  transporte a vertedero
de los materiales no recuperados y  con p.p. de medios aux iliares.

1 300,00 300,00

300,00 5,00 1.500,00

01.02 ud  LEVANTADO MOBILIARIO COCINA                                     

Levantado de mobiliario de cocina industrial completa, incluso campana extractora, a mano, con re-
cuperación de las piezas a determinar por D.F, retirada de escombros, con carga y  transporte a ver-
tedero.

1 1,00

1,00 398,58 398,58

01.03 m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Tabiquería 1 35,00 2,80 98,00

Muros 1 30,00 2,80 84,00

182,00 9,00 1.638,00

01.04 m2  DEM.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.                                  

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Muros 1 35,00 2,80 98,00

Zuncho fachada 2 26,00 0,20 10,40

108,40 32,36 3.507,82

01.05 m2  DEMOLICIÓN DE F.TECHO                                           

Demolición de cualquier tipo de falsos techos, por medios manuales, con posible recuperación si es
considerado por la dirección facultativa, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con
carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Zona bar 1 56,05 56,05

Aseo 1 1 2,80 2,80

Aseo 2 1 5,75 5,75

Pasillo 1 2,00 2,00

Cocina 1 18,35 18,35

Almaén 1 39,00 39,00

Cuarto 1 1 3,90 3,90

Cuarto 2 1 4,85 4,85

Armario 1 2,60 2,60

Comedor 1 73,85 73,85

Office 1 13,00 13,00

222,15 9,55 2.121,53

01.06 m2  LEVANTADO REVEST. MADERA                                        

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de
interior, i/arranque de rastreles, guardavivos, retirada de escombros a pie de carga, con carga y
transporte a vertedero  y  p.p. de medios aux iliares.

Bar 1 35,00 2,50 87,50

Fachada 1 11,00 3,00 33,00

120,50 10,86 1.308,63
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01.07 m2  DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.                                 

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so guardavivos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a vertedero
y con p.p. de medios aux iliares.

Cocina 1 17,60 2,76 48,58

Aseo 1 1 8,00 2,76 22,08

Aseo 2 1 14,20 2,76 39,19

Office 1 15,55 2,85 44,32

154,17 9,59 1.478,49

01.08 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS                                           

Demolición de pavimentos de baldosas y  rodapies de cualquier material, por medios mecánicos y
manuales si fura necesarios, incluso retirada de capa de nivelación, limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de pro-
tección colectivas.

Zona bar 1 56,05 56,05

Aseo 1 1 2,80 2,80

Aseo 2 1 5,75 5,75

Pasillo 1 2,00 2,00

Cocina 1 18,35 18,35

Almaén 1 39,00 39,00

Cuarto 1 1 3,90 3,90

Cuarto 2 1 4,85 4,85

Armario 1 2,60 2,60

Comedor 1 73,85 73,85

Office 1 13,00 13,00

Terraza 1 65,00 65,00

287,15 5,88 1.688,44

01.09 ud  LEVANTADO DE INSTALACIONES                                      

Levantado de todo tipo de instalaciones interiores y  exteriores, (climatización, incluso maquinaria,
ventilación, electricidad, gas, fontanería, desagues, saneamiento, sumideros cubierta, red de pluv ia-
les, rejillas de instalaciones, secamanos, etc.) por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, con carga y  transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 1.856,34 1.856,34

01.10 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Levantado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales excepto bañeras y  duchas, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares.

Urinarios 2 2,00

Sanitarios 2 2,00

Lav abos 2 2,00

6,00 28,62 171,72

01.11 m2  LEVANT.CERRAJERÍA A MANO                                        

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo, incluidos cercos, hojas y  accesorios, persianas
completas, anclajes metálicos, perfileria, chapas, partes v idriadas, por medios manuales, incluso lim-
pieza, retirada de escombros a pie de carga,con carga y  transporte a vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares.

Ventanas 5 0,75 3,75

2 0,12 0,24

1 1,12 2,00 2,24

5 1,47 2,00 14,70
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2 1,15 0,80 1,84

2 1,50 2,00 6,00

Rejas v entanas 2 1,47 2,00 5,88

2 1,15 1,00 2,30

1 1,20 1,00 1,20

Reja de puerta 1 1,35 2,20 2,97

Mampara 1 1,85 2,50 4,63

1 1,35 2,50 3,38

Puertas 1 1,46 2,00 2,92

1 1,30 2,40 3,12

2 0,95 2,40 4,56

1 1,35 2,20 2,97

Barandillas 1 4,00 1,00 4,00

Errejados 1 8,00 2,00 16,00

Cubierta chapa 1 10,00 10,00

94,57 13,35 1.262,51

01.12 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería de madera de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con posible re-
cuperación a determinar por DF, con carga y  transporte al vertedero de los materiales no recupera-
dos y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Puerta Interior 6 0,82 2,10 10,33

1 0,92 2,10 1,93

1 1,92 2,10 4,03

1 1,20 2,10 2,52

18,81 17,18 323,16

01.13 m2. DEMOLOLICIÓN DE ESCALERAS                                       

Demolición de escalera de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado, cerramientos, tabiquillos,
rasillas con capa de compresión, etc. con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, con carga y  transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectivas.

Escalera patio 1 5,00 5,00

Escalera sotano 1 12,00 12,00

17,00 26,29 446,93

01.14 m2  LEVANT. ESCALERA METÁLICA                                       

Levantado de escalera metálica, de cualquier tipo, incluidos perfilería estructural, anclajes, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,con carga y  transporte a vertedero
y con p.p. de medios aux iliares.

Escaleras 1 5,50 1,10 6,05

1 6,00 1,55 9,30

15,35 13,35 204,92

01.15 m.  LEVANT.REVESTIMIENTO METÁLICO MANO                              

Levantado de revestimiento metálico de cualquier tipo en facha (lamas de aluminio, placas lisas,
etc.), por medios manuales CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL SEGÚN INDICACIO-
NES DE DF, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a ver-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Lamas terraza 1 15,00 5,15 77,25

77,25 12,23 944,77
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01.16 m2  LEVANTADO CERRAMIENTO, I/VIDRIO                                 

Levantado, por medios manuales, de cerramiento metálica con v idrio, i/retirada prev ia del acristala-
miento ex istente, retirada de escombros a pie de carga, con carga y  trasporte al vertedero, p.p. de
medios aux iliares.

Cerramiento escalera 1 7,00 3,25 22,75

Mampara 1 1,85 2,50 4,63

1 1,35 2,50 3,38

30,76 18,93 582,29

01.17 m2  DEMOL.MUROS DE PAVES                                            

Demolición de muros formados por paves, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, con craga y transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectivas.

Planta baja 1 10,00 2,80 28,00

28,00 28,72 804,16

01.18 m3  APER.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP.                                  

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Ventanas Planta Baja 4 0,62 0,20 0,50 0,25

Puerta Planta Primera 1 1,47 0,20 0,70 0,21

0,46 164,24 75,55

01.19 m2  DEMOL.LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.                                  

Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para escaleras o
planas para ascensores, etc., con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección
colectivas.

Escalera patio 1 5,00 5,00

5,00 128,63 643,15

01.20 m2  DEMOLICIÓN DE FORJADO./.C/COM.                                  

Demolición de cualquier tipo de forjado, incluso pilares, v igas de hormigón o metálicas, muros de
contención, cimentaciones , capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y  re-
tirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas.

Forjado suelo planta baja 1 65,00 65,00

Forjado suelo planta primera 1 65,00 65,00

130,00 26,97 3.506,10

01.21 m2  DEM.PTES.CUB.PLANA                                              

Demolición de cubiertas planas de cualquier tipo, incluso demolición de tabiquillos palomeros de ladri-
llo hueco doble, tableros de rasillones, impermeabilización, capa de mortero de pendiente, aislamien-
tos,chimeneas, etc., por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

Cubierta Baja 1 65,00 65,00

Cubierta Primera 1 100,00 100,00

165,00 20,45 3.374,25

01.22 ud  DESMONTADO DE TOLDO                                             

Desmontado de toldo, incluso garras de anclaje, y  accesorios de hasta 6 m2, con aprovechamiento
del material y  retirada del mismo, incluso carga y  transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

Fachada 3 3,00
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3,00 125,14 375,42

01.23 ud  DESMONTADO DE  LUMINOSOS                                        

Desmontado de letreros luminosos y  apliques de iluminación, incluso elementos de sujeción, cone-
x iones y  accesorios, con carga y  transporte al vertedero, según NTE/ADD-18.

1 1,00

1,00 512,51 512,51

01.24 ud  DEMOLICIÓN DE BARRA DE BAR                                      

Demolición de Barra de bar de cualquier tipo, con martillo eléctrico, incluso revestimientos metálicos
y de madera,  limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al vertedero
y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

1 1,00

1,00 173,75 173,75

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 28.899,02
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CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN Y RELLENOS                                           

02.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes y  posterior relleno y  apisonado de las mismas, con carga y  transporte al vertedero de las
tierras sobrantes de la escavación y  con p.p. de medios aux iliares.

Zapata Muro 1 11,00 0,75 2,00 16,50

Vigas centradoras 1 3,80 0,40 0,70 1,06

1 4,80 0,40 0,70 1,34

18,90 29,33 554,34

02.02 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, con carga y  transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

Zapatas pilares 2 1,50 0,80 0,70 1,68

1,68 29,33 49,27

02.03 m3  RELLENO BOLOS EN POZOS MECÁN.                                   

Relleno y extendido de bolos en pozos, por medios mecánicos y  con  con p.p. de medios aux ilia-
res, incluso carga y  transporte de material.

Sotano 1 65,00 2,50 162,50

162,50 33,19 5.393,38

02.04 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios me-
cánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno, apisonado y ex tendido de las
tierras procedentes de la excavación, y  con p.p. de medios aux iliares.

Arqueta de saneamiento 1 0,60 0,60 1,80 0,65

0,65 28,18 18,32

02.05 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, ex tendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.

Rellenos localizados 1 11,00 0,20 2,20

2,20 23,16 50,95

TOTAL CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN Y RELLENOS............................................................................................. 6.066,26
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   

03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/B/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

Zapatas pilares 2 1,50 0,80 0,10 0,24

Vigas centradoras 1 3,80 0,40 0,10 0,15

1 4,80 0,40 0,10 0,19

Zapata Muro 1 11,00 0,75 0,10 0,83

1,41 82,85 116,82

03.02 m3  H.ARM. HA-30/P/20//IIa+Qb  V.GRÚA                               

Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, v ibrado
y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Zapatas pilares 2 1,50 0,80 0,60 1,44

Vigas centradoras 1 3,80 0,40 0,60 0,91

1 4,80 0,40 0,60 1,15

3,50 224,05 784,18

03.03 m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIa+Qb  V.GRÚA                                

Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (Según documentación gráfica), verti-
do con grúa, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Zapata Muro 1 11,00 0,75 0,60 4,95

4,95 224,05 1.109,05

03.04 m3  H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.GRÚA                         

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (según documentación grafica), en-
cofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, formación de
berenjenos, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Muro 1 11,00 0,75 7,15 58,99

58,99 425,67 25.110,27

03.05 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6 + FIBRAS                        

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con  fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3 y
mallazo 15x15x6, encofrado en las caras que sean necesarias, p.p. de juntas, aserrado de las mis-
mas y fratasado,  separación del firme con  lámina de polietileno y  protección con plástico en fases
de hormigonado para impedir las salpicaduras de la lechada, icluso formación de rugosidad antidesli-
zante, formación de pendientes. Según NTE-RSS y EHE.

suelo planta baja 1 65,00 65,00

Reposiciones 1 20,00 20,00

Bancada cubierta 1 6,50 6,50

91,50 24,62 2.252,73

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES.............................................................................................................. 29.373,05
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     

04.01 m3  HA-25/P/20/I  E.METÁL.PILARES                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-
res de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (según documentación gráfica) y  encofrado metálico, vertido
con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

Planta Baja 2 0,30 0,30 4,20 0,76

Planta Primera 2 0,30 0,30 3,20 0,58

1,34 430,11 576,35

04.02 kg  ACERO S275 EN ESTRUCT.SOLDAD                                    

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con protección monocapa, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

UPE 160 (Kg 17,00)

Pilares 6 3,02 308,04 17                                              

UPN 300 (Kg 46,20)

Vigas 1 1,95 90,09 46.2                                           

2 4,45 411,18 46.2                                           

2 3,75 346,50 46.2                                           

1 1,85 85,47 46.2                                           

HEB 200 (Kg 61,30)

Vigas 1 10,00 613,00 61.3                                           

1 1,10 67,43 61.3                                           

1 3,35 205,36 61.3                                           

1 7,30 447,49 61.3                                           

1 3,90 239,07 61.3                                           

1 3,80 232,94 61.3                                           

1 1,30 79,69 61.3                                           

1 5,35 327,96 61.3                                           

1 5,00 306,50 61.3                                           

1 1,20 73,56 61.3                                           

HEB 200 (Kg 61,30)

Vigas 1 1,10 67,43 61.3                                           

3 1,15 211,49 61.3                                           

1 0,86 52,72 61.3                                           

2 0,80 98,08 61.3                                           

1 0,50 30,65 61.3                                           

1 1,20 73,56 61.3                                           

1 0,80 49,04 61.3                                           

2 0,85 104,21 61.3                                           

IPN 260 (Kg 41,90)

Vigas 1 3,90 163,41 41.9                                           

1 4,45 186,46 41.9                                           

1 2,50 104,75 41.9                                           

1 4,20 175,98 41.9                                           

1 4,70 196,93 41.9                                           

1 2,65 111,04 41.9                                           

1 4,65 194,84 41.9                                           

1 5,00 209,50 41.9                                           

1 4,90 205,31 41.9                                           

1 2,75 115,23 41.9                                           

1 4,45 186,46 41.9                                           

HEB 220 (Kg 71,50)

Vigas 1 4,60 192,74 41.9                                           

Página 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2018001 CC Delicias                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 5,50 230,45 41.9                                           

1 6,10 255,59 41.9                                           

1 6,60 276,54 41.9                                           

1 4,60 192,74 41.9                                           

1 5,00 209,50 41.9                                           

1 5,55 232,55 41.9                                           

1 6,10 255,59 41.9                                           

1 6,60 276,54 41.9                                           

HEB 160 (Kg 33,7)

Fachada v erde

Horizontales 12 0,49 198,16 33.7                                           

20 0,49 330,26 33.7                                           

Verticales 12 3,10 1.253,64 33.7                                           

20 2,95 1.988,30 33.7                                           

Pletina alero 500x 10mm  (Kg 39,25) 1 60,00 2.355,00 39.25                                         

14.830,57 2,45 36.334,90

04.03 ud  PLAC.ANCLAJ. S275JR 30x30x1,5cm                                 

Placa de anclaje de acero  S275JR en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Pilares metálicos 3 3,00

3,00 29,35 88,05

04.04 m2  FORJADO CHAPA COLABORANTE + REMATES                             

Suministro y  colocación de forjado de chapa colaborante de 150 mm de espesor (75+75). Perfil cola-
borante de 0,80 mm de espesor. Capa de compresión de hormigón armado con un mallazo de acero
corrugado de diámetro 8 mm cada 250 mm. Incluido conectores para esfuerzo rasante., de hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, i/armadura según docu-
mentación gráfica y  apeos, terminado. Incluso remates laterales. Según normas NTE y EHE. Se
dará pendiente al hormigón de la losa de 2%  según plano cubierta.

Forjado techo planta baja 1 65,00 65,00

Forjado techo planta primera 1 190,00 190,00

Job 1 30,00 30,00

285,00 80,42 22.919,70

04.05 ud  ANCLAJE MECÁNICO ESTRUCTURA FACHADA VERDE                       

Realización de anclaje a fachada mediante picado de revestimiento de ladrillo para descubrir el frente
del forjado y  proceder a colocar el Anclaje mecánico diseñado para transmitir para grandes cargas,
cargas dinámicas y  cargas de impacto al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará
un taladro, con martillo a rotopercusión, de 125 mm. de profundidad y 24mm. de diámetro en el ele-
mento de hormigón de espesor mínimo 200 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza
del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar formadas por perfiles en forma de L de
200x200x100mm de 400mm de anchura y  se introducirán los anclajes hasta la marca estriada. Se
aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del
producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C o según  el
método de cálculo Hilti SOFA.

Fachada v erde 35 35,00

35,00 50,30 1.760,50

04.06 m.  CHAPA DINTEL HUECO 250x4 LACADO                                 

Dintel de hueco, formado por chapa Lacada en blamco de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, re-
forzada con dos angulares de 30x30x3,pintados con protección monocapa, soldadas a la chapa y
sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y  en los laterales, colocada y montada. Según
normas NTE y CTE-DB-SE-A.

"B" 3 1,65 4,95
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"D" 1 1,40 1,40

"E" 1 1,35 1,35

"F" 1 1,26 1,26

"G" 4 1,70 6,80

"H" 1 1,35 1,35

18,41 28,31 521,19

04.07 m3  HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁCENAS PLA.                                

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en já-
cenas planas, i/p.p. de armadura (según documentación gráfica.) y  encofrado de madera, vertido con
pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME y EHE.

Zuncho fachada 1 26,00 0,20 0,20 1,04

1,04 785,06 816,46

04.08 kg  ACERO S275JR SOPORTES PRESILLA                                  

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para soportes empresillados, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y base, presillas
del mismo material, despuntes y  dos manos de imprimación con protección monocapa, montado y
colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.

Horizontales Pilares P. Baja
(100x 10mm Kg 7,85)

128 0,20 200,96 7.85                                           

Horizontales Pilares P. Primera
(100x 10mm Kg 7,85)

128 0,20 200,96 7.85                                           

Pletina doblada en L Esqinas Pilares
P. Baja (100x 10mm Kg 7,85)

32 2,81 705,87 7.85                                           

Pletina doblad en L Esqinas Pilares
P.Primera (100x 10mm Kg 7,85)

32 2,95 741,04 7.85                                           

1.848,83 2,19 4.048,94

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 67.066,09
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS, DIVISIONES  Y PREFABRICADOS                       

05.01 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, Medida deducien-
do huecos.

Tapado de huecos 1 1,50 1,00 1,50

Ventanas fachada 3 0,40 0,40 0,48

1,98 28,36 56,15

05.02 m2  TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 8 cm.                        

Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100%  de 9 (70,50x51,70x9 cm.),
de hueco doble. Incluído aplomado, colocación de premarcos, acopio y  limpieza. Medido deduciendo
los huecos.

Tapado de huecos 1 1,50 1,00 1,50

Ventanas fachada 3 0,40 0,40 0,48

Patinillo 1 1,00 3,10 3,10

5,08 15,33 77,88

05.03 m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400                                

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado
de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-
pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY.Medido deduciendo los huecos.

Trasdosado P.Baja 1 48,00 2,76 132,48

Ventanas -1 10,00 -10,00

Trasdosado P.Primera 1 45,00 2,85 128,25

Ventanas -1 23,15 -23,15

227,58 25,25 5.746,40

05.04 m2  TRASDOSADO KNAUF EI90  (15+15+15)                               

Tabique múltiple autoportante compuesto por tres placas KNAUF DF de 15 mm. con un ancho total
de 45 mm de espesor o similar equivalente, garantizando una resistencia al fuego R90, atornilladas a
estructura metalica portante (no incluida) , barrera de vapor lámina acanalada Tyvek Aquapanel Out-
door "KNAUF",  placa de Aquapanel, de 1.200x2.400 mm y un espesor de 12,5 mm., fijación de
las placas Aquapanel®  con tornillos Aquapanel® Max y  un acabado de mortero fino armado  flex i-
ble especia  impermeable  I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos.
Incluye p.p. de angulares de aluminio en remates de la placa de aquapanel según detalle.

Sector Planta baja 1 25,00 2,76 69,00

69,00 44,39 3.062,91

05.05 m2  TABIQUE SENCILLO (15+90+15) E=120mm./400                        

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor
con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y
medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Tabiquería 1 25,00 2,85 71,25
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74,10 51,13 3.788,73

05.06 m2  TABIQUE 1S31-100mm. RF-90 AISLAM. 57 dB                         

Tabique modelo 1 S 31, compuesto por canal de perfil UW de 50x40x0,5 mm., montantes de perfil
CW de 48x(48/50)x0,6 mm. cada 600 mm., ambos de acero galvanizado, formado por dos paneles
de fibra-yeso de 12,5 mm. ( ó 12,5+10 ) mm. de espesor por cada cara. La primera capa se atorni-
llará a los montantes cada 40 cm., con tornillos de 3,9x30 mm. La segunda capa se atornillará cada
25 cm. con tornillos de 3,9x45 mm. Unión entre paneles con pegamento para juntas.  Emplastecido
de juntas y  cabezas de tornillos con pasta de juntas.  Banda acústica bajo los perfiles perimetrales.
Lana de roca en el interior de 40 mm. y  100 kg/m3.  I/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superfi-
cie mayor de 2 m2.

Sector Planta baja 1 3,00 2,76 8,28

8,28 63,57 526,36

05.07 m.  VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=80cm                         

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm. y  80 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-5 y  adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y  limpieza, medido
en su longitud.

"B" 3 1,45 4,35

"C" 1 1,10 1,10

"D" 1 1,20 1,20

"E" 1 1,15 1,15

"G" 4 1,50 6,00

"H" 1 1,15 1,15

"I" 2 1,50 3,00

17,95 50,48 906,12

05.08 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayuda de albañilería a instalaciones en general, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, ma-
teriales, apertura y  tapado de rozas, pequeños derribos, reposición paramentos horizontales y  verti-
cales, entronques, repasos y  recibidos, i/p.p. de material aux iliar y  piezas especiales, limpieza y
medios aux iliares.

1 1,00

1,00 1.105,80 1.105,80

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS, DIVISIONES  Y PREFABRICADOS .................................................. 15.270,35
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

06.01 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.                               

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con
maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, Medido deduciendo huecos.

Tapado de huecos 2 1,50 1,00 3,00

3,00 16,02 48,06

06.02 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de metal y  colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos.

Patinillo 1 1,00 3,10 3,10

3,10 11,68 36,21

06.03 m2  TECHO HISPALAM TIPO OMEGA                                       

Techo continuo Hispalam tipo Omega, formado por una estructura a base de maestras de chapa gal-
vanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, sobra las cuales se ator-
nilla una placa de yeso laminado PLADUR tipo N de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de
cinta y  tornillería. Incluido tabicas, tratamiento y  sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para
pintar o decorar. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Sala poliv alente P.B 1 127,72 127,72

Aula 1 1 35,28 35,28

Aula 2 1 50,67 50,67

Sala poliv alente P.P 1 58,32 58,32

271,99 19,79 5.382,68

06.04 m2  F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV                            

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de 60x60
cm. y  10 mm. de espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, tabicas, ac-
cesorios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

Almacén 1 13,23 13,23

13,23 22,28 294,76

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 5.761,71
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CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS                               

07.01 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-
tica, Impridan 100; lámina asfáltica de betún elastómero Esterdan 30 P elastómero, (tipo LMB-30-FP)
de poliester (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante
Danodren H-25 plus, fijada mecánicamente al soporte.

Muro 1 11,00 1,50 16,50

16,50 27,37 451,61

07.02 m.  IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA                            

Impermeabilización de encuentro con paramento o chimenea, con un desarrollo 0,40 m. mediante re-
vestimiento elástico Prelastic 1000 de Copsa, a base de copolímeros del éster del ácido acrílico en
dos manos, aplicado a brocha, con un rendimiento de 1 kg/m.

Chimenea 2 2,50 0,60 3,00

3,00 8,13 24,39

07.03 m2  PLACAS DE LANA ROCA 80 mm.                                      

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca desnudo de 80 mm. de espe-
sor, Rocdan 80 SA, totalmente colocado.

Tabiquería 1 25,00 2,85 71,25

Fachadas 1 65,00 2,85 185,25

1 65,00 2,76 179,40

435,90 27,04 11.786,74

07.04 m2  MANTA DE LANA ROCA 50 mm.                                       

Suministro e instalación de aislamiento térmico, Manta de lana de roca desnudo de 50 mm. de espe-
sor, PV-ACUSTIVER, totalmente colocado.

FORJADO TECHO PLANTA
PRIMERA

1 190,00 190,00

190,00 20,28 3.853,20

07.05 m2  AIS.T.FORJ.L.V. P.PF ARENA-25                                   

Suministro y  colocación de Aislamiento térmico en forjados y  mejora de 34 dB a ruido impacto de
4cm, mediante panel PF Arena 25 de Isover, colocado a tope entre sí y  en zócalos perimetrales de
8 cm., en los tabiques div isorios, lámina protectora de polietileno de 0,2 mm. sobre los paneles y  zó-
calos, mallazo, i/p.p. de corte, colocación, mallazo 15x15x5, para posterior vertido de capa de com-
presión de mortero (no incluido) y  medios aux iliares.  Listo para recibir cualquier tipo de pavimento.

Solera Planta baja 1 65,00 65,00

65,00 19,70 1.280,50

TOTAL CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS.................................................................... 17.396,44

Página 14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2018001 CC Delicias                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 CUBIERTA Y FACHADA VERDE                                        

08.01 m2  CUBIERTA PLANA INVERTIDA AJARDINADA EXTENSIVA                   

Cubierta plana ajardinada extensiva constituida por: Formación de pendientes con hormigón celular
de espesor medio 10 cm, separado del antepecho por una tira de porexpan en todo su perímetro; lá-
mina de tendido de mortero de cemento en toda su superficie y  formación de media caña en períme-
tro; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana imper-
meabilizante formada por lámina termoplástica de PVC con armadura de fibra de v idrio, de 1,2 mm
de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100
mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada por geotextil
de poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante formada por lámina de polietileno DANODREN®
R-20; capa filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para cubrir con
sustrato vegetal. Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabili-
zación 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextil
DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV
1.2; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente al paramento y  cordón de
sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y  el perfil de chapa
colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de
membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros
con sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro necesario
prov ista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y  PARAGRAVILLAS DANO-
SA®. Productos prov istos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado me-
diante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO nº 551R/10.
Conforme a CTE. Puesta en obra conforme a DIT nº 551R/10 y UNE 104416. Medida la superficie
realmente ejecutada. Riego y acabado no incluido.

Forjado techo planta primera 1 190,00 190,00

190,00 54,65 10.383,50

08.02 m3  SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL.                                

Suministro, extendido y  perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada, enriquecida con fertili-
zantes, con medios manuales, suministrada a granel.

Forjado techo planta primera 1 190,00 0,40 76,00

76,00 33,99 2.583,24
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08.03 m2  PLANTACIÓN DE CUBIERTA                                          

Plantación de cubierta incluso propuesta de estudio por Técnico en jardinería y  floristería con las si-
guientes variedades:

VARIEDADES TAPIZANTES Y COLGANTES:
LOBULARIA SNOW PRINCES
VINCA MINOR
NEPETA MUSSINI
DICHONDRIA SILVER FALLS
EVONIMUS ARLEQUIN
GLECHOMA VARIEGATA
LYSIMACHIA GOLDILOCKS
ROSMARINUS POSTRATUS

VARIEDADES ESTRUCTURALES:
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
CYPERUS PAPYRUS
CAREX TESTACEA
CAREX MORROWII ICE DANCE
AGAPANTHUS PETER PAN
PENISETUM PURPLE MAJESTIC
EUPHORBIA HYPERICIFOLIA
MUHLEMBERGIA COMPLEXA
MUHLEMBERGIA CAPILARIS
VERBENA BONAERENSIS
GAURA LINDEIMERI
SALVIA HYBRIDA

Forjado techo planta primera 1 190,00 0,30 57,00

57,00 45,88 2.615,16

08.04 m2  SISTEMA FACHADA VERDE BIOFIVER                                  

Suministro e instalación del sistema Biofiver o similar equivalente, compuesto por panel Biofiver con
estructura en polipropileno, geotextil de poliéster y  sustrato orgánico, con cámara de aire de 5 cm,
sistema de fijación a pared compuesto por ganchos en polipropileno y  guías y  rastreles en acero gal-
vanizado, marcos en extrusión de aluminio lacado negro y  canal de recogida y  canalización de agua
a desagüe. Sistema de riego exudante camuflado e integrado en los paneles a solución perdida.
El sistema incluye el suministro de planta en alveolo de 28 unidades con una densidad de 64 plan-
tas/m2

Fachada v erde 1 21,00 6,00 126,00

Fachada v erde Job 1 5,00 5,00

131,00 435,38 57.034,78

08.05 Ud  SISTEMA DE RIEGO Y CONTROL FACHADA                              

Sistema de control de riego compuesto por:
Programador para 16 estaciones.
Regulador de presión  (16 uds).
Electroválvula  (16 uds)
Filtro de malla de 130 micras.
Completamente instalado y funcionando

1 1,00

1,00 1.664,83 1.664,83

TOTAL CAPÍTULO 08 CUBIERTA Y FACHADA VERDE....................................................................................... 74.281,51
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS                                                      

09.01 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

Sala poliv alente P.B 1 127,72 127,72

Almacén 1 13,23 13,23

Aula 1 1 35,28 35,28

Aula 2 1 50,67 50,67

Sala poliv alente P.P 1 58,32 58,32

Rampa 1 3,20 3,15 10,08

295,30 11,38 3.360,51

09.02 m2  PAVIMENTO LINÓLEO GRAN TRÁNSITO 3,2 mm.                         

Pavimento de linóleo en rollo de 2 m. de ancho y 3,2 mm. de espesor gran tránsito con capa de uso
de 3,2mm modelo Veneto de Tarkett o similar en color a definir por DF, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, elementos de conexión entre distintos pav imen-
tos, s/NTE-RSF, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medi-
da la superficie ejecutada.

Sala poliv alente P.B 1 127,72 127,72

Almacén 1 13,23 13,23

Aula 1 1 35,28 35,28

Aula 2 1 50,67 50,67

Sala poliv alente P.P 1 58,32 58,32

285,22 33,26 9.486,42

09.03 m.  RODAPIE PVC TARKETT KS61                                        

Rodapié KS61 de Tarkett o similar, recibido con adhesivo, medido en su longitud.

Sala poliv alente P.B 1 62,00 62,00

Almacén 1 20,70 20,70

Aula 1 1 25,35 25,35

Aula 2 1 31,60 31,60

Sala poliv alente P.P 1 36,20 36,20

175,85 8,60 1.512,31

TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 14.359,24
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA Y DE ALUMINIO                             

10.01 m2  TAB.VIDR.OND.190x190x80 TRANS                                   

Tabique hueco de v idrio ondulado transparente doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, recibi-
do con espesor en perímetro de 3,5 cm. y  entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y
arena de río y  arena de río, M-15, y  armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en
juntas horizontales y  una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y  laterales con relleno
elástico y  cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro.
Totalmente terminado según NTE-FFV.

Reposicion 1 10,00 10,00

10,00 129,02 1.290,20

10.02 ud  PUERTA DE PASO LISA MACIZA  1H de 2100x920x40mm                 

Puerta de paso ciega de una hoja normalizada BLOCK Dayfor o similar, formado por núcleo en aglo-
merado de partículas y  bastidor en fibra hidrófuga o pino país, de medidas 2100x920x40mm  recu-
bierta en laminado de alta presión (Formica 'gama colors MATTE 58' y  Polyrey 'gama papago FA')
acabados lisos a definir por DF, sin decoración.Cantos verticales chapados en P.V.C. de 2mm y
los horizontales en 0,5mm. CERCO estándar, base fibra recubierto en el mismo laminado que la
puerta, para grueso de tabique de 100 a 120x30mm, siendo de 30mm de espesor en la parte del ba-
tiente y  de 20mm en la del rebajo, junta de goma incluida. TAPAJUNTAS base fibra a dos caras de
medidas 70x15mm, para colocación a inglete, en el mismo acabado que el cerco. HERRAJE inclui-
do: Picaporte Tesa 134U para condena (con distancia entre ejes 70mm y entrada 50mm) con 4 per-
nios Ceur 531 por hoja, cromados o dorados, incluso sistema de desbloqueo de las puertas desde el
exterior.  LAS PUERTAS TENDRAN UNA ANCHURA LIBRE DE PASO MAYOR A 80cm
PARA FACILITAR EL PASO A USUARIOS CON SILLA DE RUEDAS.

Puerta "a" 1 1,00

1,00 991,04 991,04

10.03 ud  PUERTA DE PASO LISA MACIZA  1H de 2100x1060x40mm                

Puerta de paso ciega de una hoja normalizada BLOCK Dayfor o similar, formado por núcleo en aglo-
merado de partículas y  bastidor en fibra hidrófuga o pino país, de medidas 2100x1060x40mm  recu-
bierta en laminado de alta presión (Formica 'gama colors MATTE 58' y  Polyrey 'gama papago FA')
acabados lisos a definir por DF, sin decoración.Cantos verticales chapados en P.V.C. de 2mm y
los horizontales en 0,5mm. CERCO estándar, base fibra recubierto en el mismo laminado que la
puerta, para grueso de tabique de 100 a 120x30mm, siendo de 30mm de espesor en la parte del ba-
tiente y  de 20mm en la del rebajo, junta de goma incluida. TAPAJUNTAS base fibra a dos caras de
medidas 70x15mm, para colocación a inglete, en el mismo acabado que el cerco. HERRAJE inclui-
do: Picaporte Tesa 134U para condena (con distancia entre ejes 70mm y entrada 50mm) con 4 per-
nios Ceur 531 por hoja, cromados o dorados, incluso sistema de desbloqueo de las puertas desde el
exterior.  LAS PUERTAS TENDRAN UNA ANCHURA LIBRE DE PASO MAYOR A 80cm
PARA FACILITAR EL PASO A USUARIOS CON SILLA DE RUEDAS.

Puerta "d" 1 1,00

1,00 1.091,04 1.091,04

10.04 ud  P.PASO 2/H BLOCK LAMINADO 2H de 2100x670x40mm                   

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas BLOCK Dayfor o similar, formado por dos Puertas
Patentadas, con núcleo en aglomerado de partículas y  bastidor en fibra hidrófuga o pino país, de me-
didas 2100x670x40mm cada hoja recubierta en laminado de alta presión (Formica 'gama colors
MATTE 58' y  Polyrey 'gama papago FA') acabados lisos a definir por DF, sin decoración.Cantos
verticales chapados en P.V.C. de 2mm y los horizontales en 0,5mm. CERCO estándar, base fibra
recubierto en el mismo laminado que la puerta, para grueso de tabique de 100 a 120x30mm, siendo
de 30mm de espesor en la parte del batiente y  de 20mm en la del rebajo, junta de goma incluida. TA-
PAJUNTAS base fibra a dos caras de medidas 70x15mm, para colocación a inglete, en el mismo
acabado que el cerco. HERRAJE incluido: Picaporte Tesa 134U para condena (con distancia entre
ejes 70mm y entrada 50mm) con 4 pernios Ceur 531 por hoja, cromados o dorados.
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2,00 1.393,87 2.787,74

10.05 ud  P.PASO 2/H BLOCK LAMINADO 2H de 2100x840x40mm                   

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas BLOCK Dayfor o similar, formado por dos Puertas
Patentadas, con núcleo en aglomerado de partículas y  bastidor en fibra hidrófuga o pino país, de me-
didas 2100x840x40mm cada hoja recubierta en laminado de alta presión (Formica 'gama colors
MATTE 58' y  Polyrey 'gama papago FA') acabados lisos a definir por DF, sin decoración.Cantos
verticales chapados en P.V.C. de 2mm y los horizontales en 0,5mm. CERCO estándar, base fibra
recubierto en el mismo laminado que la puerta, para grueso de tabique de 100 a 120x30mm, siendo
de 30mm de espesor en la parte del batiente y  de 20mm en la del rebajo, junta de goma incluida. TA-
PAJUNTAS base fibra a dos caras de medidas 70x15mm, para colocación a inglete, en el mismo
acabado que el cerco. HERRAJE incluido: Picaporte Tesa 134U para condena (con distancia entre
ejes 70mm y entrada 50mm) con 4 pernios Ceur 531 por hoja, cromados o dorados.

Puerta "c" 1 1,00

1,00 1.723,87 1.723,87
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10.06 m2  SISTEMA  COR-70 HOJA OCULTA CC16 con  RPT                       

Carpintería de aluminio lacado despiece según documentación gráfica, Cortizo o similar equivalente
Sistema  COR-70 Hoja Oculta CC16 con  RPT
Suministro y  colocación de ventanas balconeras abisagradas APERTURA OSCILOBATIENTE
CON SISTEMA DE FIJACIÓN PARA MANIPULACIÓN EXCLUSIVA POR PERSONAL DE
MANTENIMIENTO, de Canal Cortizo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con
tratamiento térmico T-5, y  herrajes  y  accesorios exclusivos de Canal Cortizo 16 para garantizar el
buen funcionamiento y  los resultados obtenidos en los ensayos.
Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. y  69 mm. respectivamente. El espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana.
Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas
aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. en marco y  de 16 y  20 mm. en hoja  de profundidad
reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce
de v idrio.
Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase  E1500
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000, Clase  C5
* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x  1,48 m. 1 hoja
Acabado Superficial:
Perfil exterior:
-Lacado, color RAL-color A DEFINIR POR DF efectuado con un ciclo completo que comprende de-
sengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y termola-
cado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La ca-
lidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor compren-
dido entre 60 y  100 micras.
Perfil interior:
-Lacado, color RAL-color A DEFINIR POR DF efectuado con un ciclo completo que comprende de-
sengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y termola-
cado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La ca-
lidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor compren-
dido entre 60 y  100 micras.
-Acristalamiento 4/6/3.3
Ficha Técnica:
- Acero calidad S235JRG2, según la EN 10025:1993.
- Perfiles conformados por laminación en frío.
- Protección frente a la corrosión por el procedimiento Sendzimir (zincado en caliente) en las dos ca-
ras del perfil en los perfiles laminados y  zincado en frio en los perfiles estirados
- Profundidad de 60 mm.
- Espesor de los perfiles de 1,75 mm.
- Herrajes preparados para cumplir los estándares de las normas EN1125 y EN179
Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Acristala-
miento. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Ventana "C" 2 1,45 1,22 3,54

Ventana "D" 1 1,09 1,22 1,33

Ventana "E" 2 1,17 0,78 1,83

Ventana "F" 2 1,15 0,78 1,79

Ventana "H" 4 1,47 1,92 11,29

Ventana "I" 1 1,12 1,92 2,15

Ventana "J" 2 1,50 1,92 5,76

27,69 482,26 13.353,78
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10.07 m2  SISTEMA  COR MILENIUM PLUS 80                                   

Carpintería de aluminio lacado despiece según documentación gráfica, Cortizo o similar equivalente
Sistema MILENIUM PLUS 80 con  RPT, en PUERTAS DE UNA O DOS HOJAS, apertura ha-
cia el exterior, lacado en color a definir por DF. Acristalamiento 4/10/.3.3
Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Acristala-
miento. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Puerta "G" 1 0,96 2,10 2,02

Puerta "A" 2 0,62 2,10 2,60

Puerta "B" 2 0,68 2,10 2,86

7,48 508,67 3.804,85

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA Y DE ALUMINIO................................................................. 25.042,52
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CAPÍTULO 11 CERRAJERÍA                                                      

11.01 m2  FACHADA DE LAMAS DE ALUMINIO                                    

Fachada de Lamas de aluminio verticales tipo UMBELCO modelo UPO-250 con clasificación PV4
de máxima resistencia según la norma UNE 85-226-87 y  UNE 85-227-87 y  fabricadas en fleje de
aluminio pintado en continuo (proceso COIL-COATING), de elevada resistencia a la intemperie se-
gún ensayo niebla salina (más de 450 h en cámara WEISS SSC 450). Testeros extremos de lamas
en PA 6 (ny lon) de elevada resistencia. Ejes de aluminio diámetro mínimo 8 mm y alojados en es-
tructura soporte de aluminio extrusionado L-6063 con tratamiento T5 anodizado o lacado. Color de la
gama RAL a elegir por D.F. La contrata presentará solución indicada por DF para su aprobación con
lamas en varios colores.

Fachada 1 10,00 3,10 31,00

1 8,50 3,10 26,35

57,35 227,66 13.056,30

11.02 m2  REVESTIMIENTO DE CHAPA  ACERO CORTEN. e=6 mm                    

Revestimiento de paramentos con chapa lisa de acero Corten de 6 mm. de espesor, instalado sobre
estructura metálica, i/p.p. elementos de fijación, solapes, doblado, cortes, montaje, totalmente instala-
da, incluso tratamiento con barniz especialmente diseñado para la protección del acero Corten, a ba-
se de resinas al disolvente con aditivos específicos para ev itar la ox idación del acero. Incluso perfo-
raciones de fachada para recrear una silueta en forma de pez según documentación gráfica. Ver pla-
nos de alzado de fachadas.

Fachada 1 35,00 1,16 40,60

1 11,00 4,00 44,00

1 15,00 0,40 6,00

1 8,50 0,85 7,23

1 8,50 0,75 6,38

Peto de cubierta 1 56,00 0,50 28,00

132,21 253,68 33.539,03

11.03 m2  ENTR.REJILLA 34x38/30x2 GALV.                                   

Suministro y  montaje de pavimento de rejilla en suelos electrosoldada de 34x38 mm de paso de ma-
lla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre sí, sepa-
radores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y  marco de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 30x2 mm, fijado con piezas de sujeción,
para mesetas y  peldaños de escalera. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo , cortes,
piezas especiales, piezas de sujeción, repaso de imperfecciones y  limpieza final.

Pasarela Tramex 1 36,00 0,65 23,40

23,40 215,42 5.040,83

TOTAL CAPÍTULO 11 CERRAJERÍA..................................................................................................................... 51.636,16
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CAPÍTULO 12 PLUVIALES Y CONDUCCIONES GENERALES RED DE RIEGO                 

12.01 m.  TUBERÍA PE100 PN10 D=63 mm.                                     

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y  una presión nominal de 6
kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

1 25,00 25,00

1 7,00 7,00

32,00 2,97 95,04

12.02 m.  TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/35cm D=20                       

Riego subterráneo por goteo para praderas y  macizos a una profundidad aprox imada de unos 15
cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y  auto-
compensante cada 35 cm. de 20 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y  ta-
pado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin
incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

1 45,00 45,00

45,00 2,85 128,25

12.03 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.250x250 70mm                            

Sumidero sifónico de fundición de 250x250 mm. con rejilla circular de fundición y  con salida vertical
u horizontal de 120 mm; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y cone-
x ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux i-
liares, y  sin incluir arqueta de apoyo. s/ CTE-HS-5.

Cubierta 3 3,00

3,00 34,76 104,28

12.04 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.                                    

Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

Pluv iales 1 7,00 7,00

7,00 9,44 66,08

12.05 m.  TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.                               

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Pluv iales 1 25,00 25,00

25,00 13,40 335,00

12.06 Ud  CONEXIONADO A RED EXISTENTE                                     

Conexión a red ex istente de abastecimiento de agua fria del edificio con todos los elementos necesa-
rios, llaves de corte, conducciones, conexionado al contador del edificio, piezas especiales, incluso
obra civ il necesaria, totalmente instalada y funcionando.

Red de riego cubierta 1 1,00

Red de riego fachada 1 1,00

2,00 365,31 730,62

12.07 ud  CONEXIONADO RED SANEAMIENTO                                     

Conexionado a red de saneamiento ex istente, incluso conducciones, juntas, llaves y  piezas espe-
ciales, todo lo necesario, i/pp de obra civ il, instalada y funcionando.

Pluv iales 1 1,00

1,00 794,60 794,60
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TOTAL CAPÍTULO 12 PLUVIALES Y CONDUCCIONES GENERALES RED DE RIEGO................................... 2.253,87
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN                         

SUBCAPÍTULO 13.01 EMISORES                                                        

13.01.01 Ud  FAN-COIL CIAT MJL 204X ESCLAVO                                  

Fan-coil ESCLAVO de suelo marca CIAT modelo Major Line 204X CV 2 4T G CALIENTE/FRIO o
equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, con filtros y  batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:
- BATERÍA FRÍO:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 7ºC
        Tª Salida Fluido: 12ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 25ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería frio: 1,52-2,21 kW
Potencia sensible batería frio: 1,15-1,91 kW
- BATERÍA CALIENTE:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 45ºC
        Tª Salida Fluido: 40ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 20ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería caliente: 0,863-1,16 kW
- Caudal de aire: 240-495 m3/h
- Ventilador tangencial
Incluyendo:
- V300 E341H
- 2 válvulas de 4 v ías motorizada y sus componentes.
- Cableado de todo el sistema de control de CIAT segun especificaciones del fabricante, con seccio-
nes adecuadas, protección de conductores según la zona. Además de elementos, bandejas o tubos
necesarios para su distribución e instalación.
- Rejilla de recuperación de aire interior entre pies.
- Kit bomba de recuperación de condensados y  soporte de fijación para montaje.
- Tubería (mínimo 9 mm de diámetro) a desagüe de condensados hasta conexionado a generales,
con sifón intermedio.
- Tuberías de conexión acero negro aisladas según RITE.
Incluso conexionado con tuberías, valvulería y  accesorios, conexiones eléctricas.
Medida la unidad completa, instalada y probada.

P1- Sala Poliv alente 1 1,00

P1- Aula 01 2 2,00

P1-Aula 02 3 3,00

6,00 1.247,56 7.485,36
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13.01.02 Ud  FAN-COIL CIAT MJL 204X MAESTRO                                  

Fan-coil MAESTRO de suelo marca CIAT modelo Major Line 204X CV 2 4T G CALIENTE/FRIO
o  equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, con filtros y  batería a cuatro tubos, con las si-
guientes características:
- BATERÍA FRÍO:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 7ºC
        Tª Salida Fluido: 12ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 25ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería frio: 1,52-2,21 kW
Potencia sensible batería frio: 1,15-1,91 kW
- BATERÍA CALIENTE:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 45ºC
        Tª Salida Fluido: 40ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 20ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería caliente: 0,863-1,16 kW
- Caudal de aire: 240-495 m3/h
- Ventilador tangencial
Incluyendo:
- V300 E341H + Terminal electrónico mural con pantalla.
- 2 válvulas de 4 v ías motorizada y sus componentes.
- Cableado de todo el sistema de control de CIAT segun especificaciones del fabricante, con seccio-
nes adecuadas, protección de conductores según la zona. Además de elementos, bandejas o tubos
necesarios para su distribución e instalación.
- Rejilla de recuperación de aire interior entre pies.
- Kit bomba de recuperación de condensados y  soporte de fijación para montaje.
- Tubería (mínimo 9 mm de diámetro) a desagüe de condensados hasta conexionado a generales,
con sifón intermedio.
- Tuberías de conexión acero negro aisladas según RITE.
Incluso conexionado con tuberías, valvulería y  accesorios, conexiones eléctricas.
Medida la unidad completa, instalada y probada.

P1- Sala Poliv alente 1 1,00

P1- Aula 01 1 1,00

P1-Aula 02 1 1,00

3,00 1.287,69 3.863,07
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13.01.03 Ud  FAN-COIL CIAT MJL 304X ESCLAVO                                  

Fan-coil ESCLAVO de suelo marca CIAT modelo Major Line 304X CV 2 4T G CALIENTE/FRIO o
equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, con filtros y  batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:
- BATERÍA FRÍO:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 7ºC
        Tª Salida Fluido: 12ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 25ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería frio: 1,64-3,68 kW
Potencia sensible batería frio: 1,12-3,09 kW
- BATERÍA CALIENTE:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 45ºC
        Tª Salida Fluido: 40ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 20ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería caliente: 0,957-1,81 kW
- Caudal de aire: 210-785 m3/h
- Ventilador tangencial
Incluyendo:
- V300 E341H
- 2 válvulas de 4 v ías motorizada y sus componentes.
- Cableado de todo el sistema de control de CIAT segun especificaciones del fabricante, con seccio-
nes adecuadas, protección de conductores según la zona. Además de elementos, bandejas o tubos
necesarios para su distribución e instalación.
- Rejilla de recuperación de aire interior entre pies.
- Kit bomba de recuperación de condensados y  soporte de fijación para montaje.
- Tubería (mínimo 9 mm de diámetro) a desagüe de condensados hasta conexionado a generales,
con sifón intermedio.
- Tuberías de conexión acero negro aisladas según RITE.
Incluso conexionado con tuberías, valvulería y  accesorios, conexiones eléctricas.
Medida la unidad completa, instalada y probada.

PB - Sala Poliv alente 3 3,00

3,00 1.391,29 4.173,87
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13.01.04 Ud  FAN-COIL CIAT MJL 304X MAESTRO                                  

Fan-coil MAESTRO de suelo marca CIAT modelo Major Line 304X CV 2 4T G CALIENTE/FRIO
o  equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, con filtros y  batería a cuatro tubos, con las si-
guientes características:
- BATERÍA FRÍO:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 7ºC
        Tª Salida Fluido: 12ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 25ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería frio: 1,64-3,68 kW
Potencia sensible batería frio: 1,12-3,09 kW
- BATERÍA CALIENTE:
        Fluido: AGUA
        Tª Entrada Fluido: 45ºC
        Tª Salida Fluido: 40ºC
        Tª Entrada Aire Reciclado: 20ºC
        Humedad Entrada Aire Reciclado: 50%
Potencia total batería caliente: 0,957-1,81 kW
- Caudal de aire: 210-785 m3/h
- Ventilador tangencial
Incluyendo:
- V300 E341H + Terminal electrónico mural con pantalla.
- 2 válvulas de 4 v ías motorizada y sus componentes.
- Cableado de todo el sistema de control de CIAT segun especificaciones del fabricante, con seccio-
nes adecuadas, protección de conductores según la zona. Además de elementos, bandejas o tubos
necesarios para su distribución e instalación.
- Rejilla de recuperación de aire interior entre pies.
- Kit bomba de recuperación de condensados y  soporte de fijación para montaje.
- Tubería (mínimo 9 mm de diámetro) a desagüe de condensados hasta conexionado a generales,
con sifón intermedio.
- Tuberías de conexión acero negro aisladas según RITE.
Incluso conexionado con tuberías, valvulería y  accesorios, conexiones eléctricas.
Medida la unidad completa, instalada y probada.

PB - Sala Poliv alente 1 1,00

1,00 1.431,42 1.431,42

13.01.05 Ud  RECUPERADOR DE CALOR CADB-HE D33 ECOWATT                        

Recuperador de calor, con intercambio de placas marca S&P, modelo CADB-HE D33 ECOWATT,
o  equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, sin aporte de calor adicional, con las siguientes
características:
- Motores EC con protección electrónica integrada, IP44 y clase B.
- Ventiladores plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás.
- Filtros F7 en aportación y  M5 en extracción
- Caudal nominal 3.300 m3/h
- Eficiciencia del recuperador 85,9%
- Dimensiones           Largo=  1.750   mm
                        Ancho=  1.170   mm
                        Alto=   1.270   mm
                        Peso=   416     kg

Incluirá: valvulería completa, accesorios, sujeciones, silemblocks, bandeja de recogida de conden-
sados, bomba de evacuación y  conducción (formando sifón) a red de desagüe, acoplamientos a con-
ductos (el remate del cuello de los conductos se efectuará sobre el marco del climatizador con sella-
do interior, lona y  cinta de aluminio), conexionados con tuberías, conexionados eléctricos, vaciados.
Según esquemas. Medida la unidad completa, instalada y probada.

Planta Baja 1 1,00
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1,00 11.495,91 11.495,91

13.01.06 Ud  RECUPERADOR DE CALOR CADB-HE D40 ECOWATT                        

Recuperador de calor, con intercambio de placas marca S&P, modelo CADB-HE D45 ECOWATT,
o  equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, sin aporte de calor adicional. Incluirá Tejadillo
TPP-HE. Con las siguientes características:
- Motores EC con protección electrónica integrada, IP44 y clase B.
- Ventiladores plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás.
- Filtros F7 en aportación y  M5 en extracción
- Caudal nominal 4.000 m3/h
- Eficiciencia del recuperador 86,8%
- Dimensiones           Largo=  2.100   mm
                        Ancho=  1.120   mm
                        Alto=   1.580   mm
                        Peso=   586     kg

Incluirá: valvulería completa, accesorios, sujeciones, silemblocks, bandeja de recogida de conden-
sados, bomba de evacuación y  conducción (formando sifón) a red de desagüe, acoplamientos a con-
ductos (el remate del cuello de los conductos se efectuará sobre el marco del climatizador con sella-
do interior, lona y  cinta de aluminio), conexionados con tuberías, conexionados eléctricos, vaciados.
Según esquemas. Medida la unidad completa, instalada y probada.

Planta Primera 1 1,00

1,00 14.093,91 14.093,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 EMISORES....................................... 42.543,54

SUBCAPÍTULO 13.02 TUBERÍAS AGUA                                                   

13.02.01 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN10                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN10 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 17,2 y  espesor 2,3. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

P1 - Sala Poliv alente 01- FRIO 2 3,00 6,00

P1 - Sala Poliv alente 02- FRIO 2 3,00 6,00

P1 - Sala Poliv alente 01- CALOR 2 3,00 6,00

P1 - Sala Poliv alente 02- CALOR 2 3,00 6,00

24,00 9,00 216,00

13.02.02 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN15                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN15 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 21,3 y  espesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

PB - Sala Poliv alente 01- FRIO 2 10,00 20,00

PB - Sala Poliv alente 02- FRIO 2 6,00 12,00

PB - Sala Poliv alente 03- FRIO 2 8,00 16,00

PB - Sala Poliv alente 04- FRIO 2 15,00 30,00

PB - Sala Poliv alente 01- CALOR 2 10,00 20,00

PB - Sala Poliv alente 02- CALOR 2 6,00 12,00

PB - Sala Poliv alente 03- CALOR 2 8,00 16,00

PB - Sala Poliv alente 04- CALOR 2 15,00 30,00

P1 - Aula 1.01 - FRIO 2 8,00 16,00

P1 - Aula 1.02 - FRIO 2 8,00 16,00

P1 - Aula 1.03 - FRIO 2 3,00 6,00

P1 - Aula 1.01 - CALOR 2 8,00 16,00

P1 - Aula 1.02 - CALOR 2 8,00 16,00

P1 - Aula 1.03 - CALOR 2 3,00 6,00
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P1 - Aula 2.02 - FRIO 2 3,00 6,00

P1 - Aula 2.03 - FRIO 2 2,00 4,00

P1 - Aula 2.04 - FRIO 2 3,00 6,00

P1 - Aula 2.01 - CALOR 2 3,00 6,00

P1 - Aula 2.02 - CALOR 2 3,00 6,00

P1 - Aula 2.03 - CALOR 2 2,00 4,00

P1 - Aula 2.04 - CALOR 2 3,00 6,00

276,00 11,04 3.047,04

13.02.03 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN20                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN20 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 26,9 y  espesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Tramo General - FRIO 2 6,00 12,00

Tramo General - CALOR 2 6,00 12,00

24,00 13,21 317,04

13.02.04 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN25                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN25 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 33,7 y  espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Tramo General - FRIO 2 2,00 4,00

Tramo General - CALOR 2 2,00 4,00

8,00 16,28 130,24

13.02.05 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 42,4 y  espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Tramo General - FRIO 2 12,00 24,00

Tramo General - CALOR 2 12,00 24,00

48,00 18,91 907,68

13.02.06 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                

Tramo General - FRIO 2 25,00 50,00

Tramo General - CALOR 2 25,00 50,00

100,00 26,83 2.683,00

13.02.07 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO FRIO DN10 e=25                          

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, me-
diante coquilla elastomérica Armaflex-AF, o  equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, mode-
lo AF-5-018, de espesor equivalente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y  accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

P1 - Sala Poliv alente 01- FRIO 2 3,00 6,00

P1 - Sala Poliv alente 02- FRIO 2 3,00 6,00

12,00 15,58 186,96

13.02.08 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO FRIO DN15 e=25                          

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, me-
diante coquilla elastomérica Armaflex-AF, o  equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, mode-
lo AF-5-018, de espesor equivalente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y  accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
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PB - Sala Poliv alente 02- FRIO 2 6,00 12,00

PB - Sala Poliv alente 03- FRIO 2 8,00 16,00

PB - Sala Poliv alente 04- FRIO 2 15,00 30,00

P1 - Aula 1.01 - FRIO 2 8,00 16,00

P1 - Aula 1.02 - FRIO 2 8,00 16,00

P1 - Aula 1.03 - FRIO 2 3,00 6,00

P1 - Aula 2.01 - FRIO 2 3,00 6,00

P1 - Aula 2.02 - FRIO 2 3,00 6,00

P1 - Aula 2.03 - FRIO 2 2,00 4,00

P1 - Aula 2.04 - FRIO 2 3,00 6,00

138,00 15,79 2.179,02

13.02.09 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO FRIO DN20 e=25                          

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, me-
diante coquilla elastomérica Armaflex-AF, o  equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, mode-
lo AF-5-022, de espesor equivalente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y  accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

Tramo General - FRIO 2 6,00 12,00

12,00 16,89 202,68

13.02.10 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO FRIO DN25 e=25                          

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, me-
diante coquilla elastomérica Armaflex-AF, o  equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, mode-
lo AF-5-028, de espesor equivalente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y  accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

Tramo General - FRIO 2 2,00 4,00

4,00 17,19 68,76

13.02.11 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO FRIO DN32 e=25                          

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, me-
diante coquilla elastomérica Armaflex-AF, o  equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, mode-
lo AF-5-035, de espesor equivalente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y  accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

Tramo General - FRIO 2 12,00 24,00

24,00 17,89 429,36

13.02.12 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO FRIO DN40 e=30                          

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, me-
diante coquilla elastomérica Armaflex-AF, o  equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, mode-
lo AF-5-042, de espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y  accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

Tramo General - FRIO 2 25,00 50,00

50,00 20,30 1.015,00

13.02.13 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO CALOR  40<t<=60 DN10                    

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido caliente (40<t<=60), incluso valvulería y
accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH, o  equivalente a criterio de la Dirección Fa-
cultativa, modelo SH-24x015 de espesor equivalente según RITE, pegada y encintada. Incluso ad-
hesivo, cintas y  accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

P1 - Sala Poliv alente 01- CALOR 2 3,00 6,00

P1 - Sala Poliv alente 02- CALOR 2 3,00 6,00

12,00 9,98 119,76
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13.02.14 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO CALOR  40<t<=60 DN15                    

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido caliente (40<t<=60), incluso valvulería y
accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH, o  equivalente a criterio de la Dirección Fa-
cultativa, modelo SH-24x018 de espesor equivalente según RITE, pegada y encintada. Incluso ad-
hesivo, cintas y  accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

PB - Sala Poliv alente 01- CALOR 2 10,00 20,00

PB - Sala Poliv alente 02- CALOR 2 6,00 12,00

PB - Sala Poliv alente 03- CALOR 2 8,00 16,00

PB - Sala Poliv alente 04- CALOR 2 15,00 30,00

P1 - Aula 1.01 - CALOR 2 8,00 16,00

P1 - Aula 1.02 - CALOR 2 8,00 16,00

P1 - Aula 1.03 - CALOR 2 3,00 6,00

P1 - Aula 2.01 - CALOR 2 3,00 6,00

P1 - Aula 2.02 - CALOR 2 3,00 6,00

P1 - Aula 2.03 - CALOR 2 2,00 4,00

P1 - Aula 2.04 - CALOR 2 3,00 6,00

138,00 11,99 1.654,62

13.02.15 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO CALOR  40<t<=60 DN20                    

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido caliente (40<t<=60), incluso valvulería y
accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH, o  equivalente a criterio de la Dirección Fa-
cultativa, modelo SH-24x022 de espesor equivalente según RITE, pegada y encintada. Incluso ad-
hesivo, cintas y  accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

Tramo General - CALOR 2 6,00 12,00

12,00 12,29 147,48

13.02.16 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO CALOR  40<t<=60 DN25                    

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido caliente (40<t<=60), incluso valvulería y
accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH, o  equivalente a criterio de la Dirección Fa-
cultativa, modelo SH-24x028 de espesor equivalente según RITE, pegada y encintada. Incluso ad-
hesivo, cintas y  accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

Tramo General - CALOR 2 2,00 4,00

4,00 12,89 51,56

13.02.17 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO CALOR  40<t<=60 DN32                    

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido caliente (40<t<=60), incluso valvulería y
accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH, o  equivalente a criterio de la Dirección Fa-
cultativa, modelo SH-24x035 de espesor equivalente según RITE, pegada y encintada. Incluso ad-
hesivo, cintas y  accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

Tramo General - CALOR 2 12,00 24,00

24,00 14,09 338,16

13.02.18 ml  AISL. INT. CANAL. ACERO CALOR  40<t<=60 DN40                    

Aislamiento para canalización de acero en interior de fluido caliente (40<t<=60), incluso valvulería y
accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH, o  equivalente a criterio de la Dirección Fa-
cultativa, modelo SH-30x042 de espesor equivalente según RITE, pegada y encintada. Incluso ad-
hesivo, cintas y  accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

Tramo General - CALOR 2 25,00 50,00

50,00 18,10 905,00
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13.02.19 ml  TUB.PVC-U SERIE B 25 mm                                         

Suministro y  montaje de tubería de PVC serie B, de 25 mm de diámetro, unión por adhesivo y  color
gris. Según UNE EN 1329-1. Incluso pasamuros, p.p. de piezas especiales y  accesorios de col-
gar. Según Código Técnico de la Edificación. Completamente instalada y probada. Medida la unidad
instalada.

Ud Int 100 100,00

100,00 12,55 1.255,00

13.02.20 ml  TUB.PVC-U SERIE B 32 mm                                         

Suministro y  montaje de tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión por adhesivo y  color
gris. Según UNE EN 1329-1. Incluso pasamuros, p.p. de piezas especiales y  accesorios de col-
gar. Según Código Técnico de la Edificación. Completamente instalada y probada. Medida la unidad
instalada.

General 40 40,00

40,00 12,80 512,00

13.02.21 Ud  VÁLVULA DE ESFERA DN15                                          

Válvula de esfera DN15 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón, preparada para trabajar  des-
de -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento térmico y  protección. Incluso pequeño material, preparación
de tuberías y  montaje roscado. Medida la unidad instalada y probada.

PB - Sala Poliv alente 01- FRIO 2 2,00

PB - Sala Poliv alente 02- FRIO 2 2,00

PB - Sala Poliv alente 03- FRIO 2 2,00

PB - Sala Poliv alente 04- FRIO 2 2,00

PB - Sala Poliv alente 01- CALOR 2 2,00

PB - Sala Poliv alente 02- CALOR 2 2,00

PB - Sala Poliv alente 03- CALOR 2 2,00

PB - Sala Poliv alente 04- CALOR 2 2,00

P1 - Aula 1.01 - FRIO 2 2,00

P1 - Aula 1.02 - FRIO 2 2,00

P1 - Aula 1.03 - FRIO 2 2,00

P1 - Aula 1.01 - CALOR 2 2,00

P1 - Aula 1.02 - CALOR 2 2,00

P1 - Aula 1.03 - CALOR 2 2,00

P1 - Aula 2.01 - FRIO 2 2,00

P1 - Aula 2.02 - FRIO 2 2,00

P1 - Aula 2.03 - FRIO 2 2,00

P1 - Aula 2.04 - FRIO 2 2,00

P1 - Aula 2.01 - CALOR 2 2,00

P1 - Aula 2.02 - CALOR 2 2,00

P1 - Aula 2.03 - CALOR 2 2,00

P1 - Aula 2.04 - CALOR 2 2,00

P1 - Sala Poliv alente 01- FRIO 2 2,00

P1 - Sala Poliv alente 02- FRIO 2 2,00

P1 - Sala Poliv alente 01- CALOR 2 2,00

P1 - Sala Poliv alente 02- CALOR 2 2,00

52,00 14,24 740,48

13.02.22 Ud  VÁLVULA DE ESFERA DN40                                          

Válvula de esfera DN40 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón, preparada para trabajar desde
-10ºC a 120ºC. Incluso aislamiento térmico y  protección. Incluso pequeño material, preparación de
tuberías y  montaje roscado. Medida la unidad instalada y  probada.

Tramo General - FRIO 2 2,00

Tramo General - CALOR 2 2,00

Conex ión a ex istente - FRIO 2 2,00

Página 33



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2018001 CC Delicias                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8,00 45,40 363,20

13.02.23 ml  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       

Ejecución de entronque de tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro a red de saneamiento
existente, unión por adhesivo y  color gris. Según UNE EN 1329-1. Incluso preparación, taladrado
de tubería ex istente, p.p. de piezas especiales y  accesorios. Según Código Técnico de la Edifica-
ción. Completamente instalada y probada. Medida la unidad instalada.

Planta Baja 1 1,00

Planta Primera 1 1,00

2,00 22,74 45,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 TUBERÍAS AGUA............................. 17.515,52

SUBCAPÍTULO 13.03 DISTRIBUCION DE AIRE                                            

13.03.01 ml  REJA SCHAKO PA-1-EB-VM-325x125                                  

Reja de lama fija marca Schako, modelo PA-1-EB-VM-325x125 o equivalente a criterio de la Direc-
ción Facultativa, para impulsión y /o retorno, fabricada en perfil de aluminio extruido, lacada (color se-
gún proyecto de decoración), con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de
montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flex ible aislado térmicamente, sujecciones y  pe-
queño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.

PB - Almacén 2 2,00

2,00 63,82 127,64

13.03.02 Ud  REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 625x225                              

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 625x225 o  equivalente a criterio de la Direc-
ción Facultativa, para impulsión y  retorno con lamas aerodinámicas fijas horizontales de perfil extri-
x ionado. Incluye marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto.
Lacada en color RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad colocada, conexionada,
regulada y probada.

PB-Sala Poliv alente 4 4,00

P1-Sala Poliv alente 2 2,00

P1-Aula 01 2 2,00

P1-Aula 02 2 2,00

10,00 135,92 1.359,20

13.03.03 Ud  REJILLA AIRE EXTERIOR TAE-75 1000x500                           

Rejilla exterior para lluv ias de tamaño 1000x500 mm, marca Airflow, modelo TAE-75 o  equivalente
a criterio de la Dirección Facultativa. Fabricada en aluminio extruido, malla antimosquitos en alambre
galvanizado y acabado en alumnio anodizado.
Incluso marco y  accesorios. Medida la unidad instalada, regulada y probada.

PB 2 2,00

2,00 170,35 340,70

13.03.04 m2  CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER NETO                                 

Conducto para transporte de aire de impulsión y  de retorno realizado en panel de lana de v idrio de al-
ta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio (aluminio + malla de fibra de v idrio + kraft) y
por la cara interior con tejido NETO (tejido de v idrio acústico de alta resistencia mecánica), todo el
conjunto con característica de reacción al fuego B-s1,d0, de la marca CLIMAVERo  equivalente a
criterio de la Dirección Facultativa. Conformado según especificaciones de fabricante. Incluso sopor-
tes, accesorios, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento entre conductos, de fibra o flex ible de aluminio,
según el caso. Medida la superficie conformada según planos, instalada y probada.

PB - Impulsión 40 40,00

PB - Retorno 55 55,00

P1 - Impulsión 70 70,00

P1 - Retorno 50 50,00

215,00 24,67 5.304,05
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13.03.05 ml  CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE AISLADO d=125 mm                     

Conducciones de aire de diámetro 125 mm, realizado con conducto circular de aluminio flex ible con
aislamiento termo-acústico y  característica al fuego M1. Incluso soportes, cinta, cola, etc. Incluso
acoplamiento a otros conductos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc. Medida la unidad instalada
y probada.

PB - Impulsión 5 5,00

PB - Retorno 5 5,00

P1 - Impulsión 10 10,00

P1 - Retorno 10 10,00

30,00 7,69 230,70

13.03.06 Ud  CAJA DE CAUDAL CONS. SCHAKO VM-PRO - 125 R                      

Caja de caudal constante marca Schako modelo VM-PRO 125 R o  equivalente a criterio de la Di-
rección Facultativa, adecuada para regulación continua constante hasta 1000 Pa de diferencia de pre-
sión, incertidumbre de medida 5% , equipada con lámina elástica con tratamiento antifatiga y  amorti-
guador cilíndrico exterior al flujo de aire para absorción de v ibraciones. Carcasa fabricada en acero
galvanizado con bridas de conexión en ambos lados. Incluso conexionado a conductos. Medida la
unidad instalada y probada.

PB - Sala Poliv alente IMPULS 6 6,00

PB - Sala Poliv alente RETORNO 6 6,00

PB - Almacén IMPULS 1 1,00

PB - Almacén RETORNO 1 1,00

P1 - Sala Poliv alente IMPULS 2 2,00

P1 - Sala Poliv alente RETORNO 2 2,00

P1 - Aula 1 IMPULS 3 3,00

P1 - Aula 1 RETORNO 3 3,00

P1 - Aula 2 IMPULS 3 3,00

P1 - Aula 2 RETORNO 3 3,00

30,00 120,18 3.605,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 DISTRIBUCION DE AIRE............... 10.967,69

SUBCAPÍTULO 13.04 VARIOS                                                          

13.04.01 Ud  CONTROL INSTALACIONES                                           

Sistema de control de las instalaciones consistente en la integración en sisgtema ex istente de la mar-
ca Siemens con sistema central Desigo. La integración consistirá en conectar los contactores prev is-
tos de fancoil y  ventilaciones al sistema, incluyendo cableados, controladores, mandos, pilotos, in-
cluso programación y  creacción de graáficas para acceso de horarios y  alarmas. Medida la unidad
instalada, programada y comprobada.

Legalizaciones 1 1,00

1,00 2.400,00 2.400,00

13.04.02 Ud  LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  INSTALACIÓN CLI                   

Tasas, rev isiones por organismo de control autorizado, tramitación del expediente de legalización,
inscripciones, expedición de boletines y  certificados v isados, etc. Planos "as built" de la instalación
completa (en autocad). Dossier de homologaciones de todos los equipos instalados y  materiales em-
pleados, control de calidad de los mismos y toda la documentación solicitada por la Dirección Facul-
tativa.

Legalizaciones 1 1,00

1,00 2.100,00 2.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 VARIOS ............................................ 4.500,00

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN......................................................... 75.526,75
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y TELECO                               

SUBCAPÍTULO 14.01 LINEAS A SUBCUADROS                                             

14.01.01 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5x1x10 (3F+N+TT) LH FLEX 50mm        

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (3F+N+TT) 5x1x10 mm2 (cla-
se 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo
de LH flex ible de 50mm de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN
50086-2-2, no propagador de la llama. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de derivación,
regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Cuadro P.BAJA a SCAPB 10 10,00

10,00 40,36 403,60

14.01.02 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5x1x16 (3F+N+TT) LH FLEX 50mm        

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (3F+N+TT) 5x1x16 mm2 (cla-
se 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo
de LH flex ible de 50mm de características mínimas 22213054-010 según norma UNE-EN
50086-2-2, no propagador de la llama. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de derivación,
regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Cuadro P.1ª a SCAP1 50 50,00

50,00 55,64 2.782,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 LINEAS A SUBCUADROS.............. 3.185,60

SUBCAPÍTULO 14.02 CUADROS ELECTRICOS                                              

14.02.01 Ud  Modificación Cuadros Existente                                  

Recableado de los Cuadro Generales ex istentes de Planta Baja y  Planta Primera. Además de la co-
locación de nueva aparamente necesaria según esquema unifilar, Marca Schneider o equivalente a
criterio de la Dirección Facultativa. Incluso rotulado y marcado. Medida la unidad instalada y proba-
da.

1 1,00

1,00 1.130,19 1.130,19

14.02.02 Ud  Cuadro Schneider Pragma 24 superficie puerta plena cuatro filas 

Cuadro montado en cofret modular marca Schneider tipo Pragma 24, de superficie, de chapa electro-
cincada doble aislamiento, tapas de material plastico aislante autoextinguible o equivalente a criterio
de la Dirección Facultativa, norma UNE-EN 60439-3, para alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimen-
siones 750x550x148, intensidad máxima 160A. Incluso puerta plena y  cerradura, soportes, bornes
de conexión, obturadores, etiquetas, cableado interior, distribuidores, peines y  todos los accesorios
necesarios. Conexionado, rotulado y marcado. Medida la unidad instalada y probada.

SC- PB 1 1,00

1,00 2.519,38 2.519,38

14.02.03 Ud  Cuadro Schneider Pragma 24 superficie puerta plena cinco filas  

Cuadro montado en cofret modular marca Schneider tipo Pragma 24, de superficie, de chapa electro-
cincada doble aislamiento, tapas de material plastico aislante autoextinguible o equivalente a criterio
de la Dirección Facultativa, norma UNE-EN 60439-3, para alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimen-
siones 900x550x148, intensidad máxima 160A. Incluso puerta plena y  cerradura, soportes, bornes
de conexión, obturadores, etiquetas, cableado interior, distribuidores, peines y  todos los accesorios
necesarios. Conexionado, rotulado y marcado. Medida la unidad instalada y probada.

SC- P1 1 1,00

1,00 2.726,28 2.726,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 CUADROS ELECTRICOS ............... 6.375,85
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SUBCAPÍTULO 14.03 CIRCUITOS INTERIORES                                            

14.03.01 ml  CANAL Cu ES07Z1-K(AS) 450/750V 3x1x1,5 (F+N+TT) PLAST. FLEX 16mm

Circuito monofásico instalado con cable de cobre ES07Z1-K(AS) de sección (F+N+TT) 3x1x1,5
mm2 (clase 5) de aislamiento 450/750 V tipo "cero halógenos". Construcción UNE 211002. Instala-
do bajo tubo  de plástico cero halógenos flex ible de 16mm de características mínimas 22213054-010
según norma UNE-EN 50086-2-2, no propagador de la llama. Empotrado o falso techo.  Incluso p.p.
de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, cone-
x ionada y probada.

ALUMB. EMERG, 70 70,00

70,00 5,00 350,00

14.03.02 ml  CANAL Cu ES07Z1-K(AS) 450/750V 3x1x2,5 (F+N+TT) PLAST. FLEX 20mm

Circuito monofásico instalado con cable de cobre ES07Z1-K(AS) de sección (F+N+TT) 3x1x2,5
mm2 (clase 5) de aislamiento 450/750 V tipo "cero halógenos". Construcción UNE 211002. Instala-
do bajo tubo de plástico cero halógenos flex ible de 20mm de características mínimas 22213054-010
según norma UNE-EN 50086-2-2, no propagador de la llama. Empotrado o falso techo.  Incluso p.p.
de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, cone-
x ionada y probada.

ALUMB 100 100,00

FUERZA 80 80,00

FANCOILS 70 70,00

250,00 5,52 1.380,00

14.03.03 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5G2,5 (3F+N+TT) TUBO ACERO 32mm      

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (3F+N+TT) 5G2,5 mm2 (clase
5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo de
acero de 32mm de características mínimas 552121422010 según norma UNE-EN 50086-2-1.  En
montaje superficial.  Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material, etc.
Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

de cuadro P1 a Ventilación 10 10,00

10,00 16,84 168,40

14.03.04 ml  CANAL Cu ES07Z1-K(AS) 450/750V 5x1x2,5 (3F+N+TT) FLEX 25mm      

Circuito trifásico instalado con cable de cobre ES07Z1-K(AS) de sección (3F+N+TT) 5x1x2,5 mm2
(clase 5) de aislamiento 450/750 V tipo "cero halógenos". Construcción UNE 211002. Instalado bajo
tubo de plástico cero halógenos flex ible de 25mm de características mínimas 22213054-010 según
norma UNE-EN 50086-2-2, no propagador de la llama. Empotrado o falso techo.  Incluso p.p. de ca-
jas de derivación, regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexiona-
da y  probada.

VENT 10 10,00

10,00 7,76 77,60

14.03.05 ml  CABLE UTP 4P Cat 6e ZH EN TUBO ZH                               

Suministro e instalación de cable UTP 4P Cat 6e ZH, marca Alcatel o equivalente a criterio de la Di-
rección Facultativa, instalado bajo tubo de ZH flex ible de 20 mm (dos cables por tubo), no propaga-
dor de la llama. Medida la longitud ejecutada y  probada.

PB 4 16,00 64,00

PB 4 26,00 104,00

PB 4 25,00 100,00

PB 4 26,00 104,00

PB 4 25,00 100,00

PB 4 23,00 92,00

P1 4 23,00 92,00

P1 4 28,00 112,00

P1 4 27,00 108,00

P1 4 27,00 108,00
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P1 4 18,00 72,00

P1 1 14,00 14,00

1.154,00 2,31 2.665,74

14.03.06 ml  CABLE UTP 4P Cat 6e ZH EN BANDEJA. NO INCLUYE LA BANDEJA        

Suministro e instalación de cable UTP 4P Cat 6e ZH, marca Alcatel o equivalente a criterio de la Di-
rección Facultativa, instalado bajo en bandeja( medida independiente). Medida la longitud ejecutada y
probada.

PB 4 10,00 40,00

PB 4 10,00 40,00

PB 4 10,00 40,00

PB 4 10,00 40,00

PB 4 10,00 40,00

PB 4 10,00 40,00

P1 4 10,00 40,00

P1 4 10,00 40,00

P1 4 10,00 40,00

P1 4 10,00 40,00

P1 4 10,00 40,00

P1 4 10,00 40,00

P1 1 10,00 10,00

490,00 1,83 896,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 CIRCUITOS INTERIORES.............. 5.538,44

SUBCAPÍTULO 14.04 PUNTOS DE LUZ Y ALIMENTACION A RECEPTORES                       

14.04.01 Ud  ALIMENTACIÓN ZH BASE ENCHUFE I+N+P TUBO LH FLEXIBLE             

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 10/16 A con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x2.5+TT
mm2 de sección (F+N+P) cero halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo LH flex i-
ble no propagador de llama. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas,
soportes, pequeño material.  Medida la unidad, conexionada y probada.

PB-Almacén 1 1,00

PB-Sala Poliv alente 24 24,00

P1-Sala Poliv alente 13 13,00

P1-Aula 01 9 9,00

P1-Aula 02 14 14,00

61,00 25,14 1.533,54

14.04.02 Ud  ALIMENTACIÓN ZH EMERGENCIA TUBO LH FLEXIBLE                     

Alimentación a emergencia con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x1.5+TT mm2 de sección
(F+N+P) cero halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo LH flex ible no propagador
de llama. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño
material.  Medida la unidad instalada, conexionada y probada.

PB 9 9,00

P1 8 8,00

17,00 18,74 318,58

14.04.03 Ud  ALIMENTACIÓN ZH INTERRUPTOR/PULSADOR TUBO LH FLEXIBLE           

Alimentación a interruptor/pulsador con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x1.5 mm2 de sección
cero halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo de LH flex ible no propagador de lla-
ma. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial.  Medida la unidad instalada, conexionada y probada.

PB-Almacén 1 1,00

1,00 18,74 18,74
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14.04.04 Ud  ALIMENTACIÓN ZH PTO LUZ BAJO TUBO LH FLEXIBLE                   

Alimentación a punto de luz simple con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x1.5+TT mm2 de sec-
ción (F+N+P) cero halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo LH flex ible no propa-
gador de llama. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-
queño material.  Medida la unidad instalada, conexionada y probada.

PB-Almacén 2 2,00

PB-Sala Poliv alente 58 58,00

P1-Sala Poliv alente 32 32,00

P1-Aula 01 18 18,00

P1-Aula 02 32 32,00

142,00 21,94 3.115,48

14.04.05 Ud  ALIMENTACIÓN ZH DETECTOR/SENSOR TUBO LH FLEXIBLE                

Alimentación a detector de movimiento con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x1.5 mm2 de sec-
ción cero halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo LH flex ible no propagador de lla-
ma. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial.  Medida la unidad instalada, conexionada y probada.

PB-Sala Poliv alente 1 1,00

P1-Sala Poliv alente 1 1,00

P1-Aula 01 1 1,00

P1-Aula 02 1 1,00

4,00 23,54 94,16

14.04.06 Ud  CONEXION DALI                                                   

Elemento de conexión de componentes DALI a bus instalado con conesiones especiales y  con ca-
ble ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x1.5 mm2 de sección cero halógeno de 450/750 V de aislamien-
to. Instalado bajo tubo "cero halógeno" flex ible de 20mm de características mínimas 22213054-010
según norma UNE-EN 50086-2-2 no propagador de llama. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de
cajas de derivación, conexiones especiales, soportes, pequeño material, etc. Medida la unidad insta-
lada, conexionada y probada.

PB-Sala Poliv alente 60 60,00

P1-Sala Poliv alente 33 33,00

P1-Aula 01 20 20,00

P1-Aula 02 34 34,00

147,00 16,63 2.444,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 PUNTOS DE LUZ Y
ALIMENTACION A RECEPTORES

7.525,11
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SUBCAPÍTULO 14.05 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                         
APARTADO 14.05.01 LUMINARIAS                                                      

14.05.01.01 Ud  Luminaria PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840                     

Suministro y  montaje de luminaria LED marca Philips, mod. WT120C L1500 1xLED60S/840 de su-
perficie, compuesto por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y  accesorios o equivalente a
criterio de la Dirección Facultativa. Medida la unidad instalada y probada.

PB_ALMACEN 2 2,00

2,00 150,19 300,38

14.05.01.02 Ud  Luminaria emergencia SAGELUX OD200P                             

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización Marca SA-
GELUX, modelo OD200 P (permanentes), de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 220 V, para
montaje superficial o empotradoo equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, incluso lámparas
y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

PB 10 10,00

P1 8 8,00

18,00 74,47 1.340,46

14.05.01.03 Ud  Luminaria iGUZZINI QF51 DALI                                    

Suministro y  montaje de luminaria LED marca iGUZZINI, mod.QF51 DALI empotrable,compuesto
por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y  accesorios o equivalente a criterio de la Direc-
ción Facultativa. Medida la unidad instalada y probada.

PB-Sala Poliv alente 58 58,00

P1-Sala Poliv alente 31 31,00

P1-Aula 01 18 18,00

P1-Aula 02 32 32,00

139,00 191,19 26.575,41

TOTAL APARTADO 14.05.01 LUMINARIAS..................................... 28.216,25

APARTADO 14.05.02 MECANISMOS                                                      

14.05.02.01 Ud  CENTRALIZACIÓN EMPOTRADA 2 FILAS                                

Suministro e instalación de centralización empotrada de 2 filas y  3 columnas marca SCHNEIDER
serie UNICA o equivalente a criterio de la Dirección Facultativa,. Compuesto por caja para empo-
trar, bastidores, marcos, embellecedores, portaetiquetas, adaptadores y  demás accesorios necesa-
rios. Incluye:
- 4 tomas de corriente bipolares con T.T. lateral 10/16 A .
- 2 tomas dobles RJ45.
Incluso mecanismos, teclas, accesorios y  conexionado. Medida la unidad instalada y probada.

PB-Sala Poliv alente 6 6,00

P1-Sala Poliv alente 3 3,00

P1-Aula 01 1 1,00

P1-Aula 02 3 3,00

13,00 119,80 1.557,40

14.05.02.02 Ud  BASE ENCHUFE 2P+TTL 10/16A UNICA                                

Suministro y  montaje de base enchufe 2P+TTL 16A con TT lateral marca SCHNEIDER, serie UNI-
CA o equivalente a criterio de la Dirección Facultativa. Compuesto por mecanismo, tapa,  embelle-
cedores, caja de empotrar estándar y  accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y
probada.

PB-Almacén 1 1,00

P1-Sala Poliv alente 1 1,00

P1-Aula 01 5 5,00

P1-Aula 02 2 2,00
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9,00 8,05 72,45

14.05.02.03 Ud  INTERRUPTOR 10A UNICA                                           

Suministro y  montaje de pulsador de 10A marca Schneider serie Unica o equivalente a criterio de la
Dirección Facultativa. Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estan-
dar y  accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.

PB_Almacén 1 1,00

1,00 6,66 6,66

14.05.02.04 Ud  OCCUSWITCH DALI PHILIPS LRM2080/30                              

Suministro y  montaje de multisenssor para sistema DALI, con detección de presencia, sensor de lu-
minosidad y receptor de infrarrojos. Para empotrar en techo. Marca Philips modelo LRM2080/30 o
equivalente a criterio de la Dirección Facultativa. Incluso conexionado a bus DALI con material  "ce-
ro halógeno", clav ijas de conexión, cajas de derivación, sistema de cuelgue, sujeción y  accesorios.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada.

PB-Sala Poliv alente 1 1,00

P1-Sala Poliv alente 1 1,00

P1-Aula 01 1 1,00

P1-Aula 02 1 1,00

4,00 114,81 459,24

14.05.02.05 Ud  FUENTE DE ALINEACIÓN Y CONTROL DE DETECTOR LLEDO 36-080         

Suministro y  montaje de fuente de alimentación a 24Vcc para detectores 41.272 y recepción de señal
y  encendido de circuitos. Marca Lledó modelo 36-080 o equivalente a criterio de la Dirección Faculta-
tiva. Medida la unidad instalada y probada.

3 3,00

3,00 141,72 425,16

14.05.02.06 ml  CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3G2,5 (F+N+TT) FLEX 25mm             

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (F+N+TT) 3G2,5 mm2 (cla-
se 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo
flex ible de 25mm  del tipo "cero halogeno" de características mínimas 22213054-010 según norma
UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-
tes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

1 450,00 450,00

450,00 7,45 3.352,50

14.05.02.07 Ud  KIT CONTROL ZUMTOBEL DALI-CCS                                   

Suministro e instalación de kit de control DALI para iluminación de BIBLIOTECA y RECEPCIÓN,
marca Zumtobel modelo DALI_CCS, o similar equivalente a criterio de la DF, Incluye mando y ali-
mentación de bus. Incluso programación de tres escenas. Medida la unidad instalada y probada.

4,00 329,68 1.318,72

TOTAL APARTADO 14.05.02 MECANISMOS................................... 7.192,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 LUMINARIAS Y MECANISMOS ..... 35.408,38
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SUBCAPÍTULO 14.06 VARIOS                                                          

14.06.01 ml  BANDEJA LISA PVC SIN HALÓGENOS 60x100 C/T                       

Suministro e instalación de bandeja lisa de tamaño 60x100 de PVC libre de halógenos, marca
UNEX, modelo 66 (U41X), o similar equivalente. Incluso tapa lisa, accesorios de montaje, soportes
instalados con una separación máxima de 1 metro, curvas, tes, etc.. Medida la longitud totalmente
instalada, conectada y comprobada.

Planta sotano 1 10,00 10,00

PB JO 1 58,00 58,00

P1 JO 1 58,00 58,00

126,00 67,89 8.554,14

14.06.02 ud  Legalización de instalación eléctrica                           

Tasas, rev isiones por organismos de control autorizado, tramitación del expediente de legalización,
inscripciones, expedición de boletines y  modelos administrativos, Certificados Final de Obra (v isa-
dos), etc.
Incluso planos "As-Built" de la instalación completa en formato DWG, dossier de homologaciones de
todos los equipos instalados y  materiales empleados, control de calidad de los mismos y toda la do-
cumentación solicitada por la dirección Facultativa.
Incluso Proyecto v isado por técnico competente

1,00 960,00 960,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.06 VARIOS ............................................ 9.514,14

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y TELECO..................................................................... 67.547,52
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CAPÍTULO 15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

SUBCAPÍTULO 15.01 DETECCIÓN                                                       

15.01.01 ud  DETECTOR ÓPTICO ANALOGICO NOTIFIER                              

Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico Notifier, acorde a normativa EN 54-7,
prov isto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, esta-
bilizador de tensión y  salida automática de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y  en su-
perficie, entubado y cableado resistente al fuego cero halógenos y  apantallado. Medida la unidad ins-
talada. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción

FALSO TECHO

Planta Baja 4 4,00

Planta 1 4 4,00

EN FORJADO

Planta Baja 4 4,00

Planta 1 4 4,00

16,00 61,80 988,80

15.01.02 ud  PILOTO INDICADOR ACCIÓN                                         

Piloto indicador de acción de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.

En Forjado 8 8,00

8,00 31,46 251,68

15.01.03 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo, incluso conexionado a la red ex istente de alarma. Medida la unidad instalada.

Planta Bja 1 1,00

Planta 1 1 1,00

2,00 33,88 67,76

15.01.04 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llave de rearme y  lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x35 mm, incluso conexionado a la red ex istente de alarma. Medida la unidad instalada y
funcionando.

Planta baja 1 1,00

Planta 1 1 1,00

2,00 33,37 66,74

15.01.05 m    LÍNEAS DE DETECCIÓN 2X1,5 MM2 LH AS+                           

Instalación de línea de detección compuesta por manguera trenzada y apantallada, libre halógenos,
resistente al fuego (AS+) de 2x1,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado, incluso p.p. de cajas de
derivación y  accesorios de fijación y  montaje.

Planta baja 1 30,00 30,00

1 40,00 40,00

70,00 18,37 1.285,90

15.01.06 ud  CONEX. Y REPROGRAMACIÓN CENTRAL DET.INCENDIOS                   

Conexionado, reprogramado y adaptación de nuevas zonas a la Central analogica de detección au-
tomática de incendios ex istente em el edificio.

1 1,00

1,00 179,79 179,79
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15.01.07 ud  LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                 

Legalización de todos los medios de protección contra incendios, certificados, tramitación ante indus-
tria u organismo competente, tasas y  puesta en marcha de la instalación

1 1,00

1,00 561,30 561,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 DETECCIÓN..................................... 3.401,97

SUBCAPÍTULO 15.02 MEDIOS EXTINCIÓN                                                

15.02.01 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"                                 

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba
hidráulica. Medida la unidad instalada.

1 5,00 5,00

J.O 1 5,00 5,00

10,00 33,88 338,80

15.02.02 m.  TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 1 1/2"                               

Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos manos de esmalte en
color rojo, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, platafor-
mas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

1 50,00 50,00

J.O 1 10,00 10,00

60,00 32,81 1.968,60

15.02.03 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de Acero Inox idable 58x71x25
cm., con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimenta-
ción, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circu-
lar pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con inscripción sobre
puerta indicativo de manguera, incluso señales fotoluminiscentes. Medida la unidad instalada.

Planta Baja 1 1,00

Planta 1 1 1,00

2,00 276,34 552,68

15.02.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                 

Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agente extintor con pre-
sión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y  rociador en boquilla de apertura automática
por temperatura, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

Planta baja 1 1,00

Planta primera 1 1,00

2,00 99,37 198,74

15.02.05 ud  SEÑALES DE ACCESIBILIDAD                                        

Pictograma normalizado según SIA para la señalización de elementos accesibles, itinerarios accesi-
bles, salidas accesibles, etc. Incluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

Planta baja 1 1,00

Planta primera 3 3,00

4,00 34,69 138,76

15.02.06 ud  SEÑAL ALUMINIO 420x420mm.FOTOLUM.                               

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, salida de emergencia, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminis-
cente, de dimensiones 420x420 mm. Medida la unidad instalada.

Medios ex tinción 4 4,00
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Salidas 7 7,00

21,00 5,12 107,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 MEDIOS EXTINCIÓN....................... 3.305,10

SUBCAPÍTULO 15.03 PROTECCIÓN ESTRUCTURA                                           

15.03.01 m2  PROTECCIÓN PASIVA DE LA ESTRUCTURA R-90                         

Inifugación de estructura mediante de proyección de mortero de vermiculita, espesor y  densidad ne-
cesario para conseguir una resistencia de R-90. Incluso Ensayo LICOF y certificado del mismo. To-
talmente instalado.

Techo Planta Baja 1 141,00 141,00

141,00 35,45 4.998,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 PROTECCIÓN ESTRUCTURA......... 4.998,45

SUBCAPÍTULO 15.04 PUERTAS CORTAFUEGOS                                             

15.04.01 ud  PUERTA CORTAF. EI2-45 2H. 144x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,44x2,10 m., homologada EI2-45-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (incluso re-
cibido de albañilería).

Puerta "e" 1 1,00

1,00 588,66 588,66

15.04.02 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.

Puerta "A" 1 1,00

Puerta "B" 1 1,00

Puerta "c" 1 1,00

Puerta "e" 1 1,00

4,00 423,60 1.694,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 PUERTAS CORTAFUEGOS............. 2.283,06

TOTAL CAPÍTULO 15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................... 13.988,58
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CAPÍTULO 16 PINTURA Y VARIOS                                                

16.01 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

Sala poliv alente P.B 1 62,00 2,41 149,42

Almacén 1 20,70 2,41 49,89

Aula 1 1 25,35 2,65 67,18

Aula 2 1 31,60 2,65 83,74

Sala poliv alente P.P 1 36,20 2,65 95,93

446,16 7,28 3.248,04

16.02 m2  REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS                                   

Revestimiento liso calidad extra tipo Ovaldine fachadas, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos
verticales y  horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con
dos manos, según NTE-RPP-25/26.

Job ex istente 5 20,00 7,00 700,00

700,00 8,99 6.293,00

TOTAL CAPÍTULO 16 PINTURA Y VARIOS .......................................................................................................... 9.541,04
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CAPÍTULO 17 AMPLIACIÓN ESCENARIO                                            

17.01 m2  LEVANTADO REVEST. FENOLICO                                      

Levantado, por medios manuales, de revestimientofenolico en paramentos verticales de interior con
recuperación para su posterior recolocación, i/arranque de rastreles, guardavivos, retirada de escom-
bros a pie de carga y  p.p. de medios aux iliares.

Frente escenario 1 11,15 1,10 12,27

12,27 9,14 112,15

17.02 kg  ACERO PERF. HUECOS CERCHAS                                      

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p.
de despuntes, soldadura, piezas especiales y  dos manos de protección monocapa, montado, según
NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

Tubo cuadrado 50x 50x 4 mm (Kg 5,72
)

Bastidor 8 2,78 127,21 5.72                                           

8 1,00 45,76 5.72                                           

Patas 24 1,05 144,14 5.72                                           

317,11 4,01 1.271,61

17.03 m2  TABLERO LAMINADO DE MEDIA PRESIÓN 20mm                          

Tablero MDF Ignífugo media densidad de fibras de 20 mm, compuesto por fibras madera prensadas
con resinas en caliente, tiene muy baja inflamabilidad y  según normativa EN 13501 tiene una clasifi-
cación Bs2d0. Utilizado habitualmente para usos estructurales, tanto en suelos, atornillado sobre es-
tructura metálicas (sin incluir), i/p.p. de replanteo, tapajuntas, aplomado, elementos de remate, piezas
especiales, solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros,
medios aux iliares y  limpieza, totalmente instalada. Medida deduciendo huecos.

Suelo escenario 1 11,15 1,00 11,15

11,15 21,67 241,62

17.04 m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA                                       

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de
fondo y acabado con una mano de esmalte.

Suelo escenario 1 11,15 1,00 .                                                

1 25,00 0,20 5,00

5,00 18,66 93,30

17.05 m2  COLOCACIÓN DE PANEL FENÓLICO                                    

Colocación de panel fenólico ex istente mediante imanes para el facil montado y desmontado del mis-
mo.

1 11,15 1,00 11,15

11,15 10,09 112,50

17.06 m2  PANEL FENÓLICO                                                  

Colocación de nuevo  panel fenólico mediante imanes para el facil montado y desmontado del mis-
mo. Incluso perforaciones de alguna zona del panel a definir por D.F.

2 1,00 1,00 2,00

2,00 47,62 95,24

TOTAL CAPÍTULO 17 AMPLIACIÓN ESCENARIO............................................................................................... 1.926,42
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CAPÍTULO 18 MEDIDAS ACUSTICAS                                               

18.01 m2  LEVANTADO REVEST. CHAPA                                         

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de chapa en paramentos verticales de interior,
i/arranque de rastreles, guardavivos, retirada de escombros, incluso carga y  trasporte al vertedero y
p.p. de medios aux iliares.

Salón de actos 1 80,00 80,00

80,00 10,86 868,80

18.02 m2  DEMOL.FALSO TECHO EXISTENTE                                     

Demolición de falsos techos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Cabina de sonido 1 18,50 18,50

18,50 17,49 323,57

18.03 ud  COLOCACIÓN ISLA SUSPENDIDA Ecophon Solo TM Circle XL            

Colocación Isla suspendida Ecophon Solo TM Circle XL mediante cable de acero y  piezas de cue-
gue enganchadas a un accesorio Connect pieza helicoidal. Estas piezas fijan los perfiles Connect
Perfil primario T24. El Panel Solo TM  Circle XL tiene un diametro 1600x40 mm con un peso de 8kg.
Esta fafricado en lana de v idrio de alta densidad y superficie Akutex TMN FT en ambas caras.<Co-
tes rectos y  acabado pintados.Totalmente instalada.

Salón Actos 1 1,00

1,00 1.252,00 1.252,00

18.04 m2  COLOCACIÓN PLACA MADERA PERFORADA+ LANA MINERAL                 

Colocación de placas de madera perforada con camara de lana mineral, incluso accesorios de colo-
cación perfileria, elementos de remate y  sujeción, totalmente Instalado.

Salón de actos 1 80,00 80,00

80,00 154,41 12.352,80

18.05 ud  COLOCACIÓN FALSO TECHO METÁLICO EN BANDEJAS                     

Suministro y  montaje de falso techo de bandejas metálica deployé, suspendidas del forjado mediante
perfilería v ista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo
mediante varillas y  cuelgues.  i/p.p. de elementos de remate y  sujeción y  andamiaje, instalado
s/NTE-RTP-18.

Cabina de sonido 1 18,50 18,50

18,50 55,32 1.023,42

TOTAL CAPÍTULO 18 MEDIDAS ACUSTICAS ..................................................................................................... 15.820,59
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CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD                                              

19.01 ud  CONTROL CALIDAD                                                 

Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las
condiciones según norma y pliego general.

1 1,00

1,00 1.875,00 1.875,00

TOTAL CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.875,00
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CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

20.01 Eur GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Medidas de gestión de residuos de la obra

1 1,00

1,00 172,52 172,52

TOTAL CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 172,52
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CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               

21.01 Eur Medidas de Seguridad                                            

Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecución de la obra según Estudio de Seguridad y
Salud incluido en el proyecto. Esta partida incluye todos los medios aux iliares necesarios para la
ejecución de la obra y  medidas de protección indiv iduales y  colectivas.

1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.000,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 527.804,64
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

A01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 28.899,02 5,48

A02 EXCAVACIÓN Y RELLENOS.......................................................................................................................... 6.066,26 1,15

A03 CIMENTACIONES......................................................................................................................................... 29.373,05 5,57

A04 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 67.066,09 12,71

A05 CERRAMIENTOS, DIVISIONES  Y PREFABRICADOS........................................................................................ 15.270,35 2,89

A06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 5.761,71 1,09

A07 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS....................................................................................................... 17.396,44 3,30

A08 CUBIERTA Y FACHADA VERDE..................................................................................................................... 74.281,51 14,07

A09 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 14.359,24 2,72

A10 CARPINTERÍA DE MADERA Y DE ALUMINIO................................................................................................... 25.042,52 4,74

A11 CERRAJERÍA............................................................................................................................................... 51.636,16 9,78

A12 PLUVIALES Y CONDUCCIONES GENERALES RED DE RIEGO.......................................................................... 2.253,87 0,43

A13 INSTALACIÓN VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN ............................................................................................. 75.526,75 14,31

A14 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y TELECO....................................................................................................... 67.547,52 12,80

A15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................................................................................. 13.988,58 2,65

A16 PINTURA Y VARIOS...................................................................................................................................... 9.541,04 1,81

A17 AMPLIACIÓN ESCENARIO............................................................................................................................. 1.926,42 0,36

A18 MEDIDAS ACUSTICAS................................................................................................................................... 15.820,59 3,00

A19 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 1.875,00 0,36

A20 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 172,52 0,03

A21 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 4.000,00 0,76

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 527.804,64

13,00% Gastos generales.......................... 68.614,60

6,00% Beneficio industrial ........................ 31.668,28

SUMA DE G.G. y  B.I. 100.282,88

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 628.087,52

21,00% I.V.A....................................................................... 131.898,38

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 759.985,90

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 759.985,90

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO  EU-
ROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Zaragoza, a 10 de may o de 2023.

El Arquitecto

Leonardo Oro Vargas
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