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1 PAVIMENTACIÓN

1.1 DEMOLICIONES DE PAVIMENTO

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 3.801,700  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada

de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm.,
incluso recorte de juntas, carga y transporte
de productos a vertedero.

3,43 13.039,83

2 1.679,000  m2 Demolición de pavimento rígido en acera,
formado por hormigón o por loseta hidráulica
y solera de hormigón, hasta un espesor de 30
cm., incluyendo la demolición de bordillos
interiores y perimetrales, encintados y caces,
recortes de juntas, carga y transporte de pro-
ductos a vertedero.

2,80 4.701,20

3 26,000  m2 Levante y posible recuperación de adoquines,
incluso demolición de cimientos, carga y
transporte a acopio de los utilizables y a ver-
tedero de los productos residuales.

9,26 240,76

4 1.031,000  ml Levante y posible recuperación de bordillo,
incluso demolición de su cimiento de cual-
quier tipo, carga y transporte a acopio de los
utilizables y a vertedero de los productos re-
siduales.

3,39 3.495,09

5 3,600  m3 Demolición de obra de fábrica con compresor
y martillo manual de cualquier tipo, dimen-
sión y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero.

80,78 290,81

6 191,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con
amoladora de disco.

2,50 477,50

7 13,000  ud Levante y traslado de señal de tráfico o para-
da bus, incluso demolición de solera y trans-
porte de productos sobrantes a vertedero.

42,82 556,66

8 3,000  ud Levante y anulación de antigua boca de rie-
go, incluso tubería de toma, demoliciones
adicionales de pavimentos, excavaciones, te-
rraplenados y reposiciones pavimentos, así
como traslado a almacenes municipales de
boca de riego anulada, totalmente terminado.

83,05 249,15



Urbanización parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.Proyecto:

Pág. 2

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
9 132,000  m2 Demolición de pavimento flexible en aceras

de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm.,
incluyendo la demolición de bordillos interio-
res y perimetrales, encintados y caces, recor-
tes de juntas y transporte de productos a ver-
tedero.

2,57 339,24

Total Cap. 23.390,24



Urbanización parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.Proyecto:

Pág. 3

1.2 OBRAS DE TIERRA

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 3.155,000  m3 Excavación en la explanación en cualquier te-

rreno y espesor, incluso refino y compacta-
ción.

1,47 4.637,85

2 3.786,000  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de
la excavación a vertedero, acopio o lugar de
empleo.

4,62 17.491,32

3 788,750  m3 Terraplenado en la explanación con suelos
seleccionados procedentes de la excavación,
incluso carga y transporte, extendido, humec-
tación, compactación por tongadas, refino y
formación de pendientes.

2,50 1.971,88

Total Cap. 24.101,05
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1.3 PAVIMENTACIÓN DE CALZADA

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 545,478  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción,

machaqueo, clasificación, carga, transporte,
extendido, humectación y compactación por
tongadas.

14,94 8.149,44

2 1.035,000  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in-
cluso apertura de caja, asiento de hormigón
HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.

15,35 15.887,25

3 1.035,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ,
de 40 x 27 a 31 cms., incluso apertura de ca-
ja, encofrado, ejecución de juntas y talocha-
do.

15,73 16.280,55

4 857,131  m3 Grava cemento con un contenido mínimo en
cemento SR del 3 % en peso y resistencia a
compresión a los siete días no inferior a 3.5
N/mm2, extendida y compactada en capas de
cualquier espesor.

35,63 30.539,58

5 4.761,840  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16
BASE 50/70 S de 7 cm. de espesor consoli-
dado, incluso extendido, compactación y par-
te proporcional de riego de imprimación o
adherencia, recortes y juntas.

7,42 35.332,85

6 4.761,840  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11
SURF 50/70 D de 5 cm de espesor consolida-
do, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adhe-
rencia, recortes y juntas.

5,00 23.809,20

Total Cap. 129.998,87
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1.4 PAVIMENTACIÓN DE ACERA

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 357,955  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción,

machaqueo, clasificación, carga, transporte,
extendido, humectación y compactación por
tongadas.

14,94 5.347,85

2 319,645  m2 Solera de hormigón HNE-15, resitente a te-
rrenos yesíferos, de 13 cm. de espesor, inclu-
so compactación del terreno soporte, ejecu-
ción de juntas y curado.

10,50 3.356,27

3 2.289,000  m2 Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40
x 3.5 cm., con árido de machaqueo calizo in-
crustado y en relieve, en color blanco y ne-
gro, incluso colocación, mortero de asiento
M-250 de 4 cm. de espesor final, así como
juntas, lavado y barrido.

16,20 37.081,80

4 20,000  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y
parte proporcional de acera de nueva cons-
trucción en badén, totalmente terminado.

23,39 467,80

5 310,000  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y
parte proporcional de acera de nueva cons-
trucción en paso de peatones, totalmente ter-
minado.

7,98 2.473,80

6 38,600  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in-
cluso apertura de caja, asiento de hormigón
HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.

10,61 409,55

7 13,000  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in-
cluso apertura de caja, asiento de hormigón
HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.

15,35 199,55

8 2,000 ud Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60
x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interio-
res, de hormigón HM-20, incluyendo obras
de tierra y fábrica, marco y tapa de fundición
dúctil según EN-124, totalmente terminada.

144,06 288,12
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
9 230,000 m2 Pavimento de loseta hidráulica tipo podotác-

til, de cualquier color y dimensiones 30x30
cm, con resaltos  tipo pastillas, sentada con
mortero de cemento M-2,5 de 4 cm de espe-
sor, incluso parte proporcional de juntas, en-
lechado y limpieza, totalmente terminado.

55,48 12.760,40

Total Cap. 62.385,14
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1.5 OBRAS ACCESORIAS DE PAVIMENTACIÓN

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 24,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de

registro existente de 20 x 20 cm., incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metáli-
cos auxiliares, rejuntado y terminación.

28,77 690,48

2 7,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de
registro existente de 40 x 40 cm., incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metáli-
cos auxiliares, rejuntado y terminación.

38,85 271,95

3 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de
registro existente de 60 x 60 cm., incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metáli-
cos auxiliares, rejuntado y terminación.

48,45 242,25

4 78,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de
registro existente de 60 cm. de diámetro, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metálicos auxiliares, rejuntado y termina-
ción.

58,20 4.539,60

5 17,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampi-
llón existente de la red de agua, incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metáli-
cos auxiliares, rejuntado y terminación.

28,77 489,09

Total Cap. 6.233,37
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2 ABASTECIMIENTO DE AGUA

2.1 ZANJAS DE ABASTECIMIENTO

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 590,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con

amoladora de disco.
2,50 1.475,00

2 250,000  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada
de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm.,
incluso recorte de juntas, carga y transporte
de productos a vertedero.

3,43 857,50

3 27,000  m3 Demolición de obra de fábrica con excavado-
ra mecánica, de cualquier tipo, dimensión y
profundidad, incluso carga y transporte de
productos a vertedero.

6,55 176,85

4 5,000 ud Cata manual o mecánica para localización de
servicios

127,30 636,50

5 339,000  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con
medios mecánicos, en cualquier clase de te-
rreno y profundidad, manteniendo los servi-
cios existentes, incluso entibación, agota-
miento, refino y compactación de fondo.

4,17 1.413,63

6 10,000  m3 Excavación en zanjas, catas o localización de
servicios, con medios manuales, en cualquier
clase de terreno y profundidad, incluso enti-
bación, agotamiento y mantenimiento de ser-
vicios existentes.

41,75 417,50

7 20,000  m3 Excavación en mina o bataches por medios
manuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existen-
tes, incluso entibaciones, agotamientos, refi-
no y compactación de fondo.

139,51 2.790,20

8 57,000 ml Corte y extracción de tubería de fibrocemen-
to de cualquier diámetro por personal especi-
ficamente formado, en zanja de abastecimien-
to. Incluso mojado, corte con sable, envasa-
do, depósito y transporte al centro gestor

5,01 285,57

9 442,800  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de
la excavación a vertedero, acopio o lugar de
empleo.

4,62 2.045,74

10 41,000  m3 Arena, incluso extracción, carga, transporte,
extendido y compactación.

23,10 947,10
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
11 190,040  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza-

mientos con suelos seleccionados proceden-
tes de préstamos, incluso extracción, carga y
transporte, extendido, humectación, compac-
tación por tongadas.

8,56 1.626,74

Total Cap. 12.672,33
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2.2 CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 228,000  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150

espesor clase de presión 100, revestida inte-
rior y exteriormente, con junta automática
flexible o mecánica express en conexión con
piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornillería en su caso, cortes,
colocación y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, empalmes, conexiones y terminales, an-
clajes y macizos de contrarresto, excepto vál-
vulas de compuerta, ventosas y desagües, to-
talmente acabada y probada.

48,05 10.955,40

2 73,000  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-300
espesor clase de presión 50, revestida interior
y exteriormente, con junta automática fle-
xible o mecánica express en conexión con
piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornillería en su caso, cortes,
colocación y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, empalmes, conexiones y terminales, an-
clajes y macizos de contrarresto, excepto vál-
vulas de compuerta, ventosas y desagües, to-
talmente acabada y probada.

106,90 7.803,70

3 10,000  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-100
espesor clase de presión 100, revestida inte-
rior y exteriormente, con junta automática
flexible o mecánica express en conexión con
piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornillería en su caso, cortes,
colocación y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, empalmes, conexiones y terminales, an-
clajes y macizos de contrarresto, excepto vál-
vulas de compuerta, ventosas y desagües, to-
talmente acabada y probada.

33,35 333,50

4 20,000  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-
63, incluso apertura de zanja de 40x90 cm.,
suministro, colocación y prueba de la tubería,
lecho de arena de 25 cm. de espesor, terraple-
nado y compactación por tongadas, así como
parte proporcional de piezas especiales tipo
fitting en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales.

10,35 207,00
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
5 331,000  ml Señalización de tubería de abastecimiento de

agua potable de diámetro inferior a 500 mm.
mediante banda continua de malla plástica de
50 cm. de anchura de color azul, incluso su-
ministro, colocación en zanja, cortes y sola-
pes, completamente terminada.

1,31 433,61

6 8,000  ud Desconexión y condena de tubería que se
anula con reposición de la existente, siendo el
diámetro de la mayor inferior o igual a 200
mm. incluyendo obras de tierra y fábrica,
agotamientos, cortes y extracciones, así como
parte proporcional de medios auxiliares y
mantenimiento de servicios existentes, todo
ello totalmente terminado y probado.

548,25 4.386,00

7 4,000  ud Desconexión y condena de tubería que se
anula con reposición de la existente, estando
el diámetro de la mayor entre 250 y 400 mm.
incluyendo obras de tierra y fábrica, agota-
mientos, cortes y extracciones, así como par-
te proporcional de medios auxiliares y mante-
nimiento de servicios existentes, todo ello to-
talmente terminado y probado.

656,16 2.624,64

8 45,000 ud Toma de agua de 11/2 pulgadas integrada por
collarín de toma de fundición con llave de pa-
so de asiento sobre tubería general, válvula
de compuerta de latón de 1.600 gr., arqueta
de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
de 38x38x60 cm. de dimensiones interiores,
con marco y tapa de registro de fundición
dúctil clase C-250 según EN-124, tubería de
PEBD PN-10 DN-50 hasta 5 m. de longitud,
incluso obras de tierra y fábrica complemen-
tarias y acoplamientos a conducciones exis-
tentes, totalmente terminada.

536,88 24.159,60

9 8,000  ud Conexión de tubería de abastecimiento de
agua a tubería existente, siendo el diámetro
de la mayor inferior o igual a 200 mm., inclu-
yendo obras de tierra y fábrica, agotamientos,
cortes y extracciones así como parte propor-
cional de medios auxiliares y mantenimiento
de servicios existentes, todo ello terminado y
probado.

544,72 4.357,76

10 4,000  ud Conexión de tubería de abastecimiento de
agua a tubería existente, estando el diámetro
de la mayor entre 250 y 400 mm., incluyendo
obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes
y extracciones así como parte proporcional
de medios auxiliares y mantenimiento de ser-
vicios existentes, todo ello terminado y pro-
bado.

650,90 2.603,60
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe

11 2,000  ud Desconexión de toma de agua de cualquier
diámetro para fincas particulares sobre tube-
ría general de diámetro variable que se man-
tiene, incluyendo desmontaje y extracción de
piezas de toma, cortes, instalación de tapón
adecuado, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, totalmente terminada y probada.

156,29 312,58

Total Cap. 58.177,39
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2.3 LLAVES DE PASO

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 12,000  ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-

593, con dos bridas EN-1092, husillo de ace-
ro inox., tuerca de latón, cuña de fundición
revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundi-
ción dúctil con superficies lisas y cierre a de-
rechas, con un peso mínimo de 35 kg., inclu-
so anclajes, accesorios, tornillería, casquillo,
pintura, colocada y probada.

406,89 4.882,68

2 5,000  ud Válvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593,
tipo reforzado para bridas EN-1092, con eje y
lenteja de acero inox., cojinete de bronce de
rozamiento, cuerpo de fundición dúctil, anillo
de cierre elástico de etileno-propileno, con un
peso mínimo de 46 kg., incluso desmultipli-
cador con indicador visual de recorrido y ac-
cionamiento manual por volante, piezas de
acoplamiento a tuberías, tornillería, pintura,
anclaje, colocación y prueba.

1.608,45 8.042,25

3 2,000  ud Válvula de compuerta DN-100 PN-16 EN-
593, con dos bridas EN-1092, husillo de ace-
ro inox., tuerca de latón, cuña de fundición
revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundi-
ción dúctil con superficies lisas y cierre a de-
rechas, con un peso mínimo de 30 kg., inclu-
so anclajes, accesorios, tornillería, casquillo,
pintura, colocada y probada.

224,37 448,74

Total Cap. 13.373,67
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2.4 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ABASTECIMIENTO

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 602,000  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-

63, de carácter provisional, incluso suminis-
tro, colocación y posterior retirada de la tube-
ría, así como parte proporcional de piezas es-
peciales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.

5,68 3.419,36

2 45,000  ud Toma de agua de 1/2 pulgada, de caracter
provisional, sobre tubería de diámetro va-
riable, compuesta por collarín de toma de
fundición con llave de paso de asiento sobre
tubería general, tubería de polietileno DN-20
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación, prueba
y posterior retirada del conjunto.

115,11 5.179,95

3 2,000  ud Boca de riego de latón de 45 mm. de diáme-
tro, incluso collarín y llave de toma sobre tu-
bería general de cualquier diámetro, tubería
de PEBD DN-40 de cualquier longitud con
piezas especiales y accesorios, marco y tapa
de registro de fundición según modelo, obras
de tierra y fábrica complementarias, coloca-
ción y prueba.

430,19 860,38

4 17,000 ud Trampillón con marco y tapa de fundición de
105 mm de diámetro interior y 11 kg de peso
mínimo del conjunto, con dispositivo de cie-
rre, incluso tubo de PVC y pieza prefabricada
de hormigón armado, colocado a la rasante
definitiva.

73,73 1.253,41

5 331,000 ml Limpieza de tubería de abastecimiento de
agua de diámetro inferior a 500 mm. y mate-
rial, colocada en obra, incluso carga y trans-
porte a vertedero de productos resultantes.

0,25 82,75

Total Cap. 10.795,85
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2.5 OBRAS DE FÁBRICA ACCESORIAS DE ABASTECIMIENTO

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 3,000 ud Arqueta para abastecimiento de

150x250x170 cm. de dimensiones medias in-
teriores de hormigón HA-25 armado, incluso
obras de tierra y fábrica, armaduras, desagüe
en solera, pates de polipropileno inyectado,
orificios para tuberías, trampillones de ma-
niobra con marco y tapa de fundición de 11
kg. de peso mínimo del conjunto, orificio de
acceso con marco cuadrado y tapa circular de
fundición dúctil, clase D-400 según EN-124,
de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso
mínimo del conjunto, todo ello colocado a la
rasante definitiva, totalmente terminada se-
gún el modelo correspondiente.

2.139,69 6.419,07

2 1,000 ud Arqueta para abastecimiento de
100x150x170 cm. de dimensiones medias in-
teriores, de hormigón HA-25 armado, incluso
obras de tierra y fábrica, armaduras, desagüe
en solera, pates de polipropileno inyectado,
orificios para tuberías, trampillones de ma-
niobra con marco y tapa de fundición de 11
kg. de peso mínimo del conjunto, orificio de
acceso con marco cuadrado y tapa circular de
fundición dúctil, clase D-400 según EN-124,
de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso
mínimo del conjunto, todo ello colocado a la
rasante definitiva, totalmente terminada se-
gún el modelo correspondiente.

1.333,25 1.333,25

Total Cap. 7.752,32
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3 SANEAMIENTO (PARA ECOCIUDAD)

3.1 ZANJAS DE SANEAMIENTO

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 931,200  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con

amoladora de disco.
2,50 2.328,00

2 421,300  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada
de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm.,
incluso recorte de juntas, carga y transporte
de productos a vertedero.

3,43 1.445,06

3 23,000  ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta
y conducto, carga y transporte de productos a
vetedero o acopio, así como terraplenado del
hueco resultante.

54,29 1.248,67

4 19,000  ud Demolición de pozo de registro, incluyendo
demolición, transporte de productos a verte-
dero, relleno compactado, recuperación de
elementos metálicos, completa.

242,45 4.606,55

5 1,000  ud Demolición de cámara de descarga incluyen-
do demolición, transporte de productos a ver-
tedero, relleno compactado, recuperación de
elementos metálicos, completa, así como
anulación de la toma de agua en la tubería ge-
neral.

286,03 286,03

6 1.562,530  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con
medios mecánicos, en cualquier clase de te-
rreno y profundidad, manteniendo los servi-
cios existentes, incluso entibación, agota-
miento, refino y compactación de fondo.

4,17 6.515,75

7 20,000  m3 Excavación en zanjas, catas o localización de
servicios, con medios manuales, en cualquier
clase de terreno y profundidad, incluso enti-
bación, agotamiento y mantenimiento de ser-
vicios existentes.

41,75 835,00

8 1.899,156  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de
la excavación a vertedero, acopio o lugar de
empleo.

4,62 8.774,10

9 1.681,714 m² Entibación cuajada de cualquier dimensión,
formada por elementos metálicos especial-
mente diseñados para tal fin, en cualquier ti-
po de terreno y a cualquier profundidad; in-
cluso suministro, colocación, extracción y de-
volución, independientemente del tiempo de
empleo, y todos los elementos y equipos ne-
cesarios para la ejecución de la unidad de
obra

11,70 19.676,05
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
10 191,795  m3 Hormigón HNE-15/B/40/I, IIa o IIb, resisten-

te en terrenos yesíferos, colocado en obra,
vibrado y curado.

67,37 12.921,23

11 975,828  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza-
mientos con suelos seleccionados proceden-
tes de préstamos, incluso extracción, carga y
transporte, extendido, humectación, compac-
tación por tongadas.

8,56 8.353,09

12 126,158  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en tras-
dosado de obras de fábrica, relleno de minas,
zanjas y sustitución de terreno, incluso vibra-
do y puesta en obra.

58,27 7.351,23

Total Cap. 74.340,76
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3.2 CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 221,500  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-

8023) de 315 mm. de diámetro exterior y 7.7
mm. de espesor, con uniones por junta elásti-
ca, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hor-
migón HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la
generatriz superior del tubo, anclaje del tubo
a la solera, colocación y prueba.

46,19 10.231,09

2 244,100  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-
8023) de 400 mm. de diámetro exterior y 9.8
mm. de espesor, con uniones por junta elásti-
ca, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hor-
migón HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la
generatriz superior del tubo, anclaje del tubo
a la solera, colocación y prueba.

65,17 15.908,00

3 465,600  ml Limpieza de conducción de saneamiento, de
cualquier diámetro y material mediante ca-
mión autoaspirante impulsor de agua a pre-
sión, incluso carga y transporte a vertedero
de los productos resultantes.

0,72 335,23

4 2,000  ud Canon de desplazamiento a pie de obra de
equipo móvil de TV, video grabador, medios
auxiliares y humanos necesarios para inspec-
ción de tubería de alcantarillado.

586,38 1.172,76

5 465,600  ml Inspección de tubería de alcantarillado colo-
cada en obra mediante equipo de TV, incluso
informe técnico completo y grabación en cin-
ta de video del recorrido inspeccionado.

1,27 591,31

6 26,000 ud Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm.
interior, compuesta por base de hormigón li-
geramente armada HM-20 de forma cilíndri-
ca, 30 cm. de espesor mínimo en solera y al-
zados y 100 cm. de altura, orificios para tube-
rías y estremo machihembrado; más corona-
ción prefabricada de hormigón HM-20 con
forma tronco cónica de 30 cm. de espesor mí-
nimo, 125 cm. de altura total incluido marco,
orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo ma-
chihembrado con junta de goma; incluyendo
obras de tierra, piezas especiales de ajuste y
nivelación, formación de canalillo con hormi-
gón HM-15, rejuntado de piezas con mortero
M-5, pates de polipropileno, marco y tapa
circular de fundición dúctil de 60 cm. de paso
libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto,
clase D-400 según EN-124, colocado a la ra-
sante definitiva, totalmente terminado y pro-
bado.

910,55 23.674,30
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
7 31,830 ml Parte variable de pozo de registro de Ø 120

cm. interior, compuesta por anillos prefabri-
cados de h.a. de forma cilíndrica, 20 cm. de
espesor mínimo y cualquier altura, con extre-
mos machihembrados con junta de goma y
taladros para colocación de pates cada 30 cm.
; incluyendo obras de tierra, piezas especiales
de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas
con mortero M-5 y pates de polipropileno; to-
talmente terminado y probado.

347,42 11.058,38

Total Cap. 62.971,07
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3.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE SANEAMIENTO

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 45,000  ud Sustitución de parte fija de conexión al alcan-

tarillado de acometida existente de 160 o 200
mm. de diámetro, integrada por demolición
completa de la acometida antigua, construc-
ción de nueva arqueta de hormigón HM-15
con losa armada practicable sobre tubería ge-
neral de cualquier diámetro y pieza, a base de
junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de
acero inoxidable, para conexión de la tubería
de salida de la vivienda con la de acometida,
incluso obras de tierra y fábrica complemen-
tarias, totalmente terminada y probada.

536,91 24.160,95

2 315,000  ml Conducción para acometida al alcantarillado,
integrada por tubería de P.V.C. de 200 mm.
de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de
espesor envuelta en un prisma de hormigón
HM-15 de 40 x 40 cm., incluso apertura de
zanja, evacuación de productos sobrantes a
vertedero, hormigón, relleno y compactación,
totalmente terminada.

36,26 11.421,90

3 45,000  ud Parte fija de conexión al alcantarillado de
nueva acometida de 160 o 200 mm. de diá-
metro integrada por arqueta de hormigón
HM-15 con losa armada practicable sobre tu-
bería general de cualquier diámetro y pieza, a
base de junta de goma tipo EPDM con abra-
zaderas de acero inoxidable, para conexión
de la tubería de salida de la vivienda con la
de acometida, incluso obras de tierra y fábri-
ca complementarias, totalmente terminada y
probada.

346,12 15.575,40

4 17,000  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-
124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x
265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones míni-
mas interiores más rejilla y marco de fundi-
ción dúctil, incluso obras de tierra y fábrica,
demoliciones, agotamientos y demás obra
complementaria de conexión a pozo de regis-
tro.

118,25 2.010,25

5 189,000  ml Acometida al alcantarillado de sumidero con
tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9
mm. de espesor envuelta en prisma de hormi-
gón HM-15 de 45 x 45 cm., incluso obras de
tierra y fábrica, totalmente terminada.

45,75 8.646,75
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
6 2,000  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-

124 compuesto por arqueta de hormigón
HM-15 in situ de 845 x 315 mm. de dimen-
siones mínimas interiores, más rejilla y mar-
co de fundición dúctil provisto de cadena an-
tirrobo y un peso mínimo del conjunto de 75
kg., incluso obras de tierra y fábrica, demoli-
ciones, agotamientos y demás obra comple-
mentaria de conexión a pozo de registro.

170,03 340,06

7 37,000  ud Taponamiento en pozo de registro existente
de tubería de saneamiento que se anula, con
mantenimiento del servicio, incluso obras de
tierra y fábrica, agotamiento, medios y ele-
mentos auxiliares, totalmente terminado.

236,93 8.766,41

8 2,000  ud Conexión de nueva tubería de saneamiento
de cualquier diámetro y material a pozo de
registro existente, con mantenimiento del ser-
vicio, incluso obras de tierra y fábrica, demo-
liciones y agotamiento, totalmente terminada
y probada.

218,93 437,86

Total Cap. 71.359,58
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3.4 SEGURIDAD Y SALUD. SANEAMIENTO

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 1,000 Estudio de Seguridad y Salud perteneciente a

los trabajos de Saneamiento
2.524,78 2.524,78

Total Cap. 2.524,78
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3.5 GESTIÓN DE RESÍDUOS. SANEAMIENTO

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 1,000 Gestión de resíduos de elementos de Sanea-

miento
13.798,53 13.798,53

Total Cap. 13.798,53
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3.6 ANÁLISIS Y ENSAYOS DE SANEAMIENTO

3.6.1 ENSAYOS SOBRE SUELOS

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 2,000  ud Ensayo límites de ATTERBERG (UNE

103103 y 103104)
30,32 60,64

2 2,000  ud Ensayo próctor modificado (UNE 103501). 65,93 131,86

3 1,000  ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502) 121,90 121,90

4 40,000  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ" 18,50 740,00

5 1,000  ud Materia orgánica (UNE 103204) 23,32 23,32

6 1,000  ud Sales solubles en muestra de suelo sobre pro-
ductos de excavación o préstamos (NLT-114)

24,38 24,38

7 1,000  ud Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre
productos de excavación o préstamos (NLT-
115)

64,60 64,60

8 1,000  ud Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601) 60,60 60,60

9 1,000 ud Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre
productos de excavación o préstamos
(NLT254)

60,60 60,60

10 2,000  ud Análisis granulométrico (UNE 103101 y
UNE 933-1)

31,94 63,88

Total Cap. 1.351,78
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3.6.2 ENSAYOS SOBRE MORTEROS Y HORMIGONES

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 3,000 ud Fabricación, curado y rotura a flexión y com-

presión de 6 probetas 4x4x16 a 7 y 21 días,
de mortero (UNE EN 1015-11)

118,72 356,16

2 6,000 ud Ensayo de resistencia a compresión de una
serie de cinco probetas cilíndricas de hormi-
gón. Incluso toma de muestras, medida de
asiento cono Abrams, fabricación y curado y
refrentado y rotura de, al menos, cuatro pro-
betas (UNE EN 12390-2 y 3)

59,36 356,16

Total Cap. 712,32
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4 EQUIPAMIENTO

4.1 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 5,000  ud Papelera metálica, tipo municipal, colocada

en obra, incluso obras de tierra, anclajes y
poste de sujeción, según modelo.

69,20 346,00

2 20,000  ud Hito de fundición nodular de 900 mm. de al-
tura vista y modulado según planos, pintado
en color verde RAL 6009, incluso cimiento,
anclajes, montaje e instalación, totalmente
terminado.

59,26 1.185,20

Total Cap. 1.531,20
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5 ALUMBRADO PÚBLICO

5.1 ALUMBRADO PÚBLICO

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 1,000  ud Según Tomo Anexo de Proyecto de Alumbra-

do Público.
108.388,07 108.388,07

Total Cap. 108.388,07
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6 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de

FLECHA de DIRECCION "izquierda" o "de-
recha" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de ma-
teriales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46

2 620,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas
paralelas de señalización vial de 40 cm. de
anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplás-
tico en frío" (dos componentes), incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales,
medida la superficie bruta cebreada excepto
línea perimetral, totalmente acabado.

4,11 2.548,20

3 187,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o
curva de 10 cm. de anchura, realizada con
pintura normal de color blanco o amarillo, in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo
y aplicación en obra con procedimientos au-
tomáticos, totalmente acabado.

0,38 71,06

4 11,000  ud Pintado de marca de señalización vial de
FLECHA de DIRECCION "de frente" de
5,00 m. realizada con material de larga dura-
ción "termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

15,34 168,74

5 13,000  ud Pintado de marca de señalización vial de
FLECHA de DIRECCION "frente-izda." o
"frente-dcha." de 5,00 m. realizada con mate-
rial de larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicación en obra
con procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 352,43
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
6 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CE-

DA el PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada con
material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicación en
obra con procedimientos manuales, totalmen-
te acabado.

18,74 37,48

Total Cap. 3.216,37
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7 ANÁLISIS Y ENSAYOS

7.1 ENSAYOS SOBRE SUELOS Y ZAHORRAS

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 1,000  ud Análisis de contenido en sulfatos solubles

(SO4).
32,75 32,75

2 2,000  ud Análisis de equivalente de arena. (UNE EN
933-8)

19,31 38,62

3 2,000  ud Análisis de comprobación de no plasticidad
sobre zahorras artificiales

10,24 20,48

4 2,000  ud Ensayo límites de ATTERBERG (UNE
103103 y 103104)

30,32 60,64

5 3,000  ud Ensayo próctor modificado (UNE 103501). 65,93 197,79

6 1,000  ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502) 121,90 121,90

7 50,000  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ" 18,50 925,00

8 1,000  ud Materia orgánica (UNE 103204) 23,32 23,32

9 1,000  ud Sales solubles en muestra de suelo sobre pro-
ductos de excavación o préstamos (NLT-114)

24,38 24,38

10 1,000  ud Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre
productos de excavación o préstamos (NLT-
115)

64,60 64,60

11 1,000  ud Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601) 60,60 60,60

12 1,000 ud Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre
productos de excavación o préstamos
(NLT254)

60,60 60,60

13 1,000 ud Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3) 29,60 29,60

14 1,000 ud Ensayo de partículas trituradas (UNE EN
933-5)

29,90 29,90

15 2,000 ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de
zahorra o seleccionado (NLT 357)

120,84 241,68

16 1,000 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre za-
horra artificial (UNE EN 1097-2)

64,24 64,24

17 1,000 ud Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra
artificial (UNE 146130)

27,56 27,56

18 1,000 ud Ensayo para determinar el contenido total de
azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-
1)

102,40 102,40
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
19 6,000  ud Análisis granulométrico (UNE 103101 y

UNE 933-1)
31,94 191,64

20 3,000  ud Fabricación de una serie de 3 probetas (NLT
310) de mezcla de grava-cemento y determi-
nación de la resistencia a compresión a los
siete días (NLT 305), a los siete días

120,84 362,52

Total Cap. 2.680,22
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7.2 ENSAYOS SOBRE MORTEROS Y HORMIGONES

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 2,000 ud Fabricación, curado y rotura a flexión y com-

presión de 6 probetas 4x4x16 a 7 y 21 días,
de mortero (UNE EN 1015-11)

118,72 237,44

2 6,000 ud Ensayo de resistencia a compresión de una
serie de cinco probetas cilíndricas de hormi-
gón. Incluso toma de muestras, medida de
asiento cono Abrams, fabricación y curado y
refrentado y rotura de, al menos, cuatro pro-
betas (UNE EN 12390-2 y 3)

59,36 356,16

Total Cap. 593,60
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7.3 ENSAYOS SOBRE ELEMENTOS

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 1,000  ud Ensayo determinación del coeficiente de ab-

sorción de agua en bordillos de hormigón (U-
NE EN 1340).

48,76 48,76

2 1,000  ud Ensayo de resistencia a flexión de pref. hor-
migón (bordillos, baldosas,etc)

160,06 160,06

3 2,000  ud Ensayo de resistencia al desgaste por abra-
sión en plataforma giratoria de una muestra
de bordillo prefabricado de hormigón e infor-
me

248,12 496,24

4 2,000  ud Ensayo de resistencia al deslizamiento en
prefabricados de hormigón (bordillos, baldo-
sas, losas, etc)

149,46 298,92

5 2,000  ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas
prefabricadas (bordillos, canalillos, losas,
adoquines, baldosas, tubos, etc.).

159,00 318,00

Total Cap. 1.321,98
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7.4 ENSAYOS SOBRE MEZCLAS BITUMINOSAS

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 8,000  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos

de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-2)
36,05 288,40

2 4,000  ud Ensayo  para determinación del contenido en
huecos y peso específico  o densidad de mez-
cla bituminosa. (UNE EN 12697-8)

120,88 483,52

3 6,000  ud Extracción de tres (3) testigos de mezcla bitu-
minosa en ejecución para densidad y espesor 

133,56 801,36

4 8,000  ud Análisis de contenido en betún. (UNE EN
12697-1)

55,66 445,28

Total Cap. 2.018,56
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8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 1,000  ud Según Anejo de Estudio de Seguridad y Sa-

lud.
4.688,88 4.688,88

Total Cap. 4.688,88
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9 GESTIÓN DE RESÍDUOS

9.1 GESTIÓN DE RESÍDUOS

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 1,000 ud Según Anejo de Estudio de Gestión de Resi-

duos (sin incluir elementos de saneamiento).
49.881,62 49.881,62

Total Cap. 49.881,62
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10 OBRAS VARIAS

10.1 OBRAS VARIAS

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 2,000  ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y

2,88 m. de altura, incluso postes, cimentación
y colocación.

670,14 1.340,28

2 6,000  ud Señal vertical de circulación de acero, circu-
lar de 600 mm. de diametro,  incluso poste,
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y
colocación.

71,89 431,34

3 2,000  ud Señal vertical de circulación de acero, cua-
drada de 600 mm.,  incluso poste, cimenta-
ción, piezas de anclaje, tornillería y coloca-
ción.

66,55 133,10

4 4,000  ud Señal vertical de circulación de acero, trian-
gular de 600 mm. de lado, incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y co-
locación.

51,71 206,84

5 5,000  ud Extracción de válvula de diámetro compren-
dido entre 151 y 300 mm., de cualquier tipo,
incluyendo obras de tierra y fábrica, desmon-
taje de la válvula, cortes y recuperación de
elementos, totalmente terminada, con mante-
nimiento de los servicios existentes.

182,13 910,65

6 1,000  ud Hidrante contra incendios sobre tubería de
abastecimiento de cualquier diámetro com-
prendiendo hidrante de dos bocas para man-
guera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición,
husillo de acero inoxidable y guarniciones de
bronce para embridar a tubería DN-100, tube-
ría de fundición ductil de 100 mm. hasta 5 m.
de longitud, tapa rotulada y marco de fundi-
ción dúctil, válvula de compuerta, piezas es-
peciales y accesorios de fundición dúctil DN-
100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y prue-
ba.

1.919,67 1.919,67
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
7 6,000  m2 Cerramiento recto o curvo compuesto por

fábrica de ladrillo macizo caravista de 1/2 pie
asentado sobre mortero de cemento M-350,
con pilares de 1x1 pie cada 5 m, todo ello
sobre zapata corrida de hormigón HM-12.5,
incluso obras de tierra y parte proporcional
de juntas, cortes, coronación con ladrillo hue-
co, cimentación y terminación.

58,49 350,94

Total Cap. 5.292,82


