Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N° Ud
1 m2

Descripciéon

Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a ver-
tedero.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

Demolicion de pavimento flexible en aceras de cualquier tipo, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluyendo la demolicion de bordillos interiores y perimetrales,
encintados y caces, recortes de juntas y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por loseta
hidraulica y solera de hormigoén, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la
demolicion de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes
de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Levante y posible recuperacion de adoquines, incluso demolicion de cimien-
tos, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertedero de los produc-
tos residuales.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Levante y posible recuperacion de bordillo, incluso demolicién de su cimien-
to de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertede-
ro de los productos residuales.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Cata manual o mecanica para localizacion de servicios

Precio

0,9779
2,4471

3,43

0,7334
1,8354

2,57

0,8068
1,9883

2,80

6,9183
2,3394

9,26

2,4444
0,9431

3,39
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N° Ud. Descripciéon

Sin descomposicion

TOTAL

7 ml Cortey extraccion de tuberia de fibrocemento de cualquier diametro por per-
sonal especificamente formado, en zanja de abastecimiento. Incluso mojado,
corte con sable, envasado, deposito y transporte al centro gestor

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

8 m3 Demolicion de obra de fabrica con excavadora mecénica, de cualquier tipo,
dimension y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

9 m3 Demolicion de obra de fabrica con compresor y martillo manual de cualquier
tipo, dimension y profundidad, incluso carga y transporte de productos a ver-
tedero.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

10 ud Demolicion de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte
de productos a vetedero o acopio, asi como terraplenado del hueco resultante.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

11 ud Demolicion de pozo de registro, incluyendo demolicion, transporte de produc-
tos a vertedero, relleno compactado, recuperacion de elementos metalicos,
completa.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Precio

127,3000

127,30

3,1465
1,8625

5,01

3,1779
3,3734

6,55

69,9117
10,8703

80,78

36,3506
7,4189
10,5163

54,29

145,4023
55,7952
41,2510

242,45

Pag. 2



Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N Ud.
12 ud

13 ml

14 ud

15 ud

16 m3

17 m3

Descripciéon

Demolicion de camara de descarga incluyendo demolicion, transporte de pro-
ductos a vertedero, relleno compactado, recuperacion de elementos metalicos,
completa, asi como anulacion de la toma de agua en la tuberia general.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Levante y traslado de sefial de trafico o parada bus, incluso demolicion de so-
lera y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Sin descomposicion

TOTAL

Levante y anulacion de antigua boca de riego, incluso tuberia de toma, demo-
liciones adicionales de pavimentos, excavaciones, terraplenados y reposicio-
nes pavimentos, asi como traslado a almacenes municipales de boca de riego
anulada, totalmente terminado.

Sin descomposicion

TOTAL

Excavacion en la explanacion en cualquier terreno y espesor, incluso refino y
compactacion.

Maquinaria

TOTAL

Excavacion en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de
terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entiba-
ciones, agotamientos, refino y compactacion de fondo.

Mano de obra

Precio

181,7528
53,4075
50,8673

286,03

2,4283
0,0676

2,50

42,8200

42,82

83,0500

83,05

1,4681

1,47

129,4419
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N° Ud
18 m3
19 m3
20 m3
21 m3
22 m3
23 m3

Descripciéon

Magquinaria

TOTAL

Excavacion en zanjas, catas o localizacion de servicios, con medios manuales,
en cualquier clase de terreno y profundidad, incluso entibacion, agotamiento y
mantenimiento de servicios existentes.

Mano de obra

TOTAL

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso
entibacion, agotamiento, refino y compactacion de fondo.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio
o lugar de empleo.

Maquinaria

TOTAL

Terraplenado en la explanacioén con suelos seleccionados procedentes de la
excavacion, incluso carga y transporte, extendido, humectaciéon, compacta-
cion por tongadas, refino y formacion de pendientes.

Magquinaria

TOTAL

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados
procedentes de préstamos, incluso extraccion, carga y transporte, extendido,
humectacion, compactacion por tongadas.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion, car-
ga, transporte, extendido, humectaciéon y compactacion por tongadas.

Precio

10,0647

139,51

41,7540

41,75

3,1347
1,0363

4,17

4,6173

4,62

2,4988

2,50

3,5718
1,7766
3,2076

8,56
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N° Ud. Descripciéon

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

24  m3 Arena, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y compactacion.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

25 m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fabrica, relle-
no de minas, zanjas y sustitucion de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

26 m3 Hormigén HNE-15/B/40, colocado en obra, vibrado y curado. I, Ila o IIb, re-
sistente en terrenos yesiferos

Mano de obra
Materiales

TOTAL

27 m3 Hormigéon HNE-15/B/40/1, IIa o Ilb, resistente en terrenos yesiferos, colocado
en obra, vibrado y curado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

28 m3 Hormigéon HM-20/P/22/1, 1la o IIb, resistente en terrenos yesiferos, colocado
en obra, vibrado y curado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Precio

1,1906
11,9780
1,7696

14,94

9,8820
13,2182

23,10

9,2014
49,0674

58,27

11,1184
52,5548

63,67

11,1184
56,2542

67,37

13,4188
61,0242

74,44
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N Ud.
29 m3
30 m2

31 m2

32 m3

33 m2

34 m2

Descripciéon

Hormigén HA-25/P/22/1, 1la o IIb, resistente en terrenos yesiferos, para ar-
mar, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, incluso repaso de
juntas y superficies.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Solera de hormigon HNE-15, resitente a terrenos yesiferos, de 13 cm. de es-
pesor, incluso compactacion del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Grava cemento con un contenido minimo en cemento SR del 3 % en peso y
resistencia a compresion a los siete dias no inferior a 3.5 N/mm?2, extendida y
compactada en capas de cualquier espesor.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor
consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional de riego
de imprimacién o adherencia, recortes y juntas.

Materiales

TOTAL

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de espe-
sor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional de rie-
go de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.

Precio

11,1184
64,2042

75,32

16,6999
2,5363

19,24

3,1861
7,3131

10,50

4,1671
28,1854
3,2775

35,63

5,0000

5,00
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N° Ud. Descripciéon

Materiales

TOTAL

35 ud Adaptacion a la rasante definitiva de trampillon existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejunta-
do y terminacion.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

36 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 20 x 20 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejunta-
do y terminacion.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

37 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejunta-
do y terminacion.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

38 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejunta-
do y terminacion.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

39 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm. de
diametro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxilia-
res, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Precio

7,4200

7,42

25,4390
0,6519
2,6839

28,77

25,4390
0,6519
2,6839

28,77

33,9692
1,3038
3,5763

38,85

42,3478
1,6297
44754

48,45

50,8779
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripciéon
Materiales
Magquinaria

TOTAL

40 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 c¢cm., con arido de macha-

41 m2

42 ml

43 ml

44 ml

queo calizo incrustado y en relieve, en color blanco y negro, incluso coloca-
cion, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, la-
vado y barrido.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Pavimento de loseta hidraulica tipo podotactil, de cualquier color y dimensio-
nes 30x30 cm, con resaltos tipo pastillas, sentada con mortero de cemento M-
2,5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcional de juntas, enlechado y lim-
pieza, totalmente terminado.

Sin descomposicion

TOTAL

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigéon HM-35, de 15 x 25 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de ca-
ja, asiento de hormigon HNE-15, colocacion, cortes y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigéon HM-35, de 8 x 20 cm., pro-
visto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja,
asiento de hormigdén HNE-15, colocacion, cortes y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de
nueva construccion en paso de peatones, totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales

Precio

1,9557
5,3678

58,20

5,8153
10,3880

16,20

55,4800

55,48

6,5177
8,8358

15,35

4,9841
5,6267

10,61

5,2867
1,5766
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N° Ud. Descripciéon

Magquinaria

TOTAL

45 ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de
nueva construccion en badén, totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

46 ml Banda de hormigon HM-30, vibrado in situ, de 40 x 27 a 31 cms., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y talochado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

47 ud Sumidero de calzada clase C-250 segiin EN-124 compuesto por arqueta "in
situ" de 425 x 265 6 400 x 260 mm. de dimensiones minimas interiores mas
rejilla y marco de fundicion ductil, incluso obras de tierra y fabrica, demoli-
ciones, agotamientos y demds obra complementaria de conexion a pozo de re-
gistro.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

48 ud Sumidero de calzada clase C-250 segiin EN-124 compuesto por arqueta de
hormigdén HM-15 in situ de 845 x 315 mm. de dimensiones minimas interio-
res, mas rejilla y marco de fundicion ductil provisto de cadena antirrobo y un
peso minimo del conjunto de 75 kg., incluso obras de tierra y fabrica, demoli-
ciones, agotamientos y demdas obra complementaria de conexion a pozo de re-
gistro.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

49 ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C., color teja,
DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigéon HM-15 de 45
x 45 cm., incluso obras de tierra y fabrica, totalmente terminada.

Mano de obra

Precio

1,1164

7,98

7,9300
13,7823
1,6746

23,39

6,3298
9,4001

15,73

60,8433
57,4093

118,25

60,8433
109,1885

170,03

26,9074
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

50

51

52

53

54

Descripciéon
Materiales
Magquinaria

TOTAL

m2 Cerramiento recto o curvo compuesto por fabrica de ladrillo macizo caravista

ud

ud

ud

de 1/2 pie asentado sobre mortero de cemento M-350, con pilares de 1x1 pie
cada 5 m, todo ello sobre zapata corrida de hormigon HM-12.5, incluso obras
de tierra y parte proporcional de juntas, cortes, coronacion con ladrillo hueco,
cimentacion y terminacion.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

Materiales

TOTAL

Marco y tapa de fundicion nodular de grafito esferoidal clase D-400, segiin
norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de didmetro interior
libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, con superficies de asiento meca-
nizadas, con anagrama y orificios, incluso colocacion a la rasante definitiva.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Trampillon con marco y tapa de fundicion de 105 mm. de diametro interior y
11 kg. de peso minimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso coloca-
cién a la rasante definitiva.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Marco cuadrado y tapa de fundiciéon nodular de grafito esferoidal clase D-
400, segiin norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de didme-
tro interior libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, con superficies de
asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, incluso colocacion a la rasante
definitiva.

Mano de obra

Precio

17,6683
1,1754

45,75

44,5323
13,9553

58,49

0,9964

1,00

33,0416
163,7488

196,79

13,2166
15,3117

28,53

33,0416
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

55

56

57

58

ud

ud

ml

ml

Descripciéon

Materiales

TOTAL

Trampillon con marco y tapa de fundicion de 105 mm de didmetro interior y
11 kg de peso minimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso tubo de
PVC y pieza prefabricada de hormigdn armado, colocado a la rasante definiti-
va.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Pate de copolimero de polipropileno y varilla acerada de didmetro 12 mm. y
0,33 m. de anchura incluso colocacién o reposicion.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-100 espesor clase de presion 100, re-
vestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecanica ex-
press en conexidn con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas
y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvulas de compuerta,
ventosas y desagiies, totalmente acabada y probada.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-150 espesor clase de presion 100, re-
vestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecénica ex-
press en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas
y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvulas de compuerta,
ventosas y desagiies, totalmente acabada y probada.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Precio

177,8786

210,92

31,7198
42,0110

73,73

5,8109
5,0880

10,90

3,8339
29,5210

33,35

5,4866
42,0925
0,4746

48,05
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N Ud.
59 ml

60 ml

61 ml

62 ud

Descripciéon

Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-300 espesor clase de presion 50, re-
vestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecanica ex-
press en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas
y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvulas de compuerta,
ventosas y desagiies, totalmente acabada y probada.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, incluso apertura de zanja de
40x90 cm., suministro, colocaciéon y prueba de la tuberia, lecho de arena de
25 cm. de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas, asi como parte
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empal-
mes, conexiones y terminales.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de caracter provisional, in-
cluso suministro, colocacion y posterior retirada de la tuberia, asi como parte
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empal-
mes, conexiones y terminales.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Valvula de compuerta DN-100 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husi-
llo de acero inox., tuerca de laton, cufia de fundicidon revestida de caucho
EPDM, cuerpo de fundicion ductil con superficies lisas y cierre a derechas,
con un peso minimo de 30 kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, cas-
quillo, pintura, colocada y probada.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Precio

9,5848
95,7816
1,5384

106,90

2,3003
6,3356
1,7128

10,35

3,1719
2,5069

5,68

49,5060
174,8682

224,37
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N° Ud.

63

64

65

66

67

ud

ud

ud

ud

ud

Descripciéon
Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husi-
llo de acero inox., tuerca de laton, cuia de fundicion revestida de caucho
EPDM, cuerpo de fundiciéon ductil con superficies lisas y cierre a derechas,
con un peso minimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, cas-
quillo, pintura, colocada y probada.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Vélvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado para bridas EN-
1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bronce de rozamiento, cuer-
po de fundicion ductil, anillo de cierre elastico de etileno-propileno, con un
peso minimo de 46 kg., incluso desmultiplicador con indicador visual de reco-
rrido y accionamiento manual por volante, piezas de acoplamiento a tuberias,
tornilleria, pintura, anclaje, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Extraccion de valvula de didmetro comprendido entre 151 y 300 mm., de
cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fabrica, desmontaje de la valvula,
cortes y recuperacion de elementos, totalmente terminada, con mantenimiento
de los servicios existentes.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Toma de agua de 1/2 pulgada, de caracter provisional, sobre tuberia de diame-
tro variable, compuesta por collarin de toma de fundicion con llave de paso de
asiento sobre tuberia general, tuberia de polietileno DN-20 PN-10 de longitud
variable, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion, prueba y pos-
terior retirada del conjunto.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Desconexion de toma de agua de cualquier didmetro para fincas particulares
sobre tuberia general de didmetro variable que se mantiene, incluyendo des-
montaje y extraccion de piezas de toma, cortes, instalacion de tapon adecua-
do, obras de tierra y fabrica complementarias, totalmente terminada y proba-
da.

Precio

49,5060
357,3790

406,89

99,0120
1.509,4400

1.608,45

125,6127
56,5192

182,13

95,0515
20,0594

115,11
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

68

69

70

71

ud

ud

ud

ud

Descripciéon
Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, siendo el
diametro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y
fabrica, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte proporcional de
medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello termina-
do y probado.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, estando el
diametro de la mayor entre 250 y 400 mm., incluyendo obras de tierra y fabri-
ca, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte proporcional de me-
dios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y
probado.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

Toma de agua de 11/2 pulgadas integrada por collarin de toma de fundicion
con llave de paso de asiento sobre tuberia general, valvula de compuerta de
laton de 1.600 gr., arqueta de polipropileno reforzado con fibra de vidrio de
38x38x60 cm. de dimensiones interiores, con marco y tapa de registro de fun-
dicion ductil clase C-250 segun EN-124, tuberia de PEBD PN-10 DN-50 has-
ta 5 m. de longitud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y aco-
plamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicion de la existente,
siendo el diametro de la mayor inferior o igual a 200 mm. incluyendo obras
de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones, asi como parte pro-
porcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo
ello totalmente terminado y probado.

Mano de obra

Precio

153,4694
2,8238

156,29

482,5678
62,1499

544,72

542,1331
108,7687

650,90

157,6983
369,6708
9,5155

536,88

482,5678
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

72

73

74

75

ud. Descripciéon
Magquinaria
TOTAL
ud Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicion de la existente,

estando el didmetro de la mayor entre 250 y 400 mm. incluyendo obras de tie-
rra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones, asi como parte proporcional
de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello total-
mente terminado y probado.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

ud Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de cualquier dia-
metro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con
cuerpo de fundicion, husillo de acero inoxidable y guarniciones de bronce pa-
ra embridar a tuberia DN-100, tuberia de fundicion ductil de 100 mm. hasta 5
m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundicion ductil, valvula de com-
puerta, piezas especiales y accesorios de fundicion dictil DN-100, anclajes,
contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

ud Boca de riego de laton de 45 mm. de diametro, incluso collarin y llave de to-
ma sobre tuberia general de cualquier diametro, tuberia de PEBD DN-40 de
cualquier longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa de regis-
tro de fundicién segiin modelo, obras de tierra y fabrica complementarias, co-
locacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

ml Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua de didmetro inferior a 500
mm. y material, colocada en obra, incluso carga y transporte a vertedero de
productos resultantes.

Sin descomposicion

TOTAL

Precio

65,6797

548,25

542,0974
114,0634

656,16

200,5860
1.665,8950
53,1866

1.919,67

89,9887
334,9025
5,2947

430,19

0,2500

0,25
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N° Ud. Descripciéon Precio

76 ml Senalizacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de diametro infe-
rior a 500 mm. mediante banda continua de malla pléstica de 50 cm. de an-
chura de color azul, incluso suministro, colocacion en zanja, cortes y solapes,
completamente terminada.

Mano de obra 0,5953
Materiales 0,7102
TOTAL 1,31

77 ml Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de didmetro exte-
rior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso solera de 8
cm. y refuerzo de hormigén HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz
superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.

Mano de obra 3,8339
Materiales 42,0474
Magquinaria 0,3051

TOTAL 46,19

78 ml Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de didmetro exte-
rior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso solera de 8
cm. y refuerzo de hormigéon HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz
superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.

Mano de obra 4,7924
Materiales 60,0340
Magquinaria 0,3390

TOTAL 65,17

79 ml Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de P.V.C.
de 200 mm. de diametro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en
un prisma de hormigéon HM-15 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, eva-
cuacion de productos sobrantes a vertedero, hormigoén, relleno y compacta-
cidén, totalmente terminada.

Mano de obra 15,3356
Materiales 15,4609
Maquinaria 5,4646

TOTAL 36,26

80 ud Parte fija de conexion al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm.
de diametro integrada por arqueta de hormigéon HM-15 con losa armada prac-
ticable sobre tuberia general de cualquier didmetro y pieza, a base de junta de
goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para conexion de la
tuberia de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y
fabrica complementarias, totalmente terminada y probada.
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N° Ud. Descripciéon

Mano de obra
Materiales

TOTAL

81 ud Sustitucion de parte fija de conexidn al alcantarillado de acometida existente
de 160 o0 200 mm. de diametro, integrada por demolicion completa de la aco-
metida antigua, construccion de nueva arqueta de hormigéon HM-15 con losa
armada practicable sobre tuberia general de cualquier didmetro y pieza, a base
de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para cone-
xi6n de la tuberia de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras
de tierra y fabrica complementarias, totalmente terminada y probada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

82 ud Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier didmetro y material a
pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de
tierra y fabrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

83 ud Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de saneamiento que se
anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, ago-
tamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

84 ml Limpieza de conduccion de saneamiento, de cualquier didmetro y material
mediante camion autoaspirante impulsor de agua a presion, incluso carga y
transporte a vertedero de los productos resultantes.

Maquinaria

TOTAL

Precio

277,0581
69,0596

346,12

440,8718
72,9773
23,0634

536,91

189,3064
3,2595
26,3665

218,93

198,2491
38,6771

236,93

0,7208

0,72
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N° Ud. Descripciéon Precio

85 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo moévil de TV, video graba-
dor, medios auxiliares y humanos necesarios para inspeccion de tuberia de al-
cantarillado.

Magquinaria 586,3814

TOTAL 586,38

86 ml Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de
TV, incluso informe técnico completo y grabacion en cinta de video del reco-
rrido inspeccionado.

Mano de obra 1,2720

TOTAL 1,27

87 ud Papelera metalica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra,
anclajes y poste de sujecion, segiin modelo.

Mano de obra 10,7470
Materiales 58,4517
TOTAL 69,20

88 ud Hito de fundicion nodular de 900 mm. de altura vista y modulado segun pla-
nos, pintado en color verde RAL 6009, incluso cimiento, anclajes, montaje e
instalacion, totalmente terminado.

Mano de obra 13,2166
Materiales 46,0390
TOTAL 59,26

89 ud Pintado de marca de sefializacion vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra
con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra 7,1125
Materiales 7,3670
Maquinaria 4,2612

TOTAL 18,74

90 ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de larga duracién "termopléstico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
cion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

91

92

93

94

Descripciéon
Mano de obra

Materiales
Magquinaria

TOTAL

ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "izquier-

ud

m2

ml

da" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga duracion "termo-
plastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-

planteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga duracion
"termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmen-
te acabado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de sefializacion vial
de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realizado con material de
larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta cebreada excepto linea perimetral, total-
mente acabado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Pintado de linea de sefalizacion vial recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos automaticos,
totalmente acabado.

Mano de obra
Materiales

Precio

6,5172
5,2735
3,5510

15,34

8,3031
6,0950
4,8293

19,23

11,2796
10,1495
5,6816

27,11

1,6533
1,0335
1,4204

4,11

0,2445
0,1208
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N° Ud. Descripciéon Precio
Magquinaria 0,0142
TOTAL 0,38
95 ud Seiial vertical de circulacion de acero, triangular de 600 mm. de lado, incluso
poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.
Mano de obra 51,7087
TOTAL 51,71
96 ud Seifial vertical de circulacion de acero, circular de 600 mm. de diametro, in-
cluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.
Mano de obra 8,4607
Materiales 63,4304
TOTAL 71,89
97 ud Seiial vertical de circulacion de acero, cuadrada de 600 mm., incluso poste,
cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.
Mano de obra 8,4607
Materiales 58,0880
TOTAL 66,55
98 ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes,
cimentacion y colocacion.
Mano de obra 54,7002
Materiales 615,4445
TOTAL 670,14
99 ud Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensio-
nes interiores, de hormigéon HM-20, incluyendo obras de tierra y fabrica, mar-
co y tapa de fundicion ductil segiin EN-124, totalmente terminada.
Sin descomposicion 144,0600
TOTAL 144,06

100 ud Analisis granulométrico (UNE 103101 y UNE 933-1)
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

101

102

103

104

105

106

107

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripciéon

Varios

Analisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).

Varios

TOTAL

TOTAL

Analisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)

Varios

Analisis de comprobacion de no plasticidad sobre zahorras artificiales

Varios

Ensayo limites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

Varios

Ensayo préctor modificado (UNE 103501).

Varios

Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

Varios

Ensayo de densidad y humedad "in situ"

Varios

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Precio

31,9378

31,94

32,7540

32,75

19,3132

19,31

10,2449

10,24

30,3160

30,32

65,9320

65,93

121,9000

121,90

18,4970

18,50
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

N° Ud.
108 wud

109 ud

110 ud

111 ud

112 ud

113 ud

114 ud

Descripcion
Materia organica (UNE 103204)

Mano de obra

TOTAL

Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavaciéon o présta-
mos (NLT-114)

Mano de obra

TOTAL

Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre productos de excavacion o présta-
mos (NLT-115)

Mano de obra

Varios
TOTAL
Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601)
Mano de obra
Varios
TOTAL

Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre productos de excavacion o prés-
tamos (NLT254)

Mano de obra

Varios
TOTAL
Ensayo de indice de lajas (UNE 933-3)
Mano de obra
Varios
TOTAL

Ensayo de particulas trituradas (UNE EN 933-5)

Mano de obra

Precio

23,3200

23,32

24,3800

24,38

60,0000
4,6000

64,60

56,0000
4,6000

60,60

56,0000
4,6000

60,60

25,0000
4,6000

29,60

23,0000
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

115

116

117

118

119

120

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripciéon

Varios

TOTAL

Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o seleccionado (NLT
357)

Mano de obra

TOTAL

Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE EN 1097-2)

Mano de obra
Varios

TOTAL

Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra artificial (UNE 146130)

Mano de obra

TOTAL

Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra artifiicial (U-
NE EN 1744-1)

Mano de obra
Varios

TOTAL

Ensayo de resistencia a compresion de una serie de cinco probetas cilindricas
de hormigdn. Incluso toma de muestras, medida de asiento cono Abrams,
fabricacion y curado y refrentado y rotura de, al menos, cuatro probetas (UNE
EN 12390-2y 3)

Varios

TOTAL

Fabricacion de una serie de 3 probetas (NLT 310) de mezcla de grava-cemen-
to y determinacion de la resistencia a compresion a los siete dias (NLT 305),
a los siete dias

Precio

6,9000

29,90

120,8400

120,84

59,3600
4,8760

64,24

27,5600

27,56

97,5200
4,8760

102,40

59,3600

59,36
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121

122

123

124

125

126

127

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripciéon

Varios

TOTAL

Fabricacion, curado y rotura a flexién y compresion de 6 probetas 4x4x16 a 7
y 21 dias, de mortero (UNE EN 1015-11)

Mano de obra

TOTAL

Ensayo determinacion del coeficiente de absorcion de agua en bordillos de
hormigén (UNE EN 1340).

Varios

TOTAL

Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas (bordillos, canali-
llos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).

Varios

TOTAL

Ensayo de resistencia a flexion de pref. hormigoén (bordillos, baldosas,etc)

Varios

TOTAL

Ensayo de resistencia al desgaste por abrasion en plataforma giratoria de una
muestra de bordillo prefabricado de hormigoén e informe

Varios

TOTAL

Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormigén (bordi-
llos, baldosas, losas, etc)

Mano de obra

TOTAL

Analisis de contenido en betin. (UNE EN 12697-1)

Precio

120,8400

120,84

118,7200

118,72

48,7600

48,76

159,0000

159,00

160,0600

160,06

248,1248

248,12

149,4600

149,46
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128

129

130

131

ud

ud

ud

mZ

Descripciéon

Varios

TOTAL

Analisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE EN
12697-2)

Varios

TOTAL

Ensayo para determinacion del contenido en huecos y peso especifico o den-
sidad de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-8)

Varios

TOTAL

Extraccion de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecucion para densi-
dad y espesor

Varios

TOTAL

Entibacion cuajada de cualquier dimension, formada por elementos metalicos
especialmente disefiados para tal fin, en cualquier tipo de terreno y a cual-
quier profundidad; incluso suministro, colocacion, extraccion y devolucion,
independientemente del tiempo de empleo, y todos los elementos y equipos
necesarios para la ejecucion de la unidad de obra

Mano de obra
Materiales

TOTAL

132 ud Segun Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Publico.

Sin descomposicion

TOTAL

133 ud Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

Precio

55,6627

55,66

36,0485

36,05

120,8824

120,88

133,5600

133,56

8,9186
2,7814

11,70

108.388,0700

108.388,07
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134

135

136

Ud. Descripciéon Precio
Sin descomposicion 4.688,8800
TOTAL 4.688,88
ud Segun Anejo de Estudio de Gestion de Residuos (sin incluir elementos de sa-
neamiento).
Sin descomposicion 49.881,6200
TOTAL 49.881,62
Estudio de Seguridad y Salud perteneciente a los trabajos de Saneamiento
Sin descomposicion 2.524,7800
TOTAL 2.524,78
Gestion de residuos de elementos de Saneamiento
Sin descomposicion 13.798,5300
TOTAL 13.798,53
I. C. de Zaragoza, Diciembre de 2016.
LA INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. ELLT.O.P.DE LA

UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS,
CONTROL DE OBRAS Y TOPOGRAFIA

Fdo.: Maria Arnaiz Mateo Fdo.: David Gallego Remiro
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