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1  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a ver-
tedero.

Mano de obra 0,9779
Maquinaria 2,4471

                              TOTAL 3,43

2  m2 Demolición de pavimento flexible en aceras de cualquier tipo, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales,
encintados y caces, recortes de juntas y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra 0,7334
Maquinaria 1,8354

                              TOTAL 2,57

3  m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta
hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la
demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes
de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra 0,8068
Maquinaria 1,9883

                              TOTAL 2,80

4  m2 Levante y posible recuperación de adoquines, incluso demolición de cimien-
tos, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertedero de los produc-
tos residuales.

Mano de obra 6,9183
Maquinaria 2,3394

                              TOTAL 9,26

5  ml Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de su cimien-
to de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertede-
ro de los productos residuales.

Mano de obra 2,4444
Maquinaria 0,9431

                              TOTAL 3,39

6 ud Cata manual o mecánica para localización de servicios
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Sin descomposición 127,3000

                              TOTAL 127,30

7 ml Corte y extracción de tubería de fibrocemento de cualquier diámetro por per-
sonal especificamente formado, en zanja de abastecimiento. Incluso mojado,
corte con sable, envasado, depósito y transporte al centro gestor

Mano de obra 3,1465
Maquinaria 1,8625

                              TOTAL 5,01

8  m3 Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de cualquier tipo,
dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra 3,1779
Maquinaria 3,3734

                              TOTAL 6,55

9  m3 Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de cualquier
tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a ver-
tedero.

Mano de obra 69,9117
Maquinaria 10,8703

                              TOTAL 80,78

10  ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte
de productos a vetedero o acopio, así como terraplenado del hueco resultante.

Mano de obra 36,3506
Materiales 7,4189
Maquinaria 10,5163

                              TOTAL 54,29

11  ud Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de produc-
tos a vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos metálicos,
completa.

Mano de obra 145,4023
Materiales 55,7952
Maquinaria 41,2510

                              TOTAL 242,45
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12  ud Demolición de cámara de descarga incluyendo demolición, transporte de pro-
ductos a vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos metálicos,
completa, así como anulación de la toma de agua en la tubería general.

Mano de obra 181,7528
Materiales 53,4075
Maquinaria 50,8673

                              TOTAL 286,03

13  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Mano de obra 2,4283
Maquinaria 0,0676

                              TOTAL 2,50

14  ud Levante y traslado de señal de tráfico o parada bus, incluso demolición de so-
lera y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Sin descomposición 42,8200

                              TOTAL 42,82

15  ud Levante y anulación de antigua boca de riego, incluso tubería de toma, demo-
liciones adicionales de pavimentos, excavaciones, terraplenados y reposicio-
nes pavimentos, así como traslado a almacenes municipales de boca de riego
anulada, totalmente terminado.

Sin descomposición 83,0500

                              TOTAL 83,05

16  m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y
compactación.

Maquinaria 1,4681

                              TOTAL 1,47

17  m3 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de
terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entiba-
ciones, agotamientos, refino y compactación de fondo.

Mano de obra 129,4419
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Maquinaria 10,0647

                              TOTAL 139,51

18  m3 Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales,
en cualquier clase de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento y
mantenimiento de servicios existentes.

Mano de obra 41,7540

                              TOTAL 41,75

19  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso
entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo.

Mano de obra 3,1347
Maquinaria 1,0363

                              TOTAL 4,17

20  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio
o lugar de empleo.

Maquinaria 4,6173

                              TOTAL 4,62

21  m3 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados procedentes de la
excavación, incluso carga y transporte, extendido, humectación, compacta-
ción por tongadas, refino y formación de pendientes.

Maquinaria 2,4988

                              TOTAL 2,50

22  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados
procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido,
humectación, compactación por tongadas.

Mano de obra 3,5718
Materiales 1,7766
Maquinaria 3,2076

                              TOTAL 8,56

23  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, car-
ga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.
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Mano de obra 1,1906
Materiales 11,9780
Maquinaria 1,7696

                              TOTAL 14,94

24  m3 Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.

Mano de obra 9,8820
Materiales 13,2182

                              TOTAL 23,10

25  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, relle-
no de minas, zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

Mano de obra 9,2014
Materiales 49,0674

                              TOTAL 58,27

26  m3 Hormigón HNE-15/B/40, colocado en obra, vibrado y curado. I, IIa o IIb, re-
sistente en terrenos yesíferos

Mano de obra 11,1184
Materiales 52,5548

                              TOTAL 63,67

27  m3 Hormigón HNE-15/B/40/I, IIa o IIb, resistente en terrenos yesíferos, colocado
en obra, vibrado y curado.

Mano de obra 11,1184
Materiales 56,2542

                              TOTAL 67,37

28  m3 Hormigón HM-20/P/22/I, IIa o IIb, resistente en terrenos yesíferos, colocado
en obra, vibrado y curado.

Mano de obra 13,4188
Materiales 61,0242

                              TOTAL 74,44
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29  m3 Hormigón HA-25/P/22/I, IIa o IIb, resistente en terrenos yesíferos, para ar-
mar, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra 11,1184
Materiales 64,2042

                              TOTAL 75,32

30  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de
juntas y superficies.

Mano de obra 16,6999
Materiales 2,5363

                              TOTAL 19,24

31  m2 Solera de hormigón HNE-15, resitente a terrenos yesíferos, de 13 cm. de es-
pesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

Mano de obra 3,1861
Materiales 7,3131

                              TOTAL 10,50

32  m3 Grava cemento con un contenido mínimo en cemento SR del 3 % en peso y
resistencia a compresión a los siete días no inferior a 3.5 N/mm2, extendida y
compactada en capas de cualquier espesor.

Mano de obra 4,1671
Materiales 28,1854
Maquinaria 3,2775

                              TOTAL 35,63

33  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor
consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego
de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

Materiales 5,0000

                              TOTAL 5,00

34  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de espe-
sor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de rie-
go de imprimación o adherencia, recortes y juntas.
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Materiales 7,4200

                              TOTAL 7,42

35  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

Mano de obra 25,4390
Materiales 0,6519
Maquinaria 2,6839

                              TOTAL 28,77

36  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 20 x 20 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

Mano de obra 25,4390
Materiales 0,6519
Maquinaria 2,6839

                              TOTAL 28,77

37  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

Mano de obra 33,9692
Materiales 1,3038
Maquinaria 3,5763

                              TOTAL 38,85

38  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

Mano de obra 42,3478
Materiales 1,6297
Maquinaria 4,4754

                              TOTAL 48,45

39  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

Mano de obra 50,8779
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Materiales 1,9557
Maquinaria 5,3678

                              TOTAL 58,20

40  m2 Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm., con árido de macha-
queo calizo incrustado y en relieve, en color blanco y negro, incluso coloca-
ción, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, la-
vado y barrido.

Mano de obra 5,8153
Materiales 10,3880

                              TOTAL 16,20

41 m2 Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil, de cualquier color y dimensio-
nes 30x30 cm, con resaltos  tipo pastillas, sentada con mortero de cemento M-
2,5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcional de juntas, enlechado y lim-
pieza, totalmente terminado.

Sin descomposición 55,4800

                              TOTAL 55,48

42  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de ca-
ja, asiento de hormigón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.

Mano de obra 6,5177
Materiales 8,8358

                              TOTAL 15,35

43  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., pro-
visto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja,
asiento de hormigón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.

Mano de obra 4,9841
Materiales 5,6267

                              TOTAL 10,61

44  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de
nueva construcción en paso de peatones, totalmente terminado.

Mano de obra 5,2867
Materiales 1,5766



Proyecto: Urbanización parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Nº Ud. Descripción Precio

Pág. 9

Maquinaria 1,1164

                              TOTAL 7,98

45  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de
nueva construcción en badén, totalmente terminado.

Mano de obra 7,9300
Materiales 13,7823
Maquinaria 1,6746

                              TOTAL 23,39

46  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 27 a 31 cms., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Mano de obra 6,3298
Materiales 9,4001

                              TOTAL 15,73

47  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in
situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores más
rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábrica, demoli-
ciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a pozo de re-
gistro.

Mano de obra 60,8433
Materiales 57,4093

                              TOTAL 118,25

48  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta de
hormigón HM-15 in situ de 845 x 315 mm. de dimensiones mínimas interio-
res, más rejilla y marco de fundición dúctil provisto de cadena antirrobo y un
peso mínimo del conjunto de 75 kg., incluso obras de tierra y fábrica, demoli-
ciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a pozo de re-
gistro.

Mano de obra 60,8433
Materiales 109,1885

                              TOTAL 170,03

49  ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja,
DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-15 de 45
x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.

Mano de obra 26,9074
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Materiales 17,6683
Maquinaria 1,1754

                              TOTAL 45,75

50  m2 Cerramiento recto o curvo compuesto por fábrica de ladrillo macizo caravista
de 1/2 pie asentado sobre mortero de cemento M-350, con pilares de 1x1 pie
cada 5 m, todo ello sobre zapata corrida de hormigón HM-12.5, incluso obras
de tierra y parte proporcional de juntas, cortes, coronación con ladrillo hueco,
cimentación y terminación.

Mano de obra 44,5323
Materiales 13,9553

                              TOTAL 58,49

51  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

Materiales 0,9964

                              TOTAL 1,00

52  ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400, según
norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diámetro interior
libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con superficies de asiento meca-
nizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante definitiva.

Mano de obra 33,0416
Materiales 163,7488

                              TOTAL 196,79

53  ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diámetro interior y
11 kg. de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso coloca-
ción a la rasante definitiva.

Mano de obra 13,2166
Materiales 15,3117

                              TOTAL 28,53

54  ud Marco cuadrado y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-
400, según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diáme-
tro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con superficies de
asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante
definitiva.

Mano de obra 33,0416
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Materiales 177,8786

                              TOTAL 210,92

55 ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm de diámetro interior y
11 kg de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso tubo de
PVC y pieza prefabricada de hormigón armado, colocado a la rasante definiti-
va.

Mano de obra 31,7198
Materiales 42,0110

                              TOTAL 73,73

56  ud Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y
0,33 m. de anchura incluso colocación o reposición.

Mano de obra 5,8109
Materiales 5,0880

                              TOTAL 10,90

57  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-100 espesor clase de presión 100, re-
vestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o mecánica ex-
press en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas
y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta,
ventosas y desagües, totalmente acabada y probada.

Mano de obra 3,8339
Materiales 29,5210

                              TOTAL 33,35

58  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de presión 100, re-
vestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o mecánica ex-
press en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas
y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta,
ventosas y desagües, totalmente acabada y probada.

Mano de obra 5,4866
Materiales 42,0925
Maquinaria 0,4746

                              TOTAL 48,05
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59  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-300 espesor clase de presión 50, re-
vestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o mecánica ex-
press en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas
y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta,
ventosas y desagües, totalmente acabada y probada.

Mano de obra 9,5848
Materiales 95,7816
Maquinaria 1,5384

                              TOTAL 106,90

60  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, incluso apertura de zanja de
40x90 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de
25 cm. de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, así como parte
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empal-
mes, conexiones y terminales.

Mano de obra 2,3003
Materiales 6,3356
Maquinaria 1,7128

                              TOTAL 10,35

61  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de carácter provisional, in-
cluso suministro, colocación y posterior retirada de la tubería, así como parte
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empal-
mes, conexiones y terminales.

Mano de obra 3,1719
Materiales 2,5069

                              TOTAL 5,68

62  ud Válvula de compuerta DN-100 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husi-
llo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho
EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas,
con un peso mínimo de 30 kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, cas-
quillo, pintura, colocada y probada.

Mano de obra 49,5060
Materiales 174,8682

                              TOTAL 224,37
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63  ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husi-
llo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho
EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas,
con un peso mínimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, cas-
quillo, pintura, colocada y probada.

Mano de obra 49,5060
Materiales 357,3790

                              TOTAL 406,89

64  ud Válvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado para bridas EN-
1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bronce de rozamiento, cuer-
po de fundición dúctil, anillo de cierre elástico de etileno-propileno, con un
peso mínimo de 46 kg., incluso desmultiplicador con indicador visual de reco-
rrido y accionamiento manual por volante, piezas de acoplamiento a tuberías,
tornillería, pintura, anclaje, colocación y prueba.

Mano de obra 99,0120
Materiales 1.509,4400

                              TOTAL 1.608,45

65  ud Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 151 y 300 mm., de
cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica, desmontaje de la válvula,
cortes y recuperación de elementos, totalmente terminada, con mantenimiento
de los servicios existentes.

Mano de obra 125,6127
Maquinaria 56,5192

                              TOTAL 182,13

66  ud Toma de agua de 1/2 pulgada, de caracter provisional, sobre tubería de diáme-
tro variable, compuesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de
asiento sobre tubería general, tubería de polietileno DN-20 PN-10 de longitud
variable, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba y pos-
terior retirada del conjunto.

Mano de obra 95,0515
Materiales 20,0594

                              TOTAL 115,11

67  ud Desconexión de toma de agua de cualquier diámetro para fincas particulares
sobre tubería general de diámetro variable que se mantiene, incluyendo des-
montaje y extracción de piezas de toma, cortes, instalación de tapón adecua-
do, obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y proba-
da.
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Mano de obra 153,4694
Maquinaria 2,8238

                              TOTAL 156,29

68  ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el
diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y
fábrica, agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de
medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello termina-
do y probado.

Mano de obra 482,5678
Maquinaria 62,1499

                              TOTAL 544,72

69  ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, estando el
diámetro de la mayor entre 250 y 400 mm., incluyendo obras de tierra y fábri-
ca, agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de me-
dios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y
probado.

Mano de obra 542,1331
Maquinaria 108,7687

                              TOTAL 650,90

70 ud Toma de agua de 11/2 pulgadas integrada por collarín de toma de fundición
con llave de paso de asiento sobre tubería general, válvula de compuerta de
latón de 1.600 gr., arqueta de polipropileno reforzado con fibra de vidrio de
38x38x60 cm. de dimensiones interiores, con marco y tapa de registro de fun-
dición dúctil clase C-250 según EN-124, tubería de PEBD PN-10 DN-50 has-
ta 5 m. de longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y aco-
plamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra 157,6983
Materiales 369,6708
Maquinaria 9,5155

                              TOTAL 536,88

71  ud Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición de la existente,
siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm. incluyendo obras
de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones, así como parte pro-
porcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo
ello totalmente terminado y probado.

Mano de obra 482,5678
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Maquinaria 65,6797

                              TOTAL 548,25

72  ud Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición de la existente,
estando el diámetro de la mayor entre 250 y 400 mm. incluyendo obras de tie-
rra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones, así como parte proporcional
de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello total-
mente terminado y probado.

Mano de obra 542,0974
Maquinaria 114,0634

                              TOTAL 656,16

73  ud Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier diá-
metro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con
cuerpo de fundición, husillo de acero inoxidable y guarniciones de bronce pa-
ra embridar a tubería DN-100, tubería de fundición ductil de 100 mm. hasta 5
m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, válvula de com-
puerta, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil DN-100, anclajes,
contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.

Mano de obra 200,5860
Materiales 1.665,8950
Maquinaria 53,1866

                              TOTAL 1.919,67

74  ud Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de to-
ma sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-40 de
cualquier longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa de regis-
tro de fundición según modelo, obras de tierra y fábrica complementarias, co-
locación y prueba.

Mano de obra 89,9887
Materiales 334,9025
Maquinaria 5,2947

                              TOTAL 430,19

75 ml Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro inferior a 500
mm. y material, colocada en obra, incluso carga y transporte a vertedero de
productos resultantes.

Sin descomposición 0,2500

                              TOTAL 0,25
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76  ml Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro infe-
rior a 500 mm. mediante banda continua de malla plástica de 50 cm. de an-
chura de color azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y solapes,
completamente terminada.

Mano de obra 0,5953
Materiales 0,7102

                              TOTAL 1,31

77  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diámetro exte-
rior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso solera de 8
cm. y refuerzo de hormigón HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz
superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba.

Mano de obra 3,8339
Materiales 42,0474
Maquinaria 0,3051

                              TOTAL 46,19

78  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diámetro exte-
rior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso solera de 8
cm. y refuerzo de hormigón HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz
superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba.

Mano de obra 4,7924
Materiales 60,0340
Maquinaria 0,3390

                              TOTAL 65,17

79  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C.
de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en
un prisma de hormigón HM-15 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, eva-
cuación de productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compacta-
ción, totalmente terminada.

Mano de obra 15,3356
Materiales 15,4609
Maquinaria 5,4646

                              TOTAL 36,26

80  ud Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm.
de diámetro integrada por arqueta de hormigón HM-15 con losa armada prac-
ticable sobre tubería general de cualquier diámetro y pieza, a base de junta de
goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para conexión de la
tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y
fábrica complementarias, totalmente terminada y probada.
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Mano de obra 277,0581
Materiales 69,0596

                              TOTAL 346,12

81  ud Sustitución de parte fija de conexión al alcantarillado de acometida existente
de 160 o 200 mm. de diámetro, integrada por demolición completa de la aco-
metida antigua, construcción de nueva arqueta de hormigón HM-15 con losa
armada practicable sobre tubería general de cualquier diámetro y pieza, a base
de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para cone-
xión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras
de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y probada.

Mano de obra 440,8718
Materiales 72,9773
Maquinaria 23,0634

                              TOTAL 536,91

82  ud Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a
pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de
tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.

Mano de obra 189,3064
Materiales 3,2595
Maquinaria 26,3665

                              TOTAL 218,93

83  ud Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de saneamiento que se
anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, ago-
tamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra 198,2491
Materiales 38,6771

                              TOTAL 236,93

84  ml Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material
mediante camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluso carga y
transporte a vertedero de los productos resultantes.

Maquinaria 0,7208

                              TOTAL 0,72
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85  ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video graba-
dor, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de al-
cantarillado.

Maquinaria 586,3814

                              TOTAL 586,38

86  ml Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de
TV, incluso informe técnico completo y grabación en cinta de video del reco-
rrido inspeccionado.

Mano de obra 1,2720

                              TOTAL 1,27

87  ud Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra,
anclajes y poste de sujeción, según modelo.

Mano de obra 10,7470
Materiales 58,4517

                              TOTAL 69,20

88  ud Hito de fundición nodular de 900 mm. de altura vista y modulado según pla-
nos, pintado en color verde RAL 6009, incluso cimiento, anclajes, montaje e
instalación, totalmente terminado.

Mano de obra 13,2166
Materiales 46,0390

                              TOTAL 59,26

89  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra
con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra 7,1125
Materiales 7,3670
Maquinaria 4,2612

                              TOTAL 18,74

90  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
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Mano de obra 6,5172
Materiales 5,2735
Maquinaria 3,5510

                              TOTAL 15,34

91  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Mano de obra 8,3031
Materiales 6,0950
Maquinaria 4,8293

                              TOTAL 19,23

92  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmen-
te acabado.

Mano de obra 11,2796
Materiales 10,1495
Maquinaria 5,6816

                              TOTAL 27,11

93  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señalización vial
de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realizado con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta cebreada excepto línea perimetral, total-
mente acabado.

Mano de obra 1,6533
Materiales 1,0335
Maquinaria 1,4204

                              TOTAL 4,11

94  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos,
totalmente acabado.

Mano de obra 0,2445
Materiales 0,1208
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Maquinaria 0,0142

                              TOTAL 0,38

95  ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. de lado, incluso
poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación.

Mano de obra 51,7087

                              TOTAL 51,71

96  ud Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. de diametro,  in-
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación.

Mano de obra 8,4607
Materiales 63,4304

                              TOTAL 71,89

97  ud Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm.,  incluso poste,
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación.

Mano de obra 8,4607
Materiales 58,0880

                              TOTAL 66,55

98  ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes,
cimentación y colocación.

Mano de obra 54,7002
Materiales 615,4445

                              TOTAL 670,14

99 ud Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensio-
nes interiores, de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, mar-
co y tapa de fundición dúctil según EN-124, totalmente terminada.

Sin descomposición 144,0600

                              TOTAL 144,06

100  ud Análisis granulométrico (UNE 103101 y UNE 933-1)
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Varios 31,9378

                              TOTAL 31,94

101  ud Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).

Varios 32,7540

                              TOTAL 32,75

102  ud Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)

Varios 19,3132

                              TOTAL 19,31

103  ud Análisis de comprobación de no plasticidad sobre zahorras artificiales

Varios 10,2449

                              TOTAL 10,24

104  ud Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

Varios 30,3160

                              TOTAL 30,32

105  ud Ensayo próctor modificado (UNE 103501).

Varios 65,9320

                              TOTAL 65,93

106  ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

Varios 121,9000

                              TOTAL 121,90

107  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ"

Varios 18,4970

                              TOTAL 18,50
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108  ud Materia orgánica (UNE 103204)

Mano de obra 23,3200

                              TOTAL 23,32

109  ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación o présta-
mos (NLT-114)

Mano de obra 24,3800

                              TOTAL 24,38

110  ud Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre productos de excavación o présta-
mos (NLT-115)

Mano de obra 60,0000
Varios 4,6000

                              TOTAL 64,60

111  ud Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601)

Mano de obra 56,0000
Varios 4,6000

                              TOTAL 60,60

112 ud Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre productos de excavación o prés-
tamos (NLT254)

Mano de obra 56,0000
Varios 4,6000

                              TOTAL 60,60

113 ud Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3)

Mano de obra 25,0000
Varios 4,6000

                              TOTAL 29,60

114 ud Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5)

Mano de obra 23,0000
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Varios 6,9000

                              TOTAL 29,90

115 ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o seleccionado (NLT
357)

Mano de obra 120,8400

                              TOTAL 120,84

116 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE EN 1097-2)

Mano de obra 59,3600
Varios 4,8760

                              TOTAL 64,24

117 ud Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra artificial (UNE 146130)

Mano de obra 27,5600

                              TOTAL 27,56

118 ud Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra artifiicial (U-
NE EN 1744-1)

Mano de obra 97,5200
Varios 4,8760

                              TOTAL 102,40

119 ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas
de hormigón. Incluso toma de muestras, medida de asiento cono Abrams,
fabricación y curado y refrentado y rotura de, al menos, cuatro probetas (UNE
EN 12390-2 y 3)

Varios 59,3600

                              TOTAL 59,36

120  ud Fabricación de una serie de 3 probetas (NLT 310) de mezcla de grava-cemen-
to y determinación de la resistencia a compresión a los siete días (NLT 305),
a los siete días
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Varios 120,8400

                              TOTAL 120,84

121 ud Fabricación, curado y rotura a flexión y compresión de 6 probetas 4x4x16 a 7
y 21 días, de mortero (UNE EN 1015-11)

Mano de obra 118,7200

                              TOTAL 118,72

122  ud Ensayo determinación del coeficiente de absorción de agua en bordillos de
hormigón (UNE EN 1340).

Varios 48,7600

                              TOTAL 48,76

123  ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bordillos, canali-
llos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).

Varios 159,0000

                              TOTAL 159,00

124  ud Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (bordillos, baldosas,etc)

Varios 160,0600

                              TOTAL 160,06

125  ud Ensayo de resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una
muestra de bordillo prefabricado de hormigón e informe

Varios 248,1248

                              TOTAL 248,12

126  ud Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormigón (bordi-
llos, baldosas, losas, etc)

Mano de obra 149,4600

                              TOTAL 149,46

127  ud Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1)
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Varios 55,6627

                              TOTAL 55,66

128  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE EN
12697-2)

Varios 36,0485

                              TOTAL 36,05

129  ud Ensayo  para determinación del contenido en huecos y peso específico  o den-
sidad de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-8)

Varios 120,8824

                              TOTAL 120,88

130  ud Extracción de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecución para densi-
dad y espesor 

Varios 133,5600

                              TOTAL 133,56

131 m² Entibación cuajada de cualquier dimensión, formada por elementos metálicos
especialmente diseñados para tal fin, en cualquier tipo de terreno y a cual-
quier profundidad; incluso suministro, colocación, extracción y devolución,
independientemente del tiempo de empleo, y todos los elementos y equipos
necesarios para la ejecución de la unidad de obra

Mano de obra 8,9186
Materiales 2,7814

                              TOTAL 11,70

132  ud Según Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Público.

Sin descomposición 108.388,0700

                              TOTAL 108.388,07

133  ud Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.
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Sin descomposición 4.688,8800

                              TOTAL 4.688,88

134 ud Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos (sin incluir elementos de sa-
neamiento).

Sin descomposición 49.881,6200

                              TOTAL 49.881,62

135 Estudio de Seguridad y Salud perteneciente a los trabajos de Saneamiento

Sin descomposición 2.524,7800

                              TOTAL 2.524,78

136 Gestión de resíduos de elementos de Saneamiento

Sin descomposición 13.798,5300

                              TOTAL 13.798,53

    I. C. de Zaragoza, Diciembre de 2016.

LA INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.

Fdo.: María Arnaiz Mateo

EL I. T. O. P. DE LA
UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS,

CONTROL DE OBRAS Y TOPOGRAFÍA

Fdo.: David Gallego Remiro


