Urbanizacion parcial de la C/Antonio Leyva entre C/San Alberto Magno y C/Marqués de San Felices

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 528.493,55

13 % GASTOS GENERALES 68.704,16
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 31.709,61
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 628.907,32

21 % IVA 132.070,54
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 760.977,86

Asciende el presente presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de:

Setecientos sesenta mil novecientos setenta y siete euros con ochenta y seis céntimos

I. C. de Zaragoza, Diciembre de 2016

LA INGENIERO DE CAMINOS C. Y P. EL ITOP LA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS,
CONTROL DE OBRAS Y TOPOGRAFIA DEL
SERVICIO TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Maria Arnaiz Mateo Fdo.: David Gallego Remiro



Urbanizacion parcial de la C/Antonio Leyva entre C/San Alberto Magno y C/Marqués de San Felices

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 227.058,82

13 % GASTOS GENERALES 29.517,65
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 13.623,53
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 270.200,00

21 % IVA 56.742,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 326.942,00

Asciende el presente presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de:

Ciento veintinueve mil cuatrocientos ochenta y cinco euros con diez céntimos.

I. C. de Zaragoza, Diciembre de 2016

LA INGENIERO DE CAMINOS C. Y P. EL ITOP LA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS,
CONTROL DE OBRAS Y TOPOGRAFIA DEL
SERVICIO TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Maria Arnaiz Mateo Fdo.: David Gallego Remiro



Urbanizacion parcial de la C/Antonio Leyva entre C/San Alberto Magno y C/Marqués de San Felices

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 755.552,37

13 % GASTOS GENERALES 98.221,81
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 45.333,14
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 899.107,32

21 % IVA 188.812,54
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 1.087.919,86

Asciende el presente presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de:

Cuatrocientos sesenta mil ciento veintitin euros con ochenta y seis cents.

I. C. de Zaragoza, Diciembre de 2016

LA INGENIERO DE CAMINOS C. Y P. EL ITOP LA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS,
CONTROL DE OBRAS Y TOPOGRAFIA DEL
SERVICIO TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Maria Arnaiz Mateo Fdo.: David Gallego Remiro
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