Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

1 PAVIMENTACION

1.1 DEMOLICIONES DE PAVIMENTO

A0A01 3.801,700

Descripeion
Calzada entre limites
de obra

Deducciones:
Demolicién calzada
abastecimiento

Para tubos de D.150
en calzada

C/Pintor Stolz
C/San Benito
C/Pedro Bernuz
C/Pio Ballesteros
C/Reina Petronila
C/Muniesa
C/Huesa del Comun
C/Eva Duarte

Para tubos de D.300
en calzada
C/Alfonso Villalpan-
do

Para tubos de D.300
de la traza principal
Para tubos de D.150
de la traza principal

Demolicion calzada
saneamiento
D.315PVC

D.400 PVC

A0A05 1.679,000

Descripciéon
Embaldosado por
manzanas

m2 demol. pav. flexible calzada

Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un
espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de produc-

tos a vertedero.

Unidades Largo
1,000
-1,000 6,000
-1,000 12,000
-1,000 12,000
-1,000 12,000
-1,000 8,000
-1,000 15,000
-1,000 17,000
-1,000 15,000
-1,000 8,000
-1,000 62,000
-1,000 128,000
-1,000 221,500
-1,000 244,100

m2 demol. pav. rigido acera

Ancho
4.473,000

0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

1,000
1,000

0,800

0,800
1,000

Total de l1a Medicion:

Alto Parcial
4.473,000

-4.,800
-9,600
-9,600
-9,600
-6,400

-12,000

-13,600

-12,000

-8,000
-62,000

-102,400

-177,200
244,100

3.801,700

Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por
loseta hidraulica y solera de hormigdn, hasta un espesor de 30 cm., inclu-
yendo la demolicién de bordillos interiores y perimetrales, encintados y
caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Unidades Largo

Ancho

Alto Parcial
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcion

Pares:

Entre S.Alberto Mag-
no y C/Pintor Stolz
Entre C/Pintor Stolz y
C/Alfonso Villalpan-
do

Entre C/Alfonso Vi-
llalpando y C/San
Eloy

Entre C/San Eloy y
C/San Benito

Entre C/San Benito y
C/Miguel Artigas
Entre C/Miguel Arti-
gas y C/Pedro Bernuz
Entre C/Pedro Bernuz
y C/ Pio Ballesteros
Entre C/Pio Balleste-
ros y C/Marqués de
San Felices

Impares:

Centro Civico
Colegio

Entre C/San Vicente
Ferrer y C/Eva Duarte
Entre C/Eva Duarte y
C/ Huesa del Comun
Entre C/Huesa del
Comun y C/Muniesa
Entre C/Muniesa 'y C/
Reina Petronila

Entre C/Reina Petro-
nila y C/Marqués de
San Felices

Deducciones:

AO0A06 26,000

Descripcion

Entre C/Pio Balleste-
ros y C/Marqués de
San Felices

Entre C/Reina Petro-
nila y C/Marqués de
San Felices

Unidades

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

Largo Ancho

273,000

159,000

95,000

72,000
77,000
86,000

107,000

45,000

160,000
270,000
75,000
66,000
79,000
89,000

26,000

Total de la Medicion:

m2 leva. y recupe. adoquines
Levante y posible recuperacion de adoquines, incluso demolicion de ci-
mientos, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertedero de los
productos residuales.

Unidades
1,000

1,000

Largo Ancho
12,000
14,000

Alto Parcial

273,000

159,000

95,000

72,000
77,000
86,000

107,000

45,000

160,000
270,000
75,000
66,000
79,000
89,000

26,000

1.679,000

Alto Parcial
12,000

14,000
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcién

AO0A07 1.031,000

Descripcion

Por manzanas

Pares:

Entre S.Alberto Mag-
no y C/Pintor Stolz
Entre C/Pintor Stolz y
C/Alfonso Villalpan-
do

Entre C/Alfonso Vi-
llalpando y C/San
Eloy

Entre C/San Eloy y
C/San Benito

Entre C/San Benito y
C/Miguel Artigas
Entre C/Miguel Arti-
gas y C/Pedro Bernuz
Entre C/Pedro Bernuz
y C/ Pio Ballesteros
Entre C/Pio Balleste-
ros y C/Marqués de
San Felices

Impares:

Centro Civico
Colegio

Entre C/San Vicente
Ferrer y C/Eva Duarte
Entre C/Eva Duarte y
C/ Huesa del Comtin
Entre C/Huesa del
Comun y C/Muniesa
Entre C/Muniesa 'y C/
Reina Petronila

Entre C/Reina Petro-
nila y C/Marqués de
San Felices

A0B03 3,600

Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total de la Medicion: 26,000

ml leva. y recupe. bordillo
Levante y posible recuperacion de bordillo, incluso demolicion de su ci-
miento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y a
vertedero de los productos residuales.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 169,000 169,000
1,000 85,000 85,000
1,000 50,000 50,000
1,000 51,000 51,000
1,000 54,000 54,000
1,000 55,000 55,000
1,000 64,000 64,000
1,000 14,000 14,000
1,000 127,000 127,000
1,000 138,000 138,000
1,000 47,000 47,000
1,000 49,000 49,000
1,000 50,000 50,000
1,000 56,000 56,000
1,000 22,000 22,000

Total de la Medicion: 1.031,000

m3 demol. obra fa. compresor manual
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Demolicion de obra de fabrica con compresor y martillo manual de cual-
quier tipo, dimension y profundidad, incluso carga y transporte de produc-
tos a vertedero.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Arquetas de servicios 3,000 2,000 1,500 0,400 3,600
s/acera
Total de la Medicion: 3,600
AOEO01 191,000 ml recorte pavimento con disco

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Limites de obra:
C/San Alberto Magno 1,000 46,000 46,000
C/Pintor Stolz 1,000 12,000 12,000
C/Alfonso Villalpan- 1,000 16,000 16,000
do
C/San Eloy 1,000 9,000 9,000
C/San Benito 1,000 9,000 9,000
C/Miguel Artigas 1,000 9,000 9,000
C/Pedro Bernuz 1,000 8,000 8,000
C/Pio Ballesteros 1,000 8,000 8,000
C/Marqués de San Fe- 1,000 14,000 14,000
lices
C/Dr. Valdés Guzman 1,000 12,000 12,000
C/San Vicente Ferrer 1,000 12,000 12,000
C/Eva Duarte 1,000 9,000 9,000
C/Huesa del ComUn 1,000 9,000 9,000
C/Muniesa 1,000 9,000 9,000
C/Reina Petronila 1,000 9,000 9,000
Total de la Medicion: 191,000
AOF03 13,000 ud levante seial trafico

Levante y traslado de sefial de trafico o parada bus, incluso demolicion de
solera y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Sefiales prohibido pa- 6,000 6,000
rada y estacionamien-

to

Sefiales Carga/ Des- 4,000 4,000
carga

Poste Bus 1,000 1,000
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcién
Panel informativo
acera centro civico

AO0F06 3,000

Descripcidn
En diversos entron-
ques de calles

A0A04 132,000

Descripcion
Acera del Centro Ci-
vico

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total de la Medicion: 13,000

ud Levante y anulaciéon B.R
Levante y anulacion de antigua boca de riego, incluso tuberia de toma, de-
moliciones adicionales de pavimentos, excavaciones, terraplenados y re-
posiciones pavimentos, asi como traslado a almacenes municipales de bo-
ca de riego anulada, totalmente terminado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000
Total de la Medicion: 3,000

m2 demol. pav. flexi. aceras
Demolicion de pavimento flexible en aceras de cualquier tipo, hasta un
espesor de 30 cm., incluyendo la demolicion de bordillos interiores y peri-
metrales, encintados y caces, recortes de juntas y transporte de productos

a vertedero.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 132,000 132,000
Total de la Medicion: 132,000
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

1.2 OBRAS DE TIERRA

B0A02 3.155,000

Descripcion

Eje principal calzada
Aceras

Pares:

Entre S.Alberto Mag-
no y C/Pintor Stolz
Entre C/Pintor Stolz y
C/Alfonso Villalpan-
do

Entre C/Alfonso Vi-
llalpando y C/San
Eloy

Entre C/San Eloy y
C/San Benito

Entre C/San Benito y
C/Miguel Artigas
Entre C/Miguel Arti-
gas y C/Pedro Bernuz
Entre C/Pedro Bernuz
y C/ Pio Ballesteros
Entre C/Pio Balleste-
ros y C/Marqués de
San Felices

Impares:

Centro Civico
Colegio

Entre C/San Vicente
Ferrer y C/Eva Duarte
Entre C/Eva Duarte y
C/ Huesa del Comun
Entre C/Huesa del
Comun y C/Muniesa
Entre C/Muniesa y C/
Reina Petronila

Entre C/Reina Petro-
nila y C/Marqués de
San Felices

Acera del Centro Ci-
vico

Zona adoquines:
Entre C/Pio Balleste-
ros y C/Marqués de
San Felices

Entre C/Reina Petro-
nila y C/Marqués de
San Felices

m3 excava. explana. terreno
Excavacion en la explanacion en cualquier terreno y espesor, incluso refi-
no y compactacion.

Unidades
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Largo Ancho
4.473,000

273,000

159,000

95,000

72,000
77,000
86,000
107,000

45,000

160,000
270,000
75,000
66,000
79,000
89,000

26,000

132,000

12,000

14,000

Alto
0,500

0,500

0,500

0,500

0,500
0,500
0,500
0,500

0,500

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

Parcial
2.236,500

136,500

79,500

47,500

36,000
38,500
43,000
53,500

22,500

80,000
135,000
37,500
33,000
39,500
44,500

13,000

66,000

6,000

7,000
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcién

B0CO01 3.786,000

Descripcion
Explanacion con es-
ponjamiento

C0A01 788,750

Descripcién
Sobre el total de exca-
vacion

Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total de la Medicion: 3.155,000

m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero,
acopio o lugar de empleo.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,200 3.155,000 3.786,000
Total de la Medicion: 3.786,000

m3 terraple. expla. de exca.

Terraplenado en la explanacidon con suelos seleccionados procedentes de
la excavacion, incluso carga y transporte, extendido, humectacion, com-
pactacion por tongadas, refino y formacion de pendientes.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.155,000 0,250 788,750
Total de la Medicion: 788,750
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

1.3 PAVIMENTACION DE CALZADA

C0B02 545,478

Descripcion
Superficie de calzada
y altura s/modelo

Entronques calles ad-
yacentes

10A01 1.035,000

Descripcion

Por manzanas

Pares:

Entre S.Alberto Mag-
no y C/Pintor Stolz
Entre C/Pintor Stolz y
C/Alfonso Villalpan-
do

Entre C/Alfonso Vi-
llalpando y C/San
Eloy

Entre C/San Eloy y
C/San Benito

Entre C/San Benito y
C/Miguel Artigas
Entre C/Miguel Arti-
gas y C/Pedro Bernuz
Entre C/Pedro Bernuz
y C/ Pio Ballesteros
Entre C/Pio Balleste-
ros y C/Marqués de
San Felices

Impares:

Centro Civico
Colegio

Entre C/San Vicente
Ferrer y C/Eva Duarte
Entre C/Eva Duarte y
C/ Huesa del Comtin
Entre C/Huesa del
Comun y C/Muniesa
Entre C/Muniesa y C/
Reina Petronila

m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion,
carga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por tongadas.

Unidades
1,000

1,000

Largo
444,200

349,440

Ancho
7,400

Alto
0,150

0,150

Total de la Medicion:

ml bordillo HM-35, 15x25 cm. con asiento HNE-15
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15 x 25 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigdén HNE-15, colocacidn, cortes y rejuntado.

Unidades

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

Largo

127,000

84,000

52,000

51,000
59,000
55,000
67,000

35,000

132,000
142,000
47,000
54,000
50,000

60,000

Ancho

Alto

Parcial
493,062

52,416

545,478

Parcial

127,000

84,000

52,000

51,000
59,000
55,000
67,000

35,000

132,000
142,000
47,000
54,000
50,000

60,000
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcién
Entre C/Reina Petro-
nila y C/Marqués de
San Felices

10D04

Descripcion

Rigolas

Pares:

Entre S.Alberto Mag-
no y C/Pintor Stolz
Entre C/Pintor Stolz y
C/Alfonso Villalpan-
do

Entre C/Alfonso Vi-
llalpando y C/San
Eloy

Entre C/San Eloy y
C/San Benito

Entre C/San Benito y
C/Miguel Artigas
Entre C/Miguel Arti-
gas y C/Pedro Bernuz
Entre C/Pedro Bernuz
y C/ Pio Ballesteros
Entre C/Pio Balleste-
ros y C/Marqués de
San Felices

Impares:

Centro Civico
Colegio

Entre C/San Vicente
Ferrer y C/Eva Duarte
Entre C/Eva Duarte y
C/ Huesa del Comun
Entre C/Huesa del
Comun y C/Muniesa
Entre C/Muniesa y C/
Reina Petronila

Entre C/Reina Petro-
nila y C/Marqués de
San Felices

D0GO1 857,131

1.035,000

Unidades Largo
1,000 20,000

Ancho

Total de la Medicion:

ml banda hormigén 40x27 a 31
Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40 x 27 a 31 cms., incluso

apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y talochado.

Unidades Largo
1,000 127,000
1,000 84,000
1,000 52,000
1,000 51,000
1,000 59,000
1,000 55,000
1,000 67,000
1,000 35,000
1,000 132,000
1,000 142,000
1,000 47,000
1,000 54,000
1,000 50,000
1,000 60,000
1,000 20,000

Ancho

Total de l1a Medicion:

m3 Grava cemento SR 3.5 N/mm2

Alto

Alto

Parcial
20,000

1.035,000

Parcial

127,000

84,000

52,000

51,000
59,000
55,000
67,000

35,000

132,000
142,000
47,000
54,000
50,000
60,000

20,000

1.035,000
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcion
Superficie de calzada
segun modelo
Entronques calles ad-
yacentes

E0A04 4.761,840

Descripcion
Superficie de calzada
segun modelo
Entronques calles ad-
yacentes

E0A01 4.761,840

Descripcion
Superficie de calzada
segun modelo

Entronques calles ad-
yacentes

Grava cemento con un contenido minimo en cemento SR del 3 % en peso
y resistencia a compresion a los siete dias no inferior a 3.5 N/mm?2, exten-
dida y compactada en capas de cualquier espesor.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 444,200 6,000 0,180 479,736
1,000 349,440 6,000 0,180 377,395

Total de la Medicion: 857,131

m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional
de riego de imprimacién o adherencia, recortes y juntas.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 444,200 6,000 2.665,200
1,000 349,440 6,000 2.096,640

Total de la Medicion: 4.761,840

m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de es-
pesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional
de riego de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 444,200 6,000 2.665,200
1,000 349,440 6,000 2.096,640

Total de la Medicion: 4.761,840
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

1.4 PAVIMENTACION DE ACERA

C0B02 357,955 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion,
carga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por tongadas.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pares:

Entre S.Alberto Mag- 1,000 127,000 2,310 0,150 44,006
no y C/Pintor Stolz

Entre C/Pintor Stolz y 1,000 84,000 2,290 0,150 28,854
C/Alfonso Villalpan-

do

Entre C/Alfonso Vi- 1,000 52,000 2,340 0,150 18,252
llalpando y C/San

Eloy

Entre C/San Eloy y 1,000 51,000 2,030 0,150 15,530
C/San Benito

Entre C/San Benito y 1,000 59,000 1,870 0,150 16,550
C/Miguel Artigas

Entre C/Miguel Arti- 1,000 55,000 2,050 0,150 16,913
gas y C/Pedro Bernuz

Entre C/Pedro Bernuz 1,000 67,000 2,200 0,150 22,110
y C/ Pio Ballesteros

Entre C/Pio Balleste- 1,000 35,000 2,220 0,150 11,655
ros y C/Marqués de

San Felices

Impares:

Centro Civico 1,000 132,000 2,620 0,150 51,876
Colegio 1,000 142,000 2,610 0,150 55,593
Entre C/San Vicente 1,000 47,000 2,210 0,150 15,581
Ferrer y C/Eva Duarte

Entre C/Eva Duarte y 1,000 54,000 2,150 0,150 17,415
C/ Huesa del Comun

Entre C/Huesa del 1,000 50,000 2,180 0,150 16,350
Comun y C/Muniesa

Entre C/Muniesa y C/ 1,000 60,000 2,280 0,150 20,520
Reina Petronila

Entre C/Reina Petro- 1,000 20,000 2,250 0,150 6,750
nila y C/Marqués de

San Felices

Total de la Medicion: 357,955

DOF04 319,645 m2 solera hormigén HNE-15 13 c¢m.
Solera de hormigén HNE-15, resitente a terrenos yesiferos, de 13 cm. de
espesor, incluso compactacion del terreno soporte, ejecucion de juntas y
curado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Pares:
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcion Unidades Largo Ancho
Entre S.Alberto Mag- 1,000 127,000 2,380
no y C/Pintor Stolz
Entre C/Pintor Stolz y 1,000 84,000 2,360
C/Alfonso Villalpan-
do
Entre C/Alfonso Vi- 1,000 52,000 2,410
llalpando y C/San
Eloy
Entre C/San Eloy y 1,000 51,000 2,100
C/San Benito
Entre C/San Benito y 1,000 59,000 1,940
C/Miguel Artigas
Entre C/Miguel Arti- 1,000 55,000 2,120
gas y C/Pedro Bernuz
Entre C/Pedro Bernuz 1,000 67,000 2,270
y C/ Pio Ballesteros
Entre C/Pio Balleste- 1,000 35,000 2,290
ros y C/Marqués de
San Felices
Impares:
Centro Civico 1,000 132,000 2,690
Colegio 1,000 142,000 2,680
Entre C/San Vicente 1,000 47,000 2,280
Ferrer y C/Eva Duarte
Entre C/Eva Duarte y 1,000 54,000 2,220
C/ Huesa del Comtn
Entre C/Huesa del 1,000 50,000 2,250
Comun y C/Muniesa
Entre C/Muniesa y C/ 1,000 60,000 2,350
Reina Petronila
Entre C/Reina Petro- 1,000 20,000 2,320
nila y C/Marqués de
San Felices

GOAO07 2.289,000 m2 pavim.terr.40x40x3.5 b-n. caliza

Alto
0,130

0,130

0,130

0,130
0,130
0,130
0,130

0,130

0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130

0,130

Total de la Medicion:

Parcial
39,294

25,771

16,292

13,923
14,880
15,158
19,772

10,420

46,160
49,473
13,931
15,584
14,625
18,330

6,032

319,645

Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm., con arido de ma-
chaqueo calizo incrustado y en relieve, en color blanco y negro, incluso
colocacion, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, asi como

juntas, lavado y barrido.

Descripcion Unidades

Segun modelo, embal-

dosado por manzanas:

Pares:

Entre S.Alberto Mag- 1,000
no y C/Pintor Stolz

Entre C/Pintor Stolz y 1,000
C/Alfonso Villalpan-

do

Largo

Ancho

347,000

224,000

Alto

Parcial

347,000

224,000
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcion

Entre C/Alfonso Vi-
llalpando y C/San
Eloy

Entre C/San Eloy y
C/San Benito

Entre C/San Benito y
C/Miguel Artigas
Entre C/Miguel Arti-
gas y C/Pedro Bernuz
Entre C/Pedro Bernuz
y C/ Pio Ballesteros
Entre C/Pio Balleste-
ros y C/Marqués de
San Felices

Impares:

Centro Civico
Colegio

Entre C/San Vicente
Ferrer y C/Eva Duarte
Entre C/Eva Duarte y
C/ Huesa del Comtn
Entre C/Huesa del
Comun y C/Muniesa
Entre C/Muniesa y C/
Reina Petronila

Entre C/Reina Petro-
nila y C/Marqués de
San Felices

Pasos peatonales, po-
dotactil, A deducir:
Pares:

Entre S.Alberto Mag-
no y C/Pintor Stolz
Entre C/Pintor Stolz y
C/Alfonso Villalpan-
do

Entre C/Alfonso Vi-
llalpando y C/San
Eloy

Entre C/San Eloy y
C/San Benito

Entre C/San Benito y
C/Miguel Artigas
Entre C/Miguel Arti-
gas y C/Pedro Bernuz
Entre C/Pedro Bernuz
y C/ Pio Ballesteros
Entre C/Pio Balleste-
ros y C/Marqués de
San Felices

Impares:

Centro Civico
Colegio

Unidades
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000
-1,000
-1,000
-1,000

-1,000

-1,000
-1,000

Largo

Ancho
120,000

103,000
124,000
114,000
147,000

67,000

389,000
387,000

97,000
116,000
101,000
140,000

43,000

23,000

18,000

12,000

17,000
17,000
15,000
18,000

3,000

27,000
24,000

Alto

Parcial
120,000

103,000
124,000
114,000
147,000

67,000

389,000
387,000

97,000
116,000
101,000
140,000

43,000

-23,000

-18,000

-12,000

-17,000
-17,000
-15,000
-18,000

-3,000

-27,000
-24,000
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entre C/San Vicente -1,000 9,000 -9,000
Ferrer y C/Eva Duarte

Entre C/Eva Duarte y -1,000 15,000 -15,000
C/ Huesa del Comun

Entre C/Huesa del -1,000 17,000 -17,000
Comun y C/Muniesa

Entre C/Muniesa y C/ -1,000 11,000 -11,000
Reina Petronila

Entre C/Reina Petro- -1,000 4,000 -4,000
nila y C/Marqués de

San Felices

Total de la Medicion: 2.289,000

10B02 20,000 ml rebaje de bordillo badén
Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera
de nueva construccion en badén, totalmente terminado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Rebaje badén 4,000 5,000 20,000
Total de la Medicion: 20,000

10B01 310,000 ml rebaje de bordillo paso peatones

Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera
de nueva construccion en paso de peatones, totalmente terminado.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
C/San Alberto Magno 1,000 14,000 14,000
1,000 16,000 16,000
C/Pintor Stolz 1,000 13,000 13,000
1,000 10,000 10,000
C/Alfonso Villalpan- 1,000 13,000 13,000
do
1,000 10,000 10,000
C/San Eloy 1,000 12,000 12,000
1,000 17,000 17,000
C/San Benito 1,000 12,000 12,000
1,000 11,000 11,000
C/Miguel Artigas 1,000 16,000 16,000
1,000 13,000 13,000
C/Pedro Bernuz 1,000 8,000 8,000
1,000 14,000 14,000
C/Pio Ballesteros 1,000 8,000 8,000
1,000 8,000 8,000
C/Dr. Valdés Guzman 1,000 12,000 12,000
1,000 6,000 6,000
C/San Vicente Ferrer 1,000 16,000 16,000
1,000 8,000 8,000
C/Eva Duarte 1,000 8,000 8,000
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcién
C/Huesa del Comtn
C/Muniesa

C/Reina Petronila

10A02 38,600

Descripcion
Plazoleta San Alberto
Magno

Entrada patio junto a
N.74

Marqués de San Feli-
ces

10A01 13,000

Descripcion
Entrada a jardinera
junto a C/Stolz

TO0A12 2,000

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Largo
9,000
9,000

13,000
9,000

10,000
7,000
8,000

Ancho

Total de la Medicion:

ml bordillo HM-35, 8x20 cm. con asiento HNE-15
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigon HM-35, de 8 x 20 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigéon HNE-15, colocacion, cortes y rejuntado.

Unidades
1,000

1,000

1,000

Largo
29,000

6,000

3,600

Ancho

Total de la Medicion:

Alto Parcial

9,000
9,000
13,000
9,000
10,000
7,000
8,000

310,000

Alto Parcial

29,000
6,000

3,600

38,600

ml bordillo HM-35, 15x25 cm. con asiento HNE-15
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15 x 25 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigdén HNE-15, colocacion, cortes y rejuntado.

Unidades

1,000

Largo

13,000

Ancho

Total de la Medicion:

ud arqueta electrica 60x60x85 cm.
Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de di-
mensiones interiores, de hormigobn HM-20, incluyendo obras de tierra y
fabrica, marco y tapa de fundicion dictil segin EN-124, totalmente termi-

nada.

Alto Parcial
13,000

13,000

Pag. 15



Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcién

Arqueta Endesa alt.
N58
GO0A10 230,000

Descripcion

Pares:

Entre S.Alberto Mag-
no y C/Pintor Stolz
Entre C/Pintor Stolz y
C/Alfonso Villalpan-
do

Entre C/Alfonso Vi-
llalpando y C/San
Eloy

Entre C/San Eloy y
C/San Benito

Entre C/San Benito y
C/Miguel Artigas
Entre C/Miguel Arti-
gas y C/Pedro Bernuz
Entre C/Pedro Bernuz
y C/ Pio Ballesteros
Entre C/Pio Balleste-
ros y C/Marqués de
San Felices

Impares:

Centro Civico
Colegio

Entre C/San Vicente
Ferrer y C/Eva Duarte
Entre C/Eva Duarte y
C/ Huesa del Comtn
Entre C/Huesa del
Comun y C/Muniesa
Entre C/Muniesa y C/
Reina Petronila

Entre C/Reina Petro-
nila y C/Marqués de
San Felices

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total de la Medicion: 2,000

m2 baldosa podotactil
Pavimento de loseta hidraulica tipo podotactil, de cualquier color y di-
mensiones 30x30 cm, con resaltos tipo pastillas, sentada con mortero de
cemento M-2,5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcional de juntas,
enlechado y limpieza, totalmente terminado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 23,000 23,000
1,000 18,000 18,000
1,000 12,000 12,000
1,000 17,000 17,000
1,000 17,000 17,000
1,000 15,000 15,000
1,000 18,000 18,000
1,000 3,000 3,000
1,000 27,000 27,000
1,000 24,000 24,000
1,000 9,000 9,000
1,000 15,000 15,000
1,000 17,000 17,000
1,000 11,000 11,000
1,000 4,000 4,000

Total de la Medicion: 230,000
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

1.5

E0B02

E0B03

E0B04

EO0BO0S

E0BO1

OBRAS ACCESORIAS DE PAVIMENTACION

24,000

7,000

5,000

78,000

17,000

ud

ud

ud

ud

ud

adapt.tapa registro 20x20

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 20 x 20
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares,
rejuntado y terminacion.

adapt.tapa registro 40x40

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares,
rejuntado y terminacion.

adapt.tapa registro 60x60

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares,
rejuntado y terminacion.

adapt. tapa registro d.60 cm.

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm.
de didmetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos
auxiliares, rejuntado y terminacion.

adapt. trampillén red agua
Adaptacion a la rasante definitiva de trampillon existente de la red de
agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxilia-
res, rejuntado y terminacion.
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

2 ABASTECIMIENTO DE AGUA

2.1 ZANJAS DE ABASTECIMIENTO

AOE01 590,000

Descripcion

Para tubos de D.150
en calles adyacentes
C/Pintor Stolz
C/San Benito
C/Pedro Bernuz
C/Pio Ballesteros
C/Reina Petronila
C/Muniesa
C/Huesa del Comtn
C/Eva Duarte

Para tubos de D.300
en calles adyacentes
C/Alfonso Villalpan-
do

Para tubos de D.300
de la traza principal
Para tubos de D.150
de la traza principal

A0A01 250,000

Descripcion

Para tubos de D.150
de calles adyacentes
C/Pintor Stolz
C/San Benito
C/Pedro Bernuz
C/Pio Ballesteros
C/Reina Petronila
C/Muniesa
C/Huesa del Comun
C/Eva Duarte

Para tubos de D.300
de calles adyacentes
C/Alfonso Villalpan-
do

Para tubos de D.150
de la traza principal

ml recorte pavimento con disco

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Unidades

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2,000
2,000

2,000

Largo

6,000
12,000
12,000
12,000

8,000
15,000
17,000
15,000

8,000
62,000

128,000

Ancho

Total de la Medicion:

m2 demol. pav. flexible calzada
Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un
espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de produc-
tos a vertedero.

Unidades

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

Largo

6,000
12,000
12,000
12,000

8,000
15,000
17,000
15,000

8,000

128,000

Ancho

0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

1,000

0,800

Alto

Alto

Parcial

12,000
24,000
24,000
24,000
16,000
30,000
34,000
30,000

16,000
124,000

256,000

590,000

Parcial

4,800
9,600
9,600
9,600
6,400

12,000

13,600

12,000

8,000

102,400
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Para tubos de D.300 1,000 62,000 1,000 62,000

de la traza principal

Total de la Medicion: 250,000

A0BO1 27,000 m3 demol. obra fabri. exca.
Demoliciéon de obra de fabrica con excavadora mecanica, de cualquier ti-
po, dimensién y profundidad, incluso carga y transporte de productos a

vertedero.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Sobre arquetas. Para
trampillon y reubica-
ciones
C/Pintor Stolz 3,000 2,000 1,000 1,500 9,000
C/Alfonso Villalpan- 2,000 2,500 1,500 2,000 15,000
do
C/San Eloy 1,000 2,000 1,000 1,500 3,000
Total de la Medicion: 27,000
AO0A08 5,000 ud Cata manual o mecanica para localizacion de servic
Cata manual o mecanica para localizacion de servicios
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cruces de calles y en- 5,000 5,000
tronques
Total de la Medicion: 5,000
B0B05 339,000 m3 excava. zanjas med. mec.
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cual-
quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existen-
tes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compactacion de fondo.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Para tubos de D.150
de calles adyacentes

C/Pintor Stolz 1,000 6,000 0,800 1,300 6,240
C/San Benito 1,000 12,000 0,800 1,300 12,480
C/Pedro Bernuz 1,000 12,000 0,800 1,300 12,480
C/Pio Ballesteros 1,000 12,000 0,800 1,300 12,480
C/Reina Petronila 1,000 8,000 0,800 1,300 8,320
C/Muniesa 1,000 15,000 0,800 1,300 15,600
C/Huesa del Comin 1,000 17,000 0,800 1,300 17,680
C/Eva Duarte 1,000 15,000 0,800 1,300 15,600
Para tubos de D.300

de calles adyacentes
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcion
C/Alfonso Villalpan-
do

Para tubos de D.150
de la traza principal
Para tubos de D.300
de la traza principal

B0B03 10,000

Descripcion
Entronques de calles

BOBO1 20,000

Descripcién
Interseccion servicios

A0A09 57,000

Descripcion

Para tubos de fibroce-
mento de calles adya-
centes

C/Pintor Stolz

C/San Benito
C/Pedro Bernuz
C/Pio Ballesteros
C/Muniesa

C/Huesa del Comun
C/Eva Duarte

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 8,000 1,000 1,500 12,000
1,000 128,000 0,300 1,300 133,120
1,000 62,000 1,000 1,500 93,000

Total de la Medicion: 339,000

m3 excava. en zanjas manual
Excavacion en zanjas, catas o localizacion de servicios, con medios ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, incluso entibacion,
agotamiento y mantenimiento de servicios existentes.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 10,000
Total de la Medicion: 10,000

m3 excava. en mina manual
Excavacion en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso
entibaciones, agotamientos, refino y compactacion de fondo.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 20,000 20,000
Total de la Medicion: 20,000

ml Corte y extraccion de tuberia de fibrocemento
Corte y extraccion de tuberia de fibrocemento de cualquier didmetro por
personal especificamente formado, en zanja de abastecimiento. Incluso
mojado, corte con sable, envasado, deposito y transporte al centro gestor

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 6,000
1,000 12,000 12,000
1,000 12,000 12,000
1,000 12,000 12,000
1,000 4,000 4,000
1,000 4,000 4,000
1,000 7,000 7,000
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcién

B0CO01 442,800

Descripcién
Sobre excavacion,
con esponjamiento

C0Co1 41,000

Descripcion

Para tubos de D.150
de calles adyacentes
C/Pintor Stolz
C/San Benito
C/Pedro Bernuz
C/Pio Ballesteros
C/Reina Petronila
C/Muniesa
C/Huesa del Comtin
C/Eva Duarte

Para tubos de D.300
de calles adyacentes
C/Alfonso Villalpan-
do

Para tubos de D.150
de la traza principal
Para tubos de D.300
de la traza principal

C0A04 190,040

Descripcién
Para tubos de D.150
de calles adyacentes

Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total de la Medicion: 57,000

m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero,
acopio o lugar de empleo.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,200 369,000 442,800
Total de la Medicion: 442,800

m3 Arena, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y compacta-
cién.
Arena, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y compactacion.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 0,800 0,150 0,720
1,000 12,000 0,800 0,150 1,440
1,000 12,000 0,800 0,150 1,440
1,000 12,000 0,800 0,150 1,440
1,000 8,000 0,800 0,150 0,960
1,000 15,000 0,800 0,150 1,800
1,000 17,000 0,800 0,150 2,040
1,000 15,000 0,800 0,150 1,800
1,000 8,000 1,000 0,200 1,600
1,000 128,000 0,800 0,150 15,360
1,000 62,000 1,000 0,200 12,400

Total de la Medicion: 41,000

m3 relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecciona-
dos procedentes de préstamos, incluso extraccion, carga y transporte, ex-
tendido, humectacion, compactacion por tongadas.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcion
C/Pintor Stolz
C/San Benito
C/Pedro Bernuz
C/Pio Ballesteros
C/Reina Petronila
C/Muniesa
C/Huesa del Comutn
C/Eva Duarte

Para tubos de D.300
de calles adyacentes
C/Alfonso Villalpan-
do

Para tubos de D.150
de la traza principal
Para tubos de D.300
de la traza principal

Unidades

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

Largo

6,000
12,000
12,000
12,000

8,000
15,000
17,000
15,000

8,000
128,000

62,000

Ancho

0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

1,000
0,800

1,000

Alto

0,733
0,733
0,733
0,733
0,733
0,733
0,733
0,733

0,830
0,733

0,830

Total de la Medicion:

Parcial

3,518
7,037
7,037
7,037
4,691
8,796
9,969
8,796

6,640
75,059

51,460

190,040
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

2.2

MO0AO02

CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO

228,000

Descripcion
Suma tramos sobre

plano

MO0A04

73,000

Descripcidén
Suma tramos sobre

plano

MO0AO1

10,000

Descripcion
Posible renovacion tu-
bos en patios jard

MO0B06

20,000

ml Tuberia f.d. d=150 mm.

Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-150 espesor clase de presion 100,
revestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecéni-
ca express en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta, con-
trabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso par-
te proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvu-
las de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acabada y probada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 228,000 228,000
Total de la Medicion: 228,000

ml Tuberia f.d. d=300 mm.

Tuberia de fundicion duactil PN-10 DN-300 espesor clase de presion 50,
revestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecani-
ca express en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta, con-
trabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso par-
te proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvu-
las de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acabada y probada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 73,000 73,000
Total de la Medicion: 73,000

ml Tuberia f.d. d=100 mm.

Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-100 espesor clase de presion 100,
revestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecani-
ca express en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta, con-
trabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso par-
te proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvu-
las de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acabada y probada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 10,000
Total de la Medicion: 10,000

ml Tuberia PEBD DN-63 PN-10
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Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, incluso apertura de zanja
de 40x90 cm., suministro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de are-
na de 25 cm. de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas, asi
como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexiones y terminales.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Posible renovac tubos 1,000 20,000 20,000
patios hasta L.O.
Total de la Medicion: 20,000
MOI103 331,000 ml Malla azul de 50 cm. D<500

Sefializacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de didmetro in-
ferior a 500 mm. mediante banda continua de malla plastica de 50 cm. de
anchura de color azul, incluso suministro, colocaciéon en zanja, cortes y
solapes, completamente terminada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Sobre toda la longitud 1,000 331,000 331,000

de tuberia renovada

Total de la Medicion: 331,000

MOES1 8,000 ud Desconex.tub.agua d=<200
Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicion de la exis-
tente, siendo el diametro de la mayor inferior o igual a 200 mm. incluyen-
do obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones, asi como
parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios
existentes, todo ello totalmente terminado y probado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Desconexiones de to- 8,000 8,000
dos los tramos reno-
vados
Total de la Medicion: 8,000
MOES2 4,000 ud Desconex.tub.agua 250<d<400

Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicion de la exis-
tente, estando el didmetro de la mayor entre 250 y 400 mm. incluyendo
obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones, asi como
parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios
existentes, todo ello totalmente terminado y probado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Desconexiones nue- 4,000 4,000
vos tramos
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total de la Medicion: 4,000
MOE45 45,000 ud Toma agua 1 1/2" tub. PEBD PN-10 DN-50

Toma de agua de 11/2 pulgadas integrada por collarin de toma de fundi-
cion con llave de paso de asiento sobre tuberia general, valvula de com-
puerta de laton de 1.600 gr., arqueta de polipropileno reforzado con fibra
de vidrio de 38x38x60 cm. de dimensiones interiores, con marco y tapa
de registro de fundicion ductil clase C-250 segiin EN-124, tuberia de
PEBD PN-10 DN-50 hasta 5 m. de longitud, incluso obras de tierra y
fabrica complementarias y acoplamientos a conducciones existentes, to-
talmente terminada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Pares:

Entre C/San Eloy y 4,000 4,000
C/San Benito

Entre C/San Benito y 6,000 6,000
C/Miguel Artigas

Entre C/Miguel Arti- 1,000 1,000
gas y C/Pedro Bernuz

Entre C/Pedro Bernuz 9,000 9,000
y C/ Pio Ballesteros

Entre C/Pio Balleste- 3,000 3,000
ros y C/Marqués de

San Felices

Impares:

Entre C/San Vicente 4,000 4,000
Ferrer y C/Eva Duarte

Entre C/Eva Duarte y 6,000 6,000
C/ Huesa del Comun

Entre C/Huesa del 4,000 4,000
Comun y C/Muniesa

Entre C/Muniesa y C/ 6,000 6,000
Reina Petronila

Entre C/Reina Petro- 2,000 2,000
nila y C/Marqués de

San Felices

Total de la Medicion: 45,000

MOE31 8,000 ud Conex.tub. agua d=<200
Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, siendo
el diametro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de
tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte pro-
porcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes,
todo ello terminado y probado.

Pag. 25



Proyecto: Urbanizacion parcial C/Antonio Leyva entre C/ S. Alberto Magno y C/Marqués San Felices.

Descripcién
Conexiones de todos
los tramos renovados

MOE32 4,000

Descripcién
Conexiones nuevos
tramos

MOE21 2,000

Descripcién
Posible sobre tubos
D60FC patios

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000
Total de la Medicion: 8,000

ud Conex.tub. agua 250<D=<400
Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, estan-
do el didametro de la mayor entre 250 y 400 mm., incluyendo obras de tie-
rra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte propor-
cional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo
ello terminado y probado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000
Total de la Medicion: 4,000

ud Descon toma de agua sin cambio tubo
Desconexion de toma de agua de cualquier diametro para fincas particula-
res sobre tuberia general de diametro variable que se mantiene, incluyen-
do desmontaje y extraccion de piezas de toma, cortes, instalacion de tapon
adecuado, obras de tierra y fabrica complementarias, totalmente termina-
da y probada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total de la Medicion: 2,000
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2.3

MO0D02

MODO05

MODO01

LLAVES DE PASO

12,000

5,000

2,000

ud

ud

ud

Vilvula comp.DN-150 PN-16

Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092,
husillo de acero inox., tuerca de laton, cuna de fundicidn revestida de cau-
cho EPDM, cuerpo de fundicion dictil con superficies lisas y cierre a de-
rechas, con un peso minimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, torni-
lleria, casquillo, pintura, colocada y probada.

Valvula marip.DN-300 PN-16

Valvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado para bridas
EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bronce de roza-
miento, cuerpo de fundicion dictil, anillo de cierre elastico de etileno-pro-
pileno, con un peso minimo de 46 kg., incluso desmultiplicador con indi-
cador visual de recorrido y accionamiento manual por volante, piezas de
acoplamiento a tuberias, tornilleria, pintura, anclaje, colocacion y prueba.

Valvula comp.DN-100 PN-16

Valvula de compuerta DN-100 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092,
husillo de acero inox., tuerca de laton, cuifia de fundicion revestida de cau-
cho EPDM, cuerpo de fundicion dictil con superficies lisas y cierre a de-
rechas, con un peso minimo de 30 kg., incluso anclajes, accesorios, torni-
lleria, casquillo, pintura, colocada y probada.
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24 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ABASTECIMIENTO

MoOB16 602,000

Descripcién
Longitud de tubo re-
novado ambas aceras

MOE11 45,000

Descripcién
Sobre el total de to-
mas de agua

MOHO02 2,000

Descripcién
Localizada en planos
nueva ejecucion

L0C11 17,000

ml Tub.prov.PEBD DN-63 PN-10
Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de caracter provisional,
incluso suministro, colocacidn y posterior retirada de la tuberia, asi como
parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 301,000 602,000
Total de la Medicion: 602,000

ud Toma de agua 1/2" prov.
Toma de agua de 1/2 pulgada, de caracter provisional, sobre tuberia de
diametro variable, compuesta por collarin de toma de fundicion con llave
de paso de asiento sobre tuberia general, tuberia de polietileno DN-20
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fabrica complementarias, co-
locacion, prueba y posterior retirada del conjunto.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
45,000 45,000
Total de la Medicion: 45,000

ud Boca riego latén d. 45 mm.
Boca de riego de laton de 45 mm. de diametro, incluso collarin y llave de
toma sobre tuberia general de cualquier diametro, tuberia de PEBD DN-
40 de cualquier longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa
de registro de fundicion segin modelo, obras de tierra y fabrica comple-
mentarias, colocacion y prueba.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total de la Medicion: 2,000

ud Trampillon tapa 105 mm y pieza prefab. h.a.
Trampillon con marco y tapa de fundicion de 105 mm de diametro inte-
rior y 11 kg de peso minimo del conjunto, con dispositivo de cierre, inclu-
so tubo de PVC y pieza prefabricada de hormigén armado, colocado a la
rasante definitiva.
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Descripcién
Vélvulas renovadas y
colocacion nuevos
trampillones

D.150

MOI101 331,000

Descripcién
Sobre toda la longitud

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
17,000 17,000
Total de la Medicion: 17,000

ml Limpieza tub. abast. d.<500
Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua de diametro inferior a 500
mm. y material, colocada en obra, incluso carga y transporte a vertedero
de productos resultantes.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 331,000 331,000
Total de la Medicion: 331,000
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2.5

MO0J08

MO0J06

OBRAS DE FABRICA ACCESORIAS DE ABASTECIMIENTO

3,000

1,000

ud

ud

Arqueta abast.150x250x170 cm. m.cuadra.

Arqueta para abastecimiento de 150x250x170 cm. de dimensiones medias
interiores de hormigon HA-25 armado, incluso obras de tierra y fabrica,
armaduras, desagiic en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios
para tuberias, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundicion de
11 kg. de peso minimo del conjunto, orificio de acceso con marco cuadra-
do y tapa circular de fundicion ductil, clase D-400 segun EN-124, de @ 60
cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, todo ello colo-
cado a la rasante definitiva, totalmente terminada segtin el modelo corres-
pondiente.

Arqueta abast.100x150x170 cm. m.cuadra.

Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimensiones medias
interiores, de hormigéon HA-25 armado, incluso obras de tierra y fabrica,
armaduras, desagiie en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios
para tuberias, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundicion de
11 kg. de peso minimo del conjunto, orificio de acceso con marco cuadra-
do y tapa circular de fundicion ductil, clase D-400 segun EN-124, de © 60
cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, todo ello colo-
cado a la rasante definitiva, totalmente terminada seglin el modelo corres-
pondiente.
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3 SANEAMIENTO (PARA ECOCIUDAD)

3.1 ZANJAS DE SANEAMIENTO

AOE01 931,200 ml recorte pavimento con disco
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Longitud total nuevo 2,000 465,600 931,200
tubo
Total de la Medicion: 931,200
A0A01 421,300 m2 demol. pav. flexible calzada

Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un
espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de produc-
tos a vertedero.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Longitud total de sa-
neamiento renovado

D.315PVC 1,000 221,500 0,800 177,200
D.400 PVC 1,000 244,100 1,000 244,100
Total de la Medicion: 421,300

A0B04 23,000 ud demol. sumidero y arqueta

Demolicion de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y trans-
porte de productos a vetedero o acopio, asi como terraplenado del hueco

resultante.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Ramal A 7,000 7,000
Ramal B 4,000 4,000
Ramal C 5,000 5,000
Ramal E 4,000 4,000
Ramal F 1,000 1,000
Ramal G 1,000 1,000
C/Bernuz 1,000 1,000

Total de la Medicion: 23,000

AO0BO5 19,000 ud demol. pozo registro

Demolicién de pozo de registro, incluyendo demolicion, transporte de
productos a vertedero, relleno compactado, recuperacion de elementos
metalicos, completa.
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Descripcion
Ramal A
Ramal B
Ramal C
Ramal E
Ramal F
C/San Eloy
C/San Benito
C/Bernuz

A0BO06 1,000

Descripcion

Cabecera C/Pedro
Bernuz
B0BO05 1.562,530

Descripcion
profundidades medias
+ asiento
Ramal A
Al-A2
A2-A3
A3-A4
A4-A5
A5-A6
Ramal B
B1-B2
B2-A5
Ramal C
C1-C2
C2-C3
C3-C4
C4-C5
C5-C6
Ramal D
D1-C4
Ramal E
El1-E2

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000
2,000 2,000
5,000 5,000
3,000 3,000
1,000 1,000
1,000 1,000
1,000 1,000
1,000 1,000

Total de la Medicion: 19,000

ud demol. caAmara descarga
Demolicion de camara de descarga incluyendo demolicién, transporte de
productos a vertedero, relleno compactado, recuperacion de elementos
metalicos, completa, asi como anulacion de la toma de agua en la tuberia

general.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total de la Medicion: 1,000

m3 excava. zanjas med. mec.
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cual-
quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existen-
tes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compactacion de fondo.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 30,000 0,800 2,170 52,080
1,000 30,000 0,800 2,730 65,520
1,000 30,000 0,800 3,240 77,760
1,000 27,000 0,800 3,170 68,472
1,000 11,000 0,800 2,870 25,256
1,000 30,000 0,800 2,245 53,880
1,000 26,000 0,800 2,565 53,352
1,000 31,250 1,000 3,015 94,219
1,000 26,350 1,000 3,690 97,232
1,000 42,000 1,000 4,160 174,720
1,000 27,000 1,000 4395 118,665
1,000 13,500 1,000 4,405 59,468
1,000 10,000 0,800 4,270 34,160
1,000 9,000 1,000 4,060 36,540
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Descripcion
E2-E3
E3-E4
E4-E5
Ramal F
F1-F2
F2-E4
Ramal G
G1-E3
C/San Eloy
C/San Benito
C/Bernuz

B0B03 20,000

Descripcién
En cruces con servi-
cios e intersecciones

B0CO01 1.899,156

Descripcién

Sobre el total de la ex-
cavacion con esponja-
miento

70B01 1.681,714

Descripcion
profundidades medias
+ asiento

Ramal A

Al-A2

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 44,000 1,000 4,320 190,080
1,000 36,000 1,000 4,865 175,140
1,000 14,000 1,000 4,370 61,180
1,000 9,500 0,800 4,730 35,948
1,000 10,000 1,000 4,855 48,550
1,000 9,000 0,800 4,765 34,308
1,000 2,000 2,000
1,000 2,000 2,000
1,000 2,000 2,000

Total de la Medicion: 1.562,530

m3 excava. en zanjas manual
Excavacion en zanjas, catas o localizacion de servicios, con medios ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, incluso entibacion,
agotamiento y mantenimiento de servicios existentes.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 20,000 20,000
Total de la Medicion: 20,000

m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero,
acopio o lugar de empleo.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,200 1.582,630 1.899,156
Total de la Medicion: 1.899,156

m?> Entibacién cuajada cualq. profundidad
Entibaciéon cuajada de cualquier dimension, formada por elementos meta-
licos especialmente disefiados para tal fin, en cualquier tipo de terreno y a
cualquier profundidad; incluso suministro, colocacion, extraccion y devo-
lucidn, independientemente del tiempo de empleo, y todos los elementos
y equipos necesarios para la ejecucion de la unidad de obra

Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 30,000 2,170 65,100
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
A2-A3 1,000 30,000 2,730 81,900
A3-A4 1,000 30,000 3,240 97,200
A4-A5 1,000 27,000 3,170 85,590
A5-A6 1,000 11,000 2,870 31,570
Ramal B
B1-B2 1,000 30,000 2,245 67,350
B2-A5 1,000 26,000 2,565 66,690
Ramal C
Cl1-C2 1,000 31,250 3,015 94,219
C2-C3 1,000 26,350 3,690 97,232
C3-C4 1,000 42,000 4,160 174,720
C4-C5 1,000 27,000 4,395 118,665
C5-Co 1,000 13,500 4,405 59,468
Ramal D
DI1-C4 1,000 10,000 4,270 42,700
Ramal E
E1-E2 1,000 9,000 4,060 36,540
E2-E3 1,000 44,000 4,320 190,080
E3-E4 1,000 36,000 4,865 175,140
E4-E5 1,000 14,000 4,370 61,180
Ramal F
F1-F2 1,000 9,500 4,730 44,935
F2-E4 1,000 10,000 4,855 48,550
Ramal G
G1-E3 1,000 9,000 4,765 42,885
Total de la Medicion: 1.681,714
DO0A04 191,795 m3 hormi. HNE-15/B/40/1, I1a o IIb, resistente en terrenos yesiferos, colo-
ca.obra

Hormigon HNE-15/B/40/1, 11a o 1Ib, resistente en terrenos yesiferos, colo-
cado en obra, vibrado y curado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Tubo embebido

Ramal A

Al-A2 1,000 30,000 0,338 10,140
A2-A3 1,000 30,000 0,338 10,140
A3-A4 1,000 30,000 0,338 10,140
A4-A5 1,000 27,000 0,338 9,126
A5-A6 1,000 11,000 0,338 3,718
Ramal B

B1-B2 1,000 30,000 0,338 10,140
B2-A5 1,000 26,000 0,338 8,788
Ramal C

C1-C2 1,000 31,250 0,474 14,813
C2-C3 1,000 26,350 0,474 12,490
C3-C4 1,000 42,000 0,474 19,908
C4-C5 1,000 27,000 0,474 12,798
C5-C6 1,000 13,500 0,474 6,399
Ramal D
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

D1-C4 1,000 10,000 0,338 3,380

Ramal E

E1-E2 1,000 9,000 0,474 4,266

E2-E3 1,000 44,000 0,474 20,856

E3-E4 1,000 36,000 0,474 17,064

E4-ES 1,000 14,000 0,474 6,636

Ramal F

F1-F2 1,000 9,500 0,338 3,211

F2-E4 1,000 10,000 0,474 4,740

Ramal G

G1-E3 1,000 9,000 0,338 3,042
Total de la Medicion: 191,795

C0A04 975,828 m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecciona-
dos procedentes de préstamos, incluso extraccion, carga y transporte, ex-
tendido, humectacion, compactacion por tongadas.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Altura hasta capa de

firme (0,45cm)

Ramal A

Al1-A2 1,000 30,000 0,800 1,200 28,800
A2-A3 1,000 30,000 0,800 1,760 42,240
A3-A4 1,000 30,000 0,800 2,270 54,480
A4-A5 1,000 27,000 0,800 2,200 47,520
AS5-A6 1,000 11,000 0,800 1,940 17,072
Ramal B

B1-B2 1,000 30,000 0,800 1,275 30,600
B2-A5 1,000 26,000 0,800 1,635 34,008
Ramal C

Cl-C2 1,000 31,250 1,000 2,077 64,906
C2-C3 1,000 26,350 1,000 2,640 69,564
C3-C4 1,000 42,000 1,000 2,110 88,620
C4-Cs 1,000 27,000 1,000 3,345 90,315
C5-C6 1,000 13,500 1,000 3,355 45,293
Ramal D

D1-C4 1,000 10,000 0,800 3,300 26,400
Ramal E

E1-E2 1,000 9,000 1,000 3,010 27,090
E2-E3 1,000 44,000 1,000 3,270 143,880
E3-E4 1,000 36,000 1,000 1,950 70,200
E4-ES5 1,000 14,000 1,000 3,320 46,480
Ramal F

F1-F2 1,000 9,500 0,800 1,950 14,820
F2-E4 1,000 10,000 1,000 1,950 19,500
Ramal G

G1-E3 1,000 9,000 0,800 1,950 14,040
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total de la Medicion: 975,828
DOAO1 126,158 m3 mortero trasdos obras

Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fabrica,
relleno de minas, zanjas y sustitucion de terreno, incluso vibrado y puesta

en obra.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En zanjas de gran pro-
fundidad: >4,5m
Ramal E
Entre E3-E4 y aproxi- 1,200 36,000 1,000 1,865 80,568
maciones
Ramal F
F1-F2 1,000 9,500 0,800 1,810 13,756
F2-E4 1,000 10,000 1,000 1,855 18,550
Ramal G
G1-E4 1,000 9,000 0,800 1,845 13,284

Total de la Medicion: 126,158
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3.2 CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO

NO0B11

Descripcién

Ramal A
Ramal B
Ramal D
Ramal E
Ramal F
Ramal G

NO0B12

Descripcién

Ramal C
Ramal E
Ramal F

NOF01

Descripcién

221,500

244,100

465,600

Toda la longitud tubos

NOGO1

2,000

ml

Tuberia PVC. d=315 mm.h

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diametro
exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso so-
lera de 8 cm. y refuerzo de hormigén HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de
la generatriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y
prueba.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 128,000 128,000
1,000 56,000 56,000
1,000 10,000 10,000
1,000 9,000 9,000
1,000 9,500 9,500
1,000 9,000 9,000

Total de la Medicion: 221,500

ml Tuberia PVC. d=400 mm.h

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diametro
exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso so-
lera de 8 cm. y refuerzo de hormigén HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de
la generatriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y
prueba.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 140,100 140,100
1,000 94,000 94,000
1,000 10,000 10,000

Total de la Medicion: 244,100

ml limpieza tuberia saneam.

Limpieza de conduccion de saneamiento, de cualquier didmetro y mate-
rial mediante camién autoaspirante impulsor de agua a presion, incluso
carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 465,600 465,600
Total de la Medicion: 465,600

ud desplazam. equipo inspec.visual

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo movil de TV, video gra-
bador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspeccion de tuberia
de alcantarillado.
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N0GO2

Descripcién

465,600

Sobre la longitud total

de saneamiento

NOE31

Descripcion
Ramal A
Ramal B
Ramal C
Ramal D
Ramal E
Ramal F
Ramal G
C/San Eloy
C/San Benito
C/Bernuz

NOE40

Descripcién
Ramal A
Al

26,000

31,830

ml inspeccion TV tuberia alcant.
Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo
de TV, incluso informe técnico completo y grabacion en cinta de video
del recorrido inspeccionado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 465,600 465,600
Total de la Medicion: 465,600

ud P.fija p. 9120 cm. m.t.circular

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por base
de hormigoén ligeramente armada HM-20 de forma cilindrica, 30 cm. de
espesor minimo en solera y alzados y 100 cm. de altura, orificios para tu-
berias y estremo machihembrado; mas coronacion prefabricada de hormi-
gon HM-20 con forma tronco coénica de 30 cm. de espesor minimo, 125
cm. de altura total incluido marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo
machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas es-
peciales de ajuste y nivelacion, formacion de canalillo con hormigén HM-
15, rejuntado de piezas con mortero M-5, pates de polipropileno, marco y
tapa circular de fundicion ductil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso
minimo del conjunto, clase D-400 segiin EN-124, colocado a la rasante
definitiva, totalmente terminado y probado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000
2,000 2,000
6,000 6,000
1,000 1,000
5,000 5,000
2,000 2,000
1,000 1,000
1,000 1,000
1,000 1,000
1,000 1,000

Total de la Medicion: 26,000

ml P.variable pozo reg. 3120 cm.
Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por
anillos prefabricados de h.a. de forma cilindrica, 20 cm. de espesor mini-
mo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de goma
y taladros para colocacion de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tie-
rra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas con mor-
tero M-5 y pates de polipropileno; totalmente terminado y probado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 0,100 0,100
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
A2 1,000 0,100 0,100
A3 1,000 0,680 0,680
A4 1,000 1,150 1,150
A5 1,000 0,540 0,540
A6 1,000 0,550 0,550
Ramal B
B1 1,000 0,100 0,100
B2 1,000 0,100 0,100
Ramal C
C1 1,000 0,320 0,320
C2 1,000 1,050 1,050
C3 1,000 1,670 1,670
C4 1,000 1,990 1,990
C5 1,000 2,140 2,140
Cco6 1,000 2,010 2,010
Ramal D 1,000 1,890 1,890
Ramal E
El 1,000 1,890 1,890
E2 1,000 1,570 1,570
E3 1,000 2,410 2,410
E4 1,000 2,660 2,660
E5 1,000 1,420 1,420
Ramal F
F1 1,000 2,410 2,410
F2 1,000 2,390 2,390
Ramal G 1,000 2,460 2,460
C/San Eloy 1,000 0,100 0,100
C/San Benito 1,000 0,100 0,100
C/Bernuz 1,000 0,030 0,030
Total de la Medicion: 31,830
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33 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE SANEAMIENTO
NoC11 45,000 ud Sustit. parte fija acometida exist.
Sustitucion de parte fija de conexion al alcantarillado de acometida exis-
tente de 160 o 200 mm. de didmetro, integrada por demolicion completa
de la acometida antigua, construccion de nueva arqueta de hormigdén HM-
15 con losa armada practicable sobre tuberia general de cualquier diame-
tro y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero
inoxidable, para conexion de la tuberia de salida de la vivienda con la de
acometida, incluso obras de tierra y fabrica complementarias, totalmente
terminada y probada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pares:
Entre C/San Eloy y 4,000 4,000
C/San Benito
Entre C/San Benito y 6,000 6,000
C/Miguel Artigas
Entre C/Miguel Arti- 1,000 1,000
gas y C/Pedro Bernuz
Entre C/Pedro Bernuz 9,000 9,000
y C/ Pio Ballesteros
Entre C/Pio Balleste- 3,000 3,000
ros y C/Marqués de
San Felices
Impares:
Entre C/San Vicente 4,000 4,000
Ferrer y C/Eva Duarte
Entre C/Eva Duarte y 6,000 6,000
C/ Huesa del Comtin
Entre C/Huesa del 4,000 4,000
Comun y C/Muniesa
Entre C/Muniesa y C/ 6,000 6,000
Reina Petronila
Entre C/Reina Petro- 2,000 2,000
nila y C/Marqués de
San Felices
Total de la Medicion: 45,000
N0CO02 315,000 ml Conduccion acomet. d=200

Descripcion
Longitud media 7m
Pares:

Entre C/San Eloy y
C/San Benito

Unidades

Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de
P.V.C. de 200 mm. de diametro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor
envuelta en un prisma de hormigon HM-15 de 40 x 40 cm., incluso aper-
tura de zanja, evacuacion de productos sobrantes a vertedero, hormigon,
relleno y compactacion, totalmente terminada.

Largo Ancho Alto Parcial

4,000 7,000 28,000
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Descripcion

Entre C/San Benito y
C/Miguel Artigas
Entre C/Miguel Arti-
gas y C/Pedro Bernuz
Entre C/Pedro Bernuz
y C/ Pio Ballesteros
Entre C/Pio Balleste-
ros y C/Marqués de
San Felices

Impares:

Entre C/San Vicente
Ferrer y C/Eva Duarte
Entre C/Eva Duarte y
C/ Huesa del Comtin
Entre C/Huesa del
Comun y C/Muniesa
Entre C/Muniesa y C/
Reina Petronila

Entre C/Reina Petro-
nila y C/Marqués de
San Felices

No0C03 45,000

Descripcion

Mismas acometidas
que tomas

Pares:

Entre C/San Eloy y
C/San Benito

Entre C/San Benito y
C/Miguel Artigas
Entre C/Miguel Arti-
gas y C/Pedro Bernuz
Entre C/Pedro Bernuz
y C/ Pio Ballesteros
Entre C/Pio Balleste-
ros y C/Marqués de
San Felices

Impares:

Entre C/San Vicente
Ferrer y C/Eva Duarte
Entre C/Eva Duarte y
C/ Huesa del Comtn

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 7,000 42,000
1,000 7,000 7,000
9,000 7,000 63,000
3,000 7,000 21,000
4,000 7,000 28,000
6,000 7,000 42,000
4,000 7,000 28,000
6,000 7,000 42,000
2,000 7,000 14,000

Total de la Medicion: 315,000

ud Conexion alcantar. nueva acometida

Parte fija de conexion al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200
mm. de diametro integrada por arqueta de hormigon HM-15 con losa ar-
mada practicable sobre tuberia general de cualquier didmetro y pieza, a
base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable,
para conexion de la tuberia de salida de la vivienda con la de acometida,
incluso obras de tierra y fabrica complementarias, totalmente terminada y
probada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000
6,000 6,000
1,000 1,000
9,000 9,000
3,000 3,000
4,000 4,000
6,000 6,000
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entre C/Huesa del 4,000 4,000
Comun y C/Muniesa

Entre C/Muniesa y C/ 6,000 6,000
Reina Petronila

Entre C/Reina Petro- 2,000 2,000
nila y C/Marqués de

San Felices

Total de la Medicion: 45,000

10G01 17,000 ud sumidero sencillo C-250 425x265
Sumidero de calzada clase C-250 segun EN-124 compuesto por arqueta
"in situ" de 425 x 265 6 400 x 260 mm. de dimensiones minimas interio-
res mas rejilla y marco de fundicion ductil, incluso obras de tierra y fabri-
ca, demoliciones, agotamientos y demdas obra complementaria de cone-
xi6n a pozo de registro.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Ramal A 5,000 5,000
Ramal B 2,000 2,000
Ramal C 5,000 5,000
Ramal E 3,000 3,000
Ramal F 1,000 1,000
C/San Eloy 1,000 1,000

Total de la Medicion: 17,000

10G14 189,000 ml acometida sumidero

Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C., color teja,
DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigon HM-15 de
45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fabrica, totalmente terminada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Longitud media 7m

Ramal A 5,000 7,000 35,000
Ramal B 2,000 7,000 14,000
Ramal C 5,000 7,000 35,000
Ramal E 3,000 7,000 21,000
Ramal F 1,000 7,000 7,000
C/San Eloy 1,000 7,000 7,000
Conexién a red de ba- 10,000 7,000 70,000

jantes evacuac. exte-
rior

Total de la Medicion: 189,000
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10G02 2,000

NOD02 37,000

Descripcion
Ramal Ay B
RamalCy D
Ramal E,Fy G

NODO1 2,000

ud

ud

sumidero doble C-250 845x315

Sumidero de calzada clase C-250 segun EN-124 compuesto por arqueta
de hormigéon HM-15 in situ de 845 x 315 mm. de dimensiones minimas
interiores, mas rejilla y marco de fundicion ductil provisto de cadena anti-
rrobo y un peso minimo del conjunto de 75 kg., incluso obras de tierra y
fabrica, demoliciones, agotamientos y demas obra complementaria de co-
nexion a pozo de registro.

Taponam. en p. registro.

Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de saneamiento
que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y
fabrica, agotamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente termina-
do.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
13,000 13,000
11,000 11,000
13,000 13,000

Total de la Medicion: 37,000
ud Conexion a p. registro

Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier didmetro y mate-
rial a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso
obras de tierra y fabrica, demoliciones y agotamiento, totalmente termina-
da y probada.
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3.4 SEGURIDAD Y SALUD. SANEAMIENTO

70706 1,000 Estudio de Seguridad y Salud. Saneamiento
Estudio de Seguridad y Salud perteneciente a los trabajos de Saneamiento

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estudio de Seguridad 1,000 1,000
y Salud. Proporcional
Saneamiento

Total de la Medicion: 1,000
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3.5 GESTION DE RESIDUOS. SANEAMIENTO

707207 1,000 Gestion de residuos de elementos de Saneamiento
Gestion de residuos de elementos de Saneamiento

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Gestion de residuos 1,000 1,000

de Saneamiento.Se-
gun anejo de Gestion

Total de la Medicion: 1,000
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3.6

ANALISIS Y ENSAYOS DE SANEAMIENTO

3.6.1 ENSAYOS SOBRE SUELOS

X0A05

X0A06

X0A07

X0A08

X0A09

X0A10

X0A11

X0A12

X0A13

X0A01

2,000

2,000

1,000

40,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ensayo limites ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)
Ensayo limites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

Ensayo préctor modificado (UNE 103501)
Ensayo proctor modificado (UNE 103501).

Ensayo C.B.R. (UNE 103502)
Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

Ensayo de densidad y humedad "in situ"
Ensayo de densidad y humedad "in situ"

Materia organica (UNE 103204)
Materia orgénica (UNE 103204)

Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavacion o
préstamos (NLT-114)

Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavacion o prés-
tamos (NLT-114)

Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre productos de excavacion o
préstamos (NLT-115)

Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre productos de excavacion o
préstamos (NLT-115)

Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601)
Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601)

Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre productos de excavacion
o préstamos (NLT254)

Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre productos de excavacion o
préstamos (NLT254)

Analisis granulométrico (UNE 103101 y UNE 933-1)
Analisis granulométrico (UNE 103101 y UNE 933-1)
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3.6.2 ENSAYOS SOBRE MORTEROS Y HORMIGONES

X0B09 3,000 ud Resistencia a flexiéon y compresion mortero

Fabricacion, curado y rotura a flexion y compresion de 6 probetas 4x4x16
a7y 21 dias, de mortero (UNE EN 1015-11)

X0B01 6,000 ud ensayo comp. hormigon (5)
Ensayo de resistencia a compresion de una serie de cinco probetas cilin-
dricas de hormigon. Incluso toma de muestras, medida de asiento cono

Abrams, fabricacion y curado y refrentado y rotura de, al menos, cuatro
probetas (UNE EN 12390-2 y 3)
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4 EQUIPAMIENTO

4.1 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO

PORO3 5,000 ud Papelera metalica municipal
Papelera metalica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tie-
rra, anclajes y poste de sujecion, segin modelo.

POTO1 20,000 ud Hito de fundicion nodular
Hito de fundicién nodular de 900 mm. de altura vista y modulado segin
planos, pintado en color verde RAL 6009, incluso cimiento, anclajes,
montaje e instalacion, totalmente terminado.
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5 ALUMBRADO PUBLICO

51 ALUMBRADO PUBLICO

70701 1,000 ud Proyecto de Alumbrado Publico
Segiin Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Publico.
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6 SENALIZACION HORIZONTAL

6.1 SENALIZACION HORIZONTAL

ROA09 2,000 ud Flecha vial "izda"o'"dcha"
Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "iz-
quierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga duracion
"termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de ma-
teriales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, to-
talmente acabado.

ROA11 620,000 m2 Cebreado de isleta

Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de sefializacion
vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 c¢m., realizado con ma-
terial de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con pro-
cedimientos manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto linea
perimetral, totalmente acabado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Suma de superficies 1,000 620,000 620,000
de pasos
Total de la Medicion: 620,000
ROA21 187,000 ml Linea sefaliz.vial a=10cm normal
Pintado de linea de sefializacion vial recta o curva de 10 cm. de anchura,
realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos
automaticos, totalmente acabado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Longitud eje 0,500 374,000 187,000
Total de la Medicion: 187,000
ROAO08 11,000 ud Flecha vial "de frente"
Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "de
frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duracion "termoplastico
en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.
ROA10 13,000 ud Flecha vial "mixta"
Pintado de marca de sefalizacion vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga
duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suminis-
tro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.
ROA0O6 2,000 ud Marca vial "ceda el paso"
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Pintado de marca de sefializacion vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60
m. realizada con material de larga duracién "termoplastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
cion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
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7

71

X0A02

X0A03

X0A04

X0A05

X0A06

X0A07

X0A08

X0A09

X0A10

X0A11

X0A12

X0A13

X0A15

X0A16

X0A17

ANALISIS Y ENSAYOS

ENSAYOS SOBRE SUELOS Y ZAHORRAS

1,000

2,000

2,000

2,000

3,000

1,000

50,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Analisis de contenido en sulfatos solubles
Analisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).

Analisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)
Analisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)

Analisis no plasticidad
Analisis de comprobacion de no plasticidad sobre zahorras artificiales

ensayo limites ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)
Ensayo limites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

Ensayo préctor modificado (UNE 103501)
Ensayo proctor modificado (UNE 103501).

Ensayo C.B.R. (UNE 103502)
Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

Ensayo de densidad y humedad "in situ"
Ensayo de densidad y humedad "in situ"

Materia organica (UNE 103204)
Materia orgéanica (UNE 103204)

Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavacion o
préstamos (NLT-114)

Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavacion o prés-
tamos (NLT-114)

Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre productos de excavacion o
préstamos (NLT-115)

Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre productos de excavacion o
préstamos (NLT-115)

Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601)
Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601)

Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre productos de excavacion
o préstamos (NLT254)

Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre productos de excavacion o
préstamos (NLT254)

Ensayo de indice de lajas (UNE 933-3)
Ensayo de indice de lajas (UNE 933-3)

Ensayo de particulas trituradas (UNE EN 933-5)
Ensayo de particulas trituradas (UNE EN 933-5)

Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorr

Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o seleccionado (NLT
357)
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X0A18

X0A19

X0A20

X0A01

X0B06

1,000

1,000

1,000

6,000

3,000

ud

ud

ud

ud

ud

Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra
Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE EN
1097-2)

Ensayo de limpieza superficial zahorra artif
Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra artificial (UNE 146130)

Contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1)
Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra artifiicial
(UNE EN 1744-1)

Analisis granulométrico (UNE 103101 y UNE 933-1)
Analisis granulométrico (UNE 103101 y UNE 933-1)

Ensayo resist.compresion grava-cem.3 prob. (NLT 305-310)
Fabricacion de una serie de 3 probetas (NLT 310) de mezcla de grava-ce-
mento y determinacion de la resistencia a compresion a los siete dias
(NLT 305), a los siete dias
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7.2

X0B09

X0B01

ENSAYOS SOBRE MORTEROS Y HORMIGONES

2,000

6,000

ud

ud

Resistencia a flexiéon y compresion mortero

Fabricacion, curado y rotura a flexion y compresion de 6 probetas 4x4x16
a7y 21 dias, de mortero (UNE EN 1015-11)

ensayo comp. hormigon (5)

Ensayo de resistencia a compresion de una serie de cinco probetas cilin-
dricas de hormigon. Incluso toma de muestras, medida de asiento cono
Abrams, fabricacion y curado y refrentado y rotura de, al menos, cuatro
probetas (UNE EN 12390-2 y 3)
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7.3

Xo0Co1

X0C06

X0Co08

X0C10

X0C03

ENSAYOS SOBRE ELEMENTOS

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

ud

ud

ud

ud

ud

Ensayo de absorcion de agua bordillos de hormigén (UNE EN 1340)
Ensayo determinacion del coeficiente de absorcion de agua en bordillos
de hormigén (UNE EN 1340).

Ensayo de resistencia a flexion de pref. hormigon (bordillos, baldosas,
etc) (UNE EN 1339)
Ensayo de resistencia a flexion de pref. hormigdn (bordillos, baldosas,etc)

ensayo resist. abrasion bordillos y piezas pref. (UNE EN 1340)
Ensayo de resistencia al desgaste por abrasion en plataforma giratoria de
una muestra de bordillo prefabricado de hormigén e informe

Ensayo de resistencia al deslizamiento pref.hormi
Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormigén
(bordillos, baldosas, losas, etc)

Ensayo resist. compresion de piezas prefabricadas
Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas (bordillos, ca-
nalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).
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7.4

X0D03

X0D04

X0D05

X0D02

ENSAYOS SOBRE MEZCLAS BITUMINOSAS

8,000

4,000

6,000

8,000

ud

ud

ud

ud

Analisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bituminosa.
(UNE EN 12697-2)

Andlisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE
EN 12697-2)

Ensayo contenido en huecos mezcla bituminosa (UNE EN 12697-8)
Ensayo para determinacion del contenido en huecos y peso especifico o
densidad de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-8)

Extraccion de 3 testigos de mezcla bituminosa.
Extraccion de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecucion para
densidad y espesor

Analisis de contenido en betin. (UNE EN 12697-1)
Analisis de contenido en betan. (UNE EN 12697-1)
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8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 SEGURIDAD Y SALUD

70704 1,000 ud Estudio de Seguridad y Salud
Seglin Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.
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9 GESTION DE RESIDUOS

9.1  GESTION DE RESIiDUOS

707.05 1,000 ud Estudio de Gestion de Residuos (sin saneam)
Seglin Anejo de Estudio de Gestion de Residuos (sin incluir elementos de
saneamiento).
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10

10.1

R0C02

ROB05

ROB10

R0B01

MO0D36

Descripcién

Cambio trampillones

Pintor Stolz

Cambio trampillones

C/Alfonso Villalpan-
do
MOHO01 1,000
JOoBO1 6,000

OBRAS VARIAS
OBRAS VARIAS
2,000 ud
6,000 ud
2,000 ud
4,000 ud
5,000 ud

Cartel informativo obras
Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso pos-
tes, cimentacion y colocacion.

sefial circular de 600 mm
Sefial vertical de circulacion de acero, circular de 600 mm. de diametro,
incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.

seiial cuadrada de 600 mm
Senal vertical de circulacion de acero, cuadrada de 600 mm., incluso pos-
te, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.

sefial triangular de 600 mm
Sefial vertical de circulacion de acero, triangular de 600 mm. de lado, in-
cluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.

Extraccion valv.D=151/300

Extraccion de valvula de didmetro comprendido entre 151 y 300 mm., de
cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fabrica, desmontaje de la val-
vula, cortes y recuperacion de elementos, totalmente terminada, con man-
tenimiento de los servicios existentes.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000
2,000 2,000

Total de la Medicion: 5,000
ud Hidrante contra incendios.

Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de cualquier
diametro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70
mm. con cuerpo de fundicion, husillo de acero inoxidable y guarniciones
de bronce para embridar a tuberia DN-100, tuberia de fundicion ductil de
100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundicién duc-
til, valvula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundiciéon duc-
til DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementa-
rias, colocacion y prueba.

m2 Tapia ladri. macizo 12 cm.

Cerramiento recto o curvo compuesto por fabrica de ladrillo macizo cara-
vista de 1/2 pie asentado sobre mortero de cemento M-350, con pilares de
1x1 pie cada 5 m, todo ello sobre zapata corrida de hormigon HM-12.5,
incluso obras de tierra y parte proporcional de juntas, cortes, coronacion
con ladrillo hueco, cimentacion y terminacion.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Canalizacion servcio 1,000 4,000 1,500 6,000

aéreo poste Colegio

Total de la Medicion: 6,000

Pag. 60



