
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Mercado Central Lanuza                                            

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  
01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  436.542,92 5,90 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES ..............................................................................................................  46.109,44 0,62 
03 ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................................................  550.163,52 7,43 
04 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES .......................................................................................................................  120.755,03 1,63 
05 AISLAMIENTOS, IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS .............................................................................................  343.930,41 4,65 
06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ............................................................................................................................  223.129,14 3,02 
07 SOLADOS Y RECRECIDOS .................................................................................................................................................  236.653,33 3,20 
08 MURO CORTINA Y CARPINTERIA EXTERIOR ..................................................................................................................  814.404,00 11,01 
09 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................................................................................  146.119,24 1,97 
10 CERRAJERIA ........................................................................................................................................................................  795.244,72 10,75 
11 VIDRIERÍA .............................................................................................................................................................................  249.862,36 3,38 
12 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ............................................................................................................................................  352.863,66 4,77 
13 FONTANERIA ........................................................................................................................................................................  205.692,20 2,78 
14 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  54.428,20 0,74 
15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS .................................................................................................................................  80.982,94 1,09 
16 CLIMATIZACION ...................................................................................................................................................................  900.130,26 12,16 
17 FRIO INDUSTRIAL ................................................................................................................................................................  73.446,78 0,99 
18 GESTION CENTRALIZADA ..................................................................................................................................................  50.745,61 0,69 
19 COMUNICACIONES Y SEGURIDAD ...................................................................................................................................  174.751,90 2,36 
20 ELECTRICIDAD BAJA TENSION .........................................................................................................................................  885.211,31 11,96 
21 INSTALACIONES DE ELEVACION ......................................................................................................................................  144.970,14 1,96 
22 VARIOS ..................................................................................................................................................................................  187.337,76 2,53 
23 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................................................................................  25.893,02 0,35 
24 SERVICIOS AFECTADOS ....................................................................................................................................................  6.739,54 0,09 
25 URBANIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  172.195,36 2,33 
26 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  14.729,14 0,20 
27 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  93.919,38 1,27 
28 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  13.446,49 0,18 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.400.397,80 
 13,00 % Gastos generales ............................  962.051,71 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  444.023,87 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.406.075,58 

 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 8.806.473,38 
 21% IVA ...............................................  1.849.359,41 
  _______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 10.655.832,79 

 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 , a 25 de Julio de 2017.  

 
 

DIRECCION DE TRABAJO: 
 

PROYECTO: 
 

                                                                                                     
JOSE ANTONIO ARANAZ DE MOTTA 

ARQUITECTO MUNICIPAL 
 

PEDRO VILLOLDO MAZO 
ARQUITECTO 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE MERCASA 
 

 


