
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CLIMATIZACIÓN PLANTAS 1ª Y 2ª DE LA CASA AMPARO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................................. 46.885,33 10,72

02 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION ............................................................................................................................. 313.571,77 71,67
-02.01 -Enfriadora y traslados............................................................................................................... 39.487,22
-02.02 -Conducciones y valvulería........................................................................................................ 47.951,41
-SCCI02 -Montantes ................................................................................................................................. 19.910,20
-02.04 -Colectores y Complementos .................................................................................................... 10.681,61
-02.05 -Regulaciones y Otros Elementos ............................................................................................. 17.117,61
-02.06 -Paneles ..................................................................................................................................... 164.297,27
-02.07 -Bandejas ................................................................................................................................... 14.126,45

03 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD............................................................................................................................... 49.430,73 11,30
-03.01 -Acometida y cuadro climatización ............................................................................................ 22.100,77
-03.02 -Cuarto de colectores................................................................................................................. 2.794,62
-03.03 -Estructura metálica ................................................................................................................... 1.934,82
-03.04 -Habitaciones y zonas comunes................................................................................................ 20.171,52
-03.05 -Instalación de telecomunicaciones........................................................................................... 2.429,00

04 ESTRUCTURA METÁLICA............................................................................................................................................. 23.586,85 5,39

06 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 3.500,00 0,80

07 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 555,30 0,13

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 437.529,98
13,00% Gastos generales ......... 56.878,90

6,00% Beneficio industrial ....... 26.251,80

Suma..................................................... 83.130,70

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 520.660,68

21% IVA ................................................ 109.338,74

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 629.999,42

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUA-
RENTA Y DOS CÉNTIMOS

Zaragoza, a 15 de julio de 2016.

El Ingeniero Técnico Industrial

Jefe de Sección de Proyectos e Instalaciones

OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA

Fdo: Ricardo Navarro Carroquino

Página 1


