RESUMEN DE PRESUPUESTO
CLIMATIZACION PLANTAS 1° Y 22 DE LA CASA AMPARO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 ACTUACIONES PREVIAS ........ooiiieeiirerieseiessiessssss s asssess s sss s sssse s ssssssessssesssesssnns 46.885,33 10,72
02 INSTALACION DE CLIMATIZACION ......oooosseseescsieesssseveesessessssinsssssseesssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssseessssssssssssssssssseeee 313.571,77 71,67
-02.01 -Enfriadora y traslados......... 39.487,22
-02.02 -Conducciones y valvuleria.. 47.951,41
-SCCI02 -Montantes ..o 19.910,20
-02.04 -Colectores y Complementos ...... 10.681,61
-02.05 -Regulaciones y Otros Elementos ... 17.117,61
-02.06 SPANEIES ... 164.297,27
-02.07 BANAGIAS ... 14.126,45
03 INSTALACION DE ELECTRICIDAD.........ooosssceesseeesesossseessesossseessssssssessssssssssessssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssesssssnes 49.430,73 11,30
-03.01 -Acometida y cuadro climatizacion .. 22.100,77
-03.02 -Cuarto de colectores................... 2.794,62
-03.03 EStrUCUIra MELANICA ........voveeeeeicer s 1.934,82
-03.04 -Habitaciones ¥ ZONASs COMUNES...........c.cruiirreiiieiseiseisei sttt 20.171,52
-03.05 -Instalacion de teleCoOMUNICACIONES............vecerimreirerirerier s 2.429,00
04 ESTRUCTURA METALICA........ooooseeeecetecovsveeeeeeesesssssssssssssessssssssssasssssssssesssssssssssisssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssnses 23.586,85 5,39
06 SEGURIDAD Y SALUD. ......oviierireieriresieeieesisesssssesssessss s ssssssesss s ssesessenses 3.500,00 0,80
07 GESTION DE RESIDUOS ......oooooreseeicreissssseeeesssssssssisssssssesessssssssssasssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssnses 55530 0,13
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 437.529,98
13,00% Gastos generales......... 56.878,90
6,00% Beneficio industrial........ 26.251,80
RS 10111 O 83.130,70
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 520.660,68
21% IVA oo 109.338,74
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 629.999,42

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUA-

RENTA Y DOS CENTIMOS

Zaragoza, a 15 de julio de 2016.

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA

Jefe de Seccion de Proyectos e Instalaciones

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo: Ricardo Navarro Carroquino
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