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1 A0A01  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

2,52

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0040 j  peón especialista 85,17 0,3407
0,0040 j  peón ordinario 80,86 0,3234
0,0160 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 4,69 0,0750
0,0320 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 0,5699
0,0160 h  Retroexcavadora (con maquinista). 24,72 0,3955
0,0160 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 42,02 0,6723

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1426

Total. 2,52

2 A0A05  m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormi-
gón o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

2,06

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0033 j  peón especialista 85,17 0,2811
0,0033 j  peón ordinario 80,86 0,2668
0,0130 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 4,69 0,0610
0,0260 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 0,4631
0,0130 h  Retroexcavadora (con maquinista). 24,72 0,3214
0,0130 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 42,02 0,5463

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1164

Total. 2,06

3 A0A07  ml Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición
de su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de
los utilizables y a vertedero de los productos residuales.

2,46

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 j  peón especialista 85,17 0,8517
0,0100 j  peón ordinario 80,86 0,8086
0,0800 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 4,69 0,3752
0,0100 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 0,1781
0,0050 h  Pala mecánica (con maquinista). 21,26 0,1063

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1392

Total. 2,46
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4 A0B01  m3 Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de
cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero.

4,79

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0130 j  peón especialista 85,17 1,1072
0,0130 j  peón ordinario 80,86 1,0512
0,0500 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 4,69 0,2345
0,0500 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 0,8905
0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 24,72 1,2360

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2712

Total. 4,79

5 A0B04  ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga
y transporte de productos a vetedero o acopio, así como terra-
plenado del hueco resultante.

39,47

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 j  peón especialista 85,17 8,5170
0,2000 j  peón ordinario 80,86 16,1720
0,4000 m3 zahorra artificial 8,38 3,3520
0,0500 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 1,8395
0,8000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 4,69 3,7520
0,1330 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 2,3687
0,5000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,47 1,2350

Costes indirectos 6 % 6,00 2,2342

Total. 39,47

6 A0B05  ud Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, trans-
porte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-
ción de elementos metálicos, completa.

176,65

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 j  peón especialista 85,17 34,0680
0,8000 j  peón ordinario 80,86 64,6880
4,0000 m3 zahorra artificial 8,38 33,5200
0,1500 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 5,5185
3,2000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 4,69 15,0080
0,5000 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 8,9050
2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,47 4,9400

Costes indirectos 6 % 6,00 9,9989

Total. 176,65
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7 A0B06  ud Demolición de cámara de descarga incluyendo demolición,
transporte de productos a vertedero, relleno compactado, recu-
peración de elementos metálicos, completa, así como anulación
de la toma de agua en la tubería general.

208,17

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 j  peón especialista 85,17 42,5850
1,0000 j  peón ordinario 80,86 80,8600
4,0000 m3 zahorra natural 5,59 22,3600
1,0000 m3 zahorra artificial 8,38 8,3800
0,1800 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 6,6222
4,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 4,69 18,7600
0,6670 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 11,8793
2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,47 4,9400

Costes indirectos 6 % 6,00 11,7832

Total. 208,17

8 A0D02  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un es-
pesor de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de pro-
ductos a vertedero.

2,91

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 j  oficial de primera 98,68 0,4441
0,0120 j  peón especialista 85,17 1,0220
0,0095 ml Fresadora de pavimento. 118,72 1,1278
0,0025 ml Barredora recogedora autopropulsada. 47,49 0,1187
0,0020 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 0,0356

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1649

Total. 2,91

9 A0E01  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de dis-
co.

1,80

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0042 j  oficial de primera 98,68 0,4145
0,0145 j  peón especialista 85,17 1,2350
0,0145 j Cortadora de hormigón con disco de diamante. 3,26 0,0473

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1018

Total. 1,80

10 B0A02  m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor,
incluso refino y compactación.

1,09
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 h  Pala mecánica (con maquinista). 21,26 0,7016
0,0070 h  Motoniveladora (con maquinista). 32,15 0,2251
0,0040 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 25,21 0,1008

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0617

Total. 1,09

11 B0B05  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos,
en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación de fondo.

3,03

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 j  peón especialista 85,17 2,1293
0,0270 h  Retroexcavadora (con maquinista). 24,72 0,6674
0,0130 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,44 0,0577

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1713

Total. 3,03

12 B0B06 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y acodala-
miento, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso agotamientos, refino y
compactación de fondo.

11,72

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0350 j  oficial de primera 98,68 3,4538
0,0700 j  peón especialista 85,17 5,9619
0,0060 m3 madera para encofrar 197,27 1,1836
0,0160 h  Retroexcavadora (con maquinista). 24,72 0,3955
0,0130 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,44 0,0577

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6632

Total. 11,72

13 B0C01  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a
vertedero, acopio o lugar de empleo.

3,43

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0180 h  Pala mecánica (con maquinista). 21,26 0,3827
0,1600 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 2,8496
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,1939

Total. 3,43

14 C0A02  m3 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de
préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humectación,
compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.

4,06

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,8000 m3 tierras (sobre camion en prestamo) 0,94 0,7520
0,2000 m3 suelo seleccionado (sobre camion en prestamo) 2,45 0,4900
0,0800 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 1,4248
0,0090 h  Pala mecánica (con maquinista). 21,26 0,1913
0,0090 h  Motoniveladora (con maquinista). 32,15 0,2894
0,0270 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 25,21 0,6807

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2297

Total. 4,06

15 C0A04  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción,
carga y transporte, extendido, humectación, compactación por
tongadas.

6,27

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 j  peón ordinario 80,86 2,4258
0,8000 m3 tierras (sobre camion en prestamo) 0,94 0,7520
0,2000 m3 suelo seleccionado (sobre camion en prestamo) 2,45 0,4900
0,0800 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 1,4248
0,0200 h  Pala mecánica (con maquinista). 21,26 0,4252
0,1600 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,47 0,3952

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3548

Total. 6,27

16 C0B02  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasi-
ficación, carga, transporte, extendido, humectación y compac-
tación por tongadas.

11,05

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 j  peón ordinario 80,86 0,8086
1,0000 m3 zahorra artificial 8,38 8,3800
0,0150 h  Motoniveladora (con maquinista). 32,15 0,4823
0,0300 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 25,21 0,7563
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,6256

Total. 11,05

17 D0A01  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, in-
cluso vibrado y puesta en obra.

43,04

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0240 j  oficial de primera 98,68 2,3683
0,0480 j  peón ordinario 80,86 3,8813
1,0000 m3 mortero de baja resistencia 34,35 34,3500

Costes indirectos 6 % 6,00 2,4360

Total. 43,04

18 D0A03  m3 Hormigón HNE-12.5/B/40, colocado en obra, vibrado y curado. 47,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0290 j  oficial de primera 98,68 2,8617
0,0580 j  peón ordinario 80,86 4,6899
1,0000 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 36,7900

Costes indirectos 6 % 6,00 2,6605

Total. 47,00

19 D0A05  m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa, colocado en obra, vibrado y cu-
rado.

54,93

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0350 j  oficial de primera 98,68 3,4538
0,0700 j  peón ordinario 80,86 5,6602
1,0000 m3 hormigón HM-20/P/22/I o IIa 42,71 42,7100

Costes indirectos 6 % 6,00 3,1094

Total. 54,93

20 D0A07  m3 Hormigón HA-25/P/22/I o IIa, para armar, colocado en obra,
vibrado y curado.

55,64

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0290 j  oficial de primera 98,68 2,8617
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0580 j  peón ordinario 80,86 4,6899
1,0000 m3 hormigón HA-25/P/22/I o IIa 44,94 44,9400

Costes indirectos 6 % 6,00 3,1495

Total. 55,64

21 D0C01  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, in-
cluso repaso de juntas y superficies.

13,90

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 j  oficial de primera 98,68 3,2564
0,1000 j  peón ordinario 80,86 8,0860
0,0090 m3 madera para encofrar 197,27 1,7754

Costes indirectos 6 % 6,00 0,7871

Total. 13,90

22 D0D02  m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso
compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

7,36

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0080 j  oficial de primera 98,68 0,7894
0,0170 j  peón ordinario 80,86 1,3746
0,1300 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 4,7827

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4168

Total. 7,36

23 D0E01  m2 Losa de hormigón HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espe-
sor, colocado en obra, curado y vibrado, incluso parte propor-
cional de encofrado, juntas y su sellado.

15,73

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0130 j  oficial de primera 98,68 1,2828
0,0260 j  peón ordinario 80,86 2,1024
0,2500 m3 hormigón HM-30/P/22/I o IIa 45,83 11,4575

Costes indirectos 6 % 6,00 0,8906

Total. 15,73

24 E0A01  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,71
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm de

espesor.
3,71 3,7100

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0000

Total. 3,71

25 E0A03  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S
de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compacta-
ción y parte proporcional de riego de imprimación o adheren-
cia, recortes y juntas.

3,86

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5

cm de espesor.
3,64 3,6400

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2184

Total. 3,86

26 E0A05  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 7
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,43

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC-22 BASE 70/100 G de 7 cm.

de espesor.
5,12 5,1200

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3072

Total. 5,43

27 E0B05  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

42,06

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 j  oficial de primera 98,68 9,8680
0,1000 j  peón especialista 85,17 8,5170
0,2000 j  peón ordinario 80,86 16,1720
0,0300 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 45,63 1,3689
0,8000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 4,69 3,7520
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 2,3807

Total. 42,06

28 G0A07  m2 Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm., con ári-
do de machaqueo calizo incrustado y en relieve, en color blanco
y negro, incluso colocación, mortero de asiento M-250 de 4 cm.
de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

11,89

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0220 j  oficial de primera 98,68 2,1710
0,0220 j  peón ordinario 80,86 1,7789
1,0000 m2 baldosa de 40 x 40 x 3,5 blanco y negro caliza 5,44 5,4400
0,0400 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 45,63 1,8252

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6729

Total. 11,89

29 I0A02  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8
x 20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

7,77

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0130 j  oficial de primera 98,68 1,2828
0,0260 j  peón ordinario 80,86 2,1024
1,0000 ml bordillo 8 x 20 2,03 2,0300
0,0520 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 1,9131

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4397

Total. 7,77

30 I0A03  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 22
x 30 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

14,66

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0220 j  oficial de primera 98,68 2,1710
0,0440 j  peón ordinario 80,86 3,5578
1,0000 ml bordillo 22 x 30 capa extrafuerte 4,94 4,9400
0,0860 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 3,1639
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,8300

Total. 14,66

31 I0B01  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construcción en paso de peatones, total-
mente terminado.

5,80

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 j  oficial de primera 98,68 1,9736
0,0200 j  peón ordinario 80,86 1,6172
0,0300 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 1,1037
0,0200 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 0,3562
0,0200 h  Pala mecánica (con maquinista). 21,26 0,4252

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3286

Total. 5,80

32 I0B02  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construcción en badén, totalmente termi-
nado.

17,18

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 j  oficial de primera 98,68 2,9604
0,0300 j  peón ordinario 80,86 2,4258
0,2450 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 39,38 9,6481
0,0300 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 0,5343
0,0300 h  Pala mecánica (con maquinista). 21,26 0,6378

Costes indirectos 6 % 6,00 0,9724

Total. 17,18

33 I0D05  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y
talochado.

12,24

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0280 j  oficial de primera 98,68 2,7630
0,0190 j  peón ordinario 80,86 1,5363
0,1280 m3 hormigón HM-30/P/22/I o IIa 45,83 5,8662
0,0070 m3 madera para encofrar 197,27 1,3809

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6928

Total. 12,24
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

34 I0F03  ud Alcorque cuadrado de 100 x 108 cm. formado por tres bordillos
prefabricados de hormigón HM-35 8 x 20 cm., provistos de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigón HM-
12.5, colocación y rejuntado.

30,50

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0600 j  oficial de primera 98,68 5,9208
0,1200 j  peón ordinario 80,86 9,7032
3,0000 ml bordillo 8 x 20 2,03 6,0900
0,1920 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 7,0637

Costes indirectos 6 % 6,00 1,7267

Total. 30,50

35 I0G14  ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C.,
color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de
hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y
fábrica, totalmente terminada.

33,36

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2260 j  peón ordinario 80,86 18,2744
1,0000 ml Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diáme-

tro 200 mm. exterior junta elástica. Color teja RAL
8023

6,08 6,0800

0,1710 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 6,2911
0,3330 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,47 0,8225

Costes indirectos 6 % 6,00 1,8881

Total. 33,36

36 I0G15 ud Sumidero de calzada a base de arqueta de polipropileno refor-
zado con un 20 % de fibra de vidrio de 40 x 25,5 x 60 cm. de di-
mensiones interiores, protegido exteriormente con hormigón
HM-12,5 ejecutado "in situ" según modelo con marco y rejilla
de fundición nodular de 425 x 268 mm., incluso obras de tierra
y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra comple-
mentaria de conexión a pozo de registro.

126,11

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0417 j  oficial de primera 98,68 4,1150
0,0833 j  peón ordinario 80,86 6,7356
0,1299 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 4,7790
0,0150 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 45,63 0,6845



Proyecto: Pavimentación y renovación de servicios de la C/ Mor de Fuentes

Pág. 12

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Sumidero a base de arqueta de polipropileno reforza-

do con un 20 % de fibra de vidrio de 40x25,5x60 cm.
de dimensiones interiores.

70,51 70,5100

1,0000 ud sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en fundi-
ción nodular

32,15 32,1500

Costes indirectos 6 % 6,00 7,1384

Total. 126,11

37 L0A02  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 0,73

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 kg acero corrugado B 500 S. 0,69 0,6900

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0414

Total. 0,73

38 L0C01  ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase
D-400, según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600
mm. de diámetro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del
conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con anagra-
ma y orificios, incluso colocación a la rasante definitiva.

145,30

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1250 j  oficial de primera 98,68 12,3350
0,1250 j  peón ordinario 80,86 10,1075
1,0000 ud marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoi-

dal tipo EN-GJS-500-7, de 60 cm. de paso libre.
113,72 113,7200

0,0200 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 45,63 0,9126
Costes indirectos 6 % 6,00 8,2245

Total. 145,30

39 L0C03  ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diá-
metro interior y 11 kg. de peso mínimo del conjunto, con dispo-
sitivo de cierre, incluso colocación a la rasante definitiva.

20,87

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 j  oficial de primera 98,68 4,9340
0,0500 j  peón ordinario 80,86 4,0430
1,0000 ud trampillón para llaves en fundición gris. 10,26 10,2600
0,0100 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 45,63 0,4563
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 1,1816

Total. 20,87

40 L0C04  ud Marco cuadrado y tapa de fundición nodular de grafito esferoi-
dal clase D-400, según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-
7, de 600 mm. de diámetro interior libre y 100 kg. de peso míni-
mo del conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con
anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante definitiva.

155,78

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1250 j  oficial de primera 98,68 12,3350
0,1250 j  peón ordinario 80,86 10,1075
1,0000 ud marco cuadrado y tape de fundición nodular tipo EN-

GJS-500-700-7 y acceso de diámetro 60 cms.
123,61 123,6100

0,0200 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 45,63 0,9126
Costes indirectos 6 % 6,00 8,8179

Total. 155,78

41 L0D01  ud Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diáme-
tro 12 mm. y 0,33 m. de anchura incluso colocación o reposi-
ción.

7,96

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 j  oficial de primera 98,68 3,9472
1,0000 ud Pate de polipropileno inyectado recorrido internamen-

te por una varilla de acero de Ø 12 mm.
3,56 3,5600

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4504

Total. 7,96

42 M0A01  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-100 espesor clase de pre-
sión 64, revestida interior y exteriormente, con junta automáti-
ca flexible o mecánica express en conexión con piezas especia-
les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso,
cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y
terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas
de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y pro-
bada.

24,66

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 j  oficial de primera 98,68 0,9868
0,0200 j  peón ordinario 80,86 1,6172



Proyecto: Pavimentación y renovación de servicios de la C/ Mor de Fuentes

Pág. 14

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm. (in-

cluido 15 % p.p. de piezas).
20,66 20,6600

Costes indirectos 6 % 6,00 1,3958

Total. 24,66

43 M0A02  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de pre-
sión 64, revestida interior y exteriormente, con junta automáti-
ca flexible o mecánica express en conexión con piezas especia-
les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso,
cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y
terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas
de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y pro-
bada.

35,54

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0140 j  oficial de primera 98,68 1,3815
0,0290 j  peón ordinario 80,86 2,3449
1,0000 ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 150 mm. (in-

cluido 15% p.p. de piezas).
29,47 29,4700

0,0140 h  Grúa 15 t (con maquinista). 23,73 0,3322
Costes indirectos 6 % 6,00 2,0117

Total. 35,54

44 M0D02  ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas
EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundi-
ción revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con
superficies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 35
kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura,
colocada y probada.

300,81

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1250 j  oficial de primera 98,68 12,3350
0,2500 j  peón especialista 85,17 21,2925
1,0000 ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16. 250,16 250,1600

Costes indirectos 6 % 6,00 17,0273

Total. 300,81
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45 M0E05  ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarín y grifo
de toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce,
arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg de peso
mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-50 hasta 5 m
de longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias
y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente termina-
da.

430,77

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5530 j  oficial de primera 98,68 54,5700
0,3000 j  peón especialista 85,17 25,5510
0,7280 j  peón ordinario 80,86 58,8661
1,0000 ud Válvula comp. de fundición o bronce 1 1/2" con fit-

ting de latón.
46,84 46,8400

1,0000 ud Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/2". 122,84 122,8400
3,4000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,47 8,3980
0,1907 h  Retroexcavadora (con maquinista). 24,72 4,7141
0,3690 m3 hormigón HM-20/P/22/I o IIa 42,71 15,7600
0,0080 m3 madera para encofrar 197,27 1,5782
0,0150 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 45,63 0,6845
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 60 x 60 cm. de fundición

nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-
42-12 según normativa municipal.

52,41 52,4100

0,3000 m3 arena 9,25 2,7750
5,0000 ml Tubería de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.

2,28 11,4000

Costes indirectos 6 % 6,00 24,3832

Total. 430,77

46 M0E31  ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería exis-
tente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200
mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes
y extracciones así como parte proporcional de medios auxiliares
y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y
probado.

393,48

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 j  oficial de primera 98,68 98,6800
2,8330 j  peón ordinario 80,86 229,0764
8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 4,69 37,5200
0,3330 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 5,9307

Costes indirectos 6 % 6,00 22,2724

Total. 393,48
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47 M0E51  ud Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición
de la existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a
200 mm. incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos,
cortes y extracciones, así como parte proporcional de medios
auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello to-
talmente terminado y probado.

396,10

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 j  oficial de primera 98,68 98,6800
2,8330 j  peón ordinario 80,86 229,0764
8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 4,69 37,5200
0,3330 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 5,9307
1,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,47 2,4700

Costes indirectos 6 % 6,00 22,4206

Total. 396,10

48 M0G01  ud Desagüe de 100 mm. de diámetro interior, sobre tubería de
abastecimiento de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta, tubería de fundición dúctil de 100 mm. hasta 5
m. de longitud, piezas especiales y accesorios de fundición dúc-
til DN-100, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.

430,52

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3833 j  oficial de primera 98,68 37,8240
0,4208 j  peón especialista 85,17 35,8395
0,7568 j  peón ordinario 80,86 61,1948
0,5250 m3 arena 9,25 4,8563
0,0500 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 39,38 1,9690
5,0000 ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm. (in-

cluido 15 % p.p. de piezas).
20,66 103,3000

1,0000 ud Válvula de compuerta DN-100 PN-16 122,41 122,4100
5,0000 ml malla azul de señalización de 50 cms de ancho 0,49 2,4500
0,1663 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 2,9618
0,9297 h  Pala mecánica (con maquinista). 21,26 19,7654
0,0945 h  Retroexcavadora (con maquinista). 24,72 2,3360
4,4704 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,47 11,0419
0,0455 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,44 0,2020

Costes indirectos 6 % 6,00 24,3690

Total. 430,52
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49 M0H01  ud Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de
cualquier diámetro comprendiendo hidrante de dos bocas para
manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición, husillo de ace-
ro inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a tubería
DN-100, tubería de fundición ductil de 100 mm. hasta 5 m. de
longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, válvula de
compuerta, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil
DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba.

1.419,92

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3833 j  oficial de primera 98,68 37,8240
0,4208 j  peón especialista 85,17 35,8395
0,7739 j  peón ordinario 80,86 62,5776
0,5250 m3 arena 9,25 4,8563
0,2740 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 39,38 10,7901
0,0150 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 45,63 0,6845
0,0100 m3 madera para encofrar 197,27 1,9727
1,0000 ud Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de fun-

dición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-
7 según normativa municipal.

69,20 69,2000

5,0000 ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm. (in-
cluido 15 % p.p. de piezas).

20,66 103,3000

1,0000 ud Válvula de compuerta DN-100 PN-16 122,41 122,4100
1,0000 ud hidrante completo con piezas y válvulas 850,42 850,4200
5,0000 ml malla azul de señalización de 50 cms de ancho 0,49 2,4500
0,1777 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 3,1648
0,9525 h  Pala mecánica (con maquinista). 21,26 20,2502
0,0945 h  Retroexcavadora (con maquinista). 24,72 2,3360
4,5618 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,47 11,2676
0,0455 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,44 0,2020

Costes indirectos 6 % 6,00 80,3727

Total. 1.419,92

50 M0I01 ml Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro in-
ferior a 500 mm. y material, colocada en obra, incluso carga y
transporte a vertedero de productos resultantes.

Sin descomposición.

0,18

51 M0I03  ml Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de
diámetro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla
plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro,
colocación en zanja, cortes y solapes, completamente termina-
da.

0,95

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0050 j  peón ordinario 80,86 0,4043
1,0000 ml malla azul de señalización de 50 cms de ancho 0,49 0,4900
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,0537

Total. 0,95

52 M0J21  ud Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de
toma de 1" sobre tubería general de cualquier diámetro, tube-
ría de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en
zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundi-
ción dúctil conteniendo electroválvula de 1" con filtro regula-
dor de presión, programador automático con batería de dura-
ción media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, re-
ducción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", reducción de
3/4" a 1/2" y demás piezas especiales y accesorios necesarios,
obras de tierra y fábrica complementarias, lecho de arena, aco-
plamiento a la red existente, colocación y prueba.

502,94

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2440 j  oficial de primera 98,68 24,0779
0,4100 j  peón ordinario 80,86 33,1526
0,2800 m3 arena 9,25 2,5900
0,3690 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 39,38 14,5312
0,0150 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 45,63 0,6845
0,0080 m3 madera para encofrar 197,27 1,5782
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 60 x 60 cm. de fundición

nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-
42-12 según normativa municipal.

52,41 52,4100

4,0000 ml Tubería de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte
proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.

1,11 4,4400

1,0000 ud Brida y grifo de toma de fundición de 1". 82,76 82,7600
1,0000 ud Programador de 1 estación con electroválvula de 1" o

de 1 1/2".
156,62 156,6200

1,0000 ud Material auxiliar para arqueta de riego por goteo. 49,44 49,4400
1,0000 ud Electro válvula de 1" con filtro regulador de presión. 41,58 41,5800
1,0000 ud Válvula de retención de 1". 4,66 4,6600
0,1520 h  Retroexcavadora (con maquinista). 24,72 3,7574
2,2560 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,47 5,5723

Costes indirectos 6 % 6,00 25,0820

Total. 502,94

53 M0K02  ml Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tube-
ría de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso aper-
tura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de
P.V.C. de 63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, en-
vuelta en un macizo de hormigón HM-12.5 de 20 x 15 cm., su-
ministro, colocación y prueba de la tubería así como parte pro-
porcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.

5,34
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0060 j  oficial de primera 98,68 0,5921
0,0220 j  peón ordinario 80,86 1,7789
0,0300 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 1,1037
1,0000 ml Tubería de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.

0,42 0,4200

1,0000 ml tubería de P.V.C. diámetro 63 mm. "K" para canaliza-
ciones

1,14 1,1400

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3021

Total. 5,34

54 M0K08 ud Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietile-
no de color marrón de 16 mm. de diámetro exterior y cuatro
goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especia-
les, completamente colocada según detalle de planos y en servi-
cio.

5,94

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0420 j  peón especialista 85,17 3,5771
2,0000 ml Tubería de polietileno marrón de 16 mm. con 4 gote-

ros.
0,67 1,3400

1,0000 ud Material auxiliar 0,69 0,6900
Costes indirectos 6 % 6,00 0,3364

Total. 5,94

55 N0A02  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-com-
primido, de 40 cm. de diámetro interior, de 59 mm. de espesor
mínimo, clase R, con uniones de copa y enchufe con junta de
goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio
tubo de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas con mortero
de cemento, colocación y prueba.

26,17

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0125 j  oficial de primera 98,68 1,2335
0,0250 j  peón ordinario 80,86 2,0215
1,0000 ml Tubería de hormigón junta goma diámetro 40 cm. cla-

se R.
9,49 9,4900

0,3070 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 11,2945
0,0200 h  Grúa 20 t (con maquinista). 32,63 0,6526

Costes indirectos 6 % 6,00 1,4815

Total. 26,17
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56 N0C01  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tu-
bería de P.V.C. de 160 mm. de diámetro exterior, color teja y
4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-
12.5 de 35 x 35 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de
productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compac-
tación, totalmente terminada.

23,09

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 j  oficial de primera 98,68 3,9472
0,0800 j  peón ordinario 80,86 6,4688
1,0000 ml Tubería de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y diámetro

160 mm. exterior junta elástica. Color teja RAL 8023
3,98 3,9800

0,1030 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 3,7894
0,0800 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 1,4248
0,0800 h  Retroexcavadora (con maquinista). 24,72 1,9776
0,0800 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,47 0,1976

Costes indirectos 6 % 6,00 1,3071

Total. 23,09

57 N0C02  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tu-
bería de P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y
4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-
12.5 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de
productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compac-
tación, totalmente terminada.

26,57

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 j  oficial de primera 98,68 3,9472
0,0800 j  peón ordinario 80,86 6,4688
1,0000 ml Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diáme-

tro 200 mm. exterior junta elástica. Color teja RAL
8023

6,08 6,0800

0,1290 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 4,7459
0,0850 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 1,5139
0,0850 h  Retroexcavadora (con maquinista). 24,72 2,1012
0,0850 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,47 0,2100

Costes indirectos 6 % 6,00 1,5040

Total. 26,57

58 N0C11  ud Sustitución de parte fija de conexión al alcantarillado de aco-
metida existente de 160 o 200 mm. de diámetro, integrada por
demolición completa de la acometida antigua, construcción de
nueva arqueta de hormigón HM-12.5 con losa armada practi-
cable sobre tubería general de cualquier diámetro y pieza, a ba-
se de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero ino-
xidable, para conexión de la tubería de salida de la vivienda con
la de acometida, incluso obras de tierra y fábrica complementa-
rias, totalmente terminada y probada.

388,66
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 j  oficial de primera 98,68 49,3400
0,1670 j  peón especialista 85,17 14,2234
2,9170 j  peón ordinario 80,86 235,8686
0,5890 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 21,6693
0,0560 m3 hormigón HA-25/P/22/I o IIa 44,94 2,5166
6,2800 kg acero corrugado B 400 S. 0,67 4,2076
1,0000 ud Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero

inoxidable de 160 o 200 mm.
22,70 22,7000

1,3330 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 4,69 6,2518
4,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,47 9,8800

Costes indirectos 6 % 6,00 21,9994

Total. 388,66

59 N0D01  ud Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diáme-
tro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento
del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y
agotamiento, totalmente terminada y probada.

158,26

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3330 j  oficial de primera 98,68 32,8604
0,3330 j  peón especialista 85,17 28,3616
0,8330 j  peón ordinario 80,86 67,3564
0,0500 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 45,63 2,2815
2,6670 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 4,69 12,5082
0,3330 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 5,9307

Costes indirectos 6 % 6,00 8,9579

Total. 158,26

60 N0D02  ud Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de sa-
neamiento que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso
obras de tierra y fábrica, agotamiento, medios y elementos au-
xiliares, totalmente terminado.

171,43

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,7500 j  oficial de primera 98,68 74,0100
0,7500 j  peón ordinario 80,86 60,6450
0,0440 m3 madera para encofrar 197,27 8,6799
0,5000 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 18,3950

Costes indirectos 6 % 6,00 9,7038

Total. 171,43
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61 N0F01  ml Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro
y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a
presión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos
resultantes.

0,53

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 ud Camión autoaspirante impulsor de agua a presión, in-

cluida carga de residuos.
23,74 0,2374

0,0150 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 0,2672
Costes indirectos 6 % 6,00 0,0303

Total. 0,53

62 N0G01  ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV,
video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para
inspección de tubería de alcantarillado.

435,10

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV,

video grabador, medios auxiliares y humanos necesa-
rios para inspección de tubería de alcantarillado.

410,47 410,4700

Costes indirectos 6 % 6,00 24,6282

Total. 435,10

63 N0G02  ml Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra me-
diante equipo de TV, incluso informe técnico completo y graba-
ción en cinta de video del recorrido inspeccionado.

1,14

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ml Inspección de tubería de alcantarillado colocada en

obra mediante equipo de TV, incluso informe técnico
completo y grabación en cinta de video del recorrido
inspeccionado.

1,08 1,0800

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0648

Total. 1,14

64 O0A02  ml Canalización semafórica en tierra o aceras constituida por 2 tu-
berías de PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas
en un prisma  de hormigón HM-15 de 40 x 31 cm., incluso
obras de tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimien-
to de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto de-
molición y reposicón de pavimento, en su caso.

16,65
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0220 j  oficial de primera 98,68 2,1710
0,0440 j  peón ordinario 80,86 3,5578
0,1140 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 39,38 4,4893
2,0000 ml Tubería de P.V.C.-U de diámetro 110 mm. y espesor

2,7 mm. PN 6.
1,89 3,7800

0,0350 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 0,6234
0,0350 h  Retroexcavadora (con maquinista). 24,72 0,8652
1,0000 ml Malla verde de señalización de 30 cm. de ancho. 0,22 0,2200

Costes indirectos 6 % 6,00 0,9424

Total. 16,65

65 O0A05  ml Canalización semafórica en calzada constituida por 2 tuberías
de PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un
prisma de hormigón  HM-12,5 de 40 x 41 cm., incluso obras de
tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolición y
reposición de pavimento, en su caso.

18,87

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0260 j  oficial de primera 98,68 2,5657
0,0520 j  peón ordinario 80,86 4,2047
0,1450 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 36,79 5,3346
2,0000 ml Tubería de P.V.C.-U de diámetro 110 mm. y espesor

2,7 mm. PN 6.
1,89 3,7800

0,0400 h  Camión 20 t (con maquinista). 17,81 0,7124
0,0400 h  Retroexcavadora (con maquinista). 24,72 0,9888
1,0000 ml Malla verde de señalización de 30 cm. de ancho. 0,22 0,2200

Costes indirectos 6 % 6,00 1,0684

Total. 18,87

66 O0B02  ud Arqueta para semáforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones mí-
nimas interiores, de hormigón HM-15 en masa, resistente a sul-
fatos, incluso   marco y tapa de registro de fundición dúctil de
48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase C-250 según EN-124,
obras de tierra y fábrica, capa   filtrante de grava de 20 cm. de
espesor y orificios para tuberías, totalmente terminada.

110,75

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1500 j  oficial de primera 98,68 14,8020
0,1500 j  peón ordinario 80,86 12,1290
0,6150 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 39,38 24,2187
0,0720 m3 grava gruesa 6,42 0,4622
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 60 x 60 cm. de fundición

nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-
42-12 según normativa municipal.

52,41 52,4100

0,0100 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 45,63 0,4563
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 6,2687

Total. 110,75

67 P0B02 ud Plantación de Acer platanoides, de 16-18 cm. a raíz desnuda, in-
cluso excavación de hoyo de 1,20x1,20x1,20 m. con medios ma-
nuales y primer riego.

36,22

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0310 j  oficial de primera 98,68 3,0591
0,0750 j  peón especialista 85,17 6,3878
1,0000 ud Acer platanoides (Arce noruego) 16-18 cm. raíz des. 24,72 24,7200

Costes indirectos 6 % 6,00 2,0500

Total. 36,22

68 R0A02 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de
anchura, realizada con material de larga duración "spray ter-
moplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo
y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmen-
te acabado.

0,93

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0015 j  peón especialista 85,17 0,1278
0,0022 j  peón ordinario 80,86 0,1779
0,1080 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 3,71 0,4007
0,0720 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,86 0,1339
0,0035 j  Barredora nemática autopropulsada. 5,19 0,0182
0,0035 j  Marcadora autopropulsada. 4,75 0,0166

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0525

Total. 0,93

69 R0A05  m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud va-
riables realizada con material de larga duración "termoplástico
en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manua-
les, totalmente acabado.

10,54

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 j  peón especialista 85,17 0,3833
0,0434 j  peón ordinario 80,86 3,5093
0,7200 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 3,71 2,6712
0,4800 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,86 0,8928
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 j  Barredora nemática autopropulsada. 5,19 1,2975
0,2500 j  Marcadora autopropulsada. 4,75 1,1875

Costes indirectos 6 % 6,00 0,5965

Total. 10,54

70 R0C02  ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura,
incluso postes, cimentación y colocación.

496,02

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 j  oficial de primera 98,68 3,9472
0,2000 j  peón especialista 85,17 17,0340
0,2000 j  peón ordinario 80,86 16,1720
5,1840 m2 Panel reflec. en chapa hierro nivel 1 83,10 430,7904

Costes indirectos 6 % 6,00 28,0766

Total. 496,02

71 T0B11  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 2 tube-
rías en paralelo de 63 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas
en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 27 cm., en zanja de
cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada.

Sin descomposición.

16,98

72 T0B27  ud Arqueta para registro telefónico tipo H-II de medidas interiores
80 x 70 x 82 cm. totalmente terminada.

Sin descomposición.

443,79

73 X0A01  ud Análisis granulométrico. 26,58

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3100 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 21,44 6,6464
1,0000 kg Granulometría de suelos por tamizado según normati-

va vigente e informe.
18,43 18,4300

Costes indirectos 6 % 6,00 1,5046

Total. 26,58

74 X0A02  ud Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4). 22,75

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 21,44 5,3600
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Determinación de sulfatos solubles suelo según nor-

mativa vigente e informe.
16,10 16,1000

Costes indirectos 6 % 6,00 1,2876

Total. 22,75

75 X0A03  ud Análisis de equivalente de arena. 13,36

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1400 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 21,44 3,0016
1,0000 ud Ensayo de equivalente de arena según normativa vi-

gente e informe.
9,60 9,6000

Costes indirectos 6 % 6,00 0,7561

Total. 13,36

76 X0A05  ud Ensayo límites de ATTERBERG. 22,49

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 21,44 4,2880
1,0000 h  Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al

agua por medio de los limites de Atterberg según nor-
mativa vigente e informe. Límite de liquidez (LL), lí-
mite de plasticidad (LP).

16,93 16,9300

Costes indirectos 6 % 6,00 1,2731

Total. 22,49

77 X0A06  ud Ensayo próctor modificado. 54,03

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 21,44 8,5760
1,0000 ud Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos

distintos según normativa vigente e informe.
42,40 42,4000

Costes indirectos 6 % 6,00 3,0586

Total. 54,03

78 X0A07  ud Ensayo C.B.R. 93,55

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 21,44 21,4400
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo índice C.B.R. de suelos según normativa vi-

gente e informe.
66,81 66,8100

Costes indirectos 6 % 6,00 5,2950

Total. 93,55

79 X0A08  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ". 21,60

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 21,44 4,2880
1,0000 ud Determinación de la densidad "in situ", incluyendo

humedad según normativa vigente, método de la are-
na, hasta tres determinaciones en suelos; e informe.

16,09 16,0900

Costes indirectos 6 % 6,00 1,2227

Total. 21,60

80 X0B01  ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de seis probe-
tas cilíndricas de hormigón.

84,99

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Comprobación de la resistencia a compresión de hor-

migónes, medíante el ensayo de una serie de 6 probe-
tas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, inclu-
yendo la fabricación, el curado, el refrentado y la rotu-
ra a comprensión simple, según normativa vigente e
informe.

80,18 80,1800

Costes indirectos 6 % 6,00 4,8108

Total. 84,99

81 X0B04  ud Análisis de dosificación de un mortero u hormigón. 96,41

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Estudio Teórico de la dosificación de hormigones, se-

gún normativa vigente e informe.
90,95 90,9500

Costes indirectos 6 % 6,00 5,4570

Total. 96,41

82 X0B06  ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres probe-
tas de mezcla de grava-cemento a los siete días.

91,03
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de 3

probetas de mezcla de grava-cemento fabricadas en
obra con el molde y compactación del Proctor modifi-
cado, a los siete días, según normativa vigente e infor-
me.

85,88 85,8800

Costes indirectos 6 % 6,00 5,1528

Total. 91,03

83 X0C01  ud Ensayo de absorción de agua. 37,92

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de absorción de agua para arena y gravas, se-

gún normativa vigente e informe.
35,77 35,7700

Costes indirectos 6 % 6,00 2,1462

Total. 37,92

84 X0C03  ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas
(bordillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).

69,96

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas pre-

fabricadas (bordillos, canalillos, losas, adoquines, bal-
dosas, tubos, etc.) según normativa vigente e informe.

66,00 66,0000

Costes indirectos 6 % 6,00 3,9600

Total. 69,96

85 X0C05  ud Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hor-
migón.

241,80

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de

un tubo de hormigón, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento
de Agua.

228,11 228,1100

Costes indirectos 6 % 6,00 13,6866

Total. 241,80

86 X0C06  ud Ensayo de resistencia a flexión de bordillos. 37,87
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de resistencia a flexión de bordillos, según

normativa vigente e informe.
35,73 35,7300

Costes indirectos 6 % 6,00 2,1438

Total. 37,87

87 X0C08  ud Ensayo de resistencia al desgaste. 219,49

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Determinación de la resistencia al desgaste por abra-

sión en plataforma giratoria de una muestra de bordi-
llo prefabricado de hormigón, según normativa vigen-
te e informe.

207,07 207,0700

Costes indirectos 6 % 6,00 12,4242

Total. 219,49

88 X0D01  ud Ensayo MARSHALL completo. 146,73

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,9000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri-

maciones bituminosas según norma vigente.
15,61 14,0490

1,0000 ud Ensayo Marshall completo incluyendo: Fabricación de
tres probetas, determinación de la densidad, estabili-
dad, deformación, contenido de ligante, análisis gra-
nulométrico de los áridos extraídos y cálculo de hue-
cos, según normativa vigente e informe. Incluyendo
Mezcla Bituminiosa en laboratorio.

124,38 124,3800

Costes indirectos 6 % 6,00 8,3057

Total. 146,73

89 X0D02  ud Análisis de contenido en betún. 38,91

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri-

maciones bituminosas según norma vigente.
15,61 4,6830

1,0000 ud Comprobación del contenido en ligante de mezclas bi-
tuminosas, según normativa vigente e informe.

32,02 32,0200

Costes indirectos 6 % 6,00 2,2022

Total. 38,91
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90 X0D03  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bitumi-
nosa.

24,86

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri-

maciones bituminosas según norma vigente.
15,61 3,1220

1,0000 ud Ensayo para establecer la granulometría del árido re-
cuperado, una vez efectuada la extracción del ligante,
de mezclas bituminosas, según normativa vigente e in-
forme.

20,33 20,3300

Costes indirectos 6 % 6,00 1,4071

Total. 24,86

91 X0D04  ud Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bituminosa. 20,56

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri-

maciones bituminosas según norma vigente.
15,61 3,1220

1,0000 ud Ensayo para determinar la densidad relativa aparente
y el porcentaje de huecos de mezclas asfálticas com-
pactadas, según normativa vigente e informe.

16,27 16,2700

Costes indirectos 6 % 6,00 1,1635

Total. 20,56


