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CUADRO DE PRECIOS N°2
PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL Ri0 HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

cODIGO UD  DESCRIPCION

CAPITULO 1 OBRAS DE TIERRA

A0CO1 ud  Apeo arbol y extraccion tocon
Apeo de arbol y extraccion de tocdn hasta 30 cm. de didmetro de tronco, incluso excavaciones,

medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno compactado.
Mano de obra.

Magquinaria
Resto de obra y materiales ............ccocovverrcreinne.

TOTAL PARTIDA

A0C02 ud  Apeo arbol y extraccion tocon
Apeo de arbol y extraccion de tocén de 30 a 60 cm. de diametro de tronco, incluso excavacio-

nes, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno compactado.
Mano de Obra..........cccveieivevereeeee s

MAQUINGTIA ... vvvcvrieieieieiee e
Resto de obra y materiales ............coocovveencereinne.

TOTAL PARTIDA
BOAO1 m2  Escarificado, regularizacion y compactacion
Escarificado, regularizacion y compactacion de terrenos existentes o resultantes.
MaQUINAMA ........vvrrerrirrieeenieieeenee i
Resto de obra y materiales ............ccocovvevrcereinne.
TOTAL PARTIDA
BOA02 m3  Excavacion explanacion terreno
Excavacion en la explanacion en cualquier terreno y espesor, incluso desbroce previo, refino y
compactacion.
MaQUINGTIA ...v vt
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
PB0CO1 m3  Carga transporte tierras excavacion
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de em-
pleo.
MaQUINGIIA ......cvoererricieie s
Resto de obra y materiales ..........ccccoeverreercernennee.
TOTAL PARTIDA
PC0B01 m3  Relleno localizado material granular

Relleno localizado en zanjas y emplazamientos con material granular procedente de préstamos,

incluso extraccion, carga, transporte, extendido, humectacién y compactacion por tongadas.
Mano de 0bra........ccccueveieieiereeee e

Magquinaria
Resto de obra y materiales ..........ccccoevervrerrirnennees

TOTAL PARTIDA

PC0B02 m Desmontaje barrera de seguridad
Desmontaje de barrera de seguridad flexible completa, incluso parte proporcional de demolicién

de cimentacion, terminales y soportes, carga y transporte de productos a acopio o vertedero.
Mano de obra.

Maguinaria
Resto de obra y materiales ............ccocovnincrneennee

TOTAL PARTIDA

PC0B03 j Jornada equipo basico de limpieza
Jornada de equipo basico para acondicionamiento del entorno, incluyendo la recogida de basuras
y escombro, compuesto por tres peones con parte proporcional de oficial de 1, incluida la carga

y transporte a vertedero autorizado.
Mano d€ ODra........coveereeerieieensie e

Resto de obra y materiales .......c..cocovvrvrerrerrinnns

TOTAL PARTIDA
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PRECIO

44,93
7,93
3,17

56,03

102,10
10,82
6,77

119,69

0,58
0,04

0,62

1,39
0,08

1,47

2,92
0,17

3,09

1,12
5,22
6,53

12,87

10,40
0,73
0,67

11,80

378,08
22,69

400,77

CODIGO

ub DESCRIPCION PRECIO
PC0B05 m2  Desbroce y limpieza medios manuales y mec.
Desbroce, limpieza de vegetacion y podas con medios manuales y mecanicos, en areas ane-
xas al ambito de actuacién, incluso carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes.
Mano de obra
Maquinaria..........
Resto de obra y materiales ............cocooevevvinirennns
TOTAL PARTIDA
CAPITULO 2 PAVIMENTACION
PHCO007 m Traviesa de pino 2,40 m (18 x 12 cm)
Traviesa de pino tanalizada Madex o similar de 2,40 m de longitud y 18 x 12 cm de seccion, de
madera de pino silvestre o laricio, impregnada en profundidad en autoclave hasta nivel IV emple-
ando protector hidrosoluble libre de arsénicos y de cromos segin normativa europea, incluso ins-
talacion mediante taladros y varillas de acero corrugado de 12 mm de diametro, elementos auxi-
liares, totalmente terminada.
Mano de 0bra ..o
Resto de obra y materiales ............coccoenvvirincnns
TOTAL PARTIDA
C0B02 m3  Base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion, carga, transporte, exten-
dido, humectacion y compactacion por tongadas.
Mano de 0bra ...
MaQUINGIIA.........cveeieiceee s
Resto de obra y materiales ...........ccccvevviinreennn.
TOTAL PARTIDA
PDOF03 m2  Pavimento HM-15 e=20 cm mallazo d8 15x15
Pavimento de hormigén HM-15 de 20 cm de espesor ligeramente armado con mallazo de 8 mm
en cuadricula de 15 x15 cm, incluso compactacion del terreno soporte, ejecucion de juntas y cu-
rado.
Mano de obra
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
C0B01 m3  Subbase zahorra natural
Subbase de zahorra natural, incluso extraccion, carga, transporte, extendido, humectacion y
compactacion por tongadas.
Mano de 0bra .......c.oeveereneneereee s
Maquinaria
Resto de obra y materiales ............ccccocnevvinenenns
TOTAL PARTIDA
CAPITULO 3 RIEGO

SUBCAPITULO 3.1. Conducciones riego

MO0B04

m Tuberia PEBD DN-40 PN-6

Tuberia de P.E. de baja densidad PN-6 DN-40, incluso apertura de zanja de 30x75 cm., sumi-
nistro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de arena de 20 cm. de espesor, terraplenado y
compactacion por tongadas, asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nu-

dos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
Mano de 0bra ...

MaQUINAIA........coeeeeriereieeeeeeee s
Resto de obra y materiales ............coccovveierenrirennns

TOTAL PARTIDA

0,56
0,10
0,04

0,70

3,99
9,33

13,32

1,12
1,67
9,38

12,17

3,98
17,06

21,04

0,56
1,53
6,27

8,36

1,70
1,04
2,89

5,63
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CUADRO DE PRECIOS N°2

PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL RiO HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

cODIGO UD  DESCRIPCION

M0B05 m Tuberia PEBD DN-50 PN-6
Tuberia de P.E. de baja densidad PN-6 DN-50, incluso apertura de zanja de 30x80 cm., sumi-
nistro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de arena de 20 cm. de espesor, terraplenado y
compactacion por tongadas, asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nu-

dos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
Mano de obra....

Maquinaria...........coevne..
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

M0B06 m Tuberia PEBD DN-63 PN-6
Tuberia de P.E. de baja densidad PN-6 DN-63, incluso apertura de zanja de 40x90 cm., sumi-
nistro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de arena de 25 cm. de espesor, terraplenado y
compactacion por tongadas, asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nu-
dos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

Mano de 0bra..........ccvvereenisiesisieeinens

Maquinaria...........ccevne.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 3.2. Equipamiento riego

MOEO06 ud Acometida 2" a la red de abastecimiento
Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin de toma de fundicion con llave de paso de
asiento sobre tuberia general, valvula de compuerta de laton de 2300 g, incluso obras de tierra
complementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Mano de 0bra........cccvvereieinisieiesieeiens

Magquinaria........ccc.oevenee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

HC048 ud  Contador de agua 2"-63 mm. Normalizado Ayto. Zaragoza
Contador de agua 2"-63 mm incluso filtro y valvula antirretorno. Normalizado Ayto. Zaragoza.

Completamente instalado.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

MO0D30 ud Valvula compuerta D=2" PN-10
Valvula de compuerta D= 2" PN-10 con extremos roscados, husillo estacionario de latén lamina-
do, cuerpo y cufia monobloque de bronce y volante metalico, con un peso minimo de 2.3 kg. in-
cluso piezas de empalme tipo fitting de bronce, anclajes, colocacion y prueba.

Mano de obra..........ccccevevecveeeeieeeeeenes

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

M0D29 ud  Valvula compuerta D=1 1/2" PN-10
Valvula de compuerta D=1 1/2" PN-10 con extremos roscados, husillo estacionario de latén la-
minado, cuerpo y cufia monobloque de bronce y volante metélico, con un peso minimo de 1.6
kg. incluso piezas de empalme tipo fitting de bronce, anclajes, colocacién y prueba.

Mano de 0bra..........ccoeereiercieieeseeieas

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

M0J11 ud Arqueta para abastecimiento de 38x38x60 cm.
Arqueta para abastecimiento de 38x38x60 cm. de dimensiones minimas interiores, de polipropile-
no reforzado con un 20 % de fibra de vidrio, macizada de hormigén HM-12,5 de 68x68x75 cm.
de medidas exteriores, incluso marco y tapa de registro de fundicidn ductil, clase C-250 segun
EN-124, obras de tierra y fabrica y orificios para tuberias, totalmente terminada.

Mano de obra..........cccceveveveeeieeeseenns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
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PRECIO

1,81
1,14
4,05

7,00

2,17
1,62
6,26

10,05

110,31
3,33
192,82

306,46

509,33
509,33

8,63
65,08

73,71

7,40
4117

48,57

CODIGO

M0J12

MoJ25

MoJ21

ub DESCRIPCION PRECIO

ud  Arqueta para abastecimiento de 58x58x60 cm.

Arqueta para abastecimiento de 58x58x60 cm. de dimensiones minimas interiores, de polipropile-
no reforzado con un 20 % de fibra de vidrio, macizada de hormigon HM-12,5 de 88x88x75 cm.

de medidas exteriores, incluso marco y tapa de registro de fundicion ductil, clase C-250 segin

EN-124, obras de tierra y fabrica y orificios para tuberias, totalmente terminada.
Mano de obra..........cc......

Resto de obra y materiales ............cocoerevvirircnns

TOTAL PARTIDA

ud Derivacion dos circuitos riego aspersion

Derivacion para dos circuitos de tuberia de PEBD DN-50 y PN-6 para riego incluyendo: collarin
sobre tuberia general, valvula de retencion y 2 electrovalvulas PGA de Rain Bird o similar del
mismo diametro, filtro y programador automatico de dos estaciones TBOS-II de Rain Bird o simi-
lar con médulo de radio y con dos baterias de 9 V de duracién media 1 afio y demés piezas es-

peciales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente instalada y probada.
Mano de 0bra ...

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud Derivacion riego goteo.

Derivacion para riego por goteo incluyendo: collarin y llave de toma de 1" sobre tuberia general
de cualquier diametro, valvula de retencion, regulador de presion y 1 electrovalvula PGA de
Rain Bird o similar del mismo diametro, filtro y programador automatico de una estacion TBOS-I|
de Rain Bird o similar con modulo de radio y con dos baterias de 9 V de duracion media 1 afio y
demés piezas especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente ins-

talada y probada.
Mano de obra ...

Resto de obra y materiales ............ccccoenuvinenenns

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 3.3. Riego por goteo

HC059

m UNITECHLINE® 17 o similar con gotero de 2,3 I/h cada 33 cm

Tuberia de polietileno de diametro exterior 17 mm de color marrén especial para ejecuciones sub-
terraneas con gotero integrado cada 33 cm. Gotero plano autorregulado de 2,3 I/h entre 0,5y 4,0
bar. Sistema de autolimpieza mediante paso de agua turbulento por laberinto de 1,2 mm. de an-
cho y membrana de regulacion en silicona. Fabricado con control de calidad ISO 9261 categoria
clase A. Con accesorios, conexiones macho 17x3/4", valvulas de lavado y antisifén en arque-
tas y collarin 40x3/4". Todo ello instalado a 12-15 cm de profundidad o superficial, con prueba hi-
draulica.

Resto de obra y materiales ............c.cooevvvvinencnns

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 3.4. Riego por aspersion

MOK10

MOK11

ud Aspersor riego 7 m
Aspersor riego 90/360 modelo 5004 Plus de Rainbird o similar ajustable desde la parte superior y

alcance minimo de 7 m, completo instalado en obra.
Mano de 0bra .......covveevevevreceee s

Resto de obra y materiales ............ccccoeneenincnenns

TOTAL PARTIDA

ud Aspersor riego 5 m
Aspersor riego 90/360 serie 3500 de Rainbird o similar ajustable desde la parte superior y alcan-

ce minimo de 5 m, completo instalado en obra.
Manodeobra...................

Resto de obra y materiales ............ccccoeneninenenns

TOTAL PARTIDA

36,17
166,63

202,80

20,56
716,16

736,72

20,56
470,33

490,89

2,21
2,21

6,85
19,29

26,14

6,85
17,32

2417
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CUADRO DE PRECIOS N°2
PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL Ri0 HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

CODIGO UD  DESCRIPCION
CAPITULO 4 PLANTACIONES
PC0B04 m3  Tierra vegetal de la propia excavacion
Tierra vegetal procedente de la propia excavacion, incluso carga, transporte, extendido, limpieza
y rastrillado.
Man0 d€ ODra.......ccveieieieieerere s
MaQUINGTIA ... v
Resto de obra y materiales ............ccocovverrcreinne.
TOTAL PARTIDA
HC067 m2  Formacion césped natural rustico

Formacion de césped tipo pradera natural ristico, por siembra de una mezcla de Festuca arundi-
nacea al 70% y Ray-grass al 30 %, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribucién de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 ¢cm. superficia-
les, perfilado definitivo, pase de rulo y preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indica-

da a razén de 30 gr/m2 y primer riego.
Mano d€ OBra........cviieeeeieirieeeee s

MAQUINGTIA . ..vvvcerseieieieie s
Resto de obra y materiales ...

TOTAL PARTIDA

HC068 ud Plantacion de Almez (Celtis Australis)
Plantacion de Celtis Australis de 14-16 cm de perimetro, en cepellén de alambre de diametro mi-
nimo 45 cm y profundidad minima 31,5 cm. segun formulas NTJ, incluso excavacion de hoyo

de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con medios manuales y primer riego.
Man0 d€ ODFa........ccrveerereeireeeeeree e

Resto de obra y materiales .........c.ccocverrcrincnnnae

TOTAL PARTIDA

HC086 ud Plantacion de Alamo blanco (Populus alba)
Plantacion de Populus alba (Alamo), de 6 a 7 m de altura y 14-16 cm de perimetro a raiz desnu-

da, incluso excavacién de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m. con medios manuales y primer riego.
Mano de obra..........c.ccevveeeeveeeceeee e

Resto de obra y materiales ............ccocovveerceneenne.

TOTAL PARTIDA

HCO087 ud Plantacion de Fresno (Fraxinus angustifolia)
Plantacion de Fraxinus Angustifolia (Fresno) de 14 a 16 cm de perimetro de tronco de 1,5a 2 m.
de altura, en cepellén con tela metalica de didmetro minimo 45 cm y profundidad minima 31,5,
segun formulas NTJ en hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m, incluso apertura del mismo con los medios

indicados y primer riego.
Mano de 0bra........ccccueuieieeiree e

Resto de obra y materiales ........c..coccoevrnrercerrennee.

TOTAL PARTIDA

HC088 ud Plantacion de Nogal (Juglans regia)
Plantacion de Juglans regia (Nogal), de 16-18 cm de perimetro en cepelldn con tela metalica de
diametro minimo 51 ¢cm y profundidad minima 35,7 cm. segun formulas NTJ, incluso excavacion

de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m. con medios manuales y primer riego.
Mano d€ ODFa........cvereeeririeieie e

Resto de obra y materiales ............ccocovnencereennee

TOTAL PARTIDA

HC089 ud Plantacion Rosa canina 40-60 cm. altura
Suministro y plantacién de Rosa Canina (Rosal silvestre) de 40 a 60 cm. de altura, en contene-

dor de 3 litros, y plantacion en hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. abonado y primer riego.
Man0 d€ OBIra........cvuueeieeieiireire s

Resto de obra y materiales ............ccocovnencernennee

TOTAL PARTIDA

AIT Consultores Aragén, S.L.

PRECIO

3,37
0,86
0,25

4,48

1,74
0,20
0,35

2,29

10,88
61,07

71,95

10,88
15,48

26,36

10,88
37,75

48,63

10,88
4517

56,05

CODIGO

HC090

HC091

ub DESCRIPCION PRECIO

ud Plantacion Cornus sanguinea 60-80 cm. altura
Suministro y plantacion de Cornus sanguinea (Cornejo) de 60 a 80 cm. de altura, en contenedor
de 3 litros, y plantacion en hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. abonado y primer riego.

Mano de 0bra ........c.cocueeneeniensee s
Resto de obra y materiales ............cccvervrririinnnn.

TOTAL PARTIDA

ud Plantacién Prunus spinosa 40-60 cm. altura
Suministro y plantacion de Prunus spinosa (Endrino) de 40-60 cm., en contenedor de 3 litros, in-

cluso excavacion de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m. abonado y primer riego.
Mano de obra ...

Resto de obra y materiales ............coccoenvvirencnnns

TOTAL PARTIDA

CAPITULO 5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

PHC100

PHC098

PHC205

PHC001

HC102

m Barandilla metalica perfil tubular @ 45 mm
Barandilla metalica de perfil tubular @ 45 mm y 2 mm de espesor, incluso elementos de anclaje,

colocacion y pintura, totalmente instalada.
Mano de 0bra ...

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m Vallado de madera tratada

Vallado de madera modelo "Puigmal" Madex o similar, compuesto por rollizos verticales de 1,5

m de longitud y 10 cm de didmetro, y dos rollizos horizontales de 2 m de longitud y 10 cm de
didmetro, sujetos mediante abrazaderas tejanas y tornillos, incluso postes finales de tramo. Todos
los rollizos de madera de pino silvestre o laricio, impregnada en profundidad en autoclave hasta
nivel IV empleando protector hidrosoluble libre de arsénicos y de cromos seguin normativa euro-

pea, incluso ahoyado, hormigonado y fijacion de los distintos elementos, totalmente instalado.
Mano de obra ...

MaQUINAMA. ... oo
Resto de obra y materiales ...........coccovrrinrnerennn

TOTAL PARTIDA

m Cerramiento malla rigida galvanizada
Cerramiento de malla rigida electrosoldada galvanizada plegada (200/50/5) sobre postes redon-
dos de 80 mm de diametro y 2,40 metros de altura, acabado en verde, incluyendo partes propor-

cionales de anclajes y tornilleria, incluso cimientos de hormigén. Medida la longitud ejecutada.
Mano de 0bra .......c.oeeureneneeeeee s

Resto de obra y materiales ............ccccoenuvinenenns

TOTAL PARTIDA

ud Banco de madera

Banco de madera de 2 m modelo "Lucia" Madex o similar, de dos patas, con tablones cepillados
de 14,70 x 7 cm en asiento y 14,50 x 4,50 cm en respaldo, de madera de pino silvestre o lari-

cio, impregnada en profundidad en autoclave hasta nivel IV empleando protector hidrosoluble libre
de arsénicos y de cromos segUin normativa europea, incluso ahoyado, hormigonado y elementos

auxiliares, totalmente instalado.
Mano de 0bra .......covveveeeeiecee e,

MaQUINAIA........coeeeeriereieeeeeeee s
Resto de obra y materiales ............coccoeneenincnenns

TOTAL PARTIDA

ud Aparcabicis
Aparcabicis modelo CICLOS MAPROVER o similar metélico y con soportes metalicos; longi-

tud 2.55 metros, completamente instalado, con parte proporcional de pequefio material.
TOTAL PARTIDA

4,15
3,19

7,34

2,05
8,39

10,44

9,01
66,13

7514

11,22
0,43
18,74

30,39

9,01
114

20,42

49,87
1,43
260,34

311,64

520,00
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CUADRO DE PRECIOS N°2
PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL Ri0 HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

cODIGO UD  DESCRIPCION

HC107 ud Papelera madera 80 litros
Papelera cilindrica de madera seleccionada y tratada para exterior, con tapa metalica y aro de
sujeccion para la bolsa, modelo Gredos de Madex o similar de 80 litros de capacidad, totalmente

instalada.
Mano de Obra..........cc.cocueiiieiiieiiieiiias
Resto de obra y materiales ..........c.ccocverrernennnae
TOTAL PARTIDA
AGAPO1 ud Barra de equilibrio

Barra de equilibrio con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en
autoclave a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungi-
cida y con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, total-

mente instalada.
TOTAL PARTIDA

AGAP02 ud Bancada de lumbares
Bancada de lumbares Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratado en autoclave a nivel P4
y acabado con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro

anti U.V., cartel con pictograma de uso en polietileno grabado, totalmente instalada.
TOTAL PARTIDA

AGAP03 ud Barras paralelas
Barras paralelas con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en
autoclave a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidrofugo, fungi-

cida y con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instaladas.
TOTAL PARTIDA

AGAP04 ud Bancada de abdominales
Bancada de abdominales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tra-
tada en autoclave a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfu-
go, fungicida y con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso graba-

das, totalmente instalada.
TOTAL PARTIDA

AGAP05 ud  Vallade salto
Valla de salto con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en auto-
clave a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida
y con doble filtro anti U.V. con instrucciones de uso grabadas y cartel integrado, totalmente insta-

lada.
TOTAL PARTIDA

AGAP06 ud Potro de salto
Potro de salto con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en auto-
clave a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida

y con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado.
TOTAL PARTIDA

AGAPO7 ud Salto de toque
Salto de toque con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en au-
toclave a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungici-

da y con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado.
TOTAL PARTIDA

AGAPO08 ud Pared vertical de maderos
Pared vertical de maderos, con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar,
tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidré-

fugo, fungicida y con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalada.
TOTAL PARTIDA

AGAP09 ud  Valla de salto lateral
Valla de salto lateral con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada
en autoclave a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo,
fungicida y con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas,

totalmente instalada.
TOTAL PARTIDA

AGAP10 ud Escalador
Escalador con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autocla-
ve a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y

con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado.
TOTAL PARTIDA

AIT Consultores Aragén, S.L.

PRECIO

19,95
255,60

275,55

340,00

693,00

365,00

432,00

185,00

265,00

626,00

442,00

324,00

693,00

cODIGO up

AGAP11 ud Barras de salto horizontal
Barras de salto horizontal con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tra-
tada en autoclave a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfu-
go, fungicida y con doble filtro anti U.V., barras a dos alturas, instrucciones de uso grabadas, to-

talmente instaladas.
TOTAL PARTIDA

AGAP12 ud Banco de abdominales
Banco de abdominales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, trata-
da en autoclave a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo,

fungicida y con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado.
TOTAL PARTIDA

AGAP13 ud Barra de flexiones verticales
Barra de flexiones verticales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar,
tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidré-
fugo, fungicida y con doble filtro anti U.V., barras a dos alturas, instrucciones de uso grabadas,
totalmente instalada.

TOTAL PARTIDA
AGAP14 ud Banco de estiramientos

Banco de estiramientos con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, trata-
da en autoclave a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo,
fungicida y con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas,

totalmente instalado.
TOTAL PARTIDA

CAPITULO 6 OBRAS VARIAS

SUBCAPITULO 6.1 Muros de rampa

PB0B04 m3  Excavacion zanjas y emplazamientos
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y manuales, en cualquier cla-
se de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamien-
to, refino y compactacion del fondo.

Mano de 0Dra ...
MaQUINAIA.......coeveeererciee s
Resto de obra y materiales ............coccovrrinrererrinn
TOTAL PARTIDA
PB0CO1 m3  Carga transporte tierras excavacion
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de em-
pleo.
MaQUINAIA.......coeveeererciee s
Resto de obra y materiales ............coccovrernrnerennns
TOTAL PARTIDA
PC0B01 m3  Relleno localizado material granular

Relleno localizado en zanjas y emplazamientos con material granular procedente de préstamos,
incluso extraccion, carga, transporte, extendido, humectacién y compactacion por tongadas.

Mano de 0bra ...
MaQUINAMA. ... oo
Resto de obra y materiales ............coccovrevnreneirennns
TOTAL PARTIDA
PD0A10 m3  Hormigén limpieza HL-150
Hormigdn de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.
Mano de 0bra ...

Resto de obra y materiales ............coccovreinrnerennns

TOTAL PARTIDA

DESCRIPCION PRECIO

432,00

517,00

458,00

290,00

9,46
2,01
0,69

12,16

2,92
0,17

3,09

1,12
5,22
6,53

12,87
12,66

57,01
69,67
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CUADRO DE PRECIOS N°2
PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL Ri0 HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

CODIGO

D0B06

PD0CO1

L0A02

UD  DESCRIPCION

m3  Hormigon HA-25/P/22/Qb armar obra

Hormigén HA-25/P/22/Qb para armar, colocado en obra, vibrado y curado.
Mano de 0bra..........cccuiuieieieeieeeee s

Resto de obra y materiales ............ccocovverrcrreinne.

TOTAL PARTIDA

m2  Encofrado y desencofrado
Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, incluso repaso de juntas y superfi-

cies.
Mano de 0bra........ccceueevirieeseeee s

Resto de obra y materiales ..........c.ccocverrerncnnnae

TOTAL PARTIDA

kg Acero B 500 S.

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
Resto de obra y materiales ...........coocovveurceneinne.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 6.2 Escaleras de gradas

PB0B04

PBO0CO1

PD0A10

DO0BO06

PD0CO1

L0A02

m3  Excavacion zanjas y emplazamientos
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecénicos y manuales, en cualquier cla-
se de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacién, agotamien-

to, refino y compactacion del fondo.
Mano de Obra..........cceveeciecveieeieeeee s

MaQUINAMA .......cvvrrerrerrintenieeeeee e
Resto de obra y materiales ............ccocovvercereinne.

TOTAL PARTIDA

m3  Carga transporte tierras excavacion
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o0 lugar de em-

pleo.
MaQUINAMA .......vvvrerrereinieriereeieneesieiesienines

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m3  Hormigén limpieza HL-150

Hormigon de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.
Man0 d€ ODFa.......ceuvverereeieeeereree e

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m3  Hormigon HA-25/P/22/Qb armar obra

Hormigon HA-25/P/22/Qb para armar, colocado en obra, vibrado y curado.
Y TaTo R0 (=] o] - T

Resto de obra y materiales ..........cccoeovrvrereerninnn.

TOTAL PARTIDA

m2  Encofrado y desencofrado
Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, incluso repaso de juntas y superfi-

cies.
Mano de Obra..........ccocueecieeveireeeeeee e

Resto de obra y materiales ............ccocoveninceneennee

TOTAL PARTIDA

kg Acero B 500 S.

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
Resto de obra y materiales ..........cccoeovrvrereerninnn.

TOTAL PARTIDA
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10,48
72,20

82,68

15,75
3,48

19,23

0,99
0,99

9,46
2,01
0,69

12,16

2,92
0,17

3,09

12,66
57,01

69,67

10,48
72,20

82,68

15,75
3,48

19,23

0,99
0,99

cODIGO up

DESCRIPCION

PJOAO1 m Formacion de peldanos
Formacion de peldafios de cualquier dimension con ladrillo hueco doble sentado sobre mortero de
cemento M-250.

Manode obra.......ccccoevvveviniieiennnns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

PRECIO

PJOA02 m Grada hormigon dos piezas
Grada prefabricada de hormigén HM-35 de 4 cm de espesor y dimensiones s/ planos, constitui-
da por piezas independientes de huella y tabica, con textura de cualquier tipo, incluso asiento de
mortero M-250, colocacion, cortes y rejuntado.

Manodeobra.......c.cccoeeevveeeciceiccna

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 6.3 Escaleras tierra compactada

HC010 m Escalera 2,50 m tierra compactada
Formacion de escalera de 2,5 m de anchura sobre tierra compactada, formada por peldafios de
rollizo de madera con estacas de pino; incluso excavacion, carga y transporte de tierras a verte-
dero o lugar de empleo; aporte, extendido y compactacion de subbsase granular; aporte, extendi-
do y compactacién de zahorra artificial, segtn plano de detalles, totalmente terminada.

Mano de obra.........cocvvvineinerniniins
MaqUINAMa. .......cereereereererrecirerireeis
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD
20204 ud Estudio de Seguridad y Salud
Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.
TOTAL PARTIDA
CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS
20205 ud Gestion de residuos
Segun Anejo de Gestion de Residuos de construccion y demolicion.
TOTAL PARTIDA

Zaragoza, abril de 2016

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.

AIT CONSULTORES ARAGON, S.L.

Fdo.: VICENT; ELIPE MAICAS.

EL JEFE DE LA UNIDAD DE CONSERVACION DE MEDIO NATURAL.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

Fdo.: LUIS MANSO DE ZUNIGA GONZALEZ.

6,43
3,30

9,73

15,71
23,10

38,81

25,31
7,65
60,15

93,11

2.530,21

1.564,87
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