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CAPÍTULO 1 OBRAS DE TIERRA 

 A0C01 ud Apeo árbol y extracción tocón 

 Apeo de árbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diámetro de tronco, incluso excavaciones, 

 medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno compactado. 
 Mano de obra.........................................................  44,93 

 Maquinaria .............................................................  7,93 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,17 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,03 
 A0C02 ud Apeo árbol y extracción tocón 

 Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro de tronco, incluso excavacio- 

 nes, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno compactado. 
 Mano de obra.........................................................  102,10 

 Maquinaria .............................................................  10,82 

 Resto de obra y materiales ...................................  6,77 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,69 
 B0A01 m2 Escarificado, regularización y compactación 

 Escarificado, regularización y compactación de terrenos existentes o resultantes. 
 Maquinaria .............................................................  0,58 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,04 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,62 
 B0A02 m3 Excavación explanación terreno 

 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso desbroce previo, refino y 

 compactación. 
 Maquinaria .............................................................  1,39 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,08 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,47 
 PB0C01 m3 Carga transporte tierras excavación 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de em- 

 pleo. 
 Maquinaria .............................................................  2,92 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,17 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,09 
 PC0B01 m3 Relleno localizado material granular 

 Relleno localizado en zanjas y emplazamientos con material granular procedente de préstamos, 

 incluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas. 
 Mano de obra.........................................................  1,12 

 Maquinaria .............................................................  5,22 

 Resto de obra y materiales ...................................  6,53 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,87 
 PC0B02 m Desmontaje barrera de seguridad 

 Desmontaje de barrera de seguridad flexible completa, incluso parte proporcional de demolición 

 de cimentación, terminales y soportes, carga y transporte de productos a acopio o vertedero. 
 Mano de obra.........................................................  10,40 

 Maquinaria .............................................................  0,73 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,67 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,80 
 
 PC0B03 j Jornada equipo básico de limpieza 

 Jornada de equipo básico para acondicionamiento del entorno, incluyendo la recogida de basuras 

 y escombro, compuesto por tres peones con parte proporcional de oficial de 1ª, incluida la carga 

 y transporte a vertedero autorizado. 
 Mano de obra.........................................................  378,08 

 Resto de obra y materiales ...................................  22,69 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,77 

  
 
 
PC0B05 m2 Desbroce y limpieza medios manuales y mec. 

 Desbroce, limpieza de vegetación y podas con medios manuales y mecánicos, en áreas ane- 

 xas al ámbito de actuación, incluso carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes. 
 Mano de obra .........................................................  0,56 

 Maquinaria ..............................................................  0,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,70 
 

CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN 

 PHC007 m Traviesa de pino 2,40 m (18 x 12 cm) 

 Traviesa de pino tanalizada Madex o similar de 2,40 m de longitud y 18 x 12 cm de sección, de 

 madera de pino silvestre o laricio, impregnada en profundidad en autoclave hasta nivel IV emple- 

 ando protector hidrosoluble libre de arsénicos y de cromos según normativa europea, incluso ins- 

 talación mediante taladros y varillas de acero corrugado de 12 mm de diámetro, elementos auxi- 

 liares, totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................................................  3,99 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,33 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,32 
 C0B02 m3 Base zahorra artificial 

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, exten- 

 dido, humectación y compactación por tongadas. 
 Mano de obra .........................................................  1,12 

 Maquinaria ..............................................................  1,67 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,38 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,17 
 PD0F03 m2 Pavimento HM-15 e=20 cm mallazo d8 15x15 

 Pavimento de hormigón HM-15 de 20 cm de espesor ligeramente armado con mallazo de 8 mm 

 en cuadrícula de 15 x15 cm, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y cu- 

 rado. 
 Mano de obra .........................................................  3,98 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,06 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,04 
 C0B01 m3 Subbase zahorra natural 

 Subbase de zahorra natural, incluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y 

 compactación por tongadas. 
 Mano de obra .........................................................  0,56 

 Maquinaria ..............................................................  1,53 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,27 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
 

CAPÍTULO 3 RIEGO 

SUBCAPÍTULO 3.1. Conducciones riego 

 M0B04 m Tubería PEBD DN-40 PN-6 

 Tubería de P.E. de baja densidad PN-6 DN-40, incluso apertura de zanja de 30x75 cm., sumi- 

 nistro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 20 cm. de espesor, terraplenado y 

 compactación por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nu- 

 dos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 
 Mano de obra .........................................................  1,70 

 Maquinaria ..............................................................  1,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,89 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,63 
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M0B05 m Tubería PEBD DN-50 PN-6 

 Tubería de P.E. de baja densidad PN-6 DN-50, incluso apertura de zanja de 30x80 cm., sumi- 

 nistro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 20 cm. de espesor, terraplenado y 

 compactación por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nu- 

 dos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 
 Mano de obra.........................................................  1,81 

 Maquinaria .............................................................  1,14 

 Resto de obra y materiales ...................................  4,05 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,00 
 M0B06 m Tubería PEBD DN-63 PN-6 

 Tubería de P.E. de baja densidad PN-6 DN-63, incluso apertura de zanja de 40x90 cm., sumi- 

 nistro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 25 cm. de espesor, terraplenado y 

 compactación por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nu- 

 dos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 
 Mano de obra.........................................................  2,17 

 Maquinaria .............................................................  1,62 

 Resto de obra y materiales ...................................  6,26 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,05 

SUBCAPÍTULO 3.2. Equipamiento riego 

 M0E06 ud Acometida 2" a la red de abastecimiento 

 Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín de toma de fundición con llave de paso de 

 asiento sobre tubería general, válvula de compuerta de latón de 2300 g, incluso obras de tierra 

 complementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada. 
 Mano de obra.........................................................  110,31 

 Maquinaria .............................................................  3,33 

 Resto de obra y materiales ...................................  192,82 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  306,46 
 HC048 ud Contador de agua 2"-63 mm. Normalizado Ayto. Zaragoza 

 Contador de agua 2"-63 mm incluso filtro y válvula antirretorno. Normalizado Ayto. Zaragoza. 

 Completamente instalado. 
 Resto de obra y materiales ...................................  509,33 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  509,33 
 M0D30 ud Válvula compuerta D=2" PN-10 

 Válvula de compuerta D= 2" PN-10 con extremos roscados, husillo estacionario de latón lamina- 

 do, cuerpo y cuña monobloque de bronce y volante metálico, con un peso mínimo de 2.3 kg. in- 

 cluso piezas de empalme tipo fitting de bronce, anclajes, colocación y prueba. 
 Mano de obra.........................................................  8,63 

 Resto de obra y materiales ...................................  65,08 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,71 
 M0D29 ud Válvula compuerta D=1 1/2" PN-10 

 Válvula de compuerta D=1 1/2" PN-10 con extremos roscados, husillo estacionario de latón la- 

 minado, cuerpo y cuña monobloque de bronce y volante metálico, con un peso mínimo de 1.6 

 kg. incluso piezas de empalme tipo fitting de bronce, anclajes, colocación y prueba. 
 Mano de obra.........................................................  7,40 

 Resto de obra y materiales ...................................  41,17 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,57 
 M0J11 ud Arqueta para abastecimiento de 38x38x60 cm. 

 Arqueta para abastecimiento de 38x38x60 cm. de dimensiones mínimas interiores, de polipropile- 

 no reforzado con un 20 % de fibra de vidrio, macizada de hormigón HM-12,5 de 68x68x75 cm. 

 de medidas exteriores, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase C-250 según 

 EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada. 
 Mano de obra.........................................................  35,08 

 Resto de obra y materiales ...................................  103,20 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  138,28 
  

 
 
M0J12 ud Arqueta para abastecimiento de 58x58x60 cm. 

 Arqueta para abastecimiento de 58x58x60 cm. de dimensiones mínimas interiores, de polipropile- 

 no reforzado con un 20 % de fibra de vidrio, macizada de hormigón HM-12,5 de 88x88x75 cm. 

 de medidas exteriores, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase C-250 según 

 EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................................................  36,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  166,63 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  202,80 
 M0J25 ud Derivación dos circuitos riego aspersión 

 Derivación para dos circuitos de tubería de PEBD DN-50 y PN-6 para riego incluyendo: collarín 

 sobre tubería general, válvula de retención y 2 electroválvulas PGA de Rain Bird o similar del 

 mismo diámetro, filtro y programador automático de dos estaciones TBOS-II de Rain Bird o simi- 

 lar con módulo de radio y con dos baterías de 9 V de duración media 1 año y demás piezas es- 

 peciales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente instalada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  20,56 

 Resto de obra y materiales ....................................  716,16 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  736,72 
 M0J21 ud Derivación riego goteo. 

 Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general 

 de cualquier diámetro, válvula de retención, regulador de presión y 1 electroválvula PGA de 

 Rain Bird o similar del mismo diámetro, filtro y programador automático de una estación TBOS-II 

 de Rain Bird o similar con módulo de radio y con dos baterías de 9 V de duración media 1 año y 

 demás piezas especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente ins- 

 talada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  20,56 

 Resto de obra y materiales ....................................  470,33 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  490,89 

SUBCAPÍTULO 3.3. Riego por goteo 

 HC059 m UNITECHLINE® 17 o similar con gotero de 2,3 l/h cada 33 cm 

 Tubería de polietileno de diámetro exterior 17 mm de color marrón especial para ejecuciones sub- 

 terráneas con gotero integrado cada 33 cm. Gotero plano autorregulado de 2,3 l/h entre 0,5 y 4,0 

 bar. Sistema de autolimpieza mediante paso de agua turbulento por laberinto de 1,2 mm. de an- 

 cho y membrana de regulación en silicona. Fabricado con control de calidad ISO 9261 categoría 

 clase A. Con  accesorios, conexiones macho 17x3/4'', válvulas de lavado y antisifón en arque- 

 tas y collarín 40x3/4''. Todo ello instalado a 12-15 cm de profundidad  o superficial, con prueba hi- 

 dráulica. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,21 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,21 

SUBCAPÍTULO 3.4. Riego por aspersión 

 M0K10 ud Aspersor riego 7 m 

 Aspersor riego 90/360 modelo 5004 Plus de Rainbird o similar ajustable desde la parte superior y 

 alcance mínimo de 7 m, completo instalado en obra. 
 Mano de obra .........................................................  6,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,29 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,14 
 M0K11 ud Aspersor riego 5 m 

 Aspersor riego 90/360 serie 3500 de Rainbird o similar ajustable desde la parte superior y alcan- 

 ce mínimo de 5 m, completo instalado en obra. 
 Mano de obra .........................................................  6,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,32 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,17 
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CAPÍTULO 4 PLANTACIONES 

 PC0B04 m3 Tierra vegetal de la propia excavación 

 Tierra vegetal procedente de la propia excavación, incluso carga, transporte, extendido, limpieza 

 y rastrillado. 
 Mano de obra.........................................................  3,37 

 Maquinaria .............................................................  0,86 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,25 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,48 
 HC067 m2 Formación césped natural rústico 

 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundi- 

 nacea al 70% y Ray-grass al 30 %, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, 

 distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficia- 

 les, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indica- 

 da a razón de 30 gr/m2 y primer riego. 
 Mano de obra.........................................................  1,74 

 Maquinaria .............................................................  0,20 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,35 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,29 
 HC068 ud Plantación de Almez (Celtis Australis) 

 Plantación de Celtis Australis de 14-16 cm de perímetro, en cepellón de alambre de diámetro mí- 

 nimo 45 cm y profundidad mínima 31,5 cm. según fórmulas NTJ, incluso excavación de hoyo 

 de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con medios manuales y primer riego. 
 Mano de obra.........................................................  10,88 

 Resto de obra y materiales ...................................  61,07 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,95 
 HC086 ud Plantación de Álamo blanco (Populus alba) 

 Plantación de Populus alba (Álamo), de 6 a 7 m de altura y 14-16 cm de perímetro a raíz desnu- 

 da, incluso excavación de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m. con medios manuales y primer riego. 
 Mano de obra.........................................................  10,88 

 Resto de obra y materiales ...................................  15,48 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,36 
 HC087 ud Plantación de Fresno (Fraxinus angustifolia) 

 Plantación de Fraxinus Angustifolia (Fresno) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco de 1,5 a 2 m. 

 de altura, en cepellón con tela metálica de diámetro mínimo 45 cm y profundidad mínima 31,5, 

 según fórmulas NTJ en hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m, incluso apertura del mismo con los medios 

 indicados y primer riego. 
 Mano de obra.........................................................  10,88 

 Resto de obra y materiales ...................................  37,75 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,63 
 HC088 ud Plantación de Nogal (Juglans regia) 

 Plantación de Juglans regia (Nogal), de 16-18 cm de perímetro en cepellón con tela metálica de 

 diámetro mínimo 51 cm y profundidad mínima 35,7 cm. según fórmulas NTJ, incluso excavación 

 de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m. con medios manuales y primer riego. 
 Mano de obra.........................................................  10,88 

 Resto de obra y materiales ...................................  45,17 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,05 
 HC089 ud Plantación Rosa canina 40-60 cm. altura 

 Suministro y plantación de Rosa Canina (Rosal silvestre) de 40 a 60 cm. de altura, en contene- 

 dor de 3 litros, y plantación en hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. abonado y primer riego. 
 Mano de obra.........................................................  4,15 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,49 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,64 
 
 
 
 
 

 HC090 ud Plantación Cornus sanguinea 60-80 cm. altura 

 Suministro y plantación de Cornus sanguinea (Cornejo) de 60 a 80 cm. de altura, en contenedor 

 de 3 litros, y plantación en hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. abonado y primer riego. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  4,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,19 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,34 
 HC091 ud Plantación Prunus spinosa 40-60 cm. altura 

 Suministro y plantación de Prunus spinosa (Endrino) de 40-60 cm., en contenedor de 3 litros,  in- 

 cluso excavación de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m. abonado y primer riego. 
 Mano de obra .........................................................  2,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,39 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,44 

 

CAPÍTULO 5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

 PHC100 m Barandilla metálica perfil tubular Ø 45 mm 

 Barandilla metálica de perfil tubular Ø 45 mm y 2 mm de espesor, incluso elementos de anclaje, 

 colocación y pintura, totalmente instalada. 
 Mano de obra .........................................................  9,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  66,13 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,14 
 PHC098 m Vallado de madera tratada 

 Vallado de madera modelo "Puigmal" Madex o similar, compuesto por rollizos verticales de 1,5 

 m de longitud y 10 cm de diámetro, y dos rollizos horizontales de 2 m de longitud y 10 cm de 

 diámetro, sujetos mediante abrazaderas tejanas y tornillos, incluso postes finales de tramo. Todos 

 los rollizos de madera de pino silvestre o laricio, impregnada en profundidad en autoclave hasta 

 nivel IV empleando protector hidrosoluble libre de arsénicos y de cromos según normativa euro- 

 pea, incluso ahoyado, hormigonado y fijación de los distintos elementos, totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  11,22 

 Maquinaria ..............................................................  0,43 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,74 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,39 
 PHC205 m Cerramiento malla rígida galvanizada 

 Cerramiento de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada (200/50/5) sobre postes redon- 

 dos de 80 mm de diámetro y 2,40 metros de altura, acabado en verde, incluyendo partes propor- 

 cionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón. Medida la longitud ejecutada. 
 Mano de obra .........................................................  9,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,41 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,42 
 PHC001 ud Banco de madera 

 Banco de madera de 2 m modelo "Lucía" Madex o similar, de dos patas, con tablones cepillados 

 de 14,70 x 7 cm en asiento y 14,50 x 4,50 cm en respaldo, de madera de pino silvestre o lari- 

 cio, impregnada en profundidad en autoclave hasta nivel IV empleando protector hidrosoluble libre 

 de arsénicos y de cromos según normativa europea, incluso ahoyado, hormigonado y elementos 

 auxiliares, totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  49,87 

 Maquinaria ..............................................................  1,43 

 Resto de obra y materiales ....................................  260,34 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  311,64 
 HC102 ud Aparcabicis 

 Aparcabicis modelo CICLOS MAPROVER o similar metálico y con soportes metálicos; longi- 

 tud 2.55 metros, completamente instalado, con parte proporcional de pequeño material. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  520,00 
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 HC107 ud Papelera madera 80 litros 

 Papelera cilíndrica de madera seleccionada y tratada para exterior, con tapa metálica y aro de 

 sujección para la bolsa, modelo Gredos de Madex o similar de 80 litros de capacidad, totalmente 

 instalada. 
 Mano de obra.........................................................  19,95 

 Resto de obra y materiales ...................................  255,60 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  275,55 
 AGAP01 ud Barra de equilibrio 

 Barra de equilibrio con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en 

 autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungi- 

 cida y con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, total- 

 mente instalada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  340,00 
 
 AGAP02 ud Bancada de lumbares 

 Bancada de lumbares Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratado en autoclave a nivel P4 

 y acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro 

 anti U.V., cartel con pictograma de uso en polietileno grabado, totalmente instalada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  693,00 
 AGAP03 ud Barras paralelas 

 Barras paralelas con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en 

 autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungi- 

 cida y con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instaladas. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  365,00 
 AGAP04 ud Bancada de abdominales 

 Bancada de abdominales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tra- 

 tada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófu- 

 go, fungicida y con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso graba- 

 das, totalmente instalada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  432,00 
 AGAP05 ud Valla de salto 

 Valla de salto con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en auto- 

 clave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida 

 y con doble filtro anti U.V. con instrucciones de uso grabadas y cartel integrado, totalmente insta- 

 lada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,00 
 AGAP06 ud Potro de salto 

 Potro de salto con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en auto- 

 clave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida 

 y con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  265,00 
 AGAP07 ud Salto de toque 

 Salto de toque con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en au- 

 toclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungici- 

 da y con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  626,00 
 AGAP08 ud Pared vertical de maderos 

 Pared vertical de maderos, con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, 

 tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidró- 

 fugo, fungicida y con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  442,00 
 AGAP09 ud Valla de salto lateral 

 Valla de salto lateral con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada 

 en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, 

 fungicida y con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, 

 totalmente instalada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  324,00 
 AGAP10 ud Escalador 

 Escalador con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autocla- 

 ve a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y 

 con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  693,00 

 
 AGAP11 ud Barras de salto horizontal 

 Barras de salto horizontal con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tra- 

 tada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófu- 

 go, fungicida y con doble filtro anti U.V., barras a dos alturas, instrucciones de uso grabadas, to- 

 talmente instaladas. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  432,00 
 AGAP12 ud Banco de abdominales 

 Banco de abdominales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, trata- 

 da en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, 

 fungicida y con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  517,00 
 AGAP13 ud Barra de flexiones verticales 

 Barra de flexiones verticales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, 

 tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidró- 

 fugo, fungicida y con doble filtro anti U.V., barras a dos alturas, instrucciones de uso grabadas, 

 totalmente instalada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  458,00 
 AGAP14 ud Banco de estiramientos 

 Banco de estiramientos con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, trata- 

 da en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, 

 fungicida y con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, 

 totalmente instalado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  290,00 
 

  

CAPÍTULO 6 OBRAS VARIAS 

SUBCAPÍTULO 6.1 Muros de rampa 

 PB0B04 m3 Excavación zanjas y emplazamientos 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en cualquier cla- 

 se de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamien- 

 to, refino y compactación del fondo. 
 Mano de obra .........................................................  9,46 

 Maquinaria ..............................................................  2,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,69 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,16 
 PB0C01 m3 Carga transporte tierras excavación 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de em- 

 pleo. 
 Maquinaria ..............................................................  2,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,09 
 PC0B01 m3 Relleno localizado material granular 

 Relleno localizado en zanjas y emplazamientos con material granular procedente de préstamos, 

 incluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas. 
 Mano de obra .........................................................  1,12 

 Maquinaria ..............................................................  5,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,53 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,87 
 PD0A10 m3 Hormigón limpieza HL-150 

 Hormigón de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado. 
 Mano de obra .........................................................  12,66 

 Resto de obra y materiales ....................................  57,01 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,67 
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 D0B06 m3 Hormigón HA-25/P/22/Qb armar obra 

 Hormigón HA-25/P/22/Qb para armar, colocado en obra, vibrado y curado. 
 Mano de obra.........................................................  10,48 

 Resto de obra y materiales ...................................  72,20 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,68 
 
 PD0C01 m2 Encofrado y desencofrado 

 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de juntas y superfi- 

 cies. 
 Mano de obra.........................................................  15,75 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,48 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,23 
 L0A02 kg Acero B 500 S. 

 Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,99 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,99 
 
 

SUBCAPÍTULO 6.2 Escaleras de gradas 

 PB0B04 m3 Excavación zanjas y emplazamientos 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en cualquier cla- 

 se de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamien- 

 to, refino y compactación del fondo. 
 Mano de obra.........................................................  9,46 

 Maquinaria .............................................................  2,01 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,69 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,16 
 PB0C01 m3 Carga transporte tierras excavación 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de em- 

 pleo. 
 Maquinaria .............................................................  2,92 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,17 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,09 
 PD0A10 m3 Hormigón limpieza HL-150 

 Hormigón de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado. 
 Mano de obra.........................................................  12,66 

 Resto de obra y materiales ...................................  57,01 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,67 
 D0B06 m3 Hormigón HA-25/P/22/Qb armar obra 

 Hormigón HA-25/P/22/Qb para armar, colocado en obra, vibrado y curado. 
 Mano de obra.........................................................  10,48 

 Resto de obra y materiales ...................................  72,20 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,68 
 PD0C01 m2 Encofrado y desencofrado 

 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de juntas y superfi- 

 cies. 
 Mano de obra.........................................................  15,75 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,48 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,23 
 L0A02 kg Acero B 500 S. 

 Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,99 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,99 
 
 
 
 

 PJ0A01 m Formación de peldaños 

 Formación de peldaños de cualquier dimensión con ladrillo hueco doble sentado sobre mortero de 

 cemento M-250. 
 Mano de obra .........................................................  6,43 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,30 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,73 
 PJ0A02 m Grada hormigón dos piezas 

 Grada prefabricada de hormigón HM-35 de 4 cm de espesor y dimensiones s/ planos, constitui- 

 da por piezas independientes de huella y tabica, con textura de cualquier tipo, incluso asiento de 

 mortero M-250, colocación, cortes y rejuntado. 
 Mano de obra .........................................................  15,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  23,10 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,81 
 

SUBCAPÍTULO 6.3 Escaleras tierra compactada 

 HC010 m Escalera 2,50 m tierra compactada 

 Formación de escalera de 2,5 m de anchura sobre tierra compactada, formada por peldaños de 

 rollizo de madera con estacas de pino; incluso excavación, carga y transporte de tierras a verte- 

 dero o lugar de empleo; aporte, extendido y compactación de subbsase granular; aporte, extendi- 

 do y compactación de zahorra artificial, según plano de detalles, totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................................................  25,31 

 Maquinaria ..............................................................  7,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  60,15 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,11 
 

CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD 

 Z0Z04 ud Estudio de Seguridad y Salud 

 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.530,21 
 

CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Z0Z05 ud Gestión de residuos 

 Según Anejo de Gestión de Residuos de construcción y demolición. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.564,87 
 
 

Zaragoza, abril de 2016 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L. 

 

Fdo.: VICENTE ELIPE MAICAS. 

 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE MEDIO NATURAL. 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. 

 

Fdo.: LUIS MANSO DE ZÚÑIGA GONZÁLEZ. 

 


