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CAPÍTULO 1 OBRAS DE TIERRA 
 
A0C01         ud Apeo árbol y extracción tocón                                     

 Apeo de árbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diámetro de tronco, incluso excavaciones, me-  
 dios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno compactado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
A0C02         ud Apeo árbol y extracción tocón                                     

 Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro de tronco, incluso excavaciones,  
 medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno compactado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
 
B0A01         m2  Escarificado, regularización y compactación                       

 Escarificado, regularización y compactación de terrenos existentes o resultantes.  
 Medición CAD  
 Camino 1 1 350,12 350,12 
 Camino 2 1 335,68 335,68 
 Plataforma Superior 1 250,97 250,97 
 Parque Almenara 1 4.845,00 4.845,00 
 a deducir parterres -1 479,96 -479,96 
 -1 156,92 -156,92 
 -1 409,95 -409,95 
 -1 177,61 -177,61 
 -1 301,69 -301,69 
 -1 244,74 -244,74 
 -1 183,10 -183,10 
 -1 143,57 -143,57 
 Ojo del Canal 1 300,00 300,00 
  ______________________________________________________  

 3.984,23 
 
B0A02         m3 Excavación explanación terreno                                    

 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso desbroce previo, refino y  
 compactación.  
 S/Med.Auxiliar  
 Camino 1 1 50,12 50,12 
 Camino 2 1 45,80 45,80 
 Cajeo z.natural:  
 Medición CAD  
 Camino 1 1 350,12 0,15 52,52 
 Camino 2 1 335,68 0,15 50,35 
 Plataforma Superior 1 250,97 0,15 37,65 
 Parque Almenara 1 4.845,00 0,15 726,75 
 a deducir parterres -1 479,96 0,15 -71,99 
 -1 156,92 0,15 -23,54 
 -1 409,95 0,15 -61,49 
 -1 177,61 0,15 -26,64 
 -1 301,69 0,15 -45,25 
 -1 244,74 0,15 -36,71 
 -1 183,10 0,15 -27,47 
 -1 143,57 0,15 -21,54 
 Ojo del Canal 1 300,00 0,35 105,00 
  ______________________________________________________  

 753,56 
 
PB0C01        m3 Carga transporte tierras excavación                               

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.  
 Según excavación 1,2 753,56 904,27 
  ______________________________________________________  

 904,27 
 
 
 
 

PC0B01        m3  Relleno localizado material granular                              

 Relleno localizado en zanjas y emplazamientos con material granular procedente de préstamos, in-  
 cluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.  
 S/Med.Auxiliar  
 Camino 1 1 35,26 35,26 
 Camino 2 1 75,95 75,95 
 Contorno Plat.Sup. 1 76,00 0,07 5,32 
 Contorno Plat.Inf. 1 52,00 0,07 3,64 
 Contorno Parque Alm. 1 220,00 0,07 15,40 
 1 101,00 0,07 7,07 
  ______________________________________________________  

 142,64 
PC0B02        m   Desmontaje barrera de seguridad                                   

 Desmontaje de barrera de seguridad flexible completa, incluso parte proporcional de demolición de ci-  
 mentación, terminales y soportes, carga y transporte de productos a acopio o vertedero.   
 Ojo Canal 1 19,60 19,60 
  ______________________________________________________  

 19,60 
PC0B03        j    Jornada equipo básico de limpieza                                 

 Jornada de equipo básico para acondicionamiento del entorno, incluyendo la recogida de basuras y  
 escombro, compuesto por tres peones con parte proporcional de oficial de 1ª, incluida la carga y  
 transporte a vertedero autorizado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
PC0B05        m2  Desbroce y limpieza medios manuales y mec.                        

 Desbroce, limpieza de vegetación y podas con medios manuales y mecánicos, en áreas anexas al  
 ámbito de actuación, incluso carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes.  
 Camino 1 1 145,00 2,00 290,00 
 1 145,00 2,00 290,00 
 Camino 2 1 145,00 2,00 290,00 
 Plataforma inferior 1 45,00 2,00 90,00 
 Parque Almenara 1 120,00 5,00 600,00 
 Ojo del Canal 1 37,00 2,00 74,00 
 Zona río Ojo del Canal 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 1.784,00 

 

CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN                                                     
 
PHC007        m  Traviesa de pino 2,40 m (18 x 12 cm)                              

 Traviesa de pino tanalizada Madex o similar de 2,40 m de longitud y 18 x 12 cm de sección, de ma-  
 dera de pino silvestre o laricio, impregnada en profundidad en autoclave hasta nivel IV empleando  
 protector hidrosoluble libre de arsénicos y de cromos según normativa europea, incluso instalación  
 mediante taladros y varillas de acero corrugado de 12 mm de diámetro, elementos auxiliares, total-  
 mente terminada.  
 Camino 1 1 139,55 139,55 
 1 140,50 140,50 
 Camino 2 1 111,81 111,81 
 1 112,17 112,17 
 Plataforma Superior 1 76,00 76,00 
 Plataforma Inferior 1 52,00 52,00 
 Parque Almenara:  
 Contorno 1 220,00 220,00 
 1 101,00 101,00 
 Parterres 1 86,73 86,73 
 1 56,60 56,60 
 1 78,86 78,86 
 1 62,00 62,00 
 1 67,85 67,85 
 1 61,89 61,89 
 1 55,18 55,18 
 1 53,75 53,75 
  ______________________________________________________  

 1.475,89 
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C0B02         m3 Base zahorra artificial                                           

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido,  
 humectación y compactación por tongadas.  
 Medición CAD  
 Camino 1 1 350,12 0,20 70,02 
 Camino 2 1 335,68 0,20 67,14 
 Plataforma Superior 1 250,97 0,20 50,19 
 Parque Almenara 1 4.845,00 0,20 969,00 
 a deducir parterres -1 479,96 0,20 -95,99 
 -1 156,92 0,20 -31,38 
 -1 409,95 0,20 -81,99 
 -1 177,61 0,20 -35,52 
 -1 301,69 0,20 -60,34 
 -1 244,74 0,20 -48,95 
 -1 183,10 0,20 -36,62 
 -1 143,57 0,20 -28,71 
 Ojo del Canal 1 300,00 0,20 60,00 
  ______________________________________________________  

 796,85 
PD0F03        m2  Pavimento HM-15 e=20 cm mallazo d8 15x15                          

 Pavimento de hormigón HM-15 de 20 cm de espesor ligeramente armado con mallazo de 8 mm en  
 cuadrícula de 15 x15 cm, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.  
 RAMPA  
 Medición CAD 1 124,07 124,07 
  ______________________________________________________  

 124,07 
C0B01         m3 Subbase zahorra natural                                           

 Subbase de zahorra natural, incluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactación por tongadas.  
 Medición CAD  
 Camino 1 1 350,12 0,15 52,52 
 Camino 2 1 335,68 0,15 50,35 
 Plataforma Superior 1 250,97 0,15 37,65 
 Parque Almenara 1 4.845,00 0,15 726,75 
 a deducir parterres -1 479,96 0,15 -71,99 
 -1 156,92 0,15 -23,54 
 -1 409,95 0,15 -61,49 
 -1 177,61 0,15 -26,64 
 -1 301,69 0,15 -45,25 
 -1 244,74 0,15 -36,71 
 -1 183,10 0,15 -27,47 
 -1 143,57 0,15 -21,54 
 Ojo del Canal 1 300,00 0,15 45,00 
  ______________________________________________________  

 597,64 

CAPÍTULO 3 RIEGO 

 

SUBCAPÍTULO 3.1. Conducciones riego 
 
M0B04         m  Tubería PEBD DN-40 PN-6                                           

 Tubería de P.E. de baja densidad PN-6 DN-40, incluso apertura de zanja de 30x75 cm., suministro,  
 colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 20 cm. de espesor, terraplenado y compacta-  
 ción por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduccio-  
 nes, empalmes, conexiones y terminales.  
 Circuitos aspersión  
 Parterre 1 1 83,46 83,46 
 Parterre 2 1 53,34 53,34 
 Parterre 3 1 75,60 75,60 
 Parterre 4 1 58,72 58,72 
 Parterre 5 1 64,58 64,58 
 Parterre 6 1 58,62 58,62 
 Parterre 7 1 51,91 51,91 
 Parterre 8 1 50,41 50,41 
 Derivaciones aspersión 4 4,00 16,00 
 Derivaciones goteo 2 16,00 32,00 
  ______________________________________________________  

 544,64 

M0B05         m  Tubería PEBD DN-50 PN-6                                           

 Tubería de P.E. de baja densidad PN-6 DN-50, incluso apertura de zanja de 30x80 cm., suministro,  
 colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 20 cm. de espesor, terraplenado y compacta-  
 ción por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduccio-  
 nes, empalmes, conexiones y terminales.  
 Distribución  
 Parterres 1,2,3 y 4 1 34,26 34,26 
 Parterres 5,6,7 y 8 1 29,86 29,86 
  ______________________________________________________  

 64,12 
M0B06         m  Tubería PEBD DN-63 PN-6                                           

 Tubería de P.E. de baja densidad PN-6 DN-63, incluso apertura de zanja de 40x90 cm., suministro,  
 colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 25 cm. de espesor, terraplenado y compacta-  
 ción por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduccio-  
 nes, empalmes, conexiones y terminales.  
 Acometida General 1 29,55 29,55 
  ______________________________________________________  

 29,55 

SUBCAPÍTULO 3.2. Equipamiento riego                                                
 
M0E06         ud  Acometida 2" a la red de abastecimiento                           

 Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento  
 sobre tubería general, válvula de compuerta de latón de 2300 g, incluso obras de tierra complementa-  
 rias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
HC048         ud  Contador de agua 2"-63 mm. Normalizado Ayto. Zaragoza             

 Contador de agua 2"-63 mm incluso filtro y válvula antirretorno. Normalizado Ayto. Zaragoza. Com-  
 pletamente instalado.  
 Acometida 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
M0D30         ud  Válvula compuerta D=2" PN-10                                      

 Válvula de compuerta D= 2" PN-10 con extremos roscados, husillo estacionario de latón laminado,  
 cuerpo y cuña monobloque de bronce y volante metálico, con un peso mínimo de 2.3 kg. incluso  
 piezas de empalme tipo fitting de bronce, anclajes, colocación y prueba.  
 Posterior al contador 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
M0D29         ud  Válvula compuerta D=1 1/2" PN-10                                  

 Válvula de compuerta D=1 1/2" PN-10 con extremos roscados, husillo estacionario de latón lamina-  
 do, cuerpo y cuña monobloque de bronce y volante metálico, con un peso mínimo de 1.6 kg. incluso  
 piezas de empalme tipo fitting de bronce, anclajes, colocación y prueba.  
 Sectorización  
 Parterres 1,2,3 y 4 1 1,00 
 Parterres 5,6,7 y 8 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
M0J11         ud  Arqueta para abastecimiento de 38x38x60 cm.                       

 Arqueta para abastecimiento de 38x38x60 cm. de dimensiones mínimas interiores, de polipropileno  
 reforzado con un 20 % de fibra de vidrio, macizada de hormigón HM-12,5 de 68x68x75 cm. de me-  
 didas exteriores, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase C-250 según EN-124,  
 obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.  
 Llave de corte  
 posterior al contador 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
M0J12         ud  Arqueta para abastecimiento de 58x58x60 cm.                       

 Arqueta para abastecimiento de 58x58x60 cm. de dimensiones mínimas interiores, de polipropileno  
 reforzado con un 20 % de fibra de vidrio, macizada de hormigón HM-12,5 de 88x88x75 cm. de me-  
 didas exteriores, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase C-250 según EN-124,  
 obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.  
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 Llave de corte y contador 1 1,00 
 Sectorización 1 1,00 
 Derivaciones aspersión 4 4,00 
 Derivaciones riego goteo 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
M0J25         ud  Derivación dos circuitos riego aspersión                          

 Derivación para dos circuitos de tubería de PEBD DN-50 y PN-6 para riego incluyendo: collarín so-  
 bre tubería general, válvula de retención y 2 electroválvulas PGA de Rain Bird o similar del mismo  
 diámetro, filtro y programador automático de dos estaciones TBOS-II de Rain Bird o similar con mó-  
 dulo de radio y con dos baterías de 9 V de duración media 1 año y demás piezas especiales y ac-  
 cesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente instalada y probada.  
 Riego por aspersión  
 Parterres 1 y 2 1 1,00 
 Parterres 3 y 4 1 1,00 
 Parterres 5 y 6 1 1,00 
 Parterres 7 y 8 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
M0J21         ud  Derivación riego goteo.                                           

 Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general de  
 cualquier diámetro, válvula de retención, regulador de presión y 1 electroválvula PGA de Rain Bird  
 o similar del mismo diámetro, filtro y programador automático de una estación TBOS-II de Rain Bird  
 o similar con módulo de radio y con dos baterías de 9 V de duración media 1 año y demás piezas  
 especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente instalada y probada.  
 Parterres 1,2,3 y 4 1 1,00 
 Parterres 5,6,7 y 8 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 

 

SUBCAPÍTULO 3.3. Riego por goteo    

                                                
 
HC059         m   UNITECHLINE® 17 o similar con gotero de 2,3 l/h cada 33 cm        

 Tubería de polietileno de diámetro exterior 17 mm de color marrón especial para ejecuciones subterrá-  
 neas con gotero integrado cada 33 cm. Gotero plano autorregulado de 2,3 l/h entre 0,5 y 4,0 bar. Sis-  
 tema de autolimpieza mediante paso de agua turbulento por laberinto de 1,2 mm. de ancho y mem-  
 brana de regulación en silicona. Fabricado con control de calidad ISO 9261 categoría clase A. Con   
 accesorios, conexiones macho 17x3/4'', válvulas de lavado y antisifón en arquetas y collarín  
 40x3/4''. Todo ello instalado a 12-15 cm de profundidad  o superficial, con prueba hidráulica.  
   
 Parterre 1 1 40,00 40,00 
 Parterre 2 1 40,00 40,00 
 Parterre 3 1 40,00 40,00 
 Parterre 4 1 40,00 40,00 
 Parterre 5 1 40,00 40,00 
 Parterre 6 1 40,00 40,00 
 Parterre 7 1 40,00 40,00 
 Parterre 8 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 320,00 

SUBCAPÍTULO 3.4. Riego por aspersión                                               
 
M0K10         ud  Aspersor riego 7 m                                                

 Aspersor riego 90/360 modelo 5004 Plus de Rainbird o similar ajustable desde la parte superior y al-  
 cance mínimo de 7 m, completo instalado en obra.  
 Parterre 1 11 11,00 
 Parterre 3 10 10,00 
 Parterre 5 8 8,00 
 Parterre 6 8 8,00 
 Parterre 7 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 44,00 
 
 

M0K11         ud  Aspersor riego 5 m                                                

 Aspersor riego 90/360 serie 3500 de Rainbird o similar ajustable desde la parte superior y alcance  
 mínimo de 5 m, completo instalado en obra.  
 Parterre 2 10 10,00 
 Parterre 4 11 11,00 
 Parterre 8 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 

CAPÍTULO 4 PLANTACIONES                                                      
 
 
PC0B04        m3  Tierra vegetal de la propia excavación                            

 Tierra vegetal procedente de la propia excavación, incluso carga, transporte, extendido, limpieza y  
 rastrillado.  
 Parterre 1 1 480,00 0,20 96,00 
 Parterre 2 1 156,92 0,20 31,38 
 Parterre 3 1 409,95 0,20 81,99 
 Parterre 4 1 177,61 0,20 35,52 
 Parterre 5 1 301,69 0,20 60,34 
 Parterre 6 1 244,73 0,20 48,95 
 Parterre 7 1 183,10 0,20 36,62 
 Parterre 8 1 143,57 0,20 28,71 
  ______________________________________________________  

 419,51 
HC067         m2  Formación césped natural rústico                                  

 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundina-  
 cea al 70% y Ray-grass al 30 %, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distri-  
 bución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfila-  
 do definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de  
 30 gr/m2 y primer riego.  
 Parterre 1 1 480,00 480,00 
 Parterre 2 1 156,92 156,92 
 Parterre 3 1 409,95 409,95 
 Parterre 4 1 177,61 177,61 
 Parterre 5 1 301,69 301,69 
 Parterre 6 1 244,73 244,73 
 Parterre 7 1 183,10 183,10 
 Parterre 8 1 143,57 143,57 
  ______________________________________________________  

 2.097,57 
HC068         ud  Plantación de Almez (Celtis Australis)                            

 Plantación de Celtis Australis de 14-16 cm de perímetro, en cepellón de alambre de diámetro mínimo  
 45 cm y profundidad mínima 31,5 cm. según fórmulas NTJ, incluso excavación de hoyo de 1,0 x  
 1,0 x 1,0 m con medios manuales y primer riego.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
HC086         ud  Plantación de Álamo blanco (Populus alba)                         

 Plantación de Populus alba (Álamo), de 6 a 7 m de altura y 14-16 cm de perímetro a raíz desnuda,  
 incluso excavación de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m. con medios manuales y primer riego.  
 17 17,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 
HC087         ud  Plantación de Fresno (Fraxinus angustifolia)                      

 Plantación de Fraxinus Angustifolia (Fresno) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco de 1,5 a 2 m. de  
 altura, en cepellón con tela metálica de diámetro mínimo 45 cm y profundidad mínima 31,5, según fór-  
 mulas NTJ en hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados y  
 primer riego.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 
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HC088         ud  Plantación de Nogal (Juglans regia)                               

 Plantación de Juglans regia (Nogal), de 16-18 cm de perímetro en cepellón con tela metálica de diá-  
 metro mínimo 51 cm y profundidad mínima 35,7 cm. según fórmulas NTJ, incluso excavación de ho-  
 yo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m. con medios manuales y primer riego.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
HC089         ud  Plantación Rosa canina 40-60 cm. altura                           

 Suministro y plantación de Rosa Canina (Rosal silvestre) de 40 a 60 cm. de altura, en contenedor de  
 3 litros, y plantación en hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. abonado y primer riego.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 
HC090         ud  Plantación Cornus sanguinea 60-80 cm. altura                      

 Suministro y plantación de Cornus sanguinea (Cornejo) de 60 a 80 cm. de altura, en contenedor de 3  
 litros, y plantación en hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. abonado y primer riego.  
   
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 
HC091         ud  Plantación Prunus spinosa 40-60 cm. altura                        

 Suministro y plantación de Prunus spinosa (Endrino) de 40-60 cm., en contenedor de 3 litros,  inclu-  
 so excavación de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m. abonado y primer riego.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 

CAPÍTULO 5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
PHC100        m   Barandilla metálica perfil tubular Ø 45 mm                        

 Barandilla metálica de perfil tubular Ø 45 mm y 2 mm de espesor, incluso elementos de anclaje, co-  
 locación y pintura, totalmente instalada.  
 Muros rampa:  
 Lado izquierdo 1 46,00 46,00 
 Lado derecho 1 37,50 37,50 
 Ojo del Canal 1 6,50 6,50 
 1 6,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 96,00 
PHC098        m   Vallado de madera tratada                                         

 Vallado de madera modelo "Puigmal" Madex o similar, compuesto por rollizos verticales de 1,5 m  
 de longitud y 10 cm de diámetro, y dos rollizos horizontales de 2 m de longitud y 10 cm de diámetro,  
 sujetos mediante abrazaderas tejanas y tornillos, incluso postes finales de tramo. Todos los rollizos  
 de madera de pino silvestre o laricio, impregnada en profundidad en autoclave hasta nivel IV emple-  
 ando protector hidrosoluble libre de arsénicos y de cromos según normativa europea, incluso ahoya-  
 do, hormigonado y fijación de los distintos elementos, totalmente instalado.  
 Camino 1 1 139,55 139,55 
 Camino 2 1 111,81 111,81 
 Plataforma Superior 1 42,00 42,00 
 Plataforma Inferior 1 52,00 52,00 
 Parque Almenara 1 162,42 162,42 
 Escaleras tierra 2 17,00 34,00 
 2 7,00 14,00 
 Escaleras gradas 2 6,72 13,44 
 2 6,76 13,52 
 Ojo del Canal 1 43,00 43,00 
 1 15,50 15,50 
  ______________________________________________________  

 641,24 
PHC205        m   Cerramiento malla rígida galvanizada                              

 Cerramiento de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada (200/50/5) sobre postes redondos de  
 80 mm de diámetro y 2,40 metros de altura, acabado en verde, incluyendo partes proporcionales de  
 anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón. Medida la longitud ejecutada.  
 Parque Almenara 1 43,90 43,90 
  ______________________________________________________  

 43,90 

PHC001        ud  Banco de madera                                                   

 Banco de madera de 2 m modelo "Lucía" Madex o similar, de dos patas, con tablones cepillados de  
 14,70 x 7 cm en asiento y 14,50 x 4,50 cm en respaldo, de madera de pino silvestre o laricio, im-  
 pregnada en profundidad en autoclave hasta nivel IV empleando protector hidrosoluble libre de arséni-  
 cos y de cromos según normativa europea, incluso ahoyado, hormigonado y elementos auxiliares,  
 totalmente instalado.  
 13 13,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 
HC102         ud  Aparcabicis                                                       

 Aparcabicis modelo CICLOS MAPROVER o similar metálico y con soportes metálicos; longitud  
 2.55 metros, completamente instalado, con parte proporcional de pequeño material.  
 Entrada 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
HC107         ud  Papelera madera 80 litros                                         

 Papelera cilíndrica de madera seleccionada y tratada para exterior, con tapa metálica y aro de sujec-  
 ción para la bolsa, modelo Gredos de Madex o similar de 80 litros de capacidad, totalmente instala-  
 da.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
AGAP01        ud  Barra de equilibrio                                               

 Barra de equilibrio con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en au-  
 toclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y  
 con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, totalmente insta-  
 lada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AGAP02        ud  Bancada de lumbares                                               

 Bancada de lumbares Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratado en autoclave a nivel P4 y  
 acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti  
 U.V., cartel con pictograma de uso en polietileno grabado, totalmente instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AGAP03        ud  Barras paralelas                                                  

 Barras paralelas con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en auto-  
 clave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y  
 con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instaladas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AGAP04        ud  Bancada de abdominales                                            

 Bancada de abdominales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada  
 en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungi-  
 cida y con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, totalmen-  
 te instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AGAP05        ud  Valla de salto                                                    

 Valla de salto con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autocla-  
 ve a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con  
 doble filtro anti U.V. con instrucciones de uso grabadas y cartel integrado, totalmente instalada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
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AGAP06        ud  Potro de salto                                                    

 Potro de salto con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autocla-  
 ve a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con  
 doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AGAP07        ud  Salto de toque                                                    

 Salto de toque con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autocla-  
 ve a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con  
 doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AGAP08        ud  Pared vertical de maderos                                         

 Pared vertical de maderos, con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, trata-  
 da en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo,  
 fungicida y con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AGAP09        ud  Valla de salto lateral                                            

 Valla de salto lateral con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en  
 autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida  
 y con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, totalmente  
 instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AGAP10        ud  Escalador                                                         

 Escalador con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autoclave a  
 nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble  
 filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AGAP11        ud  Barras de salto horizontal                                        

 Barras de salto horizontal con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada  
 en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungi-  
 cida y con doble filtro anti U.V., barras a dos alturas, instrucciones de uso grabadas, totalmente ins-  
 taladas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AGAP12        ud  Banco de abdominales                                              

 Banco de abdominales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en  
 autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida  
 y con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
AGAP13        ud  Barra de flexiones verticales                                     

 Barra de flexiones verticales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tra-  
 tada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo,  
 fungicida y con doble filtro anti U.V., barras a dos alturas, instrucciones de uso grabadas, totalmente  
 instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
 
 
 

 
AGAP14        ud  Banco de estiramientos                                            

 Banco de estiramientos con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada  
 en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungi-  
 cida y con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, totalmen-  
 te instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 

CAPÍTULO 6 OBRAS VARIAS                                                      

 

SUBCAPÍTULO 6.1 Muros de rampa                                                    
 
PB0B04         m3 Excavación zanjas y emplazamientos                                

 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en cualquier clase de  
 terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y  
 compactación del fondo.  
 MUROS RAMPA  
 S/Med.Auxiliar 1 205,55 205,55 
  ______________________________________________________  

 205,55 
PB0C01        m3 Carga transporte tierras excavación                               

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.  
 MUROS RAMPA  
 Según excavación 1 205,55 205,55 
 20% esponjamiento 0,2 205,55 41,11 
  ______________________________________________________  

 246,66 
PC0B01        m3  Relleno localizado material granular                              

 Relleno localizado en zanjas y emplazamientos con material granular procedente de préstamos, in-  
 cluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.  
 MUROS RAMPA  
 S/Med.Auxiliar 1 231,60 231,60 
  ______________________________________________________  

 231,60 
PD0A10        m3 Hormigón limpieza HL-150                                          

 Hormigón de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.  
 MUROS RAMPA  
 Lado Izquierdo  
 Pk 0+000 a Pk 0+008 1 8,00 0,95 0,10 0,76 
 Pk 0+008 a Pk 0+020 1 12,00 1,45 0,10 1,74 
 Pk 0+020 a Pk 0+046 1 26,00 0,95 0,10 2,47 
 Lado Derecho  
 Toda la longitud 1 37,45 0,95 0,10 3,56 
  ______________________________________________________  

 8,53 
D0B06         m3 Hormigón HA-25/P/22/Qb armar obra                                 

 Hormigón HA-25/P/22/Qb para armar, colocado en obra, vibrado y curado.  
 MUROS RAMPA  
 Lado Izquierdo  
 Pk 0+000 a Pk 0+002 1 2,00 0,95 0,40 0,76 
 1 2,00 0,25 0,75 0,38 
 Pk 0+002 a Pk 0+005 1 2,00 0,95 0,40 0,76 
 1 2,00 0,25 1,31 0,66 
 Pk 0+005 a Pk 0+008 1 3,00 0,95 0,40 1,14 
 1 3,00 0,25 2,00 1,50 
 Pk 0+008 a Pk 0+015 1 7,00 1,45 0,40 4,06 
 1 7,00 0,25 2,41 4,22 
 Pk 0+015 a Pk 0+020 1 5,00 1,45 0,40 2,90 
 1 5,00 0,25 2,33 2,91 
 Pk 0+020 a Pk 0+025 1 5,00 0,95 0,40 1,90 
 1 5,00 0,25 2,00 2,50 
 Pk 0+025 a Pk 0+030 1 5,00 0,95 0,40 1,90 
 1 5,00 0,25 1,68 2,10 
 Pk 0+020 a Pk 0+035 1 5,00 0,95 0,40 1,90 
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 1 5,00 0,25 1,36 1,70 
 Pk 0+035 a Pk 0+040 1 5,00 0,95 0,40 1,90 
 1 5,00 0,25 1,21 1,51 
 Pk 0+040 a Pk 0+045 1 5,00 0,95 0,40 1,90 
 1 5,00 0,25 0,89 1,11 
 Pk 0+045 a Pk 0+046,04 1 1,04 0,95 0,40 0,40 
 1 1,04 0,25 0,57 0,15 
 Lado Derecho  
 Inicio a Pk 0+015 1 6,41 0,95 0,40 2,44 
 1 6,41 0,25 1,48 2,37 
 Pk 0+015 a Pk 0+020 1 5,00 1,45 0,40 2,90 
 1 5,00 0,25 1,79 2,24 
 Pk 0+020 a Pk 0+025 1 5,00 0,95 0,40 1,90 
 1 5,00 0,25 1,80 2,25 
 Pk 0+025 a Pk 0+030 1 5,00 0,95 0,40 1,90 
 1 5,00 0,25 1,68 2,10 
 Pk 0+020 a Pk 0+035 1 5,00 0,95 0,40 1,90 
 1 5,00 0,25 1,36 1,70 
 Pk 0+035 a Pk 0+040 1 5,00 0,95 0,40 1,90 
 1 5,00 0,25 1,21 1,51 
 Pk 0+040 a Pk 0+045 1 5,00 0,95 0,40 1,90 
 1 5,00 0,25 0,89 1,11 
 Pk 0+045 a Pk 0+046,04 1 1,04 0,95 0,40 0,40 
 1 1,04 0,25 0,57 0,15 
  ______________________________________________________  

 66,93 
PD0C01        m2 Encofrado y desencofrado                                          

 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de juntas y superficies.  
 MUROS RAMPA  
 Zapata Lado Izquierdo 2 46,04 0,40 36,83 
 7 0,95 0,40 2,66 
 3 1,45 0,40 1,74 
 Alzados Lado Izquierdo  
 Pk 0+000 a Pk 0+002 2 2,00 0,75 3,00 
 Pk 0+002 a Pk 0+005 2 2,00 1,31 5,24 
 Pk 0+005 a Pk 0+008 2 3,00 2,00 12,00 
 Pk 0+008 a Pk 0+015 2 7,00 2,41 33,74 
 Pk 0+015 a Pk 0+020 2 5,00 2,33 23,30 
 Pk 0+020 a Pk 0+025 2 5,00 2,00 20,00 
 Pk 0+025 a Pk 0+030 2 5,00 1,68 16,80 
 Pk 0+020 a Pk 0+035 2 5,00 1,36 13,60 
 Pk 0+035 a Pk 0+040 2 5,00 1,21 12,10 
 Pk 0+040 a Pk 0+045 2 5,00 0,89 8,90 
 Pk 0+045 a Pk 0+046,04 2 1,04 0,57 1,19 
 Zapata Lado Derecho 2 37,45 0,40 29,96 
 6 0,95 0,40 2,28 
 Alzados Lado Derecho  
 Inicio a Pk 0+015 2 6,41 1,48 18,97 
 Pk 0+015 a Pk 0+020 2 5,00 1,79 17,90 
 Pk 0+020 a Pk 0+025 2 5,00 1,80 18,00 
 Pk 0+025 a Pk 0+030 2 5,00 1,68 16,80 
 Pk 0+020 a Pk 0+035 2 5,00 1,36 13,60 
 Pk 0+035 a Pk 0+040 2 5,00 1,21 12,10 
 Pk 0+040 a Pk 0+045 2 5,00 0,89 8,90 
 Pk 0+045 a Pk 0+046,04 2 1,04 0,57 1,19 
  ______________________________________________________  

 330,80 
L0A02         kg  Acero B 500 S.                                                    

 Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.  
 MUROS RAMPA  
 Muro M1: 47,13 kg/m  
 Muro M2: 56,68 kg/m  
 Lado Izquierdo  
 Pk 0+000 a Pk 0+008 (M1) 1 8,00 47,13 377,04 
 Pk 0+008 a Pk 0+020 (M2) 1 12,00 56,68 680,16 
 Pk 0+020 a Pk 0+046 (M1) 1 26,00 47,13 1.225,38 
 Lado Derecho  
 Toda la longitud (M1) 1 37,45 47,13 1.765,02 
  ______________________________________________________  

 4.047,60 

SUBCAPÍTULO 6.2 Escaleras de gradas                                               
 
PB0B04        m3 Excavación zanjas y emplazamientos                                

 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en cualquier clase de  
 terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y  
 compactación del fondo.  
 Medición CAD  
 Escaleras PK 0+160 1 2,00 1,66 3,32 
 Sobreancho 2 6,62 1,00 0,50 6,62 
 Escaleras PK 0+240 1 2,00 2,88 5,76 
 Sobreancho 2 6,76 1,00 0,50 6,76 
 Escaleras Ojo Canal 1 2,60 2,19 5,69 
 Sobreancho 2 5,41 1,00 0,50 5,41 
  ______________________________________________________  

 33,56 
PB0C01         m3 Carga transporte tierras excavación                               

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.  
 Según excavación 1 33,56 33,56 
 20% esponjamiento 0,2 33,56 6,71 
  ______________________________________________________  

 40,27 
PD0A10        m3 Hormigón limpieza HL-150                                          

 Hormigón de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.  
 Escaleras PK 0+160 1 6,62 2,00 0,10 1,32 
 Escaleras PK 0+240 1 6,76 2,00 0,10 1,35 
 Escaleras Ojo del Canal 1 5,50 2,60 0,10 1,43 
  ______________________________________________________  

 4,10 
D0B06         m3 Hormigón HA-25/P/22/Qb armar obra                                 

 Hormigón HA-25/P/22/Qb para armar, colocado en obra, vibrado y curado.  
 Medición CAD  
 Escaleras PK 0+160 1 0,80 2,00 1,60 
 1 0,87 2,00 1,74 
 Escaleras PK 0+240 1 0,59 2,00 1,18 
 1 0,66 2,00 1,32 
 1 0,59 2,00 1,18 
 Escaleras Ojo del Canal 1 1,27 2,60 3,30 
  ______________________________________________________  

 10,32 
PD0C01        m2 Encofrado y desencofrado                                          

 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de juntas y superficies.  
 Escaleras PK 0+160 2 6,62 0,20 2,65 
 Escaleras PK 0+240 2 6,76 0,20 2,70 
 Escaleras Ojo del Canal 2 5,50 0,20 2,20 
  ______________________________________________________  

 7,55 
L0A02         kg  Acero B 500 S.                                                    

 Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.  
 Escaleras PK 0+160  
 Barras longitudinales 10 6,08 0,62 37,70 
 10 6,76 0,62 41,91 
 Barras transversales 19 1,90 0,62 22,38 
 21 1,90 0,62 24,74 
 Escaleras PK 0+240  
 Barras longitudinales 10 3,98 0,62 24,68 
 10 4,68 0,62 29,02 
 10 3,98 0,62 24,68 
 Barras transversales 14 1,90 0,62 16,49 
 15 1,90 0,62 17,67 
 14 1,90 0,62 16,49 
 Escaleras Ojo del Canal  
 Barras longitudinales 13 10,83 0,62 87,29 
 Barras transversales 31 2,50 0,62 48,05 
  ______________________________________________________  

 391,10 
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PJ0A01        m   Formación de peldaños                                             

 Formación de peldaños de cualquier dimensión con ladrillo hueco doble sentado sobre mortero de ce-  
 mento M-250.  
 Escaleras PK 0+160 15 2,00 30,00 
 Escaleras PK 0+240 13 2,00 26,00 
 Escaleras Ojo del Canal 10 2,60 26,00 
  ______________________________________________________  

 82,00 
PJ0A02        m   Grada hormigón dos piezas                                         

 Grada prefabricada de hormigón HM-35 de 4 cm de espesor y dimensiones s/ planos, constituida  
 por piezas independientes de huella y tabica, con textura de cualquier tipo, incluso asiento de mortero  
 M-250, colocación, cortes y rejuntado.  
 Escaleras PK 0+160 15 2,00 30,00 
 Escaleras PK 0+240 13 2,00 26,00 
 Escaleras Ojo del Canal 10 2,60 26,00 
  ______________________________________________________  

 82,00 

SUBCAPÍTULO 6.3 Escaleras tierra compactada                                       
 
HC010         m   Escalera 2,50 m tierra compactada                                 

 Formación de escalera de 2,5 m de anchura sobre tierra compactada, formada por peldaños de rolli-  
 zo de madera con estacas de pino; incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero o  
 lugar de empleo; aporte, extendido y compactación de subbsase granular; aporte, extendido y com-  
 pactación de zahorra artificial, según plano de detalles, totalmente terminada.  
 Escaleras tierra 1 17,00 17,00 
 1 7,00 7,00 
  ______________________________________________________  

 

 24,00 

CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
Z0Z04         ud Estudio de Seguridad y Salud                                      

 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 

CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
Z0Z05         ud  Gestión de residuos                                               

 Según Anejo de Gestión de Residuos de construcción y demolición.  
  ________________________________________________  

 1,00 


