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CAPÍTULO 1 OBRAS DE TIERRA                                                   
 
A0C01         ud Apeo árbol y extracción tocón                                     

 Apeo de árbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diámetro de tronco, incluso excavaciones, me-  
 dios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno compactado.  
 4,00 56,03 224,12 
A0C02         ud Apeo árbol y extracción tocón                                     

 Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro de tronco, incluso excavaciones,  
 medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno compactado.  
 4,00 119,69 478,76 
B0A01         m2 Escarificado, regularización y compactación                       

 Escarificado, regularización y compactación de terrenos existentes o resultantes.  
 3.984,23 0,62 2.470,22 
B0A02         m3 Excavación explanación terreno                                    

 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso desbroce previo, refino y  
 compactación.  
 753,56 1,47 1.107,73 
PB0C01        m3 Carga transporte tierras excavación                               

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.  
 904,27 3,09 2.794,19 
PC0B01        m3 Relleno localizado material granular                              

 Relleno localizado en zanjas y emplazamientos con material granular procedente de préstamos, in-  
 cluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.  
 142,64 12,87 1.835,78 
PC0B02        m Desmontaje barrera de seguridad                                   

 Desmontaje de barrera de seguridad flexible completa, incluso parte proporcional de demolición de ci-  
 mentación, terminales y soportes, carga y transporte de productos a acopio o vertedero.   
 19,60 11,80 231,28 
PC0B03        j Jornada equipo básico de limpieza                                 

 Jornada de equipo básico para acondicionamiento del entorno, incluyendo la recogida de basuras y  
 escombro, compuesto por tres peones con parte proporcional de oficial de 1ª, incluida la carga y  
 transporte a vertedero autorizado.  
 1,00 400,77 400,77 
PC0B05        m2 Desbroce y limpieza medios manuales y mec.                        

 Desbroce, limpieza de vegetación y podas con medios manuales y mecánicos, en áreas anexas al  
 ámbito de actuación, incluso carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes.  
 1.784,00 0,70 1.248,80 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 OBRAS DE TIERRA ...................................................................................................................  10.791,65 

 
 

CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN                                                     
 

PHC007        m Traviesa de pino 2,40 m (18 x 12 cm)                              

 Traviesa de pino tanalizada Madex o similar de 2,40 m de longitud y 18 x 12 cm de sección, de ma-  
 dera de pino silvestre o laricio, impregnada en profundidad en autoclave hasta nivel IV empleando  
 protector hidrosoluble libre de arsénicos y de cromos según normativa europea, incluso instalación  
 mediante taladros y varillas de acero corrugado de 12 mm de diámetro, elementos auxiliares, total-  
 mente terminada.  
 1.475,89 13,32 19.658,85 
C0B02         m3 Base zahorra artificial                                           

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido,  
 humectación y compactación por tongadas.  
 796,85 12,17 9.697,66 
PD0F03        m2 Pavimento HM-15 e=20 cm mallazo d8 15x15                          

 Pavimento de hormigón HM-15 de 20 cm de espesor ligeramente armado con mallazo de 8 mm en  
 cuadrícula de 15 x15 cm, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.  
 124,07 21,04 2.610,43 
 
 

 
 
 
C0B01          m3 Subbase zahorra natural                                           

 Subbase de zahorra natural, incluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactación por tongadas.  
 597,64 8,36 4.996,27 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN ..................................................................................................  36.963,21 
 

 

CAPÍTULO 3 RIEGO        

                                                      

SUBCAPÍTULO 3.1. Conducciones riego                                                
 

M0B04         m Tubería PEBD DN-40 PN-6                                           

 Tubería de P.E. de baja densidad PN-6 DN-40, incluso apertura de zanja de 30x75 cm., suministro,  
 colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 20 cm. de espesor, terraplenado y compacta-  
 ción por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduccio-  
 nes, empalmes, conexiones y terminales.  
 544,64 5,63 3.066,32 
M0B05         m Tubería PEBD DN-50 PN-6                                           

 Tubería de P.E. de baja densidad PN-6 DN-50, incluso apertura de zanja de 30x80 cm., suministro,  
 colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 20 cm. de espesor, terraplenado y compacta-  
 ción por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduccio-  
 nes, empalmes, conexiones y terminales.  
 64,12 7,00 448,84 
M0B06         m Tubería PEBD DN-63 PN-6                                           

 Tubería de P.E. de baja densidad PN-6 DN-63, incluso apertura de zanja de 40x90 cm., suministro,  
 colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 25 cm. de espesor, terraplenado y compacta-  
 ción por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduccio-  
 nes, empalmes, conexiones y terminales.  
 29,55 10,05 296,98 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1. Conducciones riego ..................  3.812,14 

 

SUBCAPÍTULO 3.2. Equipamiento riego                                                
 

M0E06         ud Acometida 2" a la red de abastecimiento                           

 Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento  
 sobre tubería general, válvula de compuerta de latón de 2300 g, incluso obras de tierra complementa-  
 rias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.  
 1,00 306,46 306,46 
HC048         ud Contador de agua 2"-63 mm. Normalizado Ayto. Zaragoza             

 Contador de agua 2"-63 mm incluso filtro y válvula antirretorno. Normalizado Ayto. Zaragoza. Com-  
 pletamente instalado.  
 1,00 509,33 509,33 
M0D30         ud Válvula compuerta D=2" PN-10                                      

 Válvula de compuerta D= 2" PN-10 con extremos roscados, husillo estacionario de latón laminado,  
 cuerpo y cuña monobloque de bronce y volante metálico, con un peso mínimo de 2.3 kg. incluso  
 piezas de empalme tipo fitting de bronce, anclajes, colocación y prueba.  
 1,00 73,71 73,71 
M0D29         ud Válvula compuerta D=1 1/2" PN-10                                  

 Válvula de compuerta D=1 1/2" PN-10 con extremos roscados, husillo estacionario de latón lamina-  
 do, cuerpo y cuña monobloque de bronce y volante metálico, con un peso mínimo de 1.6 kg. incluso  
 piezas de empalme tipo fitting de bronce, anclajes, colocación y prueba.  
 2,00 48,57 97,14 
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M0J11         ud Arqueta para abastecimiento de 38x38x60 cm.                       

 Arqueta para abastecimiento de 38x38x60 cm. de dimensiones mínimas interiores, de polipropileno  
 reforzado con un 20 % de fibra de vidrio, macizada de hormigón HM-12,5 de 68x68x75 cm. de me-  
 didas exteriores, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase C-250 según EN-124,  
 obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.  
 1,00 138,28 138,28 
M0J12         ud Arqueta para abastecimiento de 58x58x60 cm.                       

 Arqueta para abastecimiento de 58x58x60 cm. de dimensiones mínimas interiores, de polipropileno  
 reforzado con un 20 % de fibra de vidrio, macizada de hormigón HM-12,5 de 88x88x75 cm. de me-  
 didas exteriores, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase C-250 según EN-124,  
 obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.  
 8,00 202,80 1.622,40 
M0J25         ud Derivación dos circuitos riego aspersión                          

 Derivación para dos circuitos de tubería de PEBD DN-50 y PN-6 para riego incluyendo: collarín so-  
 bre tubería general, válvula de retención y 2 electroválvulas PGA de Rain Bird o similar del mismo  
 diámetro, filtro y programador automático de dos estaciones TBOS-II de Rain Bird o similar con mó-  
 dulo de radio y con dos baterías de 9 V de duración media 1 año y demás piezas especiales y ac-  
 cesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente instalada y probada.  
 4,00 736,72 2.946,88 
M0J21         ud Derivación riego goteo.                                           

 Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general de  
 cualquier diámetro, válvula de retención, regulador de presión y 1 electroválvula PGA de Rain Bird  
 o similar del mismo diámetro, filtro y programador automático de una estación TBOS-II de Rain Bird  
 o similar con módulo de radio y con dos baterías de 9 V de duración media 1 año y demás piezas  
 especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente instalada y probada.  
 2,00 490,89 981,78 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2. Equipamiento riego ...................  6.675,98 
 

SUBCAPÍTULO 3.3. Riego por goteo                                                   
 
HC059         m  UNITECHLINE® 17 o similar con gotero de 2,3 l/h cada 33 cm        

 Tubería de polietileno de diámetro exterior 17 mm de color marrón especial para ejecuciones subterrá-  
 neas con gotero integrado cada 33 cm. Gotero plano autorregulado de 2,3 l/h entre 0,5 y 4,0 bar. Sis-  
 tema de autolimpieza mediante paso de agua turbulento por laberinto de 1,2 mm. de ancho y mem-  
 brana de regulación en silicona. Fabricado con control de calidad ISO 9261 categoría clase A. Con   
 accesorios, conexiones macho 17x3/4'', válvulas de lavado y antisifón en arquetas y collarín  
 40x3/4''. Todo ello instalado a 12-15 cm de profundidad  o superficial, con prueba hidráulica.  
   
 320,00 2,21 707,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3. Riego por goteo .........................  707,20 

 

SUBCAPÍTULO 3.4. Riego por aspersión                                               

 
M0K10         ud Aspersor riego 7 m                                                

 Aspersor riego 90/360 modelo 5004 Plus de Rainbird o similar ajustable desde la parte superior y al-  
 cance mínimo de 7 m, completo instalado en obra.  
 44,00 26,14 1.150,16 
M0K11         ud Aspersor riego 5 m                                                

 Aspersor riego 90/360 serie 3500 de Rainbird o similar ajustable desde la parte superior y alcance  
 mínimo de 5 m, completo instalado en obra.  
 30,00 24,17 725,10 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4. Riego por aspersión ..................  1.875,26 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 RIEGO ......................................................................................................................  13.070,58 
 

 

CAPÍTULO 4 PLANTACIONES                                                      
 

PC0B04        m3 Tierra vegetal de la propia excavación                            

 Tierra vegetal procedente de la propia excavación, incluso carga, transporte, extendido, limpieza y  
 rastrillado.  
 419,51 4,48 1.879,40 
HC067         m2 Formación césped natural rústico                                  

 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundina-  
 cea al 70% y Ray-grass al 30 %, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distri-  
 bución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfila-  
 do definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de  
 30 gr/m2 y primer riego.  
 2.097,57 2,29 4.803,44 
HC068         ud Plantación de Almez (Celtis Australis)                            

 Plantación de Celtis Australis de 14-16 cm de perímetro, en cepellón de alambre de diámetro mínimo  
 45 cm y profundidad mínima 31,5 cm. según fórmulas NTJ, incluso excavación de hoyo de 1,0 x  
 1,0 x 1,0 m con medios manuales y primer riego.  
 4,00 71,95 287,80 
HC086         ud Plantación de Álamo blanco (Populus alba)                         

 Plantación de Populus alba (Álamo), de 6 a 7 m de altura y 14-16 cm de perímetro a raíz desnuda,  
 incluso excavación de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m. con medios manuales y primer riego.  
 17,00 26,36 448,12 
HC087         ud Plantación de Fresno (Fraxinus angustifolia)                      

 Plantación de Fraxinus Angustifolia (Fresno) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco de 1,5 a 2 m. de  
 altura, en cepellón con tela metálica de diámetro mínimo 45 cm y profundidad mínima 31,5, según fór-  
 mulas NTJ en hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados y  
 primer riego.  
 16,00 48,63 778,08 
HC088         ud Plantación de Nogal (Juglans regia)                               

 Plantación de Juglans regia (Nogal), de 16-18 cm de perímetro en cepellón con tela metálica de diá-  
 metro mínimo 51 cm y profundidad mínima 35,7 cm. según fórmulas NTJ, incluso excavación de ho-  
 yo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m. con medios manuales y primer riego.  
 2,00 56,05 112,10 
HC089         ud Plantación Rosa canina 40-60 cm. altura                           

 Suministro y plantación de Rosa Canina (Rosal silvestre) de 40 a 60 cm. de altura, en contenedor de  
 3 litros, y plantación en hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. abonado y primer riego.  
 30,00 7,64 229,20 
HC090         ud Plantación Cornus sanguinea 60-80 cm. altura                      

 Suministro y plantación de Cornus sanguinea (Cornejo) de 60 a 80 cm. de altura, en contenedor de 3  
 litros, y plantación en hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. abonado y primer riego.  
  
 30,00 7,34 220,20 
HC091         ud Plantación Prunus spinosa 40-60 cm. altura                        

 Suministro y plantación de Prunus spinosa (Endrino) de 40-60 cm., en contenedor de 3 litros,  inclu-  
 so excavación de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m. abonado y primer riego.  
 30,00 10,44 313,20 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 PLANTACIONES ....................................................................................................  9.071,54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO 

PROYECTO DE CONEXIÓN CONFLUENCIA ENTRE EL RÍO HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN (OJO DEL CANAL) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE  CÓDIGO         DESCRIPCIÓN                CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 
AIT Consultores Aragón, S.L.                          Página 3 

 

CAPÍTULO 5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
 
PHC100        m Barandilla metálica perfil tubular Ø 45 mm                        

 Barandilla metálica de perfil tubular Ø 45 mm y 2 mm de espesor, incluso elementos de anclaje, co-  
 locación y pintura, totalmente instalada.  
 96,00 75,14 7.213,44 
PHC098        m Vallado de madera tratada                                         

 Vallado de madera modelo "Puigmal" Madex o similar, compuesto por rollizos verticales de 1,5 m  
 de longitud y 10 cm de diámetro, y dos rollizos horizontales de 2 m de longitud y 10 cm de diámetro,  
 sujetos mediante abrazaderas tejanas y tornillos, incluso postes finales de tramo. Todos los rollizos  
 de madera de pino silvestre o laricio, impregnada en profundidad en autoclave hasta nivel IV emple-  
 ando protector hidrosoluble libre de arsénicos y de cromos según normativa europea, incluso ahoya-  
 do, hormigonado y fijación de los distintos elementos, totalmente instalado.  
 641,24 30,39 19.487,28 
PHC205        m Cerramiento malla rígida galvanizada                              

 Cerramiento de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada (200/50/5) sobre postes redondos de  
 80 mm de diámetro y 2,40 metros de altura, acabado en verde, incluyendo partes proporcionales de  
 anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón. Medida la longitud ejecutada.  
 43,90 20,42 896,44 
PHC001        ud Banco de madera                                                   

 Banco de madera de 2 m modelo "Lucía" Madex o similar, de dos patas, con tablones cepillados de  
 14,70 x 7 cm en asiento y 14,50 x 4,50 cm en respaldo, de madera de pino silvestre o laricio, im-  
 pregnada en profundidad en autoclave hasta nivel IV empleando protector hidrosoluble libre de arséni-  
 cos y de cromos según normativa europea, incluso ahoyado, hormigonado y elementos auxiliares,  
 totalmente instalado.  
 13,00 311,64 4.051,32 
HC102         ud Aparcabicis                                                       

 Aparcabicis modelo CICLOS MAPROVER o similar metálico y con soportes metálicos; longitud  
 2.55 metros, completamente instalado, con parte proporcional de pequeño material.  
 1,00 520,00 520,00 
HC107         ud Papelera madera 80 litros                                         

 Papelera cilíndrica de madera seleccionada y tratada para exterior, con tapa metálica y aro de sujec-  
 ción para la bolsa, modelo Gredos de Madex o similar de 80 litros de capacidad, totalmente instala-  
 da.  
 8,00 275,55 2.204,40 
AGAP01        ud Barra de equilibrio                                               

 Barra de equilibrio con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en au-  
 toclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y  
 con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, totalmente insta-  
 lada.  
 1,00 340,00 340,00 
AGAP02        ud Bancada de lumbares                                               

 Bancada de lumbares Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratado en autoclave a nivel P4 y  
 acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti  
 U.V., cartel con pictograma de uso en polietileno grabado, totalmente instalada.  
 1,00 693,00 693,00 
AGAP03        ud Barras paralelas                                                  

 Barras paralelas con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en auto-  
 clave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y  
 con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instaladas.  
 1,00 365,00 365,00 
AGAP04        ud Bancada de abdominales                                            

 Bancada de abdominales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada  
 en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungi-  
 cida y con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, totalmen-  
 te instalada.  
 1,00 432,00 432,00 
 
 
 
 
 

AGAP05        ud Valla de salto                                                    

 Valla de salto con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autocla-  
 ve a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con  
 doble filtro anti U.V. con instrucciones de uso grabadas y cartel integrado, totalmente instalada.  
 4,00 185,00 740,00 
AGAP06        ud Potro de salto                                                    

 Potro de salto con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autocla-  
 ve a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con  
 doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado.  
 1,00 265,00 265,00 
 
AGAP07        ud Salto de toque                                                    

 Salto de toque con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autocla-  
 ve a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con  
 doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado.  
 1,00 626,00 626,00 
AGAP08        ud Pared vertical de maderos                                         

 Pared vertical de maderos, con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, trata-  
 da en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo,  
 fungicida y con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalada.  
 1,00 442,00 442,00 
AGAP09        ud Valla de salto lateral                                            

 Valla de salto lateral con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en  
 autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida  
 y con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, totalmente  
 instalada.  
 1,00 324,00 324,00 
AGAP10        ud Escalador                                                         

 Escalador con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autoclave a  
 nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble  
 filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado.  
 1,00 693,00 693,00 
AGAP11        ud Barras de salto horizontal                                        

 Barras de salto horizontal con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada  
 en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungi-  
 cida y con doble filtro anti U.V., barras a dos alturas, instrucciones de uso grabadas, totalmente ins-  
 taladas.  
 1,00 432,00 432,00 
AGAP12        ud Banco de abdominales                                              

 Banco de abdominales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en  
 autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida  
 y con doble filtro anti U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado.  
 1,00 517,00 517,00 
AGAP13        ud Barra de flexiones verticales                                     

 Barra de flexiones verticales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tra-  
 tada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo,  
 fungicida y con doble filtro anti U.V., barras a dos alturas, instrucciones de uso grabadas, totalmente  
 instalada.  
 1,00 458,00 458,00 
AGAP14        ud Banco de estiramientos                                            

 Banco de estiramientos con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada  
 en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungi-  
 cida y con doble filtro anti U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, totalmen-  
 te instalado.  
 1,00 290,00 290,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ...........................................................................  40.989,88 
 

 

 

 



PRESUPUESTO 

PROYECTO DE CONEXIÓN CONFLUENCIA ENTRE EL RÍO HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN (OJO DEL CANAL) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE  CÓDIGO         DESCRIPCIÓN                CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 
AIT Consultores Aragón, S.L.                          Página 4 

 

CAPÍTULO 6 OBRAS VARIAS                                                      

 

SUBCAPÍTULO 6.1 Muros de rampa                                                    
 

PB0B04        m3 Excavación zanjas y emplazamientos                                

 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en cualquier clase de  
 terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y  
 compactación del fondo.  
 205,55 12,16 2.499,49 
PB0C01        m3 Carga transporte tierras excavación                               

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.  
 246,66 3,09 762,18 
PC0B01        m3 Relleno localizado material granular                              

 Relleno localizado en zanjas y emplazamientos con material granular procedente de préstamos, in-  
 cluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.  
 231,60 12,87 2.980,69 
PD0A10        m3 Hormigón limpieza HL-150                                          

 Hormigón de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.  
 8,53 69,67 594,29 
D0B06         m3 Hormigón HA-25/P/22/Qb armar obra                                 

 Hormigón HA-25/P/22/Qb para armar, colocado en obra, vibrado y curado.  
 66,93 82,68 5.533,77 
PD0C01        m2 Encofrado y desencofrado                                          

 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de juntas y superficies.  
 330,80 19,23 6.361,28 
L0A02         kg  Acero B 500 S.                                                    

 Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.  
 4.047,60 0,99 4.007,12 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 Muros de rampa ..........................  22.738,82 

SUBCAPÍTULO 6.2 Escaleras de gradas                                               
 

PB0B04       m3 Excavación zanjas y emplazamientos                                

 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en cualquier clase de  
 terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y  
 compactación del fondo.  
 33,56 12,16 408,09 
PB0C01        m3 Carga transporte tierras excavación                               

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.  
 40,27 3,09 124,43 
PD0A10        m3 Hormigón limpieza HL-150                                          

 Hormigón de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.  
 4,10 69,67 285,65 
D0B06         m3 Hormigón HA-25/P/22/Qb armar obra                                 

 Hormigón HA-25/P/22/Qb para armar, colocado en obra, vibrado y curado.  
 10,32 82,68 853,26 
PD0C01        m2 Encofrado y desencofrado                                          

 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de juntas y superficies.  
 7,55 19,23 145,19 
L0A02         kg Acero B 500 S.                                                    

 Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.  
 391,10 0,99 387,19 
PJ0A01        m Formación de peldaños                                             

 Formación de peldaños de cualquier dimensión con ladrillo hueco doble sentado sobre mortero de ce-  
 mento M-250.  
 82,00 9,73 797,86 
 
 
 
 

PJ0A02        m Grada hormigón dos piezas                                         

 Grada prefabricada de hormigón HM-35 de 4 cm de espesor y dimensiones s/ planos, constituida  
 por piezas independientes de huella y tabica, con textura de cualquier tipo, incluso asiento de mortero  
 M-250, colocación, cortes y rejuntado.  
 82,00 38,81 3.182,42 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 Escaleras de gradas ...................  6.184,09 

 

SUBCAPÍTULO 6.3 Escaleras tierra compactada                                       
 

HC010         m Escalera 2,50 m tierra compactada                                 

 Formación de escalera de 2,5 m de anchura sobre tierra compactada, formada por peldaños de rolli-  
 zo de madera con estacas de pino; incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero o  
 lugar de empleo; aporte, extendido y compactación de subbsase granular; aporte, extendido y com-  
 pactación de zahorra artificial, según plano de detalles, totalmente terminada.  
 24,00 93,11 2.234,64 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 Escaleras tierra compactada .....  2.234,64 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 OBRAS VARIAS .....................................................................................................  31.157,55 
 

 

CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 

Z0Z04         ud Estudio de Seguridad y Salud                                      

 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.  
 1,00 2.530,21 2.530,21 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................  2.530,21 
 
 

CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 

Z0Z05         ud Gestión de residuos                                               

 Según Anejo de Gestión de Residuos de construcción y demolición.  
 1,00 1.564,87 1.564,87 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................  1.564,87 
  ____________  

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ..................................................................................  146.139,49 


