Proyecto: Pav.y renov. de serv. de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. Abril Sanchez y Cuarta Avenida.

1 AO0A01 m2 Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, 2,74
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0040 J  peén especialista 94,64 0,3786
0,0040 j  pebn ordinario 89,86 0,3594
0,0160 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 0,0810
0,0320 h  Camidn 20 t (con maquinista). 19,20 0,6144
0,0160 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 0,4266
0,0160 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 45,31 0,7250

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1551
Total. 2,74
2 A0A02 m2 Demolicion de pavimento rigido en calzada de cualquier tipo 3,04

hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe
0,0044 j  peodn especialista 94,64 0,4164
0,0044 j  peodn ordinario 89,86 0,3954
0,0178 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 0,0901
0,0356 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 0,6835
0,0178 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 0,4745
0,0178 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 45,31 0,8065

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1720
Total. 3,04
3 A0A05 m2 Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por hormi- 2,24

g6n o por loseta hidraulica y solera de hormigon, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluyendo la demolicion de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0033 j  peodn especialista 94,64 0,3123
0,0033 j  pe6n ordinario 89,86 0,2965
0,0130 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 0,0658
0,0260 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 0,4992
0,0130 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 0,3466
0,0130 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 4531 0,5890

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1266
Total. 2,24
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Proyecto: Pav.y renov. de serv. de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. Abril Sanchez y Cuarta Avenida.

4  A0A07 ml Levante y posible recuperacion de bordillo, incluso demolicion 2,71
de su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de
los utilizables y a vertedero de los productos residuales.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0100 J  peén especialista 94,64 0,9464
0,0100 ] pedn ordinario 89,86 0,8986
0,0800 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 0,4048
0,0100 h  Camidn 20 t (con maquinista). 19,20 0,1920
0,0050 h  Pala mecanica (con maquinista). 22,93 0,1147

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1534
Total. 2,71
5 A0BO1 m3 Demolicion de obra de fabrica con excavadora mecanica, de 5,24

cualquier tipo, dimension y profundidad, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0130 j  peodn especialista 94,64 1,2303
0,0130 j  peodn ordinario 89,86 1,1682
0,0500 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 0,2530
0,0500 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 0,9600
0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 1,3330

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2967
Total. 5,24
6 A0B02 m3 Demolicion de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cual- 8,47

quier tipo dimensién y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0200 j  peodn especialista 94,64 1,8928
0,0200 ] pedn ordinario 89,86 1,7972
0,0800 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 0,4048
0,0500 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 0,9600
0,0250 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 0,6665
0,0500 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 4531 2,2655

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4792
Total. 8,47
7 AO0B04 ud Demolicion de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga 43,42

y transporte de productos a vetedero o acopio, asi como terra-
plenado del hueco resultante.
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1000 j  peodn especialista 94,64 9,4640
0,2000 ] pedn ordinario 89,86 17,9720
0,4000 m3 zahorra artificial 9,04 3,6160
0,0500 m3  hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 1,9830
0,8000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 4,0480
0,1330 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 2,5536
0,5000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 1,3300

Costes indirectos 6 % 6,00 2,4580
Total. 43,42
8 A0BO5 ud Demolicion de pozo de registro, incluyendo demolicion, trans- 193,94

porte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-
cion de elementos metalicos, completa.

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe
0,4000 J  pe6n especialista 94,64 37,8560
0,8000 ] pedn ordinario 89,86 71,8880
4,0000 m3 zahorra artificial 9,04 36,1600
0,1500 m3  hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 5,9490
3,2000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 16,1920
0,5000 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 9,6000
2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 5,3200

Costes indirectos 6 % 6,00 10,9779
Total. 193,94
9 A0BO08 ml Demolicion de muro con excavadora mecanica, de cualquier ti- 4,72

po, dimensiéon y profundidad, incluso carga y transporte de
productos a vertedero.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0120 j  peodn especialista 94,64 1,1357
0,0120 ] pedn ordinario 89,86 1,0783
0,0440 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 0,2226
0,0440 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 0,8448
0,0440 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 1,1730

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2673

Total. 4,72

10 AOEO01 ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de dis- 2,00
co.
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0042 ] oficial de primera 109,65 0,4605
0,0145 j  peodn especialista 94,64 1,3723
0,0145 j  Cortadora de hormigén con disco de diamante. 3,52 0,0510

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1130
Total. 2,00
11 BO0AO02 m3 Excavacién en la explanacion en cualquier terreno y espesor, 1,17

incluso refino y compactacion.

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe
0,0330 h  Pala mecanica (con maquinista). 22,93 0,7567
0,0070 h  Motoniveladora (con maquinista). 34,65 0,2426
0,0040 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 27,19 0,1088

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0665
Total. 1,17
12 BOBO05 m3 Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, 3,34
en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibacién, agotamiento, refino y
compactacion de fondo.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0250 j  peodn especialista 94,64 2,3660
0,0270 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 0,7198
0,0130 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,80 0,0624

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1889
Total. 3,34
13 BO0B06 m3 Excavacion en zanjas y emplazamientos con entibacién cuajada 12,96
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y acodala-
miento, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso agotamientos, refino y
compactacion de fondo.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0350 j  oficial de primera 109,65 3,8378
0,0700 j  peodn especialista 94,64 6,6248
0,0060 m3 madera para encofrar 212,72 1,2763
0,0160 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 0,4266
0,0130 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,80 0,0624
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,7337

Total. 12,96

14 B0CoO1 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a 3,69

vertedero, acopio o lugar de empleo.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0180 h  Pala mecanica (con maquinista). 22,93 0,4127
0,1600 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 3,0720

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2091
Total. 3,69
15 C0A02 m3 Terraplenado en la explanacion con suelos seleccionados de 4,38

préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humectacion,
compactacion por tongadas, refino y formacion de pendientes.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,8000 m3 tierras (sobre camion en prestamo) 1,02 0,8160
0,2000 m3 suelo seleccionado (sobre camion en prestamo) 2,64 0,5280
0,0800 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 1,5360
0,0090 h  Pala mecanica (con maquinista). 22,93 0,2064
0,0090 h  Motoniveladora (con maquinista). 34,65 0,3119
0,0270 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 27,19 0,7341

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2479
Total. 4,38
16 CO0A04 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 6,85

seleccionados procedentes de préstamos, incluso extraccion,
carga y transporte, extendido, humectacion, compactacion por

tongadas.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0300 ] pedn ordinario 89,86 2,6958
0,8000 m3 tierras (sobre camion en prestamo) 1,02 0,8160
0,2000 m3 suelo seleccionado (sobre camion en prestamo) 2,64 0,5280
0,0800 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 1,5360
0,0200 h  Pala mecanica (con maquinista). 22,93 0,4586
0,1600 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 0,4256

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3876

Total. 6,85
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
17 C0B02 m3 Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasi- 11,95

ficacién, carga, transporte, extendido, humectacién y compac-
tacion por tongadas.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0100 j  pe6n ordinario 89,86 0,8986
1,0000 m3 zahorra artificial 9,04 9,0400
0,0150 h  Motoniveladora (con maquinista). 34,65 0,5198
0,0300 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 27,19 0,8157

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6764
Total. 11,95
18 DO0AO1 m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 46,61

de fabrica, relleno de minas, zanjas y sustitucion de terreno, in-
cluso vibrado y puesta en obra.

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe
0,0240 ] oficial de primera 109,65 2,6316
0,0480 ] peon ordinario 89,86 43133
1,0000 m3 mortero de baja resistencia 37,03 37,0300

Costes indirectos 6 % 6,00 2,6385
Total. 46,61
19 DO0A02 m3 Hormigén HNE-6/B/40, colocado en obra, vibrado y curado. 56,59

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0260 ] oficial de primera 109,65 2,8509
0,0520 j  peodn ordinario 89,86 4,6727
1,0000 m3 hormigon HNE-6/B/40 45,86 45,8600

Costes indirectos 6 % 6,00 3,2030
Total. 56,59
20 DOAO3 m3 Hormigén HNE-12.5/B/40, colocado en obra, vibrado y curado. 50,93

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0290 ] oficial de primera 109,65 3,1799
0,0580 j  peodn ordinario 89,86 5,2119
1,0000 m3  hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 39,6600
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe

Costes indirectos 6 % 6,00 2,8831

Total. 50,93

21 DOAOS m3 Hormigén HM-20/P/22/1 o Ila, colocado en obra, vibrado y cu- 59,56
rado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0350 ] oficial de primera 109,65 3,8378
0,0700 j  peodn ordinario 89,86 6,2902
1,0000 m3 hormigén HM-20/P/22/1 o 1la 46,06 46,0600

Costes indirectos 6 % 6,00 3,3713
Total. 59,56
22 DOAO7 m3 Hormigon HA-25/P/22/1 o Ila, para armar, colocado en obra, 60,26

vibrado y curado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0290 ] oficial de primera 109,65 3,1799
0,0580 j  peodn ordinario 89,86 5,2119
1,0000 m3  hormigén HA-25/P/22/1 0 lla 48,46 48,4600

Costes indirectos 6 % 6,00 3,4111
Total. 60,26
23 DOB06 m3 Hormigon HA-25/P/22/Qa,Qb o Qc para armar, resistente a te- 66,16

rrenos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe
0,0290 ] oficial de primera 109,65 3,1799
0,0580 ] peon ordinario 89,86 52119
1,0000 m3  hormigdén HA-25/P/22/Qa,Qb o Qc 54,02 54,0200

Costes indirectos 6 % 6,00 3,7447
Total. 66,16
24 DOCO1 m2 Encofrado y desencofrado con moldes metilicos o0 madera, in- 15,39

cluso repaso de juntas y superficies.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0330 j  oficial de primera 109,65 3,6185
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1000 j  peodn ordinario 89,86 8,9860
0,0090 m3 madera para encofrar 212,72 1,9145

Costes indirectos 6 % 6,00 0,8711
Total. 15,39
25 DO0D02 m2 Solera de hormigon HNE-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso 8,01

compactacion del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0080 j  oficial de primera 109,65 0,8772
0,0170 ] pedn ordinario 89,86 1,5276
0,1300 m3 hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 5,1558

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4536
Total. 8,01
26 DODO03 m2 Solera de hormigon HNE-12.5 de 15 cm. de espesor, incluso 9,37

compactacion del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0100 ] oficial de primera 109,65 1,0965
0,0200 j  peodn ordinario 89,86 1,7972
0,1500 m3 hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 5,9490

Costes indirectos 6 % 6,00 0,5306
Total. 9,37
27 DOEO1 m2 Losa de hormigon HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espe- 17,08

sor, colocado en obra, curado y vibrado, incluso parte propor-
cional de encofrado, juntas y su sellado.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0130 j  oficial de primera 109,65 1,4255
0,0260 j  peodn ordinario 89,86 2,3364
0,2500 m3  hormigén HM-30/P/22/1 o Ila 49,42 12,3550

Costes indirectos 6 % 6,00 0,9670
Total. 17,08
28 EO0A01 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 4,24

cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimaciéon o adherencia, re-
cortes y juntas.
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe

1,0000 m2 mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cms de 4,00 4,0000
espesor.

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2400

Total. 4,24

29 EO0A06 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 9 7,55

cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, re-
cortes y juntas.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC-22 BASE 70/100 G de 9 cm. 7,12 7,1200
de espesor.
Costes indirectos 6 % 6,00 0,4272
Total. 7,55
30 EOBO03 ud Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de registro existente 31,08

de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0670 ] oficial de primera 109,65 7,3466
0,0670 ] peon especialista 94,64 6,3409
0,1330 j  peodn ordinario 89,86 11,9514
0,0200 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,9840
0,5330 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 2,6970

Costes indirectos 6 % 6,00 1,7592
Total. 31,08
31 EO0B04 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente 38,76

de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0830 j  oficial de primera 109,65 9,1010
0,0830 j  peodn especialista 94,64 7,8551
0,1670 j  peodn ordinario 89,86 15,0066
0,0250 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 1,2300
0,6670 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 3,3750
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 2,1941

Total. 38,76

32 EO0BO0S ud Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de registro existente 46,56

de 60 cm. de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacién.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,1000 j  oficial de primera 109,65 10,9650
0,1000 j  peodn especialista 94,64 9,4640
0,2000 ] pedn ordinario 89,86 17,9720
0,0300 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 1,4760
0,8000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 4,0480

Costes indirectos 6 % 6,00 2,6355
Total. 46,56
33 GOAO1 m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con arido 14,54

de machaqueo siliceo y granitico al 50 %, de granulometria 0/8
mm., abujardada mecanicamente salvo perimetro o cerquillo
de 5 mm. de anchura, incluso mortero de asiento M-250 de 4
cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0220 j  oficial de primera 109,65 2,4123
0,0220 j  pe6n ordinario 89,86 1,9769
1,0000 m2 baldosa de 40 x 40 x 4,0 blanco y negro granitico ba- 7,36 7,3600

saltica
0,0400 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 1,9680
Costes indirectos 6 % 6,00 0,8230
Total. 14,54
34 GOAO3 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 25 x 25 x 3 cm., con 45 rec- 11,99

tangulos en relieve de 35 x 13 x 3 mm., en blanco y negro for-
mando dibujo, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4
cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0220 ] oficial de primera 109,65 24123
0,0220 j  peodn ordinario 89,86 1,9769
1,0000 m2 baldosa de 25 x 25 x 3 cm. con 45 rectangulos en re- 4,95 4,9500

lieve.
0,0400 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 1,9680
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,6784

Total. 11,99

35 10A01 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15 12,29

X 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigon HM-12.5, coloca-
cion, cortes y rejuntado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0170 j  oficial de primera 109,65 1,8641
0,0340 ] pedn ordinario 89,86 3,0552
1,0000 ml  bordillo 15 x 25 capa extrafuerte 3,42 3,4200
0,0820 m3  hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 3,2521

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6955
Total. 12,29
36 10A02 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 8 8,48

x 20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigon HM-12.5, coloca-
cién, cortes y rejuntado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0130 j  oficial de primera 109,65 1,4255
0,0260 j  peodn ordinario 89,86 2,3364
1,0000 ml  bordillo 8 x 20 2,18 2,1800
0,0520 m3 hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 2,0623

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4803
Total. 8,48
37 10B01 ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio- 6,38

nal de acera de nueva construccion en paso de peatones, total-
mente terminado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0200 ] oficial de primera 109,65 2,1930
0,0200 j  pe6n ordinario 89,86 1,7972
0,0300 m3 hormigéon HNE-12.5/B/40 39,66 1,1898
0,0200 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 0,3840
0,0200 h  Pala mecanica (con maquinista). 22,93 0,4586
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Cantidad

38 10B02

Cantidad

0,0300
0,0300
0,2450
0,0300
0,0300

39 10D01

Cantidad

0,0250
0,0160
0,0880
0,0050

40 10DO0S

Cantidad

0,0280
0,0190
0,1280
0,0070

UM Descripcion Precio
Costes indirectos 6 % 6,00
Total.

ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construccion en badén, totalmente termi-
nado.

UM Descripcion Precio
j  oficial de primera 109,65
j  peodn ordinario 89,86

m3  hormigén HNE-15/B/40/1 o Ila 42,46
h  Camién 20 t (con maquinista). 19,20
h  Pala mecanica (con maquinista). 22,93

Costes indirectos 6 % 6,00
Total.

ml Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40 x 20 a 24
cm., incluso apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y
talochado.

UM Descripciéon Precio
j  oficial de primera 109,65
j  peobn ordinario 89,86

m3 hormigon HM-30/P/22/1 o 1la 49,42

m3 madera para encofrar 212,72

Costes indirectos 6 % 6,00
Total.

ml Banda de hormigéon HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y
talochado.

UM Descripcion Precio
j  oficial de primera 109,65
j  peodn ordinario 89,86

m3 hormigon HM-30/P/22/1 o Ila 49,42

m3 madera para encofrar 212,72

Costes indirectos 6 % 6,00
Total.

Importe
0,3614

6,38

18,71

Importe
3,2895
2,6958

10,4027
0,5760
0,6879
1,0591

18,71

10,17

Importe
2,7413
1,4378
4,3490
1,0636
0,5755

10,17

13,35

Importe
3,0702
1,7073
6,3258
1,4890
0,7555

13,35
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Proyecto: Pav.y renov. de serv. de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. Abril Sanchez y Cuarta Avenida.

41 10F02 ud Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordi- 44,54
llos prefabricados de hormigén HM-35 de 8 x 20 cm., provistos
de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigon
HM-12.5, colocacion y rejuntado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0800 ] oficial de primera 109,65 8,7720
0,1600 j  pe6n ordinario 89,86 14,3776
4,0000 ml  bordillo 8 x 20 2,18 8,7200
0,2560 m3 hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 10,1530

Costes indirectos 6 % 6,00 2,5214
Total. 44,54
42 10GO1 ud Sumidero de calzada clase C-250 segin EN-124 compuesto por 94,61

arqueta "in situ" de 425 x 265 6 400 x 260 mm. de dimensiones
minimas interiores mas rejilla y marco de fundicion ductil, in-
cluso obras de tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y
demads obra complementaria de conexién a pozo de registro.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,2000 j  oficial de primera 109,65 21,9300
0,2670 ] pedn ordinario 89,86 23,9926
0,1570 m3  hormigén HNE-15/B/40/1 o 1la 42,46 6,6662
0,0060 m3 madera para encofrar 212,72 1,2763
0,0150 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,7380
1,0000 ud sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en fundi- 34,65 34,6500

cion nodular
Costes indirectos 6 % 6,00 5,3552
Total. 94,61
43  10GO5 ml Sumidero corrido clase C-250 segiin EN-124 compuesto por ca- 86,86

nalillo de 150 mm. de anchura minima interior, prefabricado
de hormigén con fibras de vidrio, con o sin pendiente incorpo-
rada, con cantoneras integradas de acero galvanizado, mas reji-
lla antideslizante de fundicién ductil (ran. 20 mm.) con fijacion
por tornillos inox. Incluso apertura de caja y excavaciones com-
plementarias, nivelacién, asiento y refuerzo de hormigon HM-
12.5, colocacién, cortes, rejuntado y parte proporcional de pie-
zas especiales, pequeiio material y obra complementaria de co-
nexion a pozo de registro.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0170 ] oficial de primera 109,65 1,8641
0,0340 j  peodn ordinario 89,86 3,0552
0,1500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 3,9990
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Proyecto: Pav.y renov. de serv. de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. Abril Sanchez y Cuarta Avenida.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0670 m3 hormigéon HNE-12.5/B/40 39,66 2,6572
0,0070 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,3444
1,0000 ml Canal con forma de media cafia de 150 mm. de anchu- 18,66 18,6600

ra minima interior y altura variable, prefabricado de
hormigén con fibras de vidrio, con o sin pendiente in-
corporada, con cantoneras integradas de acero galva-
nizado en caliente, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales y pequefio material.

1,0000 ml Rejilla antideslizante de 227 mm. de anchura de fun- 51,36 51,3600
dicion ductil (ran.20 mm.) clase C-250 segun EN-124,
incluso parte proporcional de tornilleria y pequefio

material.
Costes indirectos 6 % 6,00 4,9164
Total. 86,86
44 10G14 ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C., 36,60

color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de
hormigon HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y
fabrica, totalmente terminada.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,2260 j  pe6n ordinario 89,86 20,3084
1,0000 ml Tuberia de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diame- 6,55 6,5500

tro 200 mm. exterior junta elastica. Color teja RAL
8023
0,1710  m3 hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 6,7819
0,3330 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 0,8858
Costes indirectos 6 % 6,00 2,0716
Total. 36,60
45 JOAO1 ml Formacion de peldaiios de cualquier dimensién con ladrillo 7,76

hueco doble sentado sobre mortero de cemento M-250.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0330 j  oficial de primera 109,65 3,6185
0,0170 ] pedn ordinario 89,86 1,5276
10,0000 ud ladrillo hueco doble 0,07 0,7000
0,0300 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 1,4760

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4393
Total. 7,76
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Proyecto: Pav.y renov. de serv. de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. Abril Sanchez y Cuarta Avenida.

46 JOAO3 ml Grada prefabricada de hormigon HM-35 de 4 cm. de espesor y 32,06
dimensiones s/ planos, constituida por huella y tabica en una so-
la pieza, con textura de cualquier tipo, incluso asiento de morte-
ro M-250, colocacion, cortes y rejuntado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0630 j  oficial de primera 109,65 6,9080
0,0630 ] peon ordinario 89,86 5,6612
1,0000 ml grada arido rodado (una pieza). 15,46 15,4600
0,0450 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 2,2140

Costes indirectos 6 % 6,00 1,8146
Total. 32,06
47 J0Co04 m2 Muro de contencion recto o curvo de 2.00 m. de altura maxima 153,98

compuesto por fabrica de 0,40 m. de ancho de bloque prefabri-
cado de 40 x 20 x 20 cm., terminacién rugosa, en color, a una
cara vista, asentado sobre mortero de cemento blanco M-350,
relleno de hormigéon HM-15, todo ello sobre zapata corrida de
160 x 40 cm. de hormigon HM-15 armado, incluso obras de tie-
rra y parte proporcional de juntas, cortes y coronacion con al-
bardilla prefabricada a juego, totalmente terminado conforme
al correspondiente detalle.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,2000 j  oficial de primera 109,65 21,9300
0,2000 j  peoén especialista 94,64 18,9280
0,3000 ] pedn ordinario 89,86 26,9580
0,1500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 3,9990
0,2500 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,80 1,2000
0,0800 m3  hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 3,1728
0,6000 m3  hormigon HNE-15/B/40/1 o 1la 42,46 25,4760
0,0900 m3 mortero de cemento M-350 Kg/m3 52,73 4,7457

25,0000 ud  bloque de hormigon color, rugoso, de 40x20x20 cm 1,03 25,7500
0,5000 ml albardilla de remate de muro de 40 cm de espesor 13,86 6,9300
8,2300 kg acero corrugado B 500 S. 0,75 6,1725

Costes indirectos 6 % 6,00 8,7157
Total. 153,98
48 LOAO02 kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 0,80

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe

1,0000 kg acero corrugado B 500 S. 0,75 0,7500
Costes indirectos 6 % 6,00 0,0450

Total. 0,80
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Proyecto: Pav.y renov. de serv. de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. Abril Sanchez y Cuarta Avenida.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
49 L0B03 ml Barandilla metilica de perfil tubular @ 45 mm. y 2 mm. de es- 64,11

pesor, modulada segun detalle plano, incluso colocacién, pintu-
ray anclajes, completa.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0330 ] oficial de primera 109,65 3,6185
0,0400 ] pedn ordinario 89,86 3,5944
1,0000 ml Dbarandilla metalica perfil tubular. 52,78 52,7800
0,0100 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,4920

Costes indirectos 6 % 6,00 3,6291
Total. 64,11
50 LO0B04 ml Barandilla de acero inoxidable, modulada segiin detalle plano, 76,01
incluso colocacién y anclaje, completamente colocada y en ser-
vicio.

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe
0,0200 ] oficial de primera 109,65 2,1930
0,0530 j  peodn especialista 94,64 5,0159
1,0000 ml barandilla de acero inoxidable. 64,01 64,0100
0,0100 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,4920

Costes indirectos 6 % 6,00 4,3027
Total. 76,01
51 LO0CoO1 ud Marco y tapa de fundicién nodular de grafito esferoidal clase 157,44

D-400, segiin norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600
mm. de diametro interior libre y 100 kg. de peso minimo del
conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con anagra-
ma y orificios, incluso colocacion a la rasante definitiva.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1250 j  oficial de primera 109,65 13,7063
0,1250 ] pedn ordinario 89,86 11,2325
1,0000 ud marco y tapa de fundicion nodular de grafito esferoi- 122,61 122,6100

dal tipo EN-GJS-500-7, de 60 cm. de paso libre.
0,0200 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,9840
Costes indirectos 6 % 6,00 8,9120

Total. 157,44
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Proyecto: Pav.y renov. de serv. de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. Abril Sanchez y Cuarta Avenida.

52 L0OCo03 ud Trampillon con marco y tapa de fundicion de 105 mm. de dia- 22,82
metro interior y 11 kg. de peso minimo del conjunto, con dispo-
sitivo de cierre, incluso colocacion a la rasante definitiva.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0500 ] oficial de primera 109,65 5,4825
0,0500 ] pedn ordinario 89,86 4,4930
1,0000 ud trampillén para llaves en fundicidn gris. 11,06 11,0600
0,0100 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,4920

Costes indirectos 6 % 6,00 1,2917
Total. 22,82
53 L0Co04 ud Marco cuadrado y tapa de fundicién nodular de grafito esferoi- 168,74

dal clase D-400, segiin norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-
7, de 600 mm. de diametro interior libre y 100 kg. de peso mini-
mo del conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con
anagrama y orificios, incluso colocacion a la rasante definitiva.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1250 j  oficial de primera 109,65 13,7063
0,1250 j  pe6n ordinario 89,86 11,2325
1,0000 ud marco cuadrado y tape de fundicion nodular tipo EN- 133,27 133,2700

GJS-500-700-7 y acceso de didmetro 60 cms.
0,0200 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,9840
Costes indirectos 6 % 6,00 9,5516
Total. 168,74
54 LODO1 ud Pate de copolimero de polipropileno y varilla acerada de diime- 8,72
tro 12 mm. y 0,33 m. de anchura incluso colocaciéon o reposi-
cion.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0400 ] oficial de primera 109,65 4,3860
1,0000 ud Pate de polipropileno inyectado recorrido internamen- 3,84 3,8400

te por una varilla de acero de @ 12 mm.
Costes indirectos 6 % 6,00 0,4936

Total. 8,72
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Proyecto: Pav.y renov. de serv. de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. Abril Sanchez y Cuarta Avenida.

55 MOAO02 ml Tuberia de fundicién dictil PN-10 DN-150 espesor clase de pre- 38,45
sion 64, revestida interior y exteriormente, con junta automati-
ca flexible 0 mecanica express en conexién con piezas especia-
les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en su caso,
cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y
terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvulas
de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acabada y pro-

bada.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0140 ] oficial de primera 109,65 1,5351
0,0290 ] peon ordinario 89,86 2,6059
1,0000 ml Tuberia de fundicion ductil de didmetro 150 mm. (in- 31,77 31,7700

cluido 15% p.p. de piezas).
0,0140 h  Grua 15 t (con maquinista). 25,58 0,3581
Costes indirectos 6 % 6,00 2,1761
Total. 38,45
56 MOA04 ml Tuberia de fundicién dictil PN-10 DN-300 espesor clase de pre- 85,54

sion 50, revestida interior y exteriormente, con junta automati-
ca flexible 0 mecanica express en conexion con piezas especia-
les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en su caso,
cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y
terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvulas
de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acabada y pro-

bada.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0250 ] oficial de primera 109,65 2,7413
0,0500 ] pedn ordinario 89,86 4,4930
1,0000 ml Tuberia de fundicion ductil de didmetro 300 mm. (in- 72,30 72,3000

cluido 12 % p.p. de piezas).
0,0330 h  Grua 20 t (con maquinista). 35,18 1,1609
Costes indirectos 6 % 6,00 4,8417
Total. 85,54
57 MOBI16 ml Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de caracter 4,54

provisional, incluso suministro, colocacion y posterior retirada
de la tuberia, asi como parte proporcional de piezas especiales
tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-

minales.
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0120 j  oficial de primera 109,65 1,3158
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Proyecto: Pav.y renov. de serv. de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. Abril Sanchez y Cuarta Avenida.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0120 ] peon ordinario 89,86 1,0783
0,5000 ml Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 3,78 1,8900

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.
Costes indirectos 6 % 6,00 0,2570
Total. 4,54
58 MOB17 ml Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75, de caracter 7,22

provisional, incluso suministro, colocacién y posterior retirada
de la tuberia, asi como parte proporcional de piezas especiales
tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-

minales.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0140 ] oficial de primera 109,65 1,5351
0,0140 ] pedn ordinario 89,86 1,2580
0,5000 ml Tuberia de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte 8,04 4,0200

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.
Costes indirectos 6 % 6,00 0,4088
Total. 7,22
59 MOB19 ml Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-90, de caracter 9,25
provisional, incluso suministro, colocaciéon y posterior retirada
de la tuberia, asi como parte proporcional de piezas especiales
tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0160 ] oficial de primera 109,65 1,7544
0,0160 ] pedn ordinario 89,86 1,4378
0,5000 ml Tuberia de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte 11,06 5,5300

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.
Costes indirectos 6 % 6,00 0,5233
Total. 9,25
60 MODO1 ud Valvula de compuerta DN-100 PN-16 EN-593, con dos bridas 179,51

EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de laton, cuiia de fundi-
cién revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicién ductil con
superficies lisas y cierre a derechas, con un peso minimo de 30
kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, casquillo, pintura,
colocada y probada.
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Proyecto: Pav.y renov. de serv. de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. Abril Sanchez y Cuarta Avenida.

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe
0,1250 ] oficial de primera 109,65 13,7063
0,2500 ] pedn especialista 94,64 23,6600
1,0000 ud Valvula de compuerta DN-100 PN-16 131,98 131,9800

Costes indirectos 6 % 6,00 10,1608
Total. 179,51
61 MODO02 ud Vilvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas 325,55

EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de laton, cuiia de fundi-
cion revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicion dictil con
superficies lisas y cierre a derechas, con un peso minimo de 35
kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, casquillo, pintura,
colocada y probada.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,1250 j  oficial de primera 109,65 13,7063
0,2500 j  peodn especialista 94,64 23,6600
1,0000 ud Valvula de compuerta DN-150 PN-16. 269,76 269,7600

Costes indirectos 6 % 6,00 18,4276
Total. 325,55
62 MODO0S ud Valvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado pa- 1.286,97

ra bridas EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de
bronce de rozamiento, cuerpo de fundiciéon dictil, anillo de cie-
rre elastico de etileno-propileno, con un peso minimo de 46 kg.,
incluso desmultiplicador con indicador visual de recorrido y ac-
cionamiento manual por volante, piezas de acoplamiento a tu-
berias, tornilleria, pintura, anclaje, colocacién y prueba.

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe
0,2500 j  oficial de primera 109,65 27,4125
0,5000 j  peodn especialista 94,64 47,3200
1,0000 ud Valvula de mariposa DN-300 PN-16. 1.139,39 1.139,3900

Costes indirectos 6 % 6,00 72,8474
Total. 1.286,97
63 MOD35S ud Extraccion de valvula de didmetro comprendido entre 81 y 150 70,58

mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fabrica,
desmontaje de la valvula, cortes y recuperacion de elementos,
totalmente terminada, con mantenimiento de los servicios exis-
tentes.
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Proyecto: Pav.y renov. de serv. de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. Abril Sanchez y Cuarta Avenida.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1250 j  oficial de primera 109,65 13,7063
0,3750 j  peodn ordinario 89,86 33,6975
1,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 5,0600
0,2500 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 4,8000
0,2500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 6,6650
1,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 2,6600

Costes indirectos 6 % 6,00 3,9953
Total. 70,58
64 MOD36 ud Extraccion de valvula de didmetro comprendido entre 151 y 145,71

300 mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fabri-
ca, desmontaje de la valvula, cortes y recuperacion de elemen-
tos, totalmente terminada, con mantenimiento de los servicios

existentes.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,2500 j  oficial de primera 109,65 27,4125
0,7500 j  peodn ordinario 89,86 67,3950
2,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 10,1200
0,5000 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 9,6000
0,5000 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 13,3300
2,0000 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,80 9,6000

Costes indirectos 6 % 6,00 8,2475
Total. 145,71
65 MOE06 ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y grifo de 532,79
toma de fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce, ar-
queta segun definicion planos, con marco y tapa de registro de
fundicion ductil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg de peso mi-
nimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m de
longitud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,5580 j  oficial de primera 109,65 61,1847
0,3000 j  peodn especialista 94,64 28,3920
0,7380 j  peodn ordinario 89,86 66,3167
1,0000 ud Valvula comp. de fundicion o bronce 2" con fitting de 97,79 97,7900

laton.
1,0000 ud Brida y grifo de toma de fundicion de 2". 133,04 133,0400
3,4800 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 9,2568
0,2557 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 6,8170
0,3690 m3 hormigon HM-20/P/22/1 o 1la 46,06 16,9961
0,0080 m3 madera para encofrar 212,72 1,7018
0,0150 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,7380
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Proyecto: Pav.y renov. de serv. de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. Abril Sanchez y Cuarta Avenida.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 60 x 60 cm. de fundicion 56,51 56,5100

nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-
42-12 seglin normativa municipal.

0,5000 m3 arena 9,98 4,9900
5,0000 ml Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 3,78 18,9000
proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.
Costes indirectos 6 % 6,00 30,1580
Total. 532,79
66 MOE15 ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre 106,21

tuberia de diametro variable, compuesta por collarin de toma
de fundiciéon con llave de paso de asiento sobre tuberia general,
tuberia de polietileno DN-50 PN-10 de longitud variable, obras
de tierra y fabrica complementarias, colocacion, prueba y pos-
terior retirada del conjunto.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,2400 ] oficial de primera 109,65 26,3160
0,4800 j  peodn especialista 94,64 45,4272
0,2000 ud Briday grifo de toma de fundicién de 1 1/2". 132,45 26,4900
0,8000 ml Tuberia de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte 2,46 1,9680

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.
Costes indirectos 6 % 6,00 6,0121
Total. 106,21
67 MOE16 ud Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tu- 107,46

beria de didmetro variable, compuesta por collarin de toma de
fundicién con llave de paso de asiento sobre tuberia general, tu-
beria de polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable, obras de
tierra y fiabrica complementarias, colocacién, prueba y poste-
rior retirada del conjunto.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,2400 ] oficial de primera 109,65 26,3160
0,4800 j  peodn especialista 94,64 45,4272
0,2000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 2". 133,04 26,6080
0,8000 ml Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 3,78 3,0240

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.
Costes indirectos 6 % 6,00 6,0825

Total. 107,46
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68 MOE18 ud Toma de agua de 3 pulgadas, de caracter provisional, sobre tu- 142,08
beria de diAmetro variable, compuesta por collarin de toma de
fundicion con llave de paso de asiento sobre tuberia general, tu-
beria de polietileno DN-90 PN-10 de longitud variable, obras de
tierra y fabrica complementarias, colocacion, prueba y poste-
rior retirada del conjunto.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,2400 j  oficial de primera 109,65 26,3160
0,4800 j  peodn especialista 94,64 45,4272
0,2000 ud Brida y valvula de fundicion de 3". 267,24 53,4480
0,8000 ml Tuberia de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte 11,06 8,8480

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.
Costes indirectos 6 % 6,00 8,0424
Total. 142,08
69 MOE22 ud Desconexion para posterior renovacion de toma de agua de 24,54

cualquier diametro en fincas particulares sobre tuberia general
de didmetro variable que se mantiene, incluyendo desmontaje y
extraccion de piezas de toma, cortes, instalacion de tapén ade-
cuado, obras de tierra y fibrica complementarias, totalmente
terminada y probada.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0800 j  oficial de primera 109,65 8,7720
0,1600 ] pedn ordinario 89,86 14,3776

Costes indirectos 6 % 6,00 1,3890
Total. 24,54
70 MOE31 ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia exis- 435,76

tente, siendo el didmetro de la mayor inferior o igual a 200
mm., incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes
y extracciones asi como parte proporcional de medios auxiliares
y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y

probado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 ] oficial de primera 109,65 109,6500
2,8330 j  pe6n ordinario 89,86 254,5734
8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 40,4800
0,3330 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 6,3936

Costes indirectos 6 % 6,00 24,6658

Total. 435,76
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
71 MOE32 ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia exis- 520,71

tente, estando el didmetro de la mayor entre 250 y 400 mm., in-
cluyendo obras de tierra y fibrica, agotamientos, cortes y ex-
tracciones asi como parte proporcional de medios auxiliares y
mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y

probado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 j  oficial de primera 109,65 109,6500
3,3333 j  peodn ordinario 89,86 299,5303
8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 40,4800
0,3330 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 6,3936
1,0000 h  Graa 20 t (con maquinista). 35,18 35,1800

Costes indirectos 6 % 6,00 29,4740
Total. 520,71
72 MOES51 ud Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicion 438,58
de la existente, siendo el didmetro de la mayor inferior o igual a
200 mm. incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos,
cortes y extracciones, asi como parte proporcional de medios
auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello to-
talmente terminado y probado.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
1,0000 j  oficial de primera 109,65 109,6500
2,8330 j  pe6n ordinario 89,86 254,5734
8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 40,4800
0,3330 h  Camién 20 t (con maquinista). 19,20 6,3936
1,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 2,6600

Costes indirectos 6 % 6,00 24,8254
Total. 438,58
73 MOES52 ud Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicion 524,91
de la existente, estando el diAmetro de la mayor entre 250 y 400
mm. incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes
y extracciones, asi como parte proporcional de medios auxilia-
res y mantenimiento de servicios existentes, todo ello totalmente
terminado y probado.

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe
1,0000 j  oficial de primera 109,65 109,6500
3,3330 j  peodn ordinario 89,86 299,5034
8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 40,4800
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,3330 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 6,3936
1,5000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 3,9900
1,0000 h  Grua 20 t (con maquinista). 35,18 35,1800

Costes indirectos 6 % 6,00 29,7118
Total. 524,91
74 MO0GO1 ud Desagiie de 100 mm. de didmetro interior, sobre tuberia de 468,99

abastecimiento de cualquier diametro, comprendiendo valvula
de compuerta, tuberia de fundicion ductil de 100 mm. hasta 5
m. de longitud, piezas especiales y accesorios de fundicién duc-
til DN-100, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fabrica complementarias, colocaciéon y prueba.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,3833 ] oficial de primera 109,65 42,0288
0,4208 j  peodn especialista 94,64 39,8245
0,7568 j  peodn ordinario 89,86 68,0060
0,5250 m3 arena 9,98 5,2395
0,0500 m3  hormigon HNE-15/B/40/1 o 1la 42,46 2,1230
5,0000 ml Tuberia de fundicion ductil de diametro 100 mm. (in- 22,28 111,4000

cluido 15 % p.p. de piezas).
1,0000 ud Valvula de compuerta DN-100 PN-16 131,98 131,9800
5,0000 ml malla azul de senalizacion de 50 cms de ancho 0,54 2,7000
0,1663 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 3,1930
0,9297 h  Pala mecanica (con maquinista). 22,93 21,3180
0,0945 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 2,5194
4,4704 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 11,8913
0,0455 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,80 0,2184
Costes indirectos 6 % 6,00 26,5465
Total. 468,99
75 MOHO01 ud Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de 1.535,93

cualquier diAmetro comprendiendo hidrante de dos bocas para
manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundicién, husillo de ace-
ro inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a tuberia
DN-100, tuberia de fundicion ductil de 100 mm. hasta 5 m. de
longitud, tapa rotulada y marco de fundicion ductil, valvula de
compuerta, piezas especiales y accesorios de fundicién ductil
DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fibrica com-
plementarias, colocacion y prueba.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,3833 j  oficial de primera 109,65 42,0288
0,4208 jJ  peoén especialista 94,64 39,8245
0,7739 ] pedn ordinario 89,86 69,5427
0,5250 m3 arena 9,98 5,2395
0,2740  m3 hormigébn HNE-15/B/40/1 o Ila 42,46 11,6340
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0150 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,7380
0,0100 m3 madera para encofrar 212,72 2,1272
1,0000 ud Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de fun- 74,62 74,6200

dicion nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-
7 segiin normativa municipal.

5,0000 ml Tuberia de fundicion ductil de diametro 100 mm. (in- 22,28 111,4000
cluido 15 % p.p. de piezas).

1,0000 ud Valvula de compuerta DN-100 PN-16 131,98 131,9800

1,0000 ud hidrante completo con piezas y valvulas 917,03 917,0300

5,0000 ml malla azul de sefializacidon de 50 cms de ancho 0,54 2,7000

0,1777 h  Camidn 20 t (con maquinista). 19,20 3,4118

0,9525 h  Pala mecanica (con maquinista). 22,93 21,8408

0,0945 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 2,5194

4,5618 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 12,1344

0,0455 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,80 0,2184

Costes indirectos 6 % 6,00 86,9394

Total. 1.535,93

76 MOHO02 ud Boca de riego de laton de 45 mm. de didmetro, incluso collarin 344,16

y llave de toma sobre tuberia general de cualquier diametro, tu-
beria de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas especia-
les y accesorios, marco y tapa de registro de fundicion segiin
modelo, obras de tierra y fabrica complementarias, colocaciéon

y prueba.

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe
0,2500 j  oficial de primera 109,65 27,4125
0,2500 j  peodn especialista 94,64 23,6600
0,1875 ] pedn ordinario 89,86 16,8488
0,0100 m3  hormigon HNE-12.5/B/40 39,66 0,3966
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicién de 1 1/4". 106,31 106,3100
4,0000 ml Tuberia de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte 1,59 6,3600

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.
1,0000 ud boca de riego con registro. 139,70 139,7000
1,5000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 3,9900
Costes indirectos 6 % 6,00 19,4807
Total. 344,16
77 MOI03 ml Sefializacién de tuberia de abastecimiento de agua potable de 1,05
diametro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla
plastica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro,
colocacion en zanja, cortes y solapes, completamente termina-
da.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe

0,0050 j  peodn ordinario 89,86 0,4493
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 ml malla azul de sefializacidon de 50 cms de ancho 0,54 0,5400
Costes indirectos 6 % 6,00 0,0594

Total. 1,05

78  M0J21 ud Derivaciéon para riego por goteo incluyendo: collarin y llave de 543,62

toma de 1" sobre tuberia general de cualquier didimetro, tube-
ria de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en
zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundi-
cién ductil conteniendo electrovalvula de 1" con filtro regula-
dor de presion, programador automatico con bateria de dura-
ciéon media 1 afio y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, re-
duccion de 1" a 3/4", valvula de retencion de 3/4", reduccion de
3/4" a 1/2" y demas piezas especiales y accesorios necesarios,
obras de tierra y fabrica complementarias, lecho de arena, aco-
plamiento a la red existente, colocacion y prueba.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,2440 ] oficial de primera 109,65 26,7546
0,4100 j  peodn ordinario 89,86 36,8426
0,2800 m3 arena 9,98 2,7944
0,3690 m3  hormigon HNE-15/B/40/1 o 1la 42,46 15,6677
0,0150 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,7380
0,0080 m3 madera para encofrar 212,72 1,7018
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 60 x 60 cm. de fundicion 56,51 56,5100

nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-
42-12 segin normativa municipal.

4,0000 ml Tuberia de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte 1,19 4,7600
proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.
1,0000 ud Brida y grifo de toma de fundicién de 1". 89,24 89,2400
1,0000 ud Programador de 1 estacion con electrovalvula de 1" o 168,88 168,8800
de 11/2".
1,0000 ud Material auxiliar para arqueta de riego por goteo. 53,31 53,3100
1,0000 ud Electro valvula de 1" con filtro regulador de presion. 4438 44,3800
1,0000 ud Valvula de retencion de 1". 4,97 49700
0,1520 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 4,0523
2,2560 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 6,0010
Costes indirectos 6 % 6,00 27,0126
Total. 543,62
79 MOKO02 ml Conduccién de agua para riego por goteo compuesta por tube- 5,83

ria de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso aper-
tura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de proteccion de
P.V.C. de 63 mm. de didimetro exterior y 3 mm. de espesor, en-
vuelta en un macizo de hormigon HM-12.5 de 20 x 15 cm., su-
ministro, colocacién y prueba de la tuberia asi como parte pro-
porcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0060 ] oficial de primera 109,65 0,6579
0,0220 j  peodn ordinario 89,86 1,9769
0,0300 m3  hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 1,1898
1,0000 ml Tuberia de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 0,46 0,4600

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.
1,0000 ml tuberia de P.V.C. diametro 63 mm. "K" para canaliza- 1,22 1,2200
ciones
Costes indirectos 6 % 6,00 0,3303
Total. 5,83
80 MOKO8 ud Riego por goteo en alcorques formado por tuberia de polietile- 6,68

no de color marrén de 16 mm. de diAmetro exterior y cuatro
goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especia-
les, completamente colocada segiin detalle de planos y en servi-

cio.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0420 j  peodn especialista 94,64 3,9749
2,0000 ml Tuberia de polietileno marrén de 16 mm. con 4 gote- 0,77 1,5400

ros.
1,0000 ud Material auxiliar 0,79 0,7900
Costes indirectos 6 % 6,00 0,3783
Total. 6,68
81 NOAO02 ml Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR vibro-com- 31,03
primido, de 40 cm. de diametro interior, de 59 mm. de espesor
minimo, clase R, con uniones de copa y enchufe con junta de
goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio
tubo de hormigon HM-12.5, sellado de las juntas con mortero
de cemento, colocacion y prueba.

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe
0,0125 ] oficial de primera 109,65 1,3706
0,0250 j  peodn ordinario 89,86 2,2465
1,0000 ml Tuberia de hormigdén junta goma diametro 40 cm. cla- 12,78 12,7800

se R.
0,3070 m3 hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 12,1756
0,0200 h  Grua 20 t (con maquinista). 35,18 0,7036

Costes indirectos 6 % 6,00 1,7566

Total. 31,03
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82 NOA04 ml Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR en masa o 59,28
armado y vibro-comprimido, de 60 cm. de didAmetro interior, de
75 mm. de espesor minimo, clase R o clase 135 respectivamente,
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso sole-
ra de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormi-
gon HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento,
colocacién y prueba.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0250 j  oficial de primera 109,65 2,7413
0,0500 j  peodn ordinario 89,86 4,4930
1,0000 ml Tuberia de hormigén en masa o armado con junta go- 29,48 29,4800

ma, didmetro 60 cm., clase R o clase 135 respectiva-
mente.
0,4550 m3  hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 18,0453
0,0330 h  Grua 20 t (con maquinista). 35,18 1,1609
Costes indirectos 6 % 6,00 3,3552
Total. 59,28
83 NOBI11 ml Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de 36,95

diametro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta
elastica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigon HM-
12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo,
anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0100 ] oficial de primera 109,65 1,0965
0,0200 ] pedn ordinario 89,86 1,7972
1,0000 ml Tuberia de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 mm. 16,13 16,1300

de diametro exterior y junta elastica. Color teja RAL

8023

0,3920 m3  hormigon HNE-12.5/B/40 39,66 15,5467
0,8000 ml alambre de acero galvanizado de 2 mm. de didmetro. 0,07 0,0560
0,0090 h  Graa 15 t (con maquinista). 25,58 0,2302
Costes indirectos 6 % 6,00 2,0914
Total. 36,95
84 N0C02 ml Conducciéon para acometida al alcantarillado, integrada por tu- 29,01

beria de P.V.C. de 200 mm. de didmetro exterior, color teja y
4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigon HM-
12.5 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, evacuacion de
productos sobrantes a vertedero, hormigén, relleno y compac-
tacion, totalmente terminada.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0400 ] oficial de primera 109,65 4,3860
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0800 ] peon ordinario 89,86 7,1888
1,0000 ml Tuberia de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diame- 6,55 6,5500

tro 200 mm. exterior junta elastica. Color teja RAL

8023

0,1290 m3 hormigéon HNE-12.5/B/40 39,66 5,1161
0,0850 h  Camidn 20 t (con maquinista). 19,20 1,6320
0,0850 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 2,2661
0,0850 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 0,2261
Costes indirectos 6 % 6,00 1,6419
Total. 29,01
85 NOC11 ud Sustitucion de parte fija de conexion al alcantarillado de aco- 429,52

metida existente de 160 o 200 mm. de didmetro, integrada por
demolicion completa de la acometida antigua, construccién de
nueva arqueta de hormigén HM-12.5 con losa armada practi-
cable sobre tuberia general de cualquier diAmetro y pieza, a ba-
se de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero ino-
xidable, para conexion de la tuberia de salida de la vivienda con
la de acometida, incluso obras de tierra y fabrica complementa-
rias, totalmente terminada y probada.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,5000 j  oficial de primera 109,65 54,8250
0,1670 j  peodn especialista 94,64 15,8049
29170 ] pedn ordinario 89,86 262,1216
0,5890 m3 hormigon HNE-12.5/B/40 39,66 23,3597
0,0560 m3  hormigén HA-25/P/22/1 0 lla 48,46 2,7138
6,2800 kg acero corrugado B 400 S. 0,72 4,5216
1,0000 ud Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero 24,48 24,4800

inoxidable de 160 o 200 mm.
1,3330 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 6,7450
4,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 10,6400
Costes indirectos 6 % 6,00 24,3127
Total. 429,52
86 NODO1 ud Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier diaAme- 175,14

tro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento
del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones y
agotamiento, totalmente terminada y probada.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,3330 j  oficial de primera 109,65 36,5135
0,3330 j  peodn especialista 94,64 31,5151
0,8330 j  peodn ordinario 89,86 74,8534
0,0500 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 2,4600
2,6670 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 13,4950
0,3330 h  Camidn 20 t (con maquinista). 19,20 6,3936
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 9,9138

Total. 175,14

87 NO0DO02 ud Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de sa- 189,55

neamiento que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso
obras de tierra y fabrica, agotamiento, medios y elementos au-
xiliares, totalmente terminado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,7500 j  oficial de primera 109,65 82,2375
0,7500 ] pedn ordinario 89,86 67,3950
0,0440 m3 madera para encofrar 212,72 9,3597
0,5000 m3  hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 19,8300

Costes indirectos 6 % 6,00 10,7293
Total. 189,55
88 NOFO01 ml Limpieza de conduccion de saneamiento, de cualquier diametro 0,58

y material mediante camion autoaspirante impulsor de agua a
presion, incluso carga y transporte a vertedero de los productos

resultantes.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0100 ud Camioén autoaspirante impulsor de agua a presion, in- 25,60 0,2560

cluida carga de residuos.
0,0150 h  Camion 20 t (con maquinista). 19,20 0,2880
Costes indirectos 6 % 6,00 0,0326
Total. 0,58
89 NO0GO1 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo mévil de TV, 469,19

video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para
inspeccion de tuberia de alcantarillado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 ud Desplazamiento a pie de obra de equipo moévil de TV, 442,63 442,6300

video grabador, medios auxiliares y humanos necesa-
rios para inspeccion de tuberia de alcantarillado.

Costes indirectos 6 % 6,00 26,5578

Total. 469,19
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90 NO0GO02 ml Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en obra me- 1,02
diante equipo de TV, incluso informe técnico completo y graba-
cion en cinta de video del recorrido inspeccionado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 ml Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en 0,96 0,9600

obra mediante equipo de TV, incluso informe técnico
completo y grabacién en cinta de video del recorrido

inspeccionado.
Costes indirectos 6 % 6,00 0,0576
Total. 1,02
91 POB13 ud Plantacion de Morus alba péndula (Morera llorona) de 16-18 65,73

cm., a raiz desnuda, incluso excavaciéon de hoyo de 0,6x0,6x0,6
m. con medios manuales y primer riego.

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe
0,0250 ] oficial de primera 109,65 2,7413
0,0630 j  peodn especialista 94,64 5,9623
1,0000 ud Morus alba péndula 16-18 cm. raiz des. 53,31 53,3100

Costes indirectos 6 % 6,00 3,7208
Total. 65,73
92 PORO03 ud Papelera metalica, tipo municipal, colocada en obra, incluso 364,07

obras de tierra, anclajes y poste de sujecion, segiin modelo.

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe
0,0330 j  oficial de primera 109,65 3,6185
0,0500 ] pedn ordinario 89,86 4,4930
1,0000 ud papelera municipal incluso poste. 332,81 332,8100
0,0640 m3  hormigén HNE-12.5/B/40 39,66 2,5382

Costes indirectos 6 % 6,00 20,6076
Total. 364,07
93 PORO05 Ud Banco tipo MYTOS WOOD (METALCO) o similar. Obras de 319,88

tierra, hormigon de cimentacion, pernos de anclaje, totalmente
montado y colocado segin detalles constructivos.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0330 ] oficial de primera 109,65 3,6185
0,0500 ] peon ordinario 89,86 4,4930
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 ud Banco tipo MYTOS WOOD (METALCO) o similar, 293,66 293,6600

formado por soportes de fundicion ductil, bafiados y
pintados con polvos de poliester, color RAL-6009,
precio completo de desengrasado, fosfatacion con sa-
les de zinc y aclarado con agua desmineralizada. Tres
tirantes de ensanblado a perforaciones de soportes de
acero, galvanizado de 20 mm. de didmetro y elemen-
tos de aluminio fundido de sujecion (antirrobo). For-
macion de respaldo y asiento con 6 listones de 74 x 30
mm. y dos mas de remate con R=65 mm. de madera
de pino natural tratado en autoclave, fijados con torni-
lleria de acero inoxidable M6 con cabeza redonda fija-
da en su parte posterior con arandela y tuerca.

Costes indirectos 6 % 6,00 18,1063
Total. 319,88
94 P0S02 Ud Fuente para beber tipo TELMA de AVERLY S.A. o similar. 693,08

Conexiones (acometida de agua y desagiie), obras de tierra y ci-
mentacion, totalmente instalada y en funcionamiento segtin pla-

nos.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0330 j  oficial de primera 109,65 3,6185
0,0500 j  peodn ordinario 89,86 4,4930
1,0000 ud Fuente para beber tipo TELMA de AVERLY S.A. o 645,74 645,7400

similar, de fundiciéon de hierro fabricada de una sola
pieza, de 136 cm. de altura y didmetro maximo de 30
cm., de 130 kg. de peso, con sistemas de tuberias de
cobre en su interior, grifo pulsador de laton, recubierta
al exterior y al interior de imprimacién antioxidante, y
al exterior o partes vistas dos manos de imprimacion
de epoxi y dos manos de polimetano de color RAL-

6009.
Costes indirectos 6 % 6,00 39,2311
Total. 693,08
95 QO0A30 ud Modulo de aparcabicicletas de acero galvanizado en caliente o 53,44

acero inoxidable, tipo U invertida, valido para 2 bicicletas, de
950 mm de altura total, de los que 200 mm estan destinados al
empotramiento, y 750 mm de anchura, compuesto por un tubo
de 2 mm de espesor minimo y 50 mm de diametro, o bien 3 mm
de espesor minimo y 40 mm de didmetro, dotado de arandelas
soldadas que deberan apoyar sobre el pavimento existente con
el fin de marcar la longitud exacta de empotramiento, y dotado
asimismo de alguna pieza o tratamiento en la zona a empotrar
que asegure el correcto agarre a la zapata o taco quimico y difi-
culte su extraccion, totalmente instalado y fijado al suelo a base
de zapata de hormigén o taco quimico.
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Sin descomposicion.

96 ROAO05 m2 Pintado de linea de sefializacion vial de anchura y longitud va- 11,50
riables realizada con material de larga duraciéon "termoplastico
en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos manua-
les, totalmente acabado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0045 j  peodn especialista 94,64 0,4259
0,0434 ] pedn ordinario 89,86 3,8999
0,7200 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 4,00 2,8800
0,4800 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,00 0,9600
0,2500 j  Barredora nematica autopropulsada. 5,60 1,4000
0,2500 j  Marcadora autopropulsada. 5,12 1,2800

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6507
Total. 11,50
97 R0C02 ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, 536,17

incluso postes, cimentacién y colocacién.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0400 ] oficial de primera 109,65 4,3860
0,2000 j  peodn especialista 94,64 18,9280
0,2000 j  pe6n ordinario 89,86 17,9720
5,1840 m2 Panel reflec. en chapa hierro nivel 1 89,61 464,5382

Costes indirectos 6 % 6,00 30,3495
Total. 536,17
98 X0A01 ud Analisis granulométrico. 22,84

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,3100 m2 Toma de muestras en suelos segun normativa vigente. 18,41 5,7071
1,0000 kg Granulometria de suelos por tamizado segiin normati- 15,84 15,8400

va vigente ¢ informe.
Costes indirectos 6 % 6,00 1,2928
Total. 22,84
99 X0A02 ud Analisis de contenido en sulfatos solubles (SO4). 23,28
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,2500 m2 Toma de muestras en suelos segiin normativa vigente. 18,41 4,6025
1,0000 ud Determinacion de sulfatos solubles suelo segin nor- 17,36 17,3600

mativa vigente e informe.
Costes indirectos 6 % 6,00 1,3178
Total. 23,28
100 X0A03 ud Analisis de equivalente de arena. 11,48

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1400 m2 Toma de muestras en suelos segin normativa vigente. 18,41 2,5774
1,0000 ud Ensayo de equivalente de arena segiin normativa vi- 8,25 8,2500

gente e informe.
Costes indirectos 6 % 6,00 0,6496
Total. 11,48
101 XO0A05 ud Ensayo limites de ATTERBERG. 19,32

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,2000 m2 Toma de muestras en suelos segiin normativa vigente. 18,41 3,6820
1,0000 h  Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al 14,54 14,5400

agua por medio de los limites de Atterberg segun nor-
mativa vigente e informe. Limite de liquidez (LL), 1i-
mite de plasticidad (LP).

Costes indirectos 6 % 6,00 1,0933

Total. 19,32

102 X0A06 ud Ensayo préctor modificado. 46,41

Cantidad UM Descripciéon Precio Importe

0,4000 m2 Toma de muestras en suelos segiin normativa vigente. 18,41 7,3640

1,0000 ud Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos 36,42 36,4200
distintos seguin normativa vigente e informe.

Costes indirectos 6 % 6,00 2,6270

Total. 46,41

103 X0A07 ud Ensayo C.B.R. 95,88
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 m2 Toma de muestras en suelos segiin normativa vigente. 18,41 18,4100
1,0000 ud Ensayo indice C.B.R. de suelos segin normativa vi- 72,04 72,0400

gente e informe.
Costes indirectos 6 % 6,00 5,4270
Total. 95,88
104 X0A08 ud Ensayo de densidad y humedad "in situ''. 18,55

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,2000 m2 Toma de muestras en suelos segin normativa vigente. 18,41 3,6820
1,0000 ud Determinacion de la densidad "in situ", incluyendo 13,82 13,8200

humedad segiin normativa vigente, método de la are-
na, hasta tres determinaciones en suelos; e informe.

Costes indirectos 6 % 6,00 1,0501
Total. 18,55
105 X0BO01 ud Ensayo de resistencia a compresion de una serie de seis probe- 73,00

tas cilindricas de hormigon.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 ud Comprobacion de la resistencia a compresion de hor- 68,87 68,8700

migones, mediante el ensayo de una serie de 6 probe-
tas cilindricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, inclu-
yendo la fabricacion, el curado, el refrentado y la rotu-
ra a comprension simple, segiin normativa vigente e

informe.
Costes indirectos 6 % 6,00 4,1322
Total. 73,00
106 X0B04 ud Analisis de dosificacion de un mortero u hormigén. 103,95
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 ud Estudio Tedrico de la dosificacion de hormigones, se- 98,07 98,0700
gln normativa vigente e informe.
Costes indirectos 6 % 6,00 5,8842
Total. 103,95
107 X0CO01 ud Ensayo de absorcion de agua. 40,89
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe

1,0000 ud Ensayo de absorcion de agua para arena y gravas, se- 38,58 38,5800
gun normativa vigente e informe.

Costes indirectos 6 % 6,00 2,3148

Total. 40,89

108 X0C03 ud Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas 75,44

(bordillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de resistencia a compresion de piezas pre- 71,17 71,1700

fabricadas (bordillos, canalillos, losas, adoquines, bal-
dosas, tubos, etc.) segiin normativa vigente e informe.

Costes indirectos 6 % 6,00 4,2702

Total. 75,44

109 X0CO05 ud Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hor- 214,97
migon.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe

1,0000 ud Ensayo de aplastamiento o de flexion transversal de 202,80 202,8000

un tubo de hormigoén, segin Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento

de Agua.
Costes indirectos 6 % 6,00 12,1680
Total. 214,97
110 X0C06 ud Ensayo de resistencia a flexion de bordillos. 40,84
Cantidad UM Descripciéon Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de resistencia a flexion de bordillos, segun 38,53 38,5300
normativa vigente e informe.
Costes indirectos 6 % 6,00 2,3118
Total. 40,84
111 X0C08 ud Ensayo de resistencia al desgaste. 195,14
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Cantidad
1,0000

112 X0DO01

Cantidad
0,9000

1,0000

113 X0D02

Cantidad
0,3000

1,0000

114 X0DO03

Cantidad
0,2000

1,0000

UM Descripcién

ud Determinacion de la resistencia al desgaste por abra-
sion en plataforma giratoria de una muestra de bordi-
llo prefabricado de hormigdn, segiin normativa vigen-
te e informe.

Costes indirectos 6 %

ud Ensayo MARSHALL completo.

UM Descripcion

ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri-
maciones bituminosas segiin norma vigente.

ud Ensayo Marshall completo incluyendo: Fabricacion de
tres probetas, determinacion de la densidad, estabili-
dad, deformacion, contenido de ligante, analisis gra-
nulométrico de los aridos extraidos y calculo de hue-
cos, segiin normativa vigente e informe. Incluyendo
Mezcla Bituminiosa en laboratorio.

Costes indirectos 6 %

ud Analisis de contenido en betun.

UM Descripcién
ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri-
maciones bituminosas segin norma vigente.

ud Comprobacion del contenido en ligante de mezclas bi-
tuminosas, segiin normativa vigente e informe.

Costes indirectos 6 %

ud Analisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bitumi-

nosa.

UM Descripcién

ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri-
maciones bituminosas segin norma vigente.

ud Ensayo para establecer la granulometria del arido re-
cuperado, una vez efectuada la extraccion del ligante,
de mezclas bituminosas, segiin normativa vigente e in-
forme.

Precio
184,09

6,00

Total.

Precio
13,41

110,58

6,00

Total.

Precio
13,41

27,50
6,00

Total.

Precio
13,41

21,92

Importe
184,0900

11,0454

195,14

130,01

Importe
12,0690

110,5800

7,3589

130,01

33,41

Importe
4,0230

27,5000
1,8914

33,41

26,08

Importe
2,6820

21,9200
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe

Costes indirectos 6 % 6,00 1,4761

Total. 26,08

115 X0D04 ud Ensayo de peso especifico o densidad de mezcla bituminosa. 17,66

Cantidad UM Descripcion Precio Importe

0,2000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri- 13,41 2,6820
maciones bituminosas segin norma vigente.

1,0000 ud Ensayo para determinar la densidad relativa aparente 13,98 13,9800

y el porcentaje de huecos de mezclas asfalticas com-
pactadas, segiin normativa vigente e informe.

Costes indirectos 6 % 6,00 0,9997

Total. 17,66
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