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1 A0A01  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

2,74

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0040 j  peón especialista 94,64 0,3786
0,0040 j  peón ordinario 89,86 0,3594
0,0160 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 0,0810
0,0320 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 0,6144
0,0160 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 0,4266
0,0160 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 45,31 0,7250

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1551

Total. 2,74

2 A0A02  m2 Demolición de pavimento rígido en calzada de cualquier tipo
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

3,04

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0044 j  peón especialista 94,64 0,4164
0,0044 j  peón ordinario 89,86 0,3954
0,0178 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 0,0901
0,0356 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 0,6835
0,0178 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 0,4745
0,0178 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 45,31 0,8065

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1720

Total. 3,04

3 A0A05  m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormi-
gón o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

2,24

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0033 j  peón especialista 94,64 0,3123
0,0033 j  peón ordinario 89,86 0,2965
0,0130 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 0,0658
0,0260 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 0,4992
0,0130 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 0,3466
0,0130 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 45,31 0,5890

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1266

Total. 2,24
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4 A0A07  ml Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición
de su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de
los utilizables y a vertedero de los productos residuales.

2,71

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 j  peón especialista 94,64 0,9464
0,0100 j  peón ordinario 89,86 0,8986
0,0800 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 0,4048
0,0100 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 0,1920
0,0050 h  Pala mecánica (con maquinista). 22,93 0,1147

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1534

Total. 2,71

5 A0B01 m3 Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de
cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero.

5,24

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0130 j  peón especialista 94,64 1,2303
0,0130 j  peón ordinario 89,86 1,1682
0,0500 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 0,2530
0,0500 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 0,9600
0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 1,3330

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2967

Total. 5,24

6 A0B02  m3 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cual-
quier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero.

8,47

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 j  peón especialista 94,64 1,8928
0,0200 j  peón ordinario 89,86 1,7972
0,0800 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 0,4048
0,0500 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 0,9600
0,0250 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 0,6665
0,0500 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 45,31 2,2655

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4792

Total. 8,47

7 A0B04  ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga
y transporte de productos a vetedero o acopio, así como terra-
plenado del hueco resultante.

43,42
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 j  peón especialista 94,64 9,4640
0,2000 j  peón ordinario 89,86 17,9720
0,4000 m3 zahorra artificial 9,04 3,6160
0,0500 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 1,9830
0,8000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 4,0480
0,1330 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 2,5536
0,5000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 1,3300

Costes indirectos 6 % 6,00 2,4580

Total. 43,42

8 A0B05  ud Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, trans-
porte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-
ción de elementos metálicos, completa.

193,94

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 j  peón especialista 94,64 37,8560
0,8000 j  peón ordinario 89,86 71,8880
4,0000 m3 zahorra artificial 9,04 36,1600
0,1500 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 5,9490
3,2000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 16,1920
0,5000 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 9,6000
2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 5,3200

Costes indirectos 6 % 6,00 10,9779

Total. 193,94

9 A0B08  ml Demolición de muro con excavadora mecánica, de cualquier ti-
po, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de
productos a vertedero.

4,72

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0120 j  peón especialista 94,64 1,1357
0,0120 j  peón ordinario 89,86 1,0783
0,0440 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 0,2226
0,0440 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 0,8448
0,0440 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 1,1730

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2673

Total. 4,72

10 A0E01  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de dis-
co.

2,00
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0042 j  oficial de primera 109,65 0,4605
0,0145 j  peón especialista 94,64 1,3723
0,0145 j Cortadora de hormigón con disco de diamante. 3,52 0,0510

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1130

Total. 2,00

11 B0A02  m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor,
incluso refino y compactación.

1,17

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 h  Pala mecánica (con maquinista). 22,93 0,7567
0,0070 h  Motoniveladora (con maquinista). 34,65 0,2426
0,0040 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 27,19 0,1088

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0665

Total. 1,17

12 B0B05  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos,
en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación de fondo.

3,34

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 j  peón especialista 94,64 2,3660
0,0270 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 0,7198
0,0130 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,80 0,0624

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1889

Total. 3,34

13 B0B06 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y acodala-
miento, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso agotamientos, refino y
compactación de fondo.

12,96

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0350 j  oficial de primera 109,65 3,8378
0,0700 j  peón especialista 94,64 6,6248
0,0060 m3 madera para encofrar 212,72 1,2763
0,0160 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 0,4266
0,0130 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,80 0,0624
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,7337

Total. 12,96

14 B0C01  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a
vertedero, acopio o lugar de empleo.

3,69

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0180 h  Pala mecánica (con maquinista). 22,93 0,4127
0,1600 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 3,0720

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2091

Total. 3,69

15 C0A02  m3 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de
préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humectación,
compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.

4,38

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,8000 m3 tierras (sobre camion en prestamo) 1,02 0,8160
0,2000 m3 suelo seleccionado (sobre camion en prestamo) 2,64 0,5280
0,0800 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 1,5360
0,0090 h  Pala mecánica (con maquinista). 22,93 0,2064
0,0090 h  Motoniveladora (con maquinista). 34,65 0,3119
0,0270 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 27,19 0,7341

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2479

Total. 4,38

16 C0A04  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción,
carga y transporte, extendido, humectación, compactación por
tongadas.

6,85

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 j  peón ordinario 89,86 2,6958
0,8000 m3 tierras (sobre camion en prestamo) 1,02 0,8160
0,2000 m3 suelo seleccionado (sobre camion en prestamo) 2,64 0,5280
0,0800 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 1,5360
0,0200 h  Pala mecánica (con maquinista). 22,93 0,4586
0,1600 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 0,4256

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3876

Total. 6,85
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

17 C0B02  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasi-
ficación, carga, transporte, extendido, humectación y compac-
tación por tongadas.

11,95

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 j  peón ordinario 89,86 0,8986
1,0000 m3 zahorra artificial 9,04 9,0400
0,0150 h  Motoniveladora (con maquinista). 34,65 0,5198
0,0300 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 27,19 0,8157

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6764

Total. 11,95

18 D0A01  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, in-
cluso vibrado y puesta en obra.

46,61

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0240 j  oficial de primera 109,65 2,6316
0,0480 j  peón ordinario 89,86 4,3133
1,0000 m3 mortero de baja resistencia 37,03 37,0300

Costes indirectos 6 % 6,00 2,6385

Total. 46,61

19 D0A02  m3 Hormigón HNE-6/B/40, colocado en obra, vibrado y curado. 56,59

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0260 j  oficial de primera 109,65 2,8509
0,0520 j  peón ordinario 89,86 4,6727
1,0000 m3 hormigon HNE-6/B/40 45,86 45,8600

Costes indirectos 6 % 6,00 3,2030

Total. 56,59

20 D0A03  m3 Hormigón HNE-12.5/B/40, colocado en obra, vibrado y curado. 50,93

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0290 j  oficial de primera 109,65 3,1799
0,0580 j  peón ordinario 89,86 5,2119
1,0000 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 39,6600
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 2,8831

Total. 50,93

21 D0A05  m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa, colocado en obra, vibrado y cu-
rado.

59,56

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0350 j  oficial de primera 109,65 3,8378
0,0700 j  peón ordinario 89,86 6,2902
1,0000 m3 hormigón HM-20/P/22/I o IIa 46,06 46,0600

Costes indirectos 6 % 6,00 3,3713

Total. 59,56

22 D0A07  m3 Hormigón HA-25/P/22/I o IIa, para armar, colocado en obra,
vibrado y curado.

60,26

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0290 j  oficial de primera 109,65 3,1799
0,0580 j  peón ordinario 89,86 5,2119
1,0000 m3 hormigón HA-25/P/22/I o IIa 48,46 48,4600

Costes indirectos 6 % 6,00 3,4111

Total. 60,26

23 D0B06  m3 Hormigón HA-25/P/22/Qa,Qb o Qc para armar, resistente a te-
rrenos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.

66,16

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0290 j  oficial de primera 109,65 3,1799
0,0580 j  peón ordinario 89,86 5,2119
1,0000 m3 hormigón HA-25/P/22/Qa,Qb o Qc 54,02 54,0200

Costes indirectos 6 % 6,00 3,7447

Total. 66,16

24 D0C01  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, in-
cluso repaso de juntas y superficies.

15,39

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 j  oficial de primera 109,65 3,6185
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 j  peón ordinario 89,86 8,9860
0,0090 m3 madera para encofrar 212,72 1,9145

Costes indirectos 6 % 6,00 0,8711

Total. 15,39

25 D0D02  m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso
compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

8,01

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0080 j  oficial de primera 109,65 0,8772
0,0170 j  peón ordinario 89,86 1,5276
0,1300 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 5,1558

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4536

Total. 8,01

26 D0D03  m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 15 cm. de espesor, incluso
compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

9,37

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 j  oficial de primera 109,65 1,0965
0,0200 j  peón ordinario 89,86 1,7972
0,1500 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 5,9490

Costes indirectos 6 % 6,00 0,5306

Total. 9,37

27 D0E01  m2 Losa de hormigón HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espe-
sor, colocado en obra, curado y vibrado, incluso parte propor-
cional de encofrado, juntas y su sellado.

17,08

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0130 j  oficial de primera 109,65 1,4255
0,0260 j  peón ordinario 89,86 2,3364
0,2500 m3 hormigón HM-30/P/22/I o IIa 49,42 12,3550

Costes indirectos 6 % 6,00 0,9670

Total. 17,08

28 E0A01  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

4,24
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cms de

espesor.
4,00 4,0000

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2400

Total. 4,24

29 E0A06  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 9
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

7,55

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC-22 BASE 70/100 G de 9 cm.

de espesor.
7,12 7,1200

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4272

Total. 7,55

30 E0B03  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

31,08

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0670 j  oficial de primera 109,65 7,3466
0,0670 j  peón especialista 94,64 6,3409
0,1330 j  peón ordinario 89,86 11,9514
0,0200 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,9840
0,5330 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 2,6970

Costes indirectos 6 % 6,00 1,7592

Total. 31,08

31 E0B04  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

38,76

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0830 j  oficial de primera 109,65 9,1010
0,0830 j  peón especialista 94,64 7,8551
0,1670 j  peón ordinario 89,86 15,0066
0,0250 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 1,2300
0,6670 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 3,3750
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 2,1941

Total. 38,76

32 E0B05  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

46,56

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 j  oficial de primera 109,65 10,9650
0,1000 j  peón especialista 94,64 9,4640
0,2000 j  peón ordinario 89,86 17,9720
0,0300 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 1,4760
0,8000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 4,0480

Costes indirectos 6 % 6,00 2,6355

Total. 46,56

33 G0A01  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido
de machaqueo silíceo y granítico al 50 %, de granulometría 0/8
mm., abujardada mecánicamente salvo perímetro o cerquillo
de 5 mm. de anchura, incluso mortero de asiento M-250 de 4
cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

14,54

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0220 j  oficial de primera 109,65 2,4123
0,0220 j  peón ordinario 89,86 1,9769
1,0000 m2 baldosa de 40 x 40 x 4,0 blanco y negro granitico ba-

saltica
7,36 7,3600

0,0400 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 1,9680
Costes indirectos 6 % 6,00 0,8230

Total. 14,54

34 G0A03  m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 25 x 25 x 3 cm., con 45 rec-
tángulos en relieve de 35 x 13 x 3 mm., en blanco y negro for-
mando dibujo, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4
cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

11,99

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0220 j  oficial de primera 109,65 2,4123
0,0220 j  peón ordinario 89,86 1,9769
1,0000 m2 baldosa de 25 x 25 x 3 cm. con 45 rectángulos en re-

lieve.
4,95 4,9500

0,0400 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 1,9680
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,6784

Total. 11,99

35 I0A01  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15
x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

12,29

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0170 j  oficial de primera 109,65 1,8641
0,0340 j  peón ordinario 89,86 3,0552
1,0000 ml bordillo 15 x 25 capa extrafuerte 3,42 3,4200
0,0820 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 3,2521

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6955

Total. 12,29

36 I0A02  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8
x 20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

8,48

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0130 j  oficial de primera 109,65 1,4255
0,0260 j  peón ordinario 89,86 2,3364
1,0000 ml bordillo 8 x 20 2,18 2,1800
0,0520 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 2,0623

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4803

Total. 8,48

37 I0B01  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construcción en paso de peatones, total-
mente terminado.

6,38

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 j  oficial de primera 109,65 2,1930
0,0200 j  peón ordinario 89,86 1,7972
0,0300 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 1,1898
0,0200 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 0,3840
0,0200 h  Pala mecánica (con maquinista). 22,93 0,4586
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,3614

Total. 6,38

38 I0B02  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construcción en badén, totalmente termi-
nado.

18,71

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 j  oficial de primera 109,65 3,2895
0,0300 j  peón ordinario 89,86 2,6958
0,2450 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 42,46 10,4027
0,0300 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 0,5760
0,0300 h  Pala mecánica (con maquinista). 22,93 0,6879

Costes indirectos 6 % 6,00 1,0591

Total. 18,71

39 I0D01  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 20 a 24
cm., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y
talochado.

10,17

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 j  oficial de primera 109,65 2,7413
0,0160 j  peón ordinario 89,86 1,4378
0,0880 m3 hormigón HM-30/P/22/I o IIa 49,42 4,3490
0,0050 m3 madera para encofrar 212,72 1,0636

Costes indirectos 6 % 6,00 0,5755

Total. 10,17

40 I0D05  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y
talochado.

13,35

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0280 j  oficial de primera 109,65 3,0702
0,0190 j  peón ordinario 89,86 1,7073
0,1280 m3 hormigón HM-30/P/22/I o IIa 49,42 6,3258
0,0070 m3 madera para encofrar 212,72 1,4890

Costes indirectos 6 % 6,00 0,7555

Total. 13,35
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41 I0F02  ud Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordi-
llos prefabricados de hormigón HM-35 de 8 x 20 cm., provistos
de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigón
HM-12.5, colocación y rejuntado.

44,54

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0800 j  oficial de primera 109,65 8,7720
0,1600 j  peón ordinario 89,86 14,3776
4,0000 ml bordillo 8 x 20 2,18 8,7200
0,2560 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 10,1530

Costes indirectos 6 % 6,00 2,5214

Total. 44,54

42 I0G01  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por
arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones
mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, in-
cluso obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y
demás obra complementaria de conexión a pozo de registro.

94,61

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 j  oficial de primera 109,65 21,9300
0,2670 j  peón ordinario 89,86 23,9926
0,1570 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 42,46 6,6662
0,0060 m3 madera para encofrar 212,72 1,2763
0,0150 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,7380
1,0000 ud sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en fundi-

ción nodular
34,65 34,6500

Costes indirectos 6 % 6,00 5,3552

Total. 94,61

43 I0G05  ml Sumidero corrido clase C-250 según EN-124 compuesto por ca-
nalillo de 150 mm. de anchura mínima interior, prefabricado
de hormigón con fibras de vidrio, con o sin pendiente incorpo-
rada, con cantoneras integradas de acero galvanizado, más reji-
lla antideslizante de fundición dúctil (ran. 20 mm.) con fijación
por tornillos inox. Incluso apertura de caja y excavaciones com-
plementarias, nivelación, asiento y refuerzo de hormigón HM-
12.5, colocación, cortes, rejuntado y parte proporcional de pie-
zas especiales, pequeño material y obra complementaria de co-
nexión a pozo de registro.

86,86

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0170 j  oficial de primera 109,65 1,8641
0,0340 j  peón ordinario 89,86 3,0552
0,1500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 3,9990
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0,0670 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 2,6572
0,0070 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,3444
1,0000 ml Canal con forma de media caña de 150 mm. de anchu-

ra mínima interior y altura variable, prefabricado de
hormigón con fibras de vidrio, con o sin pendiente in-
corporada, con cantoneras integradas de acero galva-
nizado en caliente, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales y pequeño material.

18,66 18,6600

1,0000 ml Rejilla antideslizante de 227 mm. de anchura de fun-
dición dúctil (ran.20 mm.) clase C-250 según EN-124,
incluso parte proporcional de tornillería y pequeño
material.

51,36 51,3600

Costes indirectos 6 % 6,00 4,9164

Total. 86,86

44 I0G14  ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C.,
color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de
hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y
fábrica, totalmente terminada.

36,60

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2260 j  peón ordinario 89,86 20,3084
1,0000 ml Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diáme-

tro 200 mm. exterior junta elástica. Color teja RAL
8023

6,55 6,5500

0,1710 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 6,7819
0,3330 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 0,8858

Costes indirectos 6 % 6,00 2,0716

Total. 36,60

45 J0A01  ml Formación de peldaños de cualquier dimensión con ladrillo
hueco doble sentado sobre mortero de cemento M-250.

7,76

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 j  oficial de primera 109,65 3,6185
0,0170 j  peón ordinario 89,86 1,5276
10,0000 ud ladrillo hueco doble 0,07 0,7000
0,0300 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 1,4760

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4393

Total. 7,76
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46 J0A03  ml Grada prefabricada de hormigón HM-35 de 4 cm. de espesor y
dimensiones s/ planos, constituida por huella y tabica en una so-
la pieza, con textura de cualquier tipo, incluso asiento de morte-
ro M-250, colocación, cortes y rejuntado.

32,06

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0630 j  oficial de primera 109,65 6,9080
0,0630 j  peón ordinario 89,86 5,6612
1,0000 ml grada árido rodado (una pieza). 15,46 15,4600
0,0450 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 2,2140

Costes indirectos 6 % 6,00 1,8146

Total. 32,06

47 J0C04  m2 Muro de contención recto o curvo de 2.00 m. de altura máxima
compuesto por fábrica de 0,40 m. de ancho de bloque prefabri-
cado de 40 x 20 x 20 cm., terminación rugosa, en color, a una
cara vista, asentado sobre mortero de cemento blanco M-350,
relleno de hormigón HM-15, todo ello sobre zapata corrida de
160 x 40 cm. de hormigón HM-15 armado, incluso obras de tie-
rra y parte proporcional de juntas, cortes y coronación con al-
bardilla prefabricada a juego, totalmente terminado conforme
al correspondiente detalle.

153,98

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 j  oficial de primera 109,65 21,9300
0,2000 j  peón especialista 94,64 18,9280
0,3000 j  peón ordinario 89,86 26,9580
0,1500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 3,9990
0,2500 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,80 1,2000
0,0800 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 3,1728
0,6000 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 42,46 25,4760
0,0900 m3 mortero de cemento M-350 Kg/m3 52,73 4,7457
25,0000 ud bloque de hormigon color, rugoso, de 40x20x20 cm 1,03 25,7500
0,5000 ml albardilla de remate de muro de 40 cm de espesor 13,86 6,9300
8,2300 kg acero corrugado B 500 S. 0,75 6,1725

Costes indirectos 6 % 6,00 8,7157

Total. 153,98

48 L0A02  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 0,80

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 kg acero corrugado B 500 S. 0,75 0,7500

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0450

Total. 0,80
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49 L0B03  ml Barandilla metálica de perfil tubular Ø 45 mm. y 2 mm. de es-
pesor, modulada según detalle plano, incluso colocación, pintu-
ra y anclajes, completa.

64,11

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 j  oficial de primera 109,65 3,6185
0,0400 j  peón ordinario 89,86 3,5944
1,0000 ml barandilla metalica perfil tubular. 52,78 52,7800
0,0100 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,4920

Costes indirectos 6 % 6,00 3,6291

Total. 64,11

50 L0B04  ml Barandilla de acero inoxidable, modulada según detalle plano,
incluso colocación y anclaje, completamente colocada y en ser-
vicio.

76,01

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 j  oficial de primera 109,65 2,1930
0,0530 j  peón especialista 94,64 5,0159
1,0000 ml barandilla de acero inoxidable. 64,01 64,0100
0,0100 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,4920

Costes indirectos 6 % 6,00 4,3027

Total. 76,01

51 L0C01  ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase
D-400, según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600
mm. de diámetro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del
conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con anagra-
ma y orificios, incluso colocación a la rasante definitiva.

157,44

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1250 j  oficial de primera 109,65 13,7063
0,1250 j  peón ordinario 89,86 11,2325
1,0000 ud marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoi-

dal tipo EN-GJS-500-7, de 60 cm. de paso libre.
122,61 122,6100

0,0200 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,9840
Costes indirectos 6 % 6,00 8,9120

Total. 157,44
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52 L0C03  ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diá-
metro interior y 11 kg. de peso mínimo del conjunto, con dispo-
sitivo de cierre, incluso colocación a la rasante definitiva.

22,82

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 j  oficial de primera 109,65 5,4825
0,0500 j  peón ordinario 89,86 4,4930
1,0000 ud trampillón para llaves en fundición gris. 11,06 11,0600
0,0100 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,4920

Costes indirectos 6 % 6,00 1,2917

Total. 22,82

53 L0C04  ud Marco cuadrado y tapa de fundición nodular de grafito esferoi-
dal clase D-400, según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-
7, de 600 mm. de diámetro interior libre y 100 kg. de peso míni-
mo del conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con
anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante definitiva.

168,74

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1250 j  oficial de primera 109,65 13,7063
0,1250 j  peón ordinario 89,86 11,2325
1,0000 ud marco cuadrado y tape de fundición nodular tipo EN-

GJS-500-700-7 y acceso de diámetro 60 cms.
133,27 133,2700

0,0200 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,9840
Costes indirectos 6 % 6,00 9,5516

Total. 168,74

54 L0D01  ud Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diáme-
tro 12 mm. y 0,33 m. de anchura incluso colocación o reposi-
ción.

8,72

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 j  oficial de primera 109,65 4,3860
1,0000 ud Pate de polipropileno inyectado recorrido internamen-

te por una varilla de acero de Ø 12 mm.
3,84 3,8400

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4936

Total. 8,72
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55 M0A02  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de pre-
sión 64, revestida interior y exteriormente, con junta automáti-
ca flexible o mecánica express en conexión con piezas especia-
les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso,
cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y
terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas
de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y pro-
bada.

38,45

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0140 j  oficial de primera 109,65 1,5351
0,0290 j  peón ordinario 89,86 2,6059
1,0000 ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 150 mm. (in-

cluido 15% p.p. de piezas).
31,77 31,7700

0,0140 h  Grúa 15 t (con maquinista). 25,58 0,3581
Costes indirectos 6 % 6,00 2,1761

Total. 38,45

56 M0A04  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-300 espesor clase de pre-
sión 50, revestida interior y exteriormente, con junta automáti-
ca flexible o mecánica express en conexión con piezas especia-
les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso,
cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y
terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas
de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y pro-
bada.

85,54

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 j  oficial de primera 109,65 2,7413
0,0500 j  peón ordinario 89,86 4,4930
1,0000 ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 300 mm. (in-

cluido 12 % p.p. de piezas).
72,30 72,3000

0,0330 h  Grúa 20 t (con maquinista). 35,18 1,1609
Costes indirectos 6 % 6,00 4,8417

Total. 85,54

57 M0B16  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de carácter
provisional, incluso suministro, colocación y posterior retirada
de la tubería, así como parte proporcional de piezas especiales
tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales.

4,54

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0120 j  oficial de primera 109,65 1,3158
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0,0120 j  peón ordinario 89,86 1,0783
0,5000 ml Tubería de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.

3,78 1,8900

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2570

Total. 4,54

58 M0B17  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75, de carácter
provisional, incluso suministro, colocación y posterior retirada
de la tubería, así como parte proporcional de piezas especiales
tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales.

7,22

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0140 j  oficial de primera 109,65 1,5351
0,0140 j  peón ordinario 89,86 1,2580
0,5000 ml Tubería de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.

8,04 4,0200

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4088

Total. 7,22

59 M0B19  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-90, de carácter
provisional, incluso suministro, colocación y posterior retirada
de la tubería, así como parte proporcional de piezas especiales
tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales.

9,25

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0160 j  oficial de primera 109,65 1,7544
0,0160 j  peón ordinario 89,86 1,4378
0,5000 ml Tubería de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.

11,06 5,5300

Costes indirectos 6 % 6,00 0,5233

Total. 9,25

60 M0D01  ud Válvula de compuerta DN-100 PN-16 EN-593, con dos bridas
EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundi-
ción revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con
superficies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 30
kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura,
colocada y probada.

179,51
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0,1250 j  oficial de primera 109,65 13,7063
0,2500 j  peón especialista 94,64 23,6600
1,0000 ud Válvula de compuerta DN-100 PN-16 131,98 131,9800

Costes indirectos 6 % 6,00 10,1608

Total. 179,51

61 M0D02  ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas
EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundi-
ción revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con
superficies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 35
kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura,
colocada y probada.

325,55

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1250 j  oficial de primera 109,65 13,7063
0,2500 j  peón especialista 94,64 23,6600
1,0000 ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16. 269,76 269,7600

Costes indirectos 6 % 6,00 18,4276

Total. 325,55

62 M0D05  ud Válvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado pa-
ra bridas EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de
bronce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil, anillo de cie-
rre elástico de etileno-propileno, con un peso mínimo de 46 kg.,
incluso desmultiplicador con indicador visual de recorrido y ac-
cionamiento manual por volante, piezas de acoplamiento a tu-
berías, tornillería, pintura, anclaje, colocación y prueba.

1.286,97

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 j  oficial de primera 109,65 27,4125
0,5000 j  peón especialista 94,64 47,3200
1,0000 ud Válvula de mariposa DN-300 PN-16. 1.139,39 1.139,3900

Costes indirectos 6 % 6,00 72,8474

Total. 1.286,97

63 M0D35  ud Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 81 y 150
mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica,
desmontaje de la válvula, cortes y recuperación de elementos,
totalmente terminada, con mantenimiento de los servicios exis-
tentes.

70,58
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0,1250 j  oficial de primera 109,65 13,7063
0,3750 j  peón ordinario 89,86 33,6975
1,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 5,0600
0,2500 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 4,8000
0,2500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 6,6650
1,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 2,6600

Costes indirectos 6 % 6,00 3,9953

Total. 70,58

64 M0D36  ud Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 151 y
300 mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fábri-
ca, desmontaje de la válvula, cortes y recuperación de elemen-
tos, totalmente terminada, con mantenimiento de los servicios
existentes.

145,71

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 j  oficial de primera 109,65 27,4125
0,7500 j  peón ordinario 89,86 67,3950
2,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 10,1200
0,5000 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 9,6000
0,5000 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 13,3300
2,0000 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,80 9,6000

Costes indirectos 6 % 6,00 8,2475

Total. 145,71

65 M0E06  ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín y grifo de
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, ar-
queta según definición planos, con marco y tapa de registro de
fundición dúctil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg de peso mí-
nimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m de
longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

532,79

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5580 j  oficial de primera 109,65 61,1847
0,3000 j  peón especialista 94,64 28,3920
0,7380 j  peón ordinario 89,86 66,3167
1,0000 ud Válvula comp. de fundición o bronce 2" con fitting de

latón.
97,79 97,7900

1,0000 ud Brida y grifo de toma de fundición de 2". 133,04 133,0400
3,4800 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 9,2568
0,2557 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 6,8170
0,3690 m3 hormigón HM-20/P/22/I o IIa 46,06 16,9961
0,0080 m3 madera para encofrar 212,72 1,7018
0,0150 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,7380
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1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 60 x 60 cm. de fundición

nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-
42-12 según normativa municipal.

56,51 56,5100

0,5000 m3 arena 9,98 4,9900
5,0000 ml Tubería de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.

3,78 18,9000

Costes indirectos 6 % 6,00 30,1580

Total. 532,79

66 M0E15  ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre
tubería de diámetro variable, compuesta por collarín de toma
de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general,
tubería de polietileno DN-50 PN-10 de longitud variable, obras
de tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba y pos-
terior retirada del conjunto.

106,21

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2400 j  oficial de primera 109,65 26,3160
0,4800 j  peón especialista 94,64 45,4272
0,2000 ud Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/2". 132,45 26,4900
0,8000 ml Tubería de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.

2,46 1,9680

Costes indirectos 6 % 6,00 6,0121

Total. 106,21

67 M0E16  ud Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tu-
bería de diámetro variable, compuesta por collarín de toma de
fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tu-
bería de polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable, obras de
tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba y poste-
rior retirada del conjunto.

107,46

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2400 j  oficial de primera 109,65 26,3160
0,4800 j  peón especialista 94,64 45,4272
0,2000 ud Brida y grifo de toma de fundición de 2". 133,04 26,6080
0,8000 ml Tubería de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.

3,78 3,0240

Costes indirectos 6 % 6,00 6,0825

Total. 107,46
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68 M0E18  ud Toma de agua de 3 pulgadas, de caracter provisional, sobre tu-
bería de diámetro variable, compuesta por collarín de toma de
fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tu-
bería de polietileno DN-90 PN-10 de longitud variable, obras de
tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba y poste-
rior retirada del conjunto.

142,08

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2400 j  oficial de primera 109,65 26,3160
0,4800 j  peón especialista 94,64 45,4272
0,2000 ud Brida y válvula de fundición de 3". 267,24 53,4480
0,8000 ml Tubería de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.

11,06 8,8480

Costes indirectos 6 % 6,00 8,0424

Total. 142,08

69 M0E22  ud Desconexión para posterior renovación de toma de agua de
cualquier diámetro en fincas particulares sobre tubería general
de diámetro variable que se mantiene, incluyendo desmontaje y
extracción de piezas de toma, cortes, instalación de tapón ade-
cuado, obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente
terminada y probada.

24,54

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0800 j  oficial de primera 109,65 8,7720
0,1600 j  peón ordinario 89,86 14,3776

Costes indirectos 6 % 6,00 1,3890

Total. 24,54

70 M0E31  ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería exis-
tente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200
mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes
y extracciones así como parte proporcional de medios auxiliares
y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y
probado.

435,76

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 j  oficial de primera 109,65 109,6500
2,8330 j  peón ordinario 89,86 254,5734
8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 40,4800
0,3330 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 6,3936

Costes indirectos 6 % 6,00 24,6658

Total. 435,76
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

71 M0E32  ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería exis-
tente, estando el diámetro de la mayor entre 250 y 400 mm., in-
cluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y ex-
tracciones así como parte proporcional de medios auxiliares y
mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y
probado.

520,71

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 j  oficial de primera 109,65 109,6500
3,3333 j  peón ordinario 89,86 299,5303
8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 40,4800
0,3330 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 6,3936
1,0000 h  Grúa 20 t (con maquinista). 35,18 35,1800

Costes indirectos 6 % 6,00 29,4740

Total. 520,71

72 M0E51  ud Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición
de la existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a
200 mm. incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos,
cortes y extracciones, así como parte proporcional de medios
auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello to-
talmente terminado y probado.

438,58

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 j  oficial de primera 109,65 109,6500
2,8330 j  peón ordinario 89,86 254,5734
8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 40,4800
0,3330 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 6,3936
1,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 2,6600

Costes indirectos 6 % 6,00 24,8254

Total. 438,58

73 M0E52  ud Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición
de la existente, estando el diámetro de la mayor entre 250 y 400
mm. incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes
y extracciones, así como parte proporcional de medios auxilia-
res y mantenimiento de servicios existentes, todo ello totalmente
terminado y probado.

524,91

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 j  oficial de primera 109,65 109,6500
3,3330 j  peón ordinario 89,86 299,5034
8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 40,4800
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3330 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 6,3936
1,5000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 3,9900
1,0000 h  Grúa 20 t (con maquinista). 35,18 35,1800

Costes indirectos 6 % 6,00 29,7118

Total. 524,91

74 M0G01  ud Desagüe de 100 mm. de diámetro interior, sobre tubería de
abastecimiento de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta, tubería de fundición dúctil de 100 mm. hasta 5
m. de longitud, piezas especiales y accesorios de fundición dúc-
til DN-100, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.

468,99

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3833 j  oficial de primera 109,65 42,0288
0,4208 j  peón especialista 94,64 39,8245
0,7568 j  peón ordinario 89,86 68,0060
0,5250 m3 arena 9,98 5,2395
0,0500 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 42,46 2,1230
5,0000 ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm. (in-

cluido 15 % p.p. de piezas).
22,28 111,4000

1,0000 ud Válvula de compuerta DN-100 PN-16 131,98 131,9800
5,0000 ml malla azul de señalización de 50 cms de ancho 0,54 2,7000
0,1663 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 3,1930
0,9297 h  Pala mecánica (con maquinista). 22,93 21,3180
0,0945 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 2,5194
4,4704 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 11,8913
0,0455 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,80 0,2184

Costes indirectos 6 % 6,00 26,5465

Total. 468,99

75 M0H01  ud Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de
cualquier diámetro comprendiendo hidrante de dos bocas para
manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición, husillo de ace-
ro inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a tubería
DN-100, tubería de fundición ductil de 100 mm. hasta 5 m. de
longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, válvula de
compuerta, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil
DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba.

1.535,93

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3833 j  oficial de primera 109,65 42,0288
0,4208 j  peón especialista 94,64 39,8245
0,7739 j  peón ordinario 89,86 69,5427
0,5250 m3 arena 9,98 5,2395
0,2740 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 42,46 11,6340
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0150 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,7380
0,0100 m3 madera para encofrar 212,72 2,1272
1,0000 ud Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de fun-

dición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-
7 según normativa municipal.

74,62 74,6200

5,0000 ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm. (in-
cluido 15 % p.p. de piezas).

22,28 111,4000

1,0000 ud Válvula de compuerta DN-100 PN-16 131,98 131,9800
1,0000 ud hidrante completo con piezas y válvulas 917,03 917,0300
5,0000 ml malla azul de señalización de 50 cms de ancho 0,54 2,7000
0,1777 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 3,4118
0,9525 h  Pala mecánica (con maquinista). 22,93 21,8408
0,0945 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 2,5194
4,5618 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 12,1344
0,0455 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,80 0,2184

Costes indirectos 6 % 6,00 86,9394

Total. 1.535,93

76 M0H02  ud Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín
y llave de toma sobre tubería general de cualquier diámetro, tu-
bería de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas especia-
les y accesorios, marco y tapa de registro de fundición según
modelo, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación
y prueba.

344,16

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 j  oficial de primera 109,65 27,4125
0,2500 j  peón especialista 94,64 23,6600
0,1875 j  peón ordinario 89,86 16,8488
0,0100 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 0,3966
1,0000 ud Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/4". 106,31 106,3100
4,0000 ml Tubería de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.

1,59 6,3600

1,0000 ud boca de riego con registro. 139,70 139,7000
1,5000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 3,9900

Costes indirectos 6 % 6,00 19,4807

Total. 344,16

77 M0I03  ml Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de
diámetro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla
plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro,
colocación en zanja, cortes y solapes, completamente termina-
da.

1,05

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0050 j  peón ordinario 89,86 0,4493



Proyecto: Pav. y renov. de serv. de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. Abril Sanchez y Cuarta Avenida.

Pág. 27
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1,0000 ml malla azul de señalización de 50 cms de ancho 0,54 0,5400

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0594

Total. 1,05

78 M0J21  ud Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de
toma de 1" sobre tubería general de cualquier diámetro, tube-
ría de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en
zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundi-
ción dúctil conteniendo electroválvula de 1" con filtro regula-
dor de presión, programador automático con batería de dura-
ción media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, re-
ducción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", reducción de
3/4" a 1/2" y demás piezas especiales y accesorios necesarios,
obras de tierra y fábrica complementarias, lecho de arena, aco-
plamiento a la red existente, colocación y prueba.

543,62

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2440 j  oficial de primera 109,65 26,7546
0,4100 j  peón ordinario 89,86 36,8426
0,2800 m3 arena 9,98 2,7944
0,3690 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 42,46 15,6677
0,0150 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 0,7380
0,0080 m3 madera para encofrar 212,72 1,7018
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 60 x 60 cm. de fundición

nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-
42-12 según normativa municipal.

56,51 56,5100

4,0000 ml Tubería de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte
proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.

1,19 4,7600

1,0000 ud Brida y grifo de toma de fundición de 1". 89,24 89,2400
1,0000 ud Programador de 1 estación con electroválvula de 1" o

de 1 1/2".
168,88 168,8800

1,0000 ud Material auxiliar para arqueta de riego por goteo. 53,31 53,3100
1,0000 ud Electro válvula de 1" con filtro regulador de presión. 44,38 44,3800
1,0000 ud Válvula de retención de 1". 4,97 4,9700
0,1520 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 4,0523
2,2560 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 6,0010

Costes indirectos 6 % 6,00 27,0126

Total. 543,62

79 M0K02  ml Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tube-
ría de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso aper-
tura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de
P.V.C. de 63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, en-
vuelta en un macizo de hormigón HM-12.5 de 20 x 15 cm., su-
ministro, colocación y prueba de la tubería así como parte pro-
porcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.

5,83
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0060 j  oficial de primera 109,65 0,6579
0,0220 j  peón ordinario 89,86 1,9769
0,0300 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 1,1898
1,0000 ml Tubería de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.

0,46 0,4600

1,0000 ml tubería de P.V.C. diámetro 63 mm. "K" para canaliza-
ciones

1,22 1,2200

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3303

Total. 5,83

80 M0K08 ud Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietile-
no de color marrón de 16 mm. de diámetro exterior y cuatro
goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especia-
les, completamente colocada según detalle de planos y en servi-
cio.

6,68

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0420 j  peón especialista 94,64 3,9749
2,0000 ml Tubería de polietileno marrón de 16 mm. con 4 gote-

ros.
0,77 1,5400

1,0000 ud Material auxiliar 0,79 0,7900
Costes indirectos 6 % 6,00 0,3783

Total. 6,68

81 N0A02  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-com-
primido, de 40 cm. de diámetro interior, de 59 mm. de espesor
mínimo, clase R, con uniones de copa y enchufe con junta de
goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio
tubo de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas con mortero
de cemento, colocación y prueba.

31,03

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0125 j  oficial de primera 109,65 1,3706
0,0250 j  peón ordinario 89,86 2,2465
1,0000 ml Tubería de hormigón junta goma diámetro 40 cm. cla-

se R.
12,78 12,7800

0,3070 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 12,1756
0,0200 h  Grúa 20 t (con maquinista). 35,18 0,7036

Costes indirectos 6 % 6,00 1,7566

Total. 31,03
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82 N0A04  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR en masa o
armado y vibro-comprimido, de 60 cm. de diámetro interior, de
75 mm. de espesor mínimo, clase R o clase 135 respectivamente,
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso sole-
ra de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormi-
gón HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento,
colocación y prueba.

59,28

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 j  oficial de primera 109,65 2,7413
0,0500 j  peón ordinario 89,86 4,4930
1,0000 ml Tubería de hormigón en masa o armado con junta go-

ma, diámetro 60 cm., clase R o clase 135 respectiva-
mente.

29,48 29,4800

0,4550 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 18,0453
0,0330 h  Grúa 20 t (con maquinista). 35,18 1,1609

Costes indirectos 6 % 6,00 3,3552

Total. 59,28

83 N0B11  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de
diámetro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta
elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-
12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo,
anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba.

36,95

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 j  oficial de primera 109,65 1,0965
0,0200 j  peón ordinario 89,86 1,7972
1,0000 ml Tubería de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 mm.

de diámetro exterior y junta elástica. Color teja RAL
8023

16,13 16,1300

0,3920 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 15,5467
0,8000 ml alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diámetro. 0,07 0,0560
0,0090 h  Grúa 15 t (con maquinista). 25,58 0,2302

Costes indirectos 6 % 6,00 2,0914

Total. 36,95

84 N0C02  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tu-
bería de P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y
4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-
12.5 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de
productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compac-
tación, totalmente terminada.

29,01

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 j  oficial de primera 109,65 4,3860
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0,0800 j  peón ordinario 89,86 7,1888
1,0000 ml Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diáme-

tro 200 mm. exterior junta elástica. Color teja RAL
8023

6,55 6,5500

0,1290 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 5,1161
0,0850 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 1,6320
0,0850 h  Retroexcavadora (con maquinista). 26,66 2,2661
0,0850 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 0,2261

Costes indirectos 6 % 6,00 1,6419

Total. 29,01

85 N0C11  ud Sustitución de parte fija de conexión al alcantarillado de aco-
metida existente de 160 o 200 mm. de diámetro, integrada por
demolición completa de la acometida antigua, construcción de
nueva arqueta de hormigón HM-12.5 con losa armada practi-
cable sobre tubería general de cualquier diámetro y pieza, a ba-
se de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero ino-
xidable, para conexión de la tubería de salida de la vivienda con
la de acometida, incluso obras de tierra y fábrica complementa-
rias, totalmente terminada y probada.

429,52

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 j  oficial de primera 109,65 54,8250
0,1670 j  peón especialista 94,64 15,8049
2,9170 j  peón ordinario 89,86 262,1216
0,5890 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 23,3597
0,0560 m3 hormigón HA-25/P/22/I o IIa 48,46 2,7138
6,2800 kg acero corrugado B 400 S. 0,72 4,5216
1,0000 ud Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero

inoxidable de 160 o 200 mm.
24,48 24,4800

1,3330 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 6,7450
4,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,66 10,6400

Costes indirectos 6 % 6,00 24,3127

Total. 429,52

86 N0D01  ud Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diáme-
tro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento
del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y
agotamiento, totalmente terminada y probada.

175,14

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3330 j  oficial de primera 109,65 36,5135
0,3330 j  peón especialista 94,64 31,5151
0,8330 j  peón ordinario 89,86 74,8534
0,0500 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 49,20 2,4600
2,6670 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,06 13,4950
0,3330 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 6,3936
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 9,9138

Total. 175,14

87 N0D02  ud Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de sa-
neamiento que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso
obras de tierra y fábrica, agotamiento, medios y elementos au-
xiliares, totalmente terminado.

189,55

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,7500 j  oficial de primera 109,65 82,2375
0,7500 j  peón ordinario 89,86 67,3950
0,0440 m3 madera para encofrar 212,72 9,3597
0,5000 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 19,8300

Costes indirectos 6 % 6,00 10,7293

Total. 189,55

88 N0F01  ml Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro
y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a
presión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos
resultantes.

0,58

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 ud Camión autoaspirante impulsor de agua a presión, in-

cluida carga de residuos.
25,60 0,2560

0,0150 h  Camión 20 t (con maquinista). 19,20 0,2880
Costes indirectos 6 % 6,00 0,0326

Total. 0,58

89 N0G01  ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV,
video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para
inspección de tubería de alcantarillado.

469,19

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV,

video grabador, medios auxiliares y humanos necesa-
rios para inspección de tubería de alcantarillado.

442,63 442,6300

Costes indirectos 6 % 6,00 26,5578

Total. 469,19



Proyecto: Pav. y renov. de serv. de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. Abril Sanchez y Cuarta Avenida.

Pág. 32

90 N0G02  ml Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra me-
diante equipo de TV, incluso informe técnico completo y graba-
ción en cinta de video del recorrido inspeccionado.

1,02

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ml Inspección de tubería de alcantarillado colocada en

obra mediante equipo de TV, incluso informe técnico
completo y grabación en cinta de video del recorrido
inspeccionado.

0,96 0,9600

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0576

Total. 1,02

91 P0B13 ud Plantación de Morus alba péndula (Morera llorona) de 16-18
cm., a raíz desnuda,  incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6
m. con medios manuales y primer riego.

65,73

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 j  oficial de primera 109,65 2,7413
0,0630 j  peón especialista 94,64 5,9623
1,0000 ud Morus alba péndula 16-18 cm. raíz des. 53,31 53,3100

Costes indirectos 6 % 6,00 3,7208

Total. 65,73

92 P0R03  ud Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso
obras de tierra, anclajes y poste de sujeción, según modelo.

364,07

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 j  oficial de primera 109,65 3,6185
0,0500 j  peón ordinario 89,86 4,4930
1,0000 ud papelera municipal incluso poste. 332,81 332,8100
0,0640 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 39,66 2,5382

Costes indirectos 6 % 6,00 20,6076

Total. 364,07

93 P0R05 Ud Banco tipo MYTOS WOOD (METALCO) o similar. Obras de
tierra, hormigón de cimentación, pernos de anclaje, totalmente
montado y colocado según detalles constructivos.

319,88

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 j  oficial de primera 109,65 3,6185
0,0500 j  peón ordinario 89,86 4,4930
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Banco tipo MYTOS WOOD (METALCO) o similar,

formado por soportes de fundición dúctil, bañados y
pintados con polvos de poliester, color RAL-6009,
precio completo de desengrasado, fosfatación con sa-
les de zinc y aclarado con agua desmineralizada.  Tres
tirantes de ensanblado a perforaciones de soportes de
acero, galvanizado de 20 mm. de diámetro y elemen-
tos de aluminio fundido de sujeción (antirrobo).  For-
mación de respaldo y asiento con 6 listones de 74 x 30
mm. y dos más de remate con R=65 mm. de madera
de pino natural tratado en autoclave, fijados con torni-
llería de acero inoxidable M6 con cabeza redonda fija-
da en su parte posterior con arandela y tuerca.

293,66 293,6600

Costes indirectos 6 % 6,00 18,1063

Total. 319,88

94 P0S02 Ud Fuente para beber tipo TELMA de AVERLY S.A. o similar.
Conexiones (acometida de agua y desagüe), obras de tierra y ci-
mentación, totalmente instalada y en funcionamiento según pla-
nos.

693,08

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 j  oficial de primera 109,65 3,6185
0,0500 j  peón ordinario 89,86 4,4930
1,0000 ud Fuente para beber tipo TELMA de AVERLY S.A. o

similar, de fundición de hierro fabricada de una sola
pieza, de 136 cm. de altura y diámetro máximo de 30
cm., de 130 kg. de peso, con sistemas de tuberías de
cobre en su interior, grifo pulsador de latón, recubierta
al exterior y al interior de imprimación antioxidante, y
al exterior o partes vistas dos manos de imprimación
de epoxi y dos manos de polimetano de color RAL-
6009.

645,74 645,7400

Costes indirectos 6 % 6,00 39,2311

Total. 693,08

95 Q0A30 ud Módulo de aparcabicicletas de acero galvanizado en caliente o
acero inoxidable, tipo U invertida, válido para 2 bicicletas, de
950 mm de altura total, de los que 200 mm están destinados al
empotramiento, y 750 mm de anchura, compuesto por un tubo
de 2 mm de espesor mínimo y 50 mm de diámetro, o bien 3 mm
de espesor mínimo y 40 mm de diámetro, dotado de arandelas
soldadas que deberán apoyar sobre el pavimento existente con
el fin de marcar la longitud exacta de empotramiento, y dotado
asimismo de alguna pieza o tratamiento en la zona a empotrar
que asegure el correcto agarre a la zapata o taco químico y difi-
culte su extracción, totalmente instalado y fijado al suelo a base
de zapata de hormigón o taco químico.

53,44
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Sin descomposición.

96 R0A05  m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud va-
riables realizada con material de larga duración "termoplástico
en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manua-
les, totalmente acabado.

11,50

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 j  peón especialista 94,64 0,4259
0,0434 j  peón ordinario 89,86 3,8999
0,7200 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 4,00 2,8800
0,4800 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,00 0,9600
0,2500 j  Barredora nemática autopropulsada. 5,60 1,4000
0,2500 j  Marcadora autopropulsada. 5,12 1,2800

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6507

Total. 11,50

97 R0C02  ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura,
incluso postes, cimentación y colocación.

536,17

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 j  oficial de primera 109,65 4,3860
0,2000 j  peón especialista 94,64 18,9280
0,2000 j  peón ordinario 89,86 17,9720
5,1840 m2 Panel reflec. en chapa hierro nivel 1 89,61 464,5382

Costes indirectos 6 % 6,00 30,3495

Total. 536,17

98 X0A01  ud Análisis granulométrico. 22,84

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3100 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 18,41 5,7071
1,0000 kg Granulometría de suelos por tamizado según normati-

va vigente e informe.
15,84 15,8400

Costes indirectos 6 % 6,00 1,2928

Total. 22,84

99 X0A02  ud Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4). 23,28
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 18,41 4,6025
1,0000 ud Determinación de sulfatos solubles suelo según nor-

mativa vigente e informe.
17,36 17,3600

Costes indirectos 6 % 6,00 1,3178

Total. 23,28

100 X0A03  ud Análisis de equivalente de arena. 11,48

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1400 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 18,41 2,5774
1,0000 ud Ensayo de equivalente de arena según normativa vi-

gente e informe.
8,25 8,2500

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6496

Total. 11,48

101 X0A05  ud Ensayo límites de ATTERBERG. 19,32

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 18,41 3,6820
1,0000 h  Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al

agua por medio de los limites de Atterberg según nor-
mativa vigente e informe. Límite de liquidez (LL), lí-
mite de plasticidad (LP).

14,54 14,5400

Costes indirectos 6 % 6,00 1,0933

Total. 19,32

102 X0A06  ud Ensayo próctor modificado. 46,41

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 18,41 7,3640
1,0000 ud Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos

distintos según normativa vigente e informe.
36,42 36,4200

Costes indirectos 6 % 6,00 2,6270

Total. 46,41

103 X0A07  ud Ensayo C.B.R. 95,88
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 18,41 18,4100
1,0000 ud Ensayo índice C.B.R. de suelos según normativa vi-

gente e informe.
72,04 72,0400

Costes indirectos 6 % 6,00 5,4270

Total. 95,88

104 X0A08  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ". 18,55

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 18,41 3,6820
1,0000 ud Determinación de la densidad "in situ", incluyendo

humedad según normativa vigente, método de la are-
na, hasta tres determinaciones en suelos; e informe.

13,82 13,8200

Costes indirectos 6 % 6,00 1,0501

Total. 18,55

105 X0B01  ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de seis probe-
tas cilíndricas de hormigón.

73,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Comprobación de la resistencia a compresión de hor-

migónes, medíante el ensayo de una serie de 6 probe-
tas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, inclu-
yendo la fabricación, el curado, el refrentado y la rotu-
ra a comprensión simple, según normativa vigente e
informe.

68,87 68,8700

Costes indirectos 6 % 6,00 4,1322

Total. 73,00

106 X0B04  ud Análisis de dosificación de un mortero u hormigón. 103,95

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Estudio Teórico de la dosificación de hormigones, se-

gún normativa vigente e informe.
98,07 98,0700

Costes indirectos 6 % 6,00 5,8842

Total. 103,95

107 X0C01  ud Ensayo de absorción de agua. 40,89
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de absorción de agua para arena y gravas, se-

gún normativa vigente e informe.
38,58 38,5800

Costes indirectos 6 % 6,00 2,3148

Total. 40,89

108 X0C03  ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas
(bordillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).

75,44

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas pre-

fabricadas (bordillos, canalillos, losas, adoquines, bal-
dosas, tubos, etc.) según normativa vigente e informe.

71,17 71,1700

Costes indirectos 6 % 6,00 4,2702

Total. 75,44

109 X0C05  ud Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hor-
migón.

214,97

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de

un tubo de hormigón, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento
de Agua.

202,80 202,8000

Costes indirectos 6 % 6,00 12,1680

Total. 214,97

110 X0C06  ud Ensayo de resistencia a flexión de bordillos. 40,84

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de resistencia a flexión de bordillos, según

normativa vigente e informe.
38,53 38,5300

Costes indirectos 6 % 6,00 2,3118

Total. 40,84

111 X0C08  ud Ensayo de resistencia al desgaste. 195,14
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Determinación de la resistencia al desgaste por abra-

sión en plataforma giratoria de una muestra de bordi-
llo prefabricado de hormigón, según normativa vigen-
te e informe.

184,09 184,0900

Costes indirectos 6 % 6,00 11,0454

Total. 195,14

112 X0D01  ud Ensayo MARSHALL completo. 130,01

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,9000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri-

maciones bituminosas según norma vigente.
13,41 12,0690

1,0000 ud Ensayo Marshall completo incluyendo: Fabricación de
tres probetas, determinación de la densidad, estabili-
dad, deformación, contenido de ligante, análisis gra-
nulométrico de los áridos extraídos y cálculo de hue-
cos, según normativa vigente e informe. Incluyendo
Mezcla Bituminiosa en laboratorio.

110,58 110,5800

Costes indirectos 6 % 6,00 7,3589

Total. 130,01

113 X0D02  ud Análisis de contenido en betún. 33,41

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri-

maciones bituminosas según norma vigente.
13,41 4,0230

1,0000 ud Comprobación del contenido en ligante de mezclas bi-
tuminosas, según normativa vigente e informe.

27,50 27,5000

Costes indirectos 6 % 6,00 1,8914

Total. 33,41

114 X0D03  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bitumi-
nosa.

26,08

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri-

maciones bituminosas según norma vigente.
13,41 2,6820

1,0000 ud Ensayo para establecer la granulometría del árido re-
cuperado, una vez efectuada la extracción del ligante,
de mezclas bituminosas, según normativa vigente e in-
forme.

21,92 21,9200
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 1,4761

Total. 26,08

115 X0D04  ud Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bituminosa. 17,66

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri-

maciones bituminosas según norma vigente.
13,41 2,6820

1,0000 ud Ensayo para determinar la densidad relativa aparente
y el porcentaje de huecos de mezclas asfálticas com-
pactadas, según normativa vigente e informe.

13,98 13,9800

Costes indirectos 6 % 6,00 0,9997

Total. 17,66


